

# 赤峰市松山区教育局文件



## 关于决定对赤峰市松山区第八中学 建设项目垃圾清运工程予以废标的通知

天逸建设集团有限公司：

赤峰市松山区第八中学建设项目垃圾清运工程已完成招标采购工作，由于该项目总施工图于2024年发生重大变更，而此次垃圾清运工程最高限价的编制是以变更前施工图为依据编制，现变更后的新施工图较之以前的施工图在基础埋深、承受位置变化及区域挖掘深度等方面均有重大变化。为保证招标采购工作更加全面客观，经我方与设计单位研究决定，对此次招标采购工作予以废标，我单位将以变更后的施工图为依据，重新编制预算，待最高限价确定后，重新组织招投标，同时感谢贵公司对我区学校建设工作的关注与参与，望继续关注项目后续发布的各项信息。

请贵公司收到本通知后给予回复。

特此通知。

赤峰市松山区教育局

2025年4月28日

