

表C.2.1 最高投标限价扉页

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

标段名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1750499.67

壹佰柒拾伍万零肆佰玖拾玖元陆角

（大写）：柒分

编制人：田苇
审核人：李强
（造价专业人员签字及盖章）
（签字及盖章）

编制单位：云南诚轩工程管理有限公司
法定代表人或其授权人：张琼
（盖章）
（签字或盖章）

招标人：马关县木厂镇中心学校
法定代表人或其授权人：吴建宇
（盖章）
（签字或盖章）

编制时间：

采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年
农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

时间：2026年7月25日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1524574.74	壹佰伍拾贰万肆仟伍佰柒拾肆元柒角肆分
2	措施项目费	50256.10	伍万零贰佰伍拾陆元壹角
2.1	安全生产措施项目费	32145.24	叁万贰仟壹佰肆拾伍元贰角肆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	18110.86	壹万捌仟壹佰壹拾元捌角陆分
3	其他项目费	31132.16	叁万壹仟壹佰叁拾贰元壹角陆分
4	增值税	144536.67	壹拾肆万肆仟伍佰叁拾陆元陆角柒分
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	1760499.67	壹佰柒拾伍万零肆佰玖拾玖元陆角柒分



编制单位：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）



招标人：（公章）



表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额 (元)	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目 费	增值税
			分部分项工 程费合计	其中：材料 暂估价	措施项目 费合计	其中：安全 生产措施费		
1	马关县木厂镇中心 学校2026年农村中 小学校舍维修改造 长效机制资金项目 单项工程							
1.1	马关县木厂镇中心 学校2026年农村中 小学校舍维修改造 长效机制资金项目 建筑工程							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：马关县木厂
镇中心学校2026年农村
中小学校舍维修改造长
效机制资金项目建筑工
程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	木厂镇木厂中学饮水设施	
1.2	中学女生宿舍改造	
1.3	男生宿舍洗手间改造	
1.4	木厂小学饮水改造	
1.5	木厂小学篮球场改造	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小
校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026
年农村中小学校舍维修改造长效机
制资金项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计 量 单 位	工程量	金额（元）				
						综合单 价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		木厂镇木厂 中学饮水设 施								
1	01B004	水池	1. 新建3立方饮 水池 2. 其他按照招 标人要求进行	座	1					
2	0310010020 01	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢 管 2. 规格: dn50 3. 连接形式: 螺 纹连接 4. 安装部位: 室 外饮水池 5. 介质: 给水	m	4950.00					
3	0305060100 01	监控摄像设 备	1. 名称: 监控	台	1					
4	0402050030 01	警示牌	1. 类型: 警示牌	块	1					
		中学女生宿 舍改造								
5	0104010020 01	实心砖墙	1. 砖品种、规 格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 砖 墙 3. 墙体厚度: 18 0mm	m³	123.48					
6	0112010010 01	墙、柱面一 般抹灰	1. 基层类型、 部位: 内墙 2. 各层厚度、 材料种类及强 度等级: 底层14 mm厚1:2.5水泥 砂浆; 面层6mm 厚面层1:2.5水 泥砂浆	m²	1372.00					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小
校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026
年农村中小学校舍维修改造长效机
制资金项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 腻子粉 2. 腻子种类: 普通腻子 3. 刮腻子遍数: 两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 5. 内墙	m²	1372.00					
8	01B005	门拆除	1. 拆除原有宿舍门并进行更换 2. 其他按照招标人要求进行	樘	25					
9	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1.0*3.1 2. 门类型: 铁门 3. 框、扇材质及规格(系列号、壁厚等): 金属	m²	77.50					
10	01B005	窗拆除	1. 拆除原有窗子并进行更换 2. 其他按照招标人要求进行	m²	63.00					
11	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 详见项目方案 2. 窗类型: 铝合金窗 3. 框、扇材质及规格: 铝合金	m²	63.00					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小
校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026
年农村中小学校舍维修改造长效机
制资金项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
12	01B006	改造厕所	1. 3个厕所改造 包含:原有隔断 拆除及新增, 新建砖墙, 贴 砖, 5个蹲坑安 装, 满铺地砖 , 做防水层, 蹲坑之间隔断 采用砖砌隔断1 . 8米高, 墙砖 铺贴1. 8米高 2. 其他按照招 标人要求进行 3. 厕所规格: 长6. 2米, 宽3. 7米	项	1					
13	0105010020 01	楼地面垫层	1. 部位: 厕所垫 层 2. 厚度: 10cm 3. 材料品种、 强度要求、配 比: c15	m³	6. 88					
14	01B007	门洞拆除	1. 原有门洞拆 除 2. 其他按照招 标人要求进行	m²	10. 00					
15	01B008	厕所洗手台 改造	1. 洗手台改造 , 长6. 2米, 宽 0. 5米, 高度0. 8米, 包含贴砖 , 排水管安装 2. 其他按照招 标人要求进行	项	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
16	01B016	洗手台新建	1. 新建3个洗手台，长6.2米，宽0.5米，高度0.8米，包含贴砖，排水管安装 2. 其他按照招标人要求进行	个	3					
17	01B005	门拆除	1. 拆除原有宿舍门并进行更换 2. 其他按照招标人要求进行	樘	4					
18	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1.0*3.1 2. 门类型: 铝合金门 3. 框、扇材质及规格(系列号、壁厚等): 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 普通玻璃	m²	12.40					
19	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸: 1.5*3.3 2. 框、扇材质及规格(系列号、壁厚等): 金属	m²	29.70					
20	01B009	水电改造	1. 女生宿舍水电改造 2. 其他按照招标人要求进行	项	1					
21	01B015	废渣清运	1. 改造产生废渣人工清运 2. 其他按照招标人要求进行	项	1					
		男生宿舍洗手间改造								
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小
校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026
年农村中小学校舍维修改造长效机
制资金项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
22	01B010	厕所改造	1. 3个厕所改造 包含:原有隔断 拆除及新增, 新建砖墙, 贴 砖, 6个蹲坑安 装, 满铺地砖 , 做防水层, 蹲坑之间隔断 采用砖砌隔断1 . 8米高, 墙砖 铺贴1. 8米高 2. 其他按照招 标人要求进行 3. 厕所规格: 长7. 9米, 宽3. 4米	项	1					
23	0105010020 01	楼地面垫层	1. 部位: 厕所垫 层 2. 厚度: 10cm 3. 材料品种、 强度要求、配 比: c15	m³	8. 06					
24	01B008	洗手台改造	1. 洗手台改造 , 长6. 5米, 宽 0. 5米, 高度0. 8米, 包含贴砖 , 排水管安装 2. 其他按照招 标人要求进行	项	1					
25	01B016	新建洗手台	1. 新建3个洗手 台, 长6. 5米, 宽0. 5米, 高度 0. 8米, 包含贴 砖, 排水管安 装 2. 其他按照招 标人要求进行	个	3					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小
校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026
年农村中小学校舍维修改造长效机
制资金项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
26	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 0.9*2.7 2. 门类型: 铝合金门 3. 框、扇材料及规格(系列号、壁厚等): 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 普通玻璃	m²	9.72					
27	070103007001	水塔	1. 水箱容积: 400m³ (4吨)	座	2					
28	01B012	改水电	1. 水电改造 2. 其他按照招标人要求进行	项	1					
29	01B015	废渣清运	1. 改造产生废渣人工清运 2. 其他按照招标人要求进行	项	1					
		木厂小学饮水改造								
30	01B004	水池	1. 新建3立方饮水池 2. 其他按照招标人要求进行	座	1					
31	031001002001	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: dn50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室外饮水池 5. 介质: 给水	m	5100.00					
32	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: 太阳能监控	台	1					
33	040205003001	警示牌	1. 类型: 警示牌	块	1					
		木厂小学篮球场改造								
本页小计										

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校
2026年农村中小学校舍维修改造长
效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造
长效机制资金项目

第 1 页 共 36 页

项目编码	01B004	项目名称	水池				计量单位	座
项目特征	1. 新建3立方饮水池 2. 其他按照招标人要求进行							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校
2026年农村中小学校舍维修改造长
效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造
长效机制资金项目

第 2 页 共 36 页

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管			计量单位	m
项目特征	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: dn50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室外饮水池 5. 介质: 给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校
2026年农村中小学校舍维修改造长
效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造
长效机制资金项目

第 3 页 共 36 页

项目编码	030506010001	项目名称	监控摄像设备				计量单位	台
项目特征	1. 名称: 监控							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校
2026年农村中小学校舍维修改造长
效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造
长效机制资金项目

第 4 页 共 36 页

项目编码	040205003001	项目名称	警示牌				计量单位	块
项目特征	1. 类型: 警示牌							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校
2026年农村中小学校舍维修改造长
效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造
长效机制资金项目

第 5 页 共 36 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙				计量单位	m³
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:砖墙 3. 墙体厚度:180mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 2026 年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程 标段：马关县木厂镇中心学校 2026 年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目 第 6 页 共 36 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位	m²
项目特征	1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:底层14mm厚1:2.5水泥砂浆; 面层6mm厚面层1:2.5水泥砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校
2026年农村中小学校舍维修改造长
效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造
长效机制资金项目

第 7 页 共 36 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m²
项目特征	1. 基层类型:腻子粉 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 5. 内墙							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 2026 年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程 标段：马关县木厂镇中心学校 2026 年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目 第 8 页 共 36 页

项目编码	01B005	项目名称	门拆除			计量单位	樘
项目特征	1. 拆除原有宿舍门并进行更换 2. 其他按照招标人要求进行						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校
2026年农村中小学校舍维修改造长
效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造
长效机制资金项目

第 9 页 共 36 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	m²
项目特征	1. 门洞口尺寸:1.0*3.1 2. 门类型:铁门 3. 框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):金属							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 10 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 效机制资金项目建筑工程 长效机制资金项目

项目编码	01B005	项目名称	窗拆除				计量单位	m²
项目特征	1. 拆除原有窗子并进行更换 2. 其他按照招标人要求进行							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校
2026年农村中小学校舍维修改造长
效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造
长效机制资金项目

第 11 页 共 36
页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗				计量单位	m²
项目特征	1. 窗洞口尺寸: 详见项目方案 2. 窗类型: 铝合金窗 3. 框、扇材质及规格: 铝合金							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 12 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 长效机制资金项目
效机制资金项目建筑工程

项目编码	01B006	项目名称	改造厕所			计量单位	项
项目特征	1. 3个厕所改造包含:原有隔断拆除及新增，新建砖墙，贴砖，5个蹲坑安装，满铺地砖，做防水层，蹲坑之间隔断采用砖砌隔断1.8米高，墙砖铺贴1.8米高 2. 其他按照招标人要求进行 3. 厕所规格：长6.2米，宽3.7米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 13 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 长效机制资金项目
效机制资金项目建筑工程

项目编码	010501002001	项目名称	楼地面垫层				计量单位	m³
项目特征	1. 部位:厕所垫层 2. 厚度:10cm 3. 材料品种、强度要求、配比:c15							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 14 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 长效机制资金项目
长效机制资金项目 建筑工程

项目编码	01B007	项目名称	门洞拆除				计量单位	m²
项目特征	1. 原有门洞拆除 2. 其他按照招标人要求进行							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 15 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 长效机制资金项目
长效机制资金项目 建筑工程

项目编码	01B008	项目名称	厕所洗手台改造			计量单位	项
项目特征	1. 洗手台改造，长6.2米，宽0.5米，高度0.8米，包含贴砖，排水管安装 2. 其他按照招标人要求进行						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 16 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 长效机制资金项目
长效机制资金项目 建筑工程

项目编码	01B016	项目名称	洗手台新建			计量单位	个
项目特征	1. 新建3个洗手台，长6.2米，宽0.5米，高度0.8米，包含贴砖，排水管安装 2. 其他按照招标人要求进行						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 17 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 效机制资金项目建筑工程 长效机制资金项目

项目编码	01B005	项目名称	门拆除			计量单位	樘
项目特征	1. 拆除原有宿舍门并进行更换 2. 其他按照招标人要求进行						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 2026 年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程 标段：马关县木厂镇中心学校 2026 年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目 第 18 页 共 36 页

项目编码	010802001002	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	m²
项目特征	1. 门洞口尺寸:1.0*3.1 2. 门类型:铝合金门 3. 框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):铝合金 4. 玻璃品种、厚度:普通玻璃							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 19 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 长效机制资金项目
长效机制资金项目 建筑工程

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门				计量单位	m²
项目特征	1. 门洞口尺寸:1.5*3.3 2. 框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):金属							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 20 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 效机制资金项目建筑工程 长效机制资金项目

项目编码	01B009	项目名称	水电改造				计量单位	项
项目特征	1. 女生宿舍水电改造 2. 其他按照招标人要求进行							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 21 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 效机制资金项目建筑工程 长效机制资金项目

项目编码	01B015	项目名称	废渣清运				计量单位	项
项目特征	1. 改造产生废渣人工清运 2. 其他按照招标人要求进行							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 22 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 长效机制资金项目
效机制资金项目建筑工程

项目编码	01B010	项目名称	厕所改造			计量单位	项
项目特征	1. 3个厕所改造包含:原有隔断拆除及新增，新建砖墙，贴砖，6个蹲坑安装，满铺地砖，做防水层，蹲坑之间隔断采用砖砌隔断1.8米高，墙砖铺贴1.8米高 2. 其他按照招标人要求进行 3. 厕所规格：长7.9米，宽3.4米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校
2026年农村中小学校舍维修改造长
效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造
长效机制资金项目

第 23 页 共 36
页

项目编码	010501002001	项目名称	楼地面垫层				计量单位	m³
项目特征	1. 部位:厕所垫层 2. 厚度:10cm 3. 材料品种、强度要求、配比:c15							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目 第 24 页 共 36 页

项目编码	01B008	项目名称	洗手台改造			计量单位	项
项目特征	1. 洗手台改造，长6.5米，宽0.5米，高度0.8米，包含贴砖，排水管安装 2. 其他按照招标人要求进行						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 25 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 长效机制资金项目
长效机制资金项目 建筑工程

项目编码	01B016	项目名称	新建洗手台			计量单位	个
项目特征	1. 新建3个洗手台，长6.5米，宽0.5米，高度0.8米，包含贴砖，排水管安装 2. 其他按照招标人要求进行						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 2026 年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程 标段：马关县木厂镇中心学校 2026 年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目 第 26 页 共 36 页

项目编码	010802001003	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	m²
项目特征	1. 门洞口尺寸:0.9*2.7 2. 门类型:铝合金门 3. 框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):铝合金 4. 玻璃品种、厚度:普通玻璃							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 2026 年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程 标段：马关县木厂镇中心学校 2026 年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目 第 27 页 共 36 页

项目编码	070103007001	项目名称	水塔				计量单位	座
项目特征	1. 水箱容积:400m³（4吨）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 28 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 长效机制资金项目
效机制资金项目 建筑工程 长效机制资金项目

项目编码	01B012	项目名称	改水电				计量单位	项
项目特征	1. 水电改造 2. 其他按照招标人要求进行							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 29 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 长效机制资金项目
长效机制资金项目 建筑工程

项目编码	01B015	项目名称	废渣清运				计量单位	项
项目特征	1. 改造产生废渣人工清运 2. 其他按照招标人要求进行							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 30 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 长效机制资金项目
效机制资金项目建筑工程 长效机制资金项目

项目编码	01B004	项目名称	水池				计量单位	座
项目特征	1. 新建3立方饮水池 2. 其他按照招标人要求进行							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校
2026年农村中小学校舍维修改造长
效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造
长效机制资金项目

第 31 页 共 36
页

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管			计量单位	m
项目特征	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: dn50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室外饮水池 5. 介质: 给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校
2026年农村中小学校舍维修改造长
效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造
长效机制资金项目

第 32 页 共 36
页

项目编码	030506010001	项目名称	监控摄像设备				计量单位	台
项目特征	1. 名称:太阳能监控							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校
2026年农村中小学校舍维修改造长
效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造
长效机制资金项目

第 33 页 共 36
页

项目编码	040205003001	项目名称	警示牌				计量单位	块
项目特征	1. 类型: 警示牌							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 34 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 效机制资金项目建筑工程 长效机制资金项目

项目编码	01B013	项目名称	篮球场草坪铲除				计量单位	项
项目特征	1. 铲除人工草坪，并打磨光滑 2. 其他按照招标人要求进行							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 35 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 长效机制资金项目
效机制资金项目建筑工程

项目编码	011101005001	项目名称	硅pu篮球场				计量单位	m²
项目特征	1. 硅pu篮球场地面 2. 0.5mm厚 3. 包含场地标线涂画							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马关县木厂镇中心学校 标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造 第 36 页 共 36 页
2026年农村中小学校舍维修改造长 效机制资金项目建筑工程 长效机制资金项目

项目编码	01B014	项目名称	篮球架			计量单位	副
项目特征	1. 篮球架安装 2. 其他按照招标人要求进行						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		木厂镇木厂中学饮水设施								
1	01B004	水池	1. 新建3立方饮水池 2. 其他按照招标人要求进行	座						
2	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:dn50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室外饮水池 5. 介质:给水	m						
3	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:监控	台						
4	040205003001	警示牌	1. 类型:警示牌	块						
		中学女生宿舍改造								
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:砖墙 3. 墙体厚度:180mm	m³						

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
6	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：底层14mm厚1:2.5水泥砂浆；面层6mm厚面层1:2.5水泥砂浆	m²						
7	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：腻子粉 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子遍数：两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 5. 内墙	m²						
8	01B005	门拆除	1. 拆除原有宿舍门并进行更换 2. 其他按照招标人要求进行	樘						
9	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1.0*3.1 2. 门类型：铁门 3. 框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):金属	m²						

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
10	01B005	窗拆除	1. 拆除原有窗子并进行更换 2. 其他按照招标人要求进行	m²						
11	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 详见项目方案 2. 窗类型: 铝合金窗 3. 框、扇材质及规格: 铝合金	m²						
12	01B006	改造厕所	1. 3个厕所改造包含: 原有隔断拆除及新增, 新建砖墙, 贴砖, 5个蹲坑安装, 满铺地砖, 做防水层, 蹲坑之间隔断采用砖砌隔断1.8米高, 墙砖铺贴1.8米高 2. 其他按照招标人要求进行 3. 厕所规格: 长6.2米, 宽3.7米	项						

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目
标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
13	010501002001	楼地面垫层	1. 部位:厕所垫层 2. 厚度:10cm 3. 材料品种、强度要求、配比:c15	m³						
14	01B007	门洞拆除	1. 原有门洞拆除 2. 其他按照招标人要求进行	m²						
15	01B008	厕所洗手台改造	1. 洗手台改造, 长6.2米, 宽0.5米, 高度0.8米, 包含贴砖, 排水管安装 2. 其他按照招标人要求进行	项						
16	01B016	洗手台新建	1. 新建3个洗手台, 长6.2米, 宽0.5米, 高度0.8米, 包含贴砖, 排水管安装 2. 其他按照招标人要求进行	个						
17	01B005	门拆除	1. 拆除原有宿舍门并进行更换 2. 其他按照招标人要求进行	樘						

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
18	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1.0*3.1 2. 门类型:铝合金门 3. 框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):铝合金 4. 玻璃品种、厚度:普通玻璃	m²						
19	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:1.5*3.3 2. 框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):金属	m²						
20	01B009	水电改造	1. 女生宿舍水电改造 2. 其他按照招标人要求进行	项						
21	01B015	废渣清运	1. 改造产生废渣人工清运 2. 其他按照招标人要求进行	项						
		男生宿舍洗手间改造								

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
22	01B010	厕所改造	1. 3个厕所改造包含：原有隔断拆除及新增，新建砖墙，贴砖，6个蹲坑安装，满铺地砖，做防水层，蹲坑之间隔断采用砖砌隔断1.8米高，墙砖铺贴1.8米高 2. 其他按照招标人要求进行 3. 厕所规格：长7.9米，宽3.4米	项						
23	010501002001	楼地面垫层	1. 部位：厕所垫层 2. 厚度：10cm 3. 材料品种、强度要求、配比：c15	m³						
24	01B008	洗手台改造	1. 洗手台改造，长6.5米，宽0.5米，高度0.8米，包含贴砖，排水管安装 2. 其他按照招标人要求进行	项						

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
25	01B016	新建洗手台	1. 新建3个洗手台，长6.5米，宽0.5米，高度0.8米，包含贴砖，排水管安装 2. 其他按照招标人要求进行	个						
26	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:0.9*2.7 2. 门类型:铝合金门 3. 框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):铝合金 4. 玻璃品种、厚度:普通玻璃	m²						
27	070103007001	水塔	1. 水箱容积:400m³(4吨)	座						
28	01B012	改水电	1. 水电改造 2. 其他按照招标人要求进行	项						
29	01B015	废渣清运	1. 改造产生废渣人工清运 2. 其他按照招标人要求进行	项						
		木厂小学饮水改造								

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
30	01B004	水池	1. 新建3立方饮水池 2. 其他按照招标人要求进行	座						
31	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:dn50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室外饮水池 5. 介质:给水	m						
32	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:太阳能监控	台						
33	040205003001	警示牌	1. 类型:警示牌	块						
		木厂小学篮球场改造								
34	01B013	篮球场草坪铲除	1. 铲除人工草坪,并打磨光滑 2. 其他按照招标人要求进行	项						
35	011101005001	硅pu篮球场	1. 硅pu篮球场地面 2. 0.5mm厚 3. 包含场地标线涂画	m²						
36	01B014	篮球架	1. 篮球架安装 2. 其他按照招标人要求进行	副						

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目
标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制项目
资金项目 建筑工程

标段: 马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 （元）	备注
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目
标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1. 初期设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	1	脚手架工程							
2	2	垂直运输							
3	3	其他大型机械设备进出场及安拆							
4	4	施工降水							
5	5	施工排水							
6	6	地下室施工供电照明							
7	7	施工监测、监控							
1	011601009001	安全生产							
2	011601006001	临时设施							
3	011601007001	文明施工							
4	011601008001	环境保护							
5	011601010001	冬雨季施工增加							
6	011601011001	夜间施工增加费							
7	011601013001	二次搬运							
8	011601014001	已完工程及设备保护费							
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护							
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护							
11	01B002	行车、行人干扰增加费							
12	01B003	压缩工期增加费							
本页小计				--		--		--	
合计				--		--		--	

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

标段：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学
校舍维修改造长效机制资金项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：马关县木厂镇中心小学2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目

工程名称：马关县木厂镇中心学校2026年农村中小学校舍维修改造长效机制资金项目建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；