

合同编号： SZ-Z2024010

赤城县行政审批局新建市民中心  
及能力提升改造项目  
(B包： - 智能化、一体化建设工程)

工程施工合同

甲方： 赤城县行政审批局

乙方： 河南泽筑建筑工程有限公司

项目编号： HTZB(2024)-01-005

# 工程施工合同

合同编号: SZ-Z2024010

甲方: 赤城县行政审批局 (采购方)

乙方: 河南泽筑建筑工程有限公司 (成交供应商)

经张家口鸿涛招标代理有限公司于 2024 年 3 月 14 日通过竞争性磋商, 2024 年 3 月 15 日下达中标通知书, 确定乙方为项目成交供应商。为了保护供需各方合法权益, 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定, 并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定, 经甲乙双方协商一致, 订立本合同。

## 一、工程概况

1. 工程名称: 赤城县行政审批局新建市民中心及能力提升改造项目B包: - 智能化、一体化建设工程;
2. 项目编号: HITZB(2024)-01-005 ;
3. 工程地点: 赤城县赤城镇建国东街 ;
4. 工程内容: B包: - 智能化、一体化建设工程图纸及工程量清单要求范围内全部内容 ;

## 二、合同工期

合同工期: 自合同签订之日起 10天内完成 。

## 三、质量标准

工程质量标准: 合格 。

## 四、合同价款

1. 合同总价: 人民币(大写) 叁拾肆万柒仟元整, (小写¥: 347000元) ;
2. 合同价格形式: 总价合同 。

## 五、项目经理

项目经理： 李贝贝；

## 六、资金结算

1. 签定合同后支付合同金额的 30% 项目完工验收合格后，支付至合同金额的 80% 余款待通过决算审计后支付完成。

## 七、安全文明施工

1. 乙方是组织施工的主体， 必须严格按照执行相关行业的安全执行标准，切实做到安全第一，安全至上。
2. 甲方有监管督促乙方安全生产的权利，但不承担因乙方疏忽大意所引起的一切责任。

## 八、竣工验收

项目完工验收时，由甲方组织有关机构及人员会同乙方依据甲方提供的工程量清单、国家及河北省现行质量规范标准共同检验。若拟交付的工程不符合相关质量要求，甲方均有权拒绝验收，并要求限期返工， 返工所产生的一切费用由乙方负担。如乙方未按期整改 或整改后仍无法达到验收标准，甲方有权终止合同，并从候选成交供应商中按排名顺序重新选定成交供应商或重新组织采购活动，一切损失由乙方自行承担。

## 九、合同条文

1. 本合同甲乙双方必须遵守国家现行的合同法及国家的有关规定， 并履行各自应负的责任；
2. 下列文件均为本合同不可分割的部分：
  - (1) 合同书
  - (2) 合同条款
  - (3) 成交通知书
  - (4) 乙方递交的成交响应文件

### **(5) 竞争性磋商文件**

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分；

3. 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准；

4. 乙方应清楚了解所有协议的内容，任何对此等文件的不了解或漠视均不能使其免除遵守上述条文或规范的责任，因此产生的额外费用均不获考虑；

5. 乙方不得将上述文件（全部或部分地）作本协议以外的其它用途；

## **十、相关权利及义务**

1. 甲方在验收时对不符合竞争性磋商文件要求的成果有权拒绝接收和追究违约责任；

2. 甲方和张家口鸿涛招标代理有限公司对乙方的技术及商业机密予以保密；

3. 乙方有权按照合同，要求及时支付相应合同款项；

4. 乙方有义务按竞争性磋商文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

## **十一、违约责任**

甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 5% 的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法履行合同，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消成交资格，或经双方协商同意乙方继续履行合同，将在延迟服务期内每天按合同总额 3% 的标准收取违约金，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力所导致的服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

## **十二、不可抗力**

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在服务时间到期以前及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。



### 十三、争议

1. 双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

2. 根据河北省财政厅《河北省 2022 年政府采购领域优化营商环境工作实施方案》冀 财采【2022】6 号文件的规定，因政策变化、规范调整而不履行合同约定，造成企业合法利益受损的情形，由甲方邀请第三方专业机构对造成的损失进行定损，并由甲方进行补偿。

### 十四、其它

#### 1. 签订时间

本合同于2024年3月21日签订。

#### 2. 签订地点

本合同在赤城县行政审批局签订。

#### 3. 补充协议

本项目的竞争性磋商文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力；合同未尽事宜，合同当事人可以另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。



#### 4. 合同生效

本合同自签订之日起生效。

#### 5. 合同份数

本合同一式伍份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执壹份，张家口鸿涛招标代理有限公司及政府采购监督管理部门各执壹份。

甲方：（单位盖章） 乙方：（单位盖章）

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

组织机构代码：11130732MB1261704Q 组织机构代码：91411302MA9ME4M6XW

地址：赤城县赤城镇建国东街 地 址：河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道

1号(北郭乡政府院内)

开户银行：赤城县农村信用合作联社 开户银行：中国银行股份有限公司郑州第五大街支行

账号：483210122000061769 账 号：261187622539

电话：0313-7609802 电 话：15836306638