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第一章竞争性磋商公告

中华人民共和国新疆出入境边防检查总站南疆轮训大队营区

附属设施维修改造项目竞争性磋商公告

项目概况

中华人民共和国新疆出入境边防检查总站南疆轮训大队营区附属设施维修改造项

目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于 2026 年 9 月 11 日（北京时

间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJLC-2026-074

项目名称：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站南疆轮训大队营区附属设

施维修改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：355000.00

最高限价（元）：354207.68

采购需求：

标项名称：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站南疆轮训大队营区附属设

施维修改造项目

数量：1

预算金额（元）：355000.00

单位：批

简要规格描述：对南疆轮训大队营区附属设施进行维修改造、围墙维修，耳房

外墙改造，车棚改造，综合楼地下室维修改造，阳光休闲室改造等；

合同履约期限：合同签订后 30 日完成。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业



2

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，

有效的安全生产许可证。

三、获取采购文件

时间：2026 年 8 月 31 日至 2026 年 9 月 7 日，每天上午 00:00 至 14:00，下午

14:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件

（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文

件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登

录，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 9 月 11 日 11：00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标（https://www.zcygov.cn 在线投标）

五、响应文件开启

开启时间：2026 年 9 月 11 日 11：00（北京时间）

地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标

评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符

合国密

标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败

等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线 0991-

7810912；翔晟CA服务热线 025-66085508；新疆CA服务热线 4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登

录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7 及

以上操作系统。
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4、其他事项：（1）本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获

取磋商文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投

标有关的一切费用。

（2）各供应商应在开启响应文件前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式

注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书

等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下

载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录

客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及

以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

（4）本项目采用不见面开启响应文件，供应商须在投标截止时间前通过CA在政

采云平台上传加密的电子响应文件。

（5）供应商在开启响应文件前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器

或谷歌浏览器），开启响应文件时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解

密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法

正常解密，后果由供应商自行承担。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项

目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面

向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额

的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购

包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为

3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用磋商投标法的政府采购工程建设项目，采

用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基

础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分

包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额

30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程

项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用磋商投标法的政府采购工程建设项

目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评
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分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站

地 址：喀什市西域大道 161 号

联系 方式：0998-2840216

2.采购代理机构信息

名 称：新疆联诚项目咨询管理有限公司

地 址：喀什市深喀大道审批局东侧金泰综合商务区 3号写字楼 5楼 03 号

联 系 方式：0998-2205569

3.项目联系方式

项目联系人：邢佳乐

电 话：0998-2205569
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第二章供应商须知

供应商须知前附表
序

号
名称 内容

1 项目编号 XJLC-2026-074

2 项目名称
中华人民共和国新疆出入境边防检查总站南疆轮训大队营区附属

设施维修改造项目

3 代理机构

代理机构：新疆联诚项目咨询管理有限公司

地址：新疆喀什地区喀什市创新大道 273 号金泰综合商务区写字

楼 5楼 03 号

联系人：邢佳乐

联系电话：0998-2205569

4 磋商内容

对南疆轮训大队营区附属设施进行维修改造、围墙维修，耳房外

墙改造，车棚改造，综合楼地下室维修改造，阳光休闲室改造

等；

5 ★最高限价

354207.68 元（大写：叁拾伍万肆仟贰佰零柒元陆角捌分）供应

商的报价不得高于此最高限价，否则视为无效响应。

关于异常低价。根据《财库（2026）2号》文件：

1、采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情

形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程

序：

情形1：投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标

（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合

性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（注：此处由采

购人根据项目实际情况填写，填写范围不得低于50％，最高不得

超过65％）；

情形2：投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应

商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审

查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；（注：此处由采

购人根据项目实际情况填写，填写范围不得低于50％，最高不得

超过65％）；

情形3：投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标

（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（注：此处由采购人根
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据项目实际情况填写，填写范围不得低于45％，最高不得超过

65％）；

情形4：评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可

能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对

供应商报价有规定的，从其规定。

2、评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4

项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标

价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书

面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成

本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分

钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并

提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复

提交。

3、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价

格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门

指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判

断。

投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的

书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当

将其作为无效投标（响应）处理。

4、供应商书面说明应当按评审委员会的要求签字确认或加盖公

章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法

定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要

负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者

代理人签字确认。

6 磋商资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企

业采购；

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备建筑工程施工总承包三

级及以上资质，有效的安全生产许可证。项目经理须具备建筑工

程注册建造师二级及以上资格，具有有效的安全生产考核合格证

书（B 本），签订合同且该项目实施完成前未担任其他在建工程

项目的施工单位项目负责人。

信誉要求（不

良行为记录）

企业在 3 年内未出现关、停、并转等不良经营状况，未处于被责

令停业、投标资格取消、财务被接管、冻结、破产状况，未在近

三年内有骗取成交和严重违约及重大工程质量、安全问题或拖欠

农民工工资等问题；拟派的建造师未有不良业绩。

7 磋商有效期 自响应文件递交截止之日起 90 日内
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8 评审方法

综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商

后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应

文件和最后报价进行综合评分。

9
是否接受联合

体
不接受

10
是否允许采购

进口产品
否

11

是否为专门面

向中小企业采

购

是

12

本项目采购标

的对应的中小

企业划分标准

所属行业

建筑业

13 质量要求

质量标准：合格

保修期：工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分

项工程的保修期，按照分部分项工程的规定执行，但最低保修年

限不得低于 2年。

14 踏勘现场

√不组织

□组织

踏勘时间：

踏勘集中地点：

踏勘联系人及方式：

15 ★磋商保证金

响应保证金缴纳形式：应当以汇票、本票或者金融机构、担保机

构出具的保函等非现金形式提交。

响应保证金缴纳金额：小写：3600 元(大写：叁仟陆佰元整）

响应保证金收款单位名称：新疆联诚项目咨询管理有限公司

保证金收款人：新疆联诚项目咨询管理有限公司

税号：91653101MA796RBQ7Y

地址：新疆喀什地区喀什市创新大道 273 号金泰综合商务区写字

楼 5楼

开户银行：新疆农村商业银行股份有限公司喀什经开区支行

银行账号:860010012010114933688

行 号：402894000010

1、电汇、网银转账须知

（1）磋商保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的

形式由供应商的企业基本账户汇出(个体工商户除外)

（2）磋商保证金必须在投标截止时间（响应文件提交时间）前

缴纳至采购代理机构公司账户，供应商应在投标截止时间前完成

保证金缴纳工作。供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因

素造成的磋商保证金到账延迟风险，并承担相应责任。

（3）磋商保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为

准。

本项目接受电子（商业保函、政采云电子保函）均可

2.政采云电子保函须知
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（1）政采云电子保函形式缴纳磋商保证金，在线完成保函的申

请、审核、开票、出函等环节；

（2）如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申

请，电子保函申请链接

（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detai

l?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：

4009039583；

（3）将保函制作到电子响应文件即可。

投标供应商未按本条规定提交磋商保证金的，其投标将被认定为

响应无效。

磋商保证金的退还：采购人或者采购代理机构应当在采购活动结

束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无

法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知

书发出后 5 个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采

购合同签订后 5个工作日内退还。

16 响应文件份数

电子版响应文件政采云网上上传。

项目开标结束后，成交单位需提供纸质响应文件至磋商代理机构

（可邮寄）；注：不分册装订，采用死页胶装方式装订,装订应

牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。递交地址：新疆喀

什地区喀什市创新大道 273 号金泰综合商务区写字楼 5楼 03 号

17 响应文件开启

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

供应商应于 2026 年 9 月 11 日 11：00（北京时间）之前将电子响

应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目磋商文件和政采云

平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行响

应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技

术支持热线咨询，联系方式：95763。

18 响应文件解密

1.开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云平台

“不见面”开标大厅完成远程解密、磋商、二次报价、询标澄

清、结果公布等交互环节。磋商代理机构点击开始解密 30分钟内

供应商用“CA 锁”进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未

能解密、解密失败或解密超时的，视为供应商撤销其响应文件，

系统内响应文件将被退回；

2. 开 标 前 ， 供 应 商 务 必 在 政 采 云 平 台

（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解

密”功能，验证本机远程自助解密环境；

3.解密与加密响应文件须使用同一个 CA（友情提示：若供应商已

领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生

成响应文件的那把锁解密）。

19 响应报价

本工程的计价方式采用工程量清单计价方式。

报价（含首次报价或最后报价）超出本项目采购最高限价的为无

效报价，其响应文件将被认定为无效响应。

1.本项目只进行两次报价。磋商小组认为响应人的最终报价(即

第二次报价)明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可

能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间
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内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;响应人不能证明其

报价合理性的，其磋商响应无效。

2.最终报价(第二次报价)的报价方式:响应人在磋商小组规定的

时间内提交最终报价的总价金额。注:响应人现场重新调整“已

标价的工程量清单”的应当自行准备相关软硬件，单位公章等。

如因响应人自身原因无法按时提交，响应人应当选择书面确认最

终报价与第一次报价一致，或者书面说明退出本次磋商，否则响

应将被拒绝。

3.响应人在竞争性磋商小组规定的时间内提交最终报价的总价金

额。在履行合同过程中，工程计价按照第一次报价的已标价工程

量清单中的单价执行，在工程竣工结算时按照最终报价相较于第

一次报价的优惠比例，计算竣工结算合同总价。

4.暂列金、暂估价不可调整，签证及变更根据合同约定方式进行

优惠。

20 币种 人民币

22
验收方式及标

准

质量标准和要求，工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工

质量验收规范和标准的要求。

23 合同履约期限 合同签订后 30 日完成

24 付款方式

1、第一期款:本合同签订后【10】日内，承包人人员、材

料、机械必须进场开工，且发包人收到符合发包人财务要求的发

票后【10】个工作日内，发包人向承包人支付扣除暂列金合同价

款的 20%;

2、第二期款:至本项目全部竣工验收合格，且发包人收到符

合发包人财务要求的发票后【10】个工作日内，拨付至已完成工

程价款的 85%;

3、尾款:工程结算审计完毕后 7天内，承包人按照结算定案

价的 3%缴纳工程质量保修金后，发包人按照结算审定价格一次

性支付尾款。（具体以双方签订合同为准）

25 其他要求

①最后磋商报价：

二轮报价。响应文件中的报价为一次报价。

②代理服务费：

本项目采购代理服务费由成交单位支付，采购代理服务费以成交

金额作为收费的计算基数，收取标准为成交金额 0-100 万元，收

取 1.0%，服务费在领取成交通知书时一同缴纳。

26 履约保证金

缴纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保

函

缴纳时间：合同签订前
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缴纳金额：合同价的 10%

27 补充内容

1、本项目的扬尘污染防治措施增加费计取，依据《自治区建筑

工地施工现场扬尘治理工作实施方案》（新建质（2019）7 号、

《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020)等标准

规定（注：此规定各项费用已按《关于新疆建设工程扬尘污染防

治增加费计取方法的公告》新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

公告 2020 年第 120 号计取）

2、各供应商需根据该项目实际情况填报施工各项措施费用，施

工图纸、地勘报告、清单特征描述、工程现场已明确的，措施费

结算不予调整。

3、按照“谁用工谁负责”的原则，农民工工资支付主体为用工

单位;支付方式以货币形式(通过银行转账或者现金支付给农民工

本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代);

4、区外进疆建筑企业需按照自治区住房和城乡建设厅发布的

《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》，登录新疆

建筑市场监管和诚信信息一体化平台（以下简称新疆工程建设

云，网址：http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息

和人员信息。
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一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件适用于中华人民共和国新疆出入境边防检查总站南疆轮训大

队营区附属设施维修改造项目的磋商、投标、评标、定标、验收、合同履约、

付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2．定义

2.1“磋商代理机构”系指新疆联诚项目咨询管理有限公司；

2.2“买方”中华人民共和国新疆出入境边防检查总站

2.3“供应商”系指符合资格要求，响应采购、依法成立的企业法人、其他

组织或自然人；

2.4“成交方”系指在本次磋商中经合法磋商程序评选出来并经采购人确认

的获得本项目成交资格的供应商。

3．合格的供应商

3.1.供应商须符合第一部分“磋商邀请”供应商资格要求的全部条款。

4．合格的货物、服务和工程

4.1“货物”是指供应商制造或符合磋商文件要求的货物等。供应商的货

物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足磋

商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、后期服务等要求。

4.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括供应

商承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它伴随服务。

4.3“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、

装修、拆除、修缮等。

4.4 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，依据《政府采

购进口产品管理办法》执行。

4.5 本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产

自关境外的产品。

4.6 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一

部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起

诉。
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5．磋商费用

5.1.供应商应承担所有与准备和参加项目磋商有关的费用。

6.其他

6.1.所有时间均为 24 小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，

所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除

外）。

二、磋商文件

7.磋商文件的编制依据与构成

7.1 本项目磋商文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其

实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法

规、规章政策。

7.2 要求提供的服务、货物、磋商过程和合同条件在磋商文件中均有说

明。磋商文件以中文文字编写。由下列文件以及在磋商过程中发出的澄清、

修改和补充文件组成，内容包括：

●磋商公告；

●磋商须知；

●采购项目需求；

●合同格式；

●响应文件格式；

●其他文件格式。

7.3 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补

充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应

商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各

方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被确

定为响应无效。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、磋商代理机构可以对已发出

的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的

组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、磋商代
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理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有

获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、磋商代理机构应当顺延提交

首次响应文件截止时间。同时在磋商文件指定的政府采购信息发布媒体上发

布变更公告。潜在供应商在收到上述通知后，应以书面形式向采购人或磋商

代理机构回复确认。

8.2 磋商文件的澄清或者修改内容作为磋商文件的组成部分，并对供应

商具有约束力。当磋商文件、磋商文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一

致时，以最后发出的文件内容为准。

9.答疑会或现场考察

9.1 除磋商须知前附表中另有规定，本项目不举行磋商前答疑会及现场考
察。

9.2 如举行磋商前答疑会或现场考察的，则按以下规定：已获取磋商文

件的潜在供应商对本项目提出疑问的，需在答疑会或现场考察召开日前至少一

个工作日将问题以书面形式（加盖公章）提交至磋商代理机构，采购人或者

磋商代理机构将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商代表于磋商

须知前附表规定的时间和地点出席答疑会或现场考察。

9.3 已获取磋商文件的供应商如不出席答疑会或现场考察视为对磋商文件

所有内容无任何异议。

三、响应文件的编制

10.响应文件的构成

10.1.供应商编写的响应文件应包括价格部分、商务部分和技术部分。供

应商参考磋商文件第五部分响应文件格式顺序编排响应文件。

11.响应文件的语言及编写原则

11.1 响应文件的语言：响应文件、供应商与磋商代理机构就磋商项目的

文件和来往信件，应以中文书写。供应商提供的支持文件、技术资料和印刷

的文献可以用其他语言，但相应实质性内容须附有中文翻译本，在解释响应

文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的

译本为准。

11.2 计量单位：除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使

用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。
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11.3 供应商应完整、真实、准确地填写磋商文件中提供的磋商函、报价

一览表(首次报价表)、报价明细表（如适用）以及磋商文件中规定的其它所

有内容。

11.4 供应商对磋商文件中多个包组进行投标的，其响应文件的编制应当

按每个包组的要求分别编制、装订和封装。供应商应对响应文件进装订，对

未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由

供应商承担。

11.5 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，

并无条件接受采购人、磋商代理机构及监管部门等对其中任何资料进行核实

的要求。

11.6如果因为供应商的响应文件只填写和提供了本磋商文件要求的部分

内容和附件，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的

后果和责任由供应商承担。

12首次报价

12.1 供应商对所提供的工程均以人民币报价。

12.2 首次报价超过本项目最高限价（控制价）的按无效响应处理。

12.3 供应商应按照“采购项目需求”中采购项目技术或服务要求规定的

内容、责任范围进行首次报价，并按《报价一览表（首次报价表）》的要求

报出首次价格。首次报价总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在

评审时不予核减。首次报价总价中不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，被

视为包含在首次报价总价中。《报价一览表（首次报价表）》中若出现免费项

及赠送项则视同该部分价包含在总报价中。

12.4《标价的工程量清单》内容应包含：具体内容及所需的表格，以磋商

文件的“工程量清单（另附）”为准。

12.5 除磋商须知前附表中另有规定，供应商所报的磋商价在合同执行过

程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商

被认为是非实质性响应响应而予以拒绝。

12.6 除磋商须知前附表中允许有备选方案外，本次磋商不接受选择性报价，

不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效响应。
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13 联合体投标

13.1 磋商文件第一部分“磋商邀请”中拒绝接受联合体投标的，则不接

受联合体磋商。如果“磋商邀请”中允许联合体投标的，则必须满足：

13.1.1 以联合体形式参加磋商的，联合体各方均必须符合《中华人民共

和国政府采购法》第二十二条规定，联合体中有同类资质的供应商按照联合体

分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

13.1.2 联合体磋商的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各

方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自

己名义单独在同一项目（或包组）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一

项目（或包组）磋商。

13.1.3 联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，

以一方名义提交投磋商证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.1.4 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

13.1.5 联合体在报名登记时，提交经联合体各方盖章的联合体磋商协议，

以确认联合体的牵头人及成员。

14 证明供应商合格的资格文件

14.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和被确定为成交供应商后有能

力履行合同的文件，以及证明其提供的合同项下，服务的合格性符合磋商文件

规定的文件，并作为响应文件的一部分。如果供应商为联合体，应提交联

合体各方的资格证明文件、共同磋商协议并注明主体方及各方拟承担的工作

和责任。否则，将导致其响应无效。

14.2 供应商提交的资格证明文件应满足第一部分“磋商邀请”供应商资格

要要的全部条款。

15 证明标的的合格性和符合磋商文件规定的文件

15.1 供应商应提交证明文件，证明其拟磋商的工程的合格性符合磋商文件

规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

15.2 工程合格性的证明文件应包括标价的工程量清单中对货物和服务原产

地的说明。

15.3 证明工程与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和
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数据，它包括：

15.3.1 工程主要技术指标和性能的详细说明；

15.3.2 工程正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具

的货源及现行价格；

15.3.3 对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供工程已对磋商文件的技

术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。对有

具体参数要求的指标，供应商应提供所投设备的具体参数值。供应商在阐述

时应注意磋商文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准。供应商在

磋商中要实质上满足磋商文件的要求。

16 不允许偏离的实质性条款

16.1 响应文件必须对磋商文件中实质性条款的要求进行响应，不能出

现负

偏离，否则将导致响应无效。不允许负偏离的实质性条款如下：

16.1.1 加注“★部分”条款；

16.1.2 磋商文件规定的其他必须响应的内容。

16.2 响应文件中技术规格、参数或其他内容优于磋商文件的要求视作

正偏离，不构成响应无效，供应商对这种优于采购项目需求要求的情况必

须单独说明。

17 磋商保证金

17.1 供应商应按磋商须知前附表中规定的金额、期限缴纳磋商保证金，

并作为其响应文件的组成部分。

17.2 采购人或者磋商代理机构应当在采购活动结束后退还供应商的磋

商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的

磋商保证金应当在成交通知书发出后 5 个工作日内退还，成交供应商的磋商

保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还。

17.3 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还:

供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

供应商在响应文件中提供虚假材料的；

除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同
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的；

供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

磋商文件规定的其他情形。

18 磋商响应有效期

18.1 响应文件的有效期见磋商须知前附表之规定，响应文件应在此期限

内保持有效。磋商响应有效期不足的响应文件将被视为非实质性响应，视为

无效响应文件。

18.2 特殊情况下，在原磋商响应有效期截止之前，磋商代理机构可要求

供应商延长磋商响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商

可拒绝磋商代理机构的这种要求，其磋商保证金将被无息退还，但其磋商在原

磋商响应有效期期满后将不再有效。同意延长磋商响应有效期的供应商将不

会被要求和允许修正其磋商，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效

期。在这种情况下，本须知有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了

的有效期内继续有效。

19 电子响应文件的编制

19.1 电子响应文件使用政采云平台提供的响应文件制作工具以及采购文

件要求进行制作编制。响应文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按

照采购文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完

整。

19.2 电子响应文件须使用供应商公章的电子签章以及法定代表人的电子

签章。若无电子签章，则视为无效投标。

19.3 电子招响应文件具有法律效力，与其他形式的招响应文件在内容和

格式上等同，若响应文件与采购文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责

任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致

无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其投标

被拒绝。

19.4 电子响应文件制作工具在生成加密响应文件时，同时生成非加密响

应文件一份。未加密的电子响应文件由供应商使用光盘制作（供应商须保证

启用光盘时能正常读取）。

四、响应文件的递交
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20 响应文件的要求

20.1 电子响应文件的内容按要求进行签章。未按要求进行数字证书认证

的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

20.2 本项目采用远程不见面电子标的方式开标，须在响应文件递交截止

时间前通过政采云平台 https://www.zcygov.cn/登录后，将加密电子响应

文件上传到对应项目的的指定位置。

21 磋商响应截止

21.1 供应商应在采购文件规定的响应文件递交截止时间前将电子响应文

件上传到指定新疆政府采购网政采云平台。未在响应文件递交截止时间前完

成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子

响应文件，采购单位不予受理。

22 响应文件的修改和撤回

22.1.供应商在采购文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已

上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截

止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后,

供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

22.2 投标截止时间以后，不允许对响应文件进行修改。

五、磋商程序

23 开标

23.1 除非磋商代理机构另外书面通知，本项目将按本采购文件《投标须

知前附表》中规定的时间和地点开标。

23.2 本项目采用电子开标方式，供应商的法定代表人或其委托代理人

无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云电子开标系统，使用 CA密钥

完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

23.3 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更

换在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参

与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以

不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员

所导致的一切后果。
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★24 资格审查

24.1 采购人在开标会议时依法对供应商资格进行审查。资格审查是审

查供应商资格证明文件是否对磋商文件资格条件作出实质性的响应，审查

细则详见磋商须知第七部分：《资格性审查表》。资格证明文件要求单独

提交，对资格证明文件提供不全或资格性审查不通过的磋商供应商，将由采

购人现场告知其不得参与磋商。

25 磋商小组
25.1 磋商小组根据采购项目的特点进行组建，并负责磋商工作。磋商

小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得

少于磋商小组成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库内

相关的专家名单中随机抽取。本项目采用的采购方式：竞争性磋商。评分方

法：综合评分法。新疆维吾尔自治区政府采购专家库中随机抽取，成员为 3

人，其中采购人代表 1 名，专家 2 名。本项目为远程异地评标。

25.2 磋商基本原则：磋商工作根据《中华人民共和国政府采购法》及

其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关

于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》以及相

关配套的法律法规和政策规定进行。磋商小组将按照磋商文件规定的程序与

各供应商单独进行磋商。

25.3 磋商小组名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形

之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

25.3.1 参加采购活动前 3 年内与参加该采购项目的供应商存在劳动关

系或担任过供应商的董事、监事或是供应商的控股股东或者实际控制人；

25.3.2 与参加该采购项目的供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、

直

系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

25.3.3 与参加该采购项目的供应商有其他可能影响政府采购活动公平、

公正进行的关系。

25.4 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

25.4.1 审查、评审响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要
求；

25.4.2 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

25.4.3 对响应文件进行比较和评价；

25.4.4 确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供
应商；

25.4.5 向采购人、磋商代理机构或者有关部门报告磋商中发现的违法行为。
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25.5 磋商小组和有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较以及

与磋商有关的其他情况。

25.6 磋商小组将按照磋商文件中确定的评标方法和评标标准进行磋商。

25.7 磋商小组对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，有权进

行评判但对同一条款的评判应适用于每个磋商供应商。

25.8 磋商中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小

组成不符合相关法律法规规定的，磋商代理机构应当依法补足后继续磋商。

被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

25.9无法及时补足磋商小组成员的，采购人或者磋商代理机构应当停止

评标活动，封存所有响应文件和开标、磋商资料，依法重新组建磋商小组

进行磋商。

25.10 磋商代理机构应当将变更、重新组建评磋商小组的情况予以记录，

并随采购文件一并存档。

26 磋商过程

26.1 符合性审查

26.1.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程序进行符合

性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致

或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应

商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质

性内容。供应商的澄清、说明或者更正响应文件应当采用书面形式，并由法

定代表人或其授权代表签字或加盖公章，供应商为自然人的，应当由本人签

字并附身份证明。对符合性审查不通过的响应文件磋商小组将按无效响应处

理，由磋商小组现场告知该磋商供应商，其响应文件作无效处理，不参与磋

商。审查细则详见磋商须知第七部分：《符合性审查表》。

26.2 磋商

26.2.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有

参加磋商的供应商平等的磋商机会。

26.2.3磋商小组对各供应商的最后报价进行审查，认为供应商的最后报

价明显低于其他通过资格、符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量

或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场提供书面说明，必要时提交相关
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证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响

应处理。

26.2.4供应商的报价出现前后不一致的情况，磋商小组将要求供应商根

据磋商文件要求修正报价。修正后的报价经供应商确认后具有约束力，供应

商不确认的，其响应无效。

26.2.5 报价按照下列规定修正：

26.2.5.1 响应文件中报价一览表（首次报价表）内容与响应文件中相应

内容不一致的，以报价一览表（首次报价表）为准；

26.2.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.2.5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总

价为准，并修改单价；

26.2.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为

准。

26.2.5.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

26.2.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变

动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的

其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

26.2.7 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商

小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商

文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或

授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份

证明。

26.2.8 磋商文件能够详细说明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束

后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报

价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。如磋商文件不能详细列明采购标

的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，

磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应

商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报
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价是响应文件的有效组成部分。

26.2.9 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供

应商法定代表人或其授权代表签署后生效，供应商应受其约束。

26.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情

况退出磋商。未作最后报价供应商视为自动退出磋商。供应商下轮报价可与

上轮报价一致。

26.4 磋商代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

27 最后报价：该项目磋商工程量清单包含材料（工程设备）暂估价、专
业工程暂估价，在投标报价中不能作为竞争性报价，未执行暂估价的投
标报价将视为无效报价”

26.1.磋商结束后，作出实质性响应的供应商应在规定的时间内提交最

后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

28 评标方法

28.1 本项目采用综合评分法。磋商小组对资格、符合性审查合格的响应

文件进行商务、技术和价格评审，如有多个包组则按各包组的自然顺序进行

评审。磋商小组的评审按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的

评标程序、评审方法和评审标准，就每个供应商的商务状况、技术状况及其

对磋商文件要求的响应情况进行评审和比较，独立评出各供应商的商务得分、

技术得分。各评委的评分算术平均值即为该供应商的商务得分和技术得分；

然后评出磋商报价得分；最后将商务得分、技术得分和磋商报价得分汇总得

出综合得分（商务得分、技术得分、磋商报价得分分值按四舍五入原则精确

到小数点后两位）。

综合得分＝商务得分+技术得分+磋商报价得分

28.2 商务、技术评分

28.2.1 磋商小组对供应商的商务、技术状况及响应程度进行评议和比

较，并依据评分标准，评出其商务、技术评分。详细评分标准见磋商须知

第七部分《评分标准》。

28.3 磋商报价评分

28.3.1 磋商报价评分采用低价优先的原则计算，即满足磋商文件要求且

最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，该供应商的价格分为满分，落
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实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报

价，详细评分标准见磋商须知第七部分《评分标准》。其他供应商的价格分

统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权重×100

28.4 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除

（仅非预留份额的采购项目或者采购包适用）

28.4.1 接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对联合协

议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，对联合体的报价给

予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

28.4.2 允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对

于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，对大

中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

28.4.3 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原

件。监狱企业应当提供监狱企业证明复印件。残疾人福利性单位应当提供

《残疾人福利性单位声明函》原件。以上格式详见磋商文件第五部分响应文

件格式，未提供的视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

28.4.4 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分

包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

28.4.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕

46 号）规定享受扶持政策的小微企业，不得将合同分包给大中型企业。

29 授标与定标原则

29.1 磋商小组按照磋商文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件

进行评审并出具书面评标报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议

的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应

当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.2 磋商小组根据评审结果，按评审后得分由高到低的顺序排列成交候

选供应商名次。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。综合得分且磋

商报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。综合得分、价格及技术得
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分均相同的，由磋商小组通过表决的方式，以少数服从多数原则，决定成交

候选供应商排列顺序。

29.3 推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选供应商，排名第二

的供应商为第二成交候选供应商，排名第三的供应商为第三成交候选供应商。

29.4 根据磋商小组的磋商结果，采购人在评标报告推荐的成交候选供应

商中按顺序依法确定 1 名成交供应商。

29.5 磋商代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购

人在收到评标报告之日起 5 个工作日内在评标报告确定的成交候选供应商名

单中按顺序确定成交供应商。采购人未在 5 个工作日内按评标报告推荐的成

交候选供应商顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报

告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

30 成交通知书

30.1 磋商代理机构自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在磋商文

件指定的媒体上发布成交公告，成交公告期限为 1 个工作日。同时向成交供

应商发出《成交通知书》。

30.2《成交通知书》是合同的一个组成部分，《成交通知书》对采购人

和成交供应商均具有同等的法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变

成交结果，或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

30.3《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组

成部分。

30.4成交供应商为享受中小企业扶持政策的小微企业及视同小微企业的

残疾人福利性单位的，磋商代理机构随成交结果同时公告其《中小企业声明

函》、《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

31废标

31.1 在采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标：

31.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

31.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.1.3 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供

应商不足 3 家的。
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32 询问、质疑、投诉

32.1 询问

32.1.1 供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程、成交或者

成交结果）有疑问的，可以向采购人或者磋商代理机构提出询问，询问可以

口头方式提出，也可以书面方式提出。

32.1.2 采购人或者磋商代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的

询问作出答复。

32.2 质疑

32.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损

害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式

向磋商代理机构及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者

采购文件公告期限届满之日；

32.2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

32.2.2.3 对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期

限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，磋商代理机构、

采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.3 质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进

行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、

盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

32.4 磋商代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
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质疑接收人：新疆联诚项目咨询管理有限公司

联系地址：新疆喀什地区喀什市创新大道 273 号金泰综合商务区写字楼 5
楼 03 号。

联系电话：0998-2205569

32.5 以下情形的质疑不予受理

32.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

32.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害

的供应商所提出的质疑。

32.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要

求签字、盖章、加盖公章的质疑。

32.5.6 无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

32.5.7 所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉

等其他程序的。

32.5.8 不属于项目管辖范围的质疑。

32.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假

材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关

规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应

商的失信信息。

32.3 投诉

32.3.1 质疑供应商对采购人或磋商代理机构的答复不满意，或者采购

人或、磋商代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个

工作日内向同级财政部门提起投诉。入不良行为记录名单，禁止其 1至 3年内

参加政府采购活动：

32.3.3.1 捏造事实；

32.3.3.2 提供虚假材料；

32.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，
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投诉证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

33 特别说明

33.1 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

33.1.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

33.1.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

33.1.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一
人；

33.1.4 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

33.1.5 不同供应商的响应文件相互混装；

33.1.6 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

33.2 供应商存在下列情况之一的，其响应无效:

33.2.1 未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

33.2.2 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章及响应文件的份数、编制

不符合磋商文件要求的；

33.2.3 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

33.2.4 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

33.2.5 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

33.2.6 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

六、授予合同

34 合同的订立

34.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成

交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得

对磋商文件和成

交供应商响应文件作实质性修改。

34.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的

条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.3 自政府采购合同签订之日起两个工作日内，采购人应将政府采购合

同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及

国家秘密、商业秘密的内容除外。

34.4 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同
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副本报同级监管部门备案和有关部门备案。

35 合同的履行

35.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同

级监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终

止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级监管部门备案。

35.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程

或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，

但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补

充合同的必须按规定备案。

35.3 成交供应商如为依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定

享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，

中型企业不得将合同分包给大型企业。

36 验收

36.1 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目

的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构

的意见作为验收书的参考资料一并存档。

36.2 在验收时，供应商应向采购人提供工程的相关资料，按采购人提出

的方式验收。

36.3 由采购人对工程的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、

规格和数量等任何一项与磋商文件要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

36.4 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，

及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，

采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
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七、评审标准

37 资格性审查表

序号 资格审查响应内容

1 具有有效的营业执照

2
法定代表人投标的需提供法定代表人身份证；被授权委托人需提供法人授权

委托书及被授权委托人身份证和在本单位缴纳的近 3 个月中任意 1 个月社

保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）

3
2025 年的财务审计报告（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证

明）；

4
提供近三个月任意一个月的依法缴税凭据和缴纳社会保险的凭据复印件并加盖公

章或相关承诺函(依法免税或免缴社保的，提供依法免税或免缴社保的相关证明材

料复印件并加盖公章)

5 参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6

供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，有效的安全生产许可证。项目

经理须具备建筑工程注册建造师二级及以上资格，具有有效的安全生产考核合格证

书（B本），签订合同且该项目实施完成前未担任其他在建工程项目的施工单位项目

负责人。

7 提供磋商保证金汇款凭证或保函

8 提供中小企业声明函（格式见磋商文件第五部分响应文件格式）

9

凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站被列入企业经营（活

动）异常名录、重大税收违法失信主体、“中国政府采购网“严重违法失信行为

记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次招标活动；（开标现场查询核

实）

说明：供应商必须满足符合性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。
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38 符合性审查表

序号 评审内容

1 供应商响应报价未超过项目最高限价

2 响应文件的编制、签署及盖章符合磋商文件的要求。

3 响应文件没有采购人不能接受的附加条件的。

4
磋商响应有效期满足磋商文件要求。

5
符合磋商文件中规定的其他实质性要求(工程量清单完整，没有缺项漏项，工

期及人员）

6 响应文件完全满足磋商文件的实质性条款且无负偏离的。

7 响应文件不存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

说明：供应商必须满足符合性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。
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39 评分标准

评分项目 评分因素 评审内容 分值

价格部分

（30分） 最终磋商报价

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，
即满足磋商文件要求（通过资格、符合性审查）且
最后报价最低的供应商的价格（指价格核准后的价
格，下同）为磋商基准价，其价格得分为满分。其
他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：

磋商基准价=满足磋商文件要求（通过资格、符合性
审查）且最后报价最低的供应商的价格（指价格核
准后的价格，下同）

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权
重×100

0-30

商务部分
（25分）

企业业绩

自2023年 08月至今签订并竣工验收合格的类似工程业
绩，每提供 1项业绩得 3分，本项一共最多得 9分。

注:（须提供成交通知书、施工合同、竣工验收表，三
项缺一为无效业绩。未提供相关证明材料不得分）。

0-9

项目负责人
类似工程业

绩

项目负责人类似工程业绩：

自2023年 08月至今签订合同并竣工验收合格的类似工
程业绩，每提供1项业绩得2分，本项目最多得8分。
（须提供成交通知书、施工合同，证明材料中体现项
目负责人姓名，未提供相关证明材料不得分）

0-8

技术负责人任
职资格

具备建筑工程专业高级及以上职称得3分；具备建筑工
程专业中级职称得 2分，未提供不得分。

0-3

项目管理机
构其他主要
管理人员配
备

施工员(测量员)、质量员、安全员、标准员、材料
员、机械员、预算员、资料员等人员配置情况（需附
在有效期内人员岗位证书复印件）；以上人员齐全得 4
分，每缺少 1人扣 0.5 分,扣完为止。

0-4

企业承诺

供应商有保修承诺、一次性达到合格验收标准的承
诺，有违约经济处罚等系列措施说明的且措施可行的

得2分，每缺项漏项或每有一项方案内容与项目不符的
扣 1分，扣完为止，未提供者不得分。

0-2

技术部分
（45分）

施工方案

供应商针对本项目制定施工方案：1.符合工程实际情
况、2.提高生产率、3.缩短工期、4.提高质量、5.降
低消耗。包含上述所有内容，完整详实，适应本项目
实际需求，阐述条理清晰的得 10 分；每缺少一项扣 2
分；每有一项内容存在不足或缺陷的扣 1 分，扣完为
止。

（注：缺陷是指存在凭空编造、没有具体说明、内容
与项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑
漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容
缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能
实现的夸大情形等情况。）

0-10
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质量管理及质
量保证措施

针对工程的质量管理及质量保证措施方面的论述：

①施工质量控制方案（2分）

②施工主要工序（2分）

③施工工艺（2分）

④主要设备材料（2分）

⑤材料验收（2分）

每项措施符合实际且贴合采购需求，内容详细且合理
可行的，得 2分；

每项措施符合实际且贴合采购需求，内容较合理可行
的，得 1分；

每项措施不符合采购需求，内容不合理得不得分。

上述内容与本项目采购需求无关，单项不得分。

0-10

施工进 度控
制和 工期 保
证措施

对工程施工进度控制和工期保证措施的论述：

①施工整体进度计划（3分）

②施工进度控制（3分）

③施工工期保证措施（3分）

④主要设备材料的采购周期控制（3分）

每项措施符合实际且贴合采购需求，内容详细且合理
可行的，得 3分；

每有一项表述混乱或不完善扣 1.5 分；

每项措施不符合采购需求，内容不合理得不得分。

上述内容与本项目采购需求无关，单项不得分。

0-12

应急方案 应急方案包括但不限于突发情况的：

①季节施工、紧急情况的处理措施方案（2分）

②人员的调配方案（2分）

③业务操作及流程图方案（2分）

④紧急联系人（2分）

每项方案符合实际且贴合采购需求，内容详细且合理
可行的，得 2分；

每有一项表述混乱或不完善扣 1分；

每项方案不符合采购需求，内容不合理得不得分。

上述内容与本项目采购需求无关，单项不得分。

0-8

后续服务

供应商制定有针对本项目的后续服务：1.工程缺陷责
任期（质保期）内外服务措施、2.后续问题处理措
施、3.后续服务质量保障措施、4.针对本项目提供的
后续服务人员配备方案及服务承诺，包含上述所有内
容，完整详实，适应本项目实际需求，阐述条理清晰
的得4分；上述要素要求有一项缺失的扣1分；每有一
项内容存在不足或缺陷的扣 0.5 分，扣完为止。
（注：缺陷是指存在凭空编造、没有具体说明、内容
与项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑
漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容
缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能

0-4
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实现的夸大情形等情况。）

合计 100
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第三章采购需求

一、工程概况：

本工程为中华人民共和国新疆出入境边防检查总站南疆轮训大队营区附属

设施维修改造项目；

建设内容：对南疆轮训大队营区附属设施进行维修改造、围墙维修，耳房

外墙改造，车棚改造，综合楼地下室维修改造，阳光休闲室改造等；

二、付款方式：

1、第一期款:本合同签订后【10】日内，承包人人员、材料、机械必须进

场开工，且发包人收到符合发包人财务要求的发票后【10】个工作日内，发包

人向承包人支付扣除暂列金合同价款的 20%;

2、第二期款:至本项目全部竣工验收合格，且发包人收到符合发包人财务

要求的发票后【10】个工作日内，拨付至已完成工程价款的 85%;

3、尾款:工程结算审计完毕后 7天内，承包人按照结算定案价的 3%缴纳工

程质量保修金后，发包人按照结算审定价格一次性支付尾款。（具体以双方签

订合同为准）

三、项目工期：合同签订后 30日完成；

四、项目地点：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站南疆轮训大队

五、项目质量标准：合格。

六、工程验收标准：质量标准和要求，工程质量标准必须符合现行国家有关

工程施工质量验收规范和标准的要求。施工所有材料入场时均需提供合格证

明，并在投标中做出书面保证，否则其文件将被予以否定。

七、清单编制依据：

1.本次磋商范围内的全部工程施工内容；

2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3.建设行政主管部门发布实施的相关配套文件；
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4.《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额喀什估价汇总表》(2022)、《全

统安装工程消耗量定额喀什估价汇总表》(2022)、《新疆市政工程消耗量定

额喀什估价汇总表》(2022)。

八、工程量清单投标报价规定：

1、工程量清单应与供应商须知、合同通用条款、合同专用条款、设计图

纸、 规范要求、图纸答疑、设计变更等文件及中华人民共和国国家标准

GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》结合起来理解或解释；

2、供应商报价时不允许对工程项目、数量进行调整和改动，结算时按成

交的 综合单价进行结算与支付。其他变更项目，按合同条款确定的单价进

行结算与支付；

3、工程量清单中所填入的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规

定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，按

技术规范要求完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用，并包括

工程量清单项目中没有体现的但施工过程中又必须发生的工程内容所需的费

用，经报采购人审核同意后，可增加相关工程量。

4、工程量清单中的每一项目必须填入综合单价和合价，供应商没有填入

综合 单价和合价的项目，其费用均视为已包含在工程量清单的其他单价和

合价中；

5、措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程

中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目所产生的全部措施费用。清单

中所列措施项目是采购人根据一般情况所列的项目，供应商根据实际措施不

同时，可根据具体列项内容自行报价。成交后，相关费用予以计入，结算时

进行调整；

6、采购人提供的工程量清单，是供应商投标报价的基础，供应商所填写

的工程量清单中的综合单价作为签订合同、拨付工程进度款和工程结算的依

据。供应商由于自身原因造成工程量的增加或未经采购人审批同意的，均不

予以调增；
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7、工程量清单中的项目名称、项目特征所描述内容为主要内容，供应商

投标报价时应详细阅读施工图纸及根据有关规范的要求等，综合单价为完成

该项目的全部工作内容。本工程量清单叙述不到位的，由供应商根据施工图

纸、施工组织设计和相关施工规范等内容报价，经采购人审批同意后，予以

调整；

工程量清单详见附件
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第四章合同条款

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）
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住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权

益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民

共和国政府采购法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总

局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文

本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量

标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生

效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民

共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事

人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监

理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与

检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、

缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考

虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊

需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或

另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双

方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，
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应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要

求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同

条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或

另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、

土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,

合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律

法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。



40

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规

定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中华人民共和国新疆出入

境边防检查总站南疆轮训大队营区附属设施维修改造项目工程施工及有关事项协

商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站南疆轮训大队营区附

属设施维修改造项目。

2.工程地点：喀什市西域大道 161 号。

3.工程立项批准文号： 新总捡【2026】45 号 。

4.资金来源：

5.工程内容：具体详见工程量清单及施工图纸及磋商答疑、设计变更所有内

容的工程施工。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：磋商文件、全套施工图纸、工程量清单及答疑文件所示

范围内全部工作内容。

二、合同工期

计划开工日期：2026年 月 日。

计划竣工日期：2026年 月 日。

工期总日历天数：合同签订后30日完成。工期总日历天数与根据前述计划

开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开始时间以监

理或业主下发的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式
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1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写 (¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)。

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目负责人

承包人项目负责人：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分

。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当

事人签字或盖章。

七、承诺
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1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合

同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和

安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修

责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一

工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2026 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在喀什市西域大道 161 号签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部

分。

十二、合同生效

本合同由双方法定代表人或授权代表签字，并经双方加盖印章，若是授权代

表签字的应有授权委托书,保留相应的授权委托书后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站(公章) 承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

组织机构代码： 组织机构代码：

地址：喀什市西域大道 161 号 地址：

邮政编码：844000 邮政编码：

法定代表人：（签字或盖章） 法定代表人：（签字或盖章）
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委托代理人：（签字或盖章） 委托代理人：（签字或盖章）

电话： 电话：

传真： 传真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：
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第二节通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予

的含义：

1.1.1合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，

构成合同的文件包括合同协议书、成交通知书（如果有）、投标函及其附录（

如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、

已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“

合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 成交通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人成交的书面文件

。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为

“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”

的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的

国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经

发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成

的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和

要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求

编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有

合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人

资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承

包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律

规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程

设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，

并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围

内行使发包人权利的人。
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1.1.2.8项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围

内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的

总负责人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）

临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程

设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工

程，不包括施工设备。

1.1.3.4单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形

成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及

其他类似的设备和装置。

1.1.3.6施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其

他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明

作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和

生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地

。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的

土地。

1.1.4日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指

合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通

知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指

合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约

定确定。

1.1.4.3工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括

按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包

人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期

起计算。

1.1.4.5 保修期：

是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合

格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：磋商发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日

期，直接发包的工程以合同签订日前 28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始

当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5合同价格和费用
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1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，

包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范

围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，

包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必

然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作

的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合

同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、

工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现

时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工

作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于

保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程

量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现

所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款

中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所

在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及

相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文

译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地

方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视

为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合

同价中已包含由此产生的费用。

1.5合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，

解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书（如果有）；

（3）本工程施工磋商文件；

（4）投标函及其附录（如果有）；
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（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）工程报价书；

（11）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，

并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，

并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于

第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，

按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应

及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发

包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人

在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间

。

1.6.3图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在

工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应

按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文

件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送

发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7天内审查完毕

，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理

人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图

纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、

同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送

达接收人和送达地点。

1.7.2发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地

点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前 3 天以

书面形式通知对方。
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1.7.3 发包

人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。

拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。

因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责

任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包

人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其

他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹

、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效

的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管

理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措

施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿

损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现

场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基

础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建

场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见

工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增

加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通

法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超

载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工

需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款

的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原

因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维

修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以

为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理

申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改

造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
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1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复

损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义

包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构

物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为

实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质

的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件

，但不能用于与合同无关的其他事项未经发包人书面同意，承包人不得为了合同

以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署

名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造

等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人

书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给

任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。

承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利

权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设

备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采

用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供

的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供

的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的

和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2.发包人

2.1许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但

不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工

所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人

应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.2发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务

、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合
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同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包

人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前 7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常

履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指

定的其他人员行使。

2.3发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保

护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承

包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期 7天前向承包人移交

施工现场。

2.4.2提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的

保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的

毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，

气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基

础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地

在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为

限。

2.5资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明

的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资

金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应

当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，

具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统

一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款

的附件。
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3.承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义

务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送

发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险

，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措

施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、

水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占

用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第 6.3 款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的

保护工作；

（7）按第 6.1 款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其

人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付

其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，

并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项

目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经

理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员

工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项

目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行

职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承

包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约

定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工

现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当

载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备

履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和

人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权

采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向

发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人和监理人

，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管

理经验等资料，继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面



52

同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专

用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应

当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面

的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换

通知的 28 天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等

资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责。承包人无

正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下

属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前 7 天将上述人员的姓名和授权范

围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后 7天内，向

监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同

管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗

位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工

管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中

如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人

更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意

。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包

人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的

情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的

，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约

定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现

场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的

，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前

应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格

和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包

人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第 2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所

做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断

失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条

件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未

能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人

承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.6工程照管与成品、半成品保护
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（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起

，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证

书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损

坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包

人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复

或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定

履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函的形式，具体由

合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承

担。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的

要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求

承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的

费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定向发包人提交工程质量保证体系

及措施文件，

建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人违反法

律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技

能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有

部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量

报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行

施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报

告和测量成果以及其他工作。

5.3隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件

的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知发包人检查，通知中应载明隐蔽检

查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
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发包人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。

经发包人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行

覆盖。经发包人检查质量不合格的，承包人应在发包人指示的时间内完成修复，

并重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.3重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆

盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆

盖恢复原状。经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人有权指

示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费

用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补

救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由

承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定

执行。

5.5质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定

，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成

一致的，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要

求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准

化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人强令承包人违章作业、冒险施工

的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施

工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停

工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生

产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及

合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人及政府

安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程

中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专

门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
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承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以

及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措

施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用

毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7天以书面通知发包人和监理人

，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证

的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治

安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的

治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会

治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7天内共同编

制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过

程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，

发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部

门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。

工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人

对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余

材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承

包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、

施工设备和临时工程。

6.1.6安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因

基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工

费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人

承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免

损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担

该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工

费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超

过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7

天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形

〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查

，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其

暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7紧急情况处理
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在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包

人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进

行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误

的工期由承包人承担。

6.1.8事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知

发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员

伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作

出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及

时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9安全生产责任

6.1.9.1 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三

者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2职业健康

6.2.1劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的

休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员

办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用

的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并

应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体

和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受

到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。

因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，

并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包

人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工

人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理,在远离城镇的施工场地，

还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承

包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、

噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污

染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承

担。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；
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（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚

于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前 7 天，向监理人提交详细的施工组

织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人

应在监理人收到施工组织设计后 7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人

提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施

工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第 7.2 款〔施工进度计划〕执行。

7.2施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，

施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计

划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理

人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监

理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包

人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划

后 7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工

进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何

责任或义务。

7.3开工

7.3.1开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定

的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工

报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、

工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人

发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期 7 天前向承包人发

出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第 7.3.2 项〔

开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线

和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其

书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
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承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错

误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承

包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和

承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资

质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺

寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5工期延误

7.5.1因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金

的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承

包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条

件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合

同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工

，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为

不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，

按第 10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延

误的工期由发包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同

时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣

气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情

形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知

发包人。

7.8暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停

施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧

急情况下的暂停施工〕执行。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延

误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第

16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情

形。

7.8.3指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示

，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先

暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾
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期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应

说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。

在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定

工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出

复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误

的工期。

7.8.6暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工

属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17条〔不可抗力〕约定的

情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28天

内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的

费用由责任方承担。

7.8.8暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，

防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提

前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书

应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣

工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订

施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执

行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天

内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发

包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8.材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件

《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数

量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进

场。承包人按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，

需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提

供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采

购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定

指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝。

8.3材料与工程设备的接收与拒收
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8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工

程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提

前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责

材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第 16.1 款〔发包

人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在

材料和工程设备到货前 24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的

制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料

，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在

监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出

施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）

延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用

由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定

除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人

清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负

责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包

人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。

法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的

要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设

备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延

误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人

立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或

）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监

理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，

并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并

支付承包人合理的利润。

8.6样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量

等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：



61

（1）承包人应在计划采购前 28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均

应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程

设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关

数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应

在收到承包人报送的样品后 7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品

作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符

的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特

征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的

责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面

协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供

适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第

8.7.2 项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备 28 天前书面通知监理人，并附

下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、

价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资

料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影

响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后 14 天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监

理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价

格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参

考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润

构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入

施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定

的承包人设备的，应报监理人批准。
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除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需

要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人

有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的

费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临

时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，

承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进

度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人

提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要

时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程

质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所

和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单

位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，

试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和

试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，

可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为

监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录

。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必

要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽

检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人

对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共

同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结

果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和

检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行

。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求

的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证
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明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的

工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试

验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试

验措施计划，报送监理人审查。

10.变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条

约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出

变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实

施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计

标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明

计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划

变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。

发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，

监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行

该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示

对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第 10.4 款〔变更估价〕约定

确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类

似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明

的该项目工程量的变化幅度超过 15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同
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项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按

照第 4.4 款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2变更估价程序

承包人应在收到变更指示后 14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人

应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，监理人

对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交

变更估价申请后 14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视

为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内

容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7

天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。合理化建议经发

包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第

10.4 款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包

人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人

给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事

人按照第 4.4 款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工

期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款

中约定。

10.7.1 依法必须磋商的暂估价项目

对于依法必须磋商的暂估价项目，采取以下第 1种方式确定。合同当事人也

可以在专用合同条款中选择其他磋商方式。

第 1种方式：对于依法必须磋商的暂估价项目，由承包人磋商，对该暂估价

项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在磋商工作启动前 14天将磋商方案通

过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的磋商方案后 7 天内

批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的磋商方案开展磋商工

作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14天将磋商文件通过监理人报送

发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7天内完成审批或提出

修改意见；发包人有权确定磋商控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7天将确定

的成交候选供应商或成交候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后

3天内与承包人共同确定成交人；承包人应当在签订合同后 7天内，将暂估价合

同副本报送发包人留存。

第 2种方式：对于依法必须磋商的暂估价项目，由发包人和承包人共同磋商

确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在磋商工作启动前
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14 天通知发包人，并提交暂估价磋商方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天

内确认。确定成交人后，由发包人、承包人与成交人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须磋商的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须磋商的暂估价项目，采取

以下第 1种方式确定：

第 1种方式：对于不属于依法必须磋商的暂估价项目，按本项约定确认和批

准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合

同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，

发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批

准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要

求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包

人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须磋商的暂估价项目〕约定的

第1种方式确定暂估价项目。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后

，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体

事项。

10.7.3因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和

（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致

暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承

担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同

当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计

价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计

价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的

，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定

〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提

交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并

经发包人批准后列入进度付款。

11.价格调整
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11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合

同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对

合同价格进行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定

的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

Po约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不

包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变

更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

Bi;BX;B…Br各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因

子在签

约合同价中所占的比例；

FU;F Z;F ⃞ …Ft各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周

期最后一天的前 42天的各可调因子的价格指数；

各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子

的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及

其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非磋商订立的合同，由合同当事

人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指

数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计

算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在

使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中

较低的一个作为现行价格指数。

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格

时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业

建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调

整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认

需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整

规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构
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发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于

发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按

以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除

专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过

5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础

超过 5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除

专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过

5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超

过 5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除

专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超

过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人

确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报

送的确认资料后 5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发

包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包

人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在磋商文件或专用合同条款中给定的材料、工

程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工

程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主

管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第 3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除

第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此

增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造

成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由

总监理工程师按第 4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的

费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算

、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当

事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，

并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整

按第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
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2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关

条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合

同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和

风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市

场价格波动引起的调整按第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化

引起的调整按第 11.2 款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工

日期 7 天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时

工程、组织施工队伍进场等。发包人付款因审批流程所需时间，需在付款时限内

相应调整。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工

程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

12.2.2预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7天前

提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担

保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣

回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余

的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用

合同条款中约定。

12.3.2计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程

量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交

的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工

程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人

进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要

求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工

程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承

包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工

程价款。

12.3.4总价合同的计量
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除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行

：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程

量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交

的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工

程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人

进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求

参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程

量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承

包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合

同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约

定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第 10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第 12.2 款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第 15.3 款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第 19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中

支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第 12.3.3 项〔单价合同的计量〕约定的

时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总

价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约

定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资

料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及

第 12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单

的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付
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（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单

以及相关资料后 7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后 7天内完成审

批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发

进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正

和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承

包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人，发

包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后 7 天内，向承包人签

发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第 20 条〔争议解

决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度

款支付证书签发后 14天内完成支付。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已

同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复

的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在

下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请

单的编制〕第

（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商

定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的

支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款〔施工进度计划

〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，

编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天

内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后 7天内完成审核并报送发包人。发包人

应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分

解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人

逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充

资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度

计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月

进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审

批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
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13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同

约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备

验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验

收的，应在验收前 24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时

。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人

应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以

及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求

；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计

划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进

行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申

请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件

的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成

监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提

交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完

毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14天内向承包人签发工程接

收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起

视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对

不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的

工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施

后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工

程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接

收证书的，自转移占有后第 15天起视为已颁发工程接收证书。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日

期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的

竣工验收申请报告 42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证
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书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，

发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，

经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合

格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保

相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7 天

内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工

程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合

同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保

管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包

人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范

围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48小时书面

通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包

人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字

。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理

人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延

期要求，但延期不能超过 48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监

理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48小时以书

面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承

包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无

正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包

人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用

，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求

重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同

当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重

新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人

承担。

13.3.3投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要

求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合

同条款中约定有关事项。
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投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的

，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已

经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第

13.2 款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已

签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结

论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和

（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付

承包人合理的利润。

13.5施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程

或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发

包人按第 13.4 款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安

全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按

第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃

的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期

限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物

品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除

必要费用后应返还承包人。

13.6.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求

恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢

复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后一周内向发

包人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料

清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；
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（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保

方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后 14

天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算

申请单后7天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证

书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和

提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异

议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人

提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的 20天

内，完成对承包人的竣工付款（发包人内部审批流程所需时间需做相应调整

）。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在

收到发包人签认的竣工付款证书后 7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合

同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于

无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。

承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协

议中应明确，合同当事人按照第 14.1 款〔竣工结算申请〕及 14.2 款〔竣工结算

审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后

7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关

证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的

质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和

提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清

申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审

批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自

发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 15 天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后 7天内

完成支付。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决

〕的约定办理。

15.缺陷责任与保修

15.1工程保修的原则
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在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺

陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保

修年限承担保修义务。

15.2缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用

合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺

陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约

定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包

人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收

报告 90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，

缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并

承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保

证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进

行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人

有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但

缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包

人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备

的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全

部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内

向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天

内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人

有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14天内，

向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量

保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下二种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数

不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种

方式。
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发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的 3%。如承包人

在发包人签发竣工付款证书后 28 天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还

扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的 3%。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包

人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于 14 天内会同承包人按照合同

约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。

对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后 14 天内将保证金

返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保

证金申请后 14天内不予答复，经催告后 14天内仍不予答复，视同认可承包人的

返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，

按本合同第 20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合

同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修

期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复

，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包

人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应

承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤

害和财产损失由责任方承担。

15.4.3修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，

应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人

可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同

条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限

内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复

或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围

的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急

必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。

承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，

并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
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16.违约

16.2承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私

自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误

的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修

复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包

人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同

当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（7）目

约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不

纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，

因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时

工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用

合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人

应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28天内完成

估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成

工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时

工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清

理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，

结清全部款项。因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，

查清各项付款和已扣款项。

发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第

20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让
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因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的

材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后

14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当

事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照

约定解决。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避

免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严

、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造

成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力

或其损失的意见不一致的，由监理人按第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。

发生争议时，按第 20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即

通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提

供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理

人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束

后 28天内提交最终报告及有关资料。

17.3不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合

同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支

付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等

后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损

坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期

延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理

分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的

赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发

包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任

何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其

违约责任。
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17.4因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人

和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4款〔商定或确

定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的

材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货

或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项

后 28天内完成上述款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切

险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人

承担。

18.2工伤保险

18.2.1发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办

理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三

方依法参加工伤保险。

18.2.2承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办

理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三

方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险

费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在

专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动

，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险

单复印件。

18.6未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包

人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致

未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
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18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包

人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未

能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应

事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时

，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报

告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19.索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以

下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28天内，向监理人递交索

赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意

向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔

报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工

期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索

赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）

工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔报

告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录

和证明材料。

19.2 对承包

人索赔的处

理对承包人

索赔的处理

如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人

对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 28

天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的

，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承

包人不接受索赔处理结果的，按照第 20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，

监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内通过监理人向承包人提

出索赔意向通知书，发包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求

赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后 28

天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
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19.4对发包人索赔的处理对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、

查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28天内，将

索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对

发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款

中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第 20

条〔争议解决〕约定处理。

19.5提出索赔的期限

（1）承包人按第 14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被

视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提

出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止

。

20.争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后

作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，

调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则

，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专

用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生

后 14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，

各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同

当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指

定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进

行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依

据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后

14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事

项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力

，双方应遵照执行。
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任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双

方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定

以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被

撤销均不影响其效力。
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第三节专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）

本工程施工磋商文件（含磋商文件附件，磋商文件补充）；（4）投标书及其附

件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和

澄清文件等）；（5）合同专用条款（含数据表和磋商文件补充答疑书中与此有

关的部分）；（6）合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件（含磋商文

件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）图纸（含磋商文件补充答疑书中与此

有关的部分）；（9）工程量清单；（10）工程报价书。双方有关工程的洽谈、变

更、会议纪要、签证等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。图纸与技术标

准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在

合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内

容与其它合同文件的相互关系而定；

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.3 监理人：

名称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.4设计人：

名称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3工程和设备
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1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工所必须的临时设施设

备。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：生活、办公等临时设施及材料设备等的临时堆放、

加工地以及根据施工现场实际需求和发包人同意的临时占用的其他场所。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国

建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建

设工程质量管理条例》、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)以及

其他现行有关法律法规。

1.3标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范；详细

施工图；《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范

的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书，（2）专用合同条款及其附

件，（3）通用合同条款，（4）成交通知书，（5）响应文件及其附件，（6）本工

程施工磋商文件，（7）技术标准和要求，（8）图纸，（9）已标工程量清单或预

算书，（10）工程报价书，（11）其他合同文件。

1.5图纸和承包人文件

1.5.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：

发包人向承包人提供图纸的数量：

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图图纸。

1.5.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）、施工进度计

划（含总进度计划、年度进度计划、月进度计划）、安全生产保证措施、文明施
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工保证措施、治安保卫措施、现场经济技术签证、事故应急处理预案及事故处理

办法等；

承包人提供的文件的期限为：本月度完成工程量报表及下月进度计划在自合

同签订之日后每月 20 日前提供；承包人提供的文件的数量为：根据工程需要，

按发包人要求提供；

承包人提供的文件的形式为：书面形式和发包人要求的其他形式；

发包人审批承包人文件的期限：视工程需要按相关标准及要求审批。

1.5.3现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的施工图纸供

发包人及有关人员进行工程检查之用，并且该套图纸应能及时反映施工过程所

有的变更信息。

1.6联络

1.6.1 发包人和承包人应当在与合同有关的事项发生后 7天内将有关的通知、

批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面

函件送达对方当事人。

1.6.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：杨警官,

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.7交通运输

1.7.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场

所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础

设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，承包人同时应遵守发包人相关安

全、保卫部门的相关规定，费用包含在投标报价中。

1.7.2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场单位营区为界。
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关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约

定：发包人按现状提供场内道路和交通设施，因施工需要的场内外道路、交通

设施、临时设施由承包人负责修建、维修、养护、拆除和管理，并承担相关费

用（含在投标报价中）

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用

由承包人承担。

1.8知识产权

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托

编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的

归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的

而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面

同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任

何第三方。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人仅享有该

类文件的署名权，使用权及著作权属于发包方。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运

行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关

的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、

使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的

承担方式：执行通用条款1.11.4条。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同专用条款 12.1 相关约

定执行。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同专用条款 12.1 相关约定

执行。

2.发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：
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姓名：

身份证号：

职务：办公室民警

联系电话：

通信地址：喀什市西域大道 161 号

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）确认承包人提出的顺延工期的

签证；（2）对发生的不可抗拒力造成工程无法施工的处置；（3）设计变更及施

工条件变更等有关签证的确认；（4）工程竣工验收报告的确认；（5）工程进度

款的审批；（6）处理和协调外部施工条件；（7）代表发包人行使本合同约定的

其他权利和义务。

2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

2.2.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水源：费用由承包人承担

）；从总水管至施工各临时用水点管道安装布置由承包人负责实施，其安装费、

管材购置费及应承担的水费和水损费用由承包人承担；电源：场外引至施工现

场电源由承包人负责实施，费用由承包人承担；临时用电的电缆配电箱由承包

人自备，承包人应充分考虑整体工程的用电负荷，在满足规范要求的前提下确

定配电箱规格、型号、质量等，以确保整个工程施工的正常进行。安装、使用

及维护费用由承包人自行承担。网络：由第三方运营商负责实施，承包人配合。

场地：施工场地与周边市政交通的通道发包人按现状提供。工程地质报告和地

下管线资料由发包人提供，工程施工过程中，由承包人向发包人提出迁移或保

护方案。发包人负责与有关单位协商，相关费用由承包人承担，并给予相应协

调。对需要保护的管线，承包人负责按管线管理单位的要求进行保护，费用由

发包人承担，责任方对因工作失误而造成的事故负赔偿责任。发包人提供给承

包人关于场地地质、建（构）筑物和有无管线的资料可能不完善，承包人在施

工过程中应注意保护。对于施工过程中所发现的管线，发包人认为需要迁移的，

发包人支付相关费用并给予相应协调，发包人认为不需迁移的，承包人应配合
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有关部门对管线进行保护，发包人支付相关费用，责任方对因工作失误造成的

事故负赔偿责任 。

2.3资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：由承包人按发包人档案资料移交要求，

提供完整竣工资料及相应电子版 。

承包人需要提交的竣工资料套数：备案资料壹套（包括但不限于质量检测档

案、隐蔽工程验收档案等），施工日志壹套，纸质版加盖施工单位公章（行业主

管部门有要求的按其要求执行）；竣工图叁套及电子版壹套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后十五日内，承包人需将全

套竣工资料移交发包方，承包人逾期移交竣工资料的，每逾期一日，承包人应当

按照合同总价款的万分之四向发包人支付违约金，逾期超过 15日的，发包人有权

解除本合同，并赔偿给发包人造成的全部损失。

承包人提交的竣工资料形式要求：文档（纸质及电子档案），格式按发包人

档案室要 。

（2）承包人应履行的其他义务：1.遵守国家的有关法律法规；2.遵守发包

人有关防疫、环保、卫生、安全、综合治理等相关规定；3.施工现场扬尘治理管

理达到住建局城市管理要求；

3.2项目负责人

3.2.1项目经理：

姓名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；
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安全生产考核合格证书号：；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：仅授权完成本合同约定工程内容的质量

、安全、进度施工，工程签证、变更、进度款申报、函件确认等核心造价。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻现场，不得

兼任本项目以外的任何工作，承包人亦不得擅自更换，其每月出勤率不得低于

98%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责

任：承担违约金 5 万元，可直接在工程进度款或结算款中扣减。同时发包人有

权责令承包人限期提交劳动合同并补缴社会保险，或者要求更换项目经理，由

此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；项目经理为单位退休返聘人

员按照相关规定只需提供劳动合同。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

3.2.2承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人不得擅自更换项目经

理，如确因特殊原因需要更换项目经理，承包人需提前 7日向发包人提出书面申

请（新任项目经理资历不得低于前任项目经理），发包人同意方可进行更换，并

前往建设主管部门办理变更手续，否则按承包人单方违约处理，承担成交价 1%

的违约金，并承担由此造成的工期延误和其他经济损失，同时，发包人有权解

除合同。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权书面

要求限期更换的，承包人拒绝更换的，按承包人原因暂停施工，直至更换相关人

员，一切损失由承包人承担；拒不撤换的，由承包人承担 5 万元违约金，并承担

由此造成的工期延误和其他经济损失，同时，发包人有权解除合同。

3.3承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程

开工前 3日。
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3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有

权责令限期撤换，拒不撤换的，由承包人承担 5 万元违约金，并承担由此造成

的工期延误和其他经济损失，同时，发包人有权解除合同。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 承包人如需

更换项目经理部主要成员，应至少提前 7 天以书面形式向发包人提出申请，且

该书面申请应加盖公司印章后方为有效，未经发包人同意不得更换项目经理部

主要成员 。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，不

得擅自更换主要施工管理人员，否则承包人承担成交价 1%的违约金，同时，发

包人有权解除合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人

处 2000 元/天的违约金，其他人员处 1000 元/天的违约金，并在工程进度款或

结算款中扣除，累计超过 7日的，发包人有权解除本合同。

3.4分包

3.4.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.4.3分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.5工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员

进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承

担。

3.6履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同价款（扣除暂列金）的

10%，在成交通知书下发后合同签订前缴纳向磋商人提供履约保证金。履约保证
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金以对公转账方式汇入甲方指定账户，待项目竣工验收合格后甲方协助办理履约

保证金退付事宜。

银行开户名称：

开户银行：

银行账号：

银行行号： /

履约保证金的退还：以转账方式提供履约保证金的，待项目竣工验收合格后

一次性无息退还；以不可撤销见索即付独立银行保函方式提供履约保证金的，银

行保函待项目竣工验收合格后甲方协助办理保函退付事宜。

若承包人逾期提供履约担保的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约

金 3000 元，逾期超过 10 日的，发包人有权解除本合同。

4.监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：

本项目无监理。

关于监理人的监理权限：

本项目无监理

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

由承包人自行解决，费用由承包人承担

4.2监理人员

总监理工程师：

姓名： ；

职务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱：/；

通信地址：/；

关于监理人的其他约定：/。

4.3商定或确定
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在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以

下事项进行确定：

（1）/；（2）/；（3）/。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求： /。

关于工程奖项的约定： / 。

5.1.2 建筑工程质量违约责任：承包人是质量事故主要责任方或承担一定责

任时，按照国家、省、市有关规定处罚外，另根据质量事故等级不同，发包

人有权对承包人处以相应违约金。发生一般质量事故对承包人处以工程合同

价款20%的违约金；发生较大质量事故对承包人处以工程合同价款30%的违约

金；发生重大质量事故对承包人处以工程合同价款30%的违约金；发生特大质

量事故对承包人处以工程合同价款30%的违约金。（违约金下限不得少于人民

币100,000.00元）违约金自合同价格、履约保证金、质量保证金中扣除。

质量事故标准：一般事故：100万元以上1000万元直接经济损失的事故；

较大事故：1000万元以上5000万元以下的直接经济损失的事故；

重大事故：5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

特别重大事故：1亿元以上直接经济损失的事故。

5.2隐蔽工程检查

5.2.1除执行通用条款 5.3 条外，隐蔽工程未经检查验收导致无法计量的，

不计入总工程量。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安

全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按照当地公安部门要求，达到治安保卫要

求，并制定应急预案和措施，开工后3日内报发包人审核。
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关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人在工程开工后 7日内按施工

所在地政府相关部门要求编制施工现场治安管理措施。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146

-2013），并符合喀什地区相关法规、规定，且承包人在施工期间，应严格执行工程项目

所在地有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起驻地政府（党委）有关

部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在承包

人整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：未达到建设标准的

，发包人有权扣除安全文明施工费用；建设达标并验收合格的，费用包含在工

程进度款中支付。

6.1.5 承包人的安全责任：若施工现场发生生产安全事故，按照国家、省、

市有关规定处罚外，另根据安全事故等级不同，发包人有权对承包人处以相应违

约金。发生一般安全事故对承包人处以工程合同价款 20%的违约金；发生较大安

全事故对承包人处以工程合同价款 30%的违约金；发生重大安全事故对承包人处

以工程合同价款 30%的违约金；发生特大安全事故对承包人处以工程合同价款

30%的违约金。（违约金下限不得少于人民币 100,000.00 元）事故造成的全部损

失及责任由承包人承担。发生一般安全事故的，自事故发生之日起一年，承包人

不得参与发包人组织的磋商活动；发生较大及以上安全事故的，自事故发生之日

起两年内，承包人不得参与发包人组织的磋商活动。

安全事故标准：一般事故：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤的安全责

任事故；

较大事故：是指 3人以上 10人以下死亡，或者 10人以上 50人以下重伤的安

全责任事故；

重大事故：是指 10人以上 30人以下死亡，或者 50人以上 100人以下重伤的

安全责任事故；

特别重大事故：是指30人以上死亡，或者100人以上重伤的安全责任事故

7.工期和进度

7.1施工组织设计
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7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：建设项目质量和

安全保证措施、施工进度安排等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到

修改意见 3日历天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

收到修改意见 3日历天内。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前 3日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后 3日内按时提交

发包人召开图纸答疑会和技术交底会。

7.3.2开工通知

承包人报开工申请于发包人处，发包人在 日内予以回复。

7.4测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书

面资料的期限：开工前7日内。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：

7.5.2因承包人原因导致工期延误：经承包人确认同意后，工期可顺延。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款 7.6条。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 3小时内降雨量达 50mm 以上，且降雨持续超过 8小时（气象部门发

布暴雨橙色预警信号） ；
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（2） 6小时内降雪厚度达 15cm 以上，且降雪持续超过 8小时（气象部门

发布的暴雪红色预警信号） ；

（3） 6小时内受大风影响，平均风力达 10 级以上（气象部门发布大风橙

色预警信号）；

（4）6小时内出现强沙尘暴天气，能见度小于 50 米（气象部门发布沙尘暴

红色预警信号） ；

（5）持续三天气温达 38.5 度以上（气象部门发布测高温红色预警信号 。

7.8提前竣工的奖励

7.8.1 提前竣工的奖励：无。

8.材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人供应的设备、材料

进入施工现场后由承包人无偿保管，并由承包人承担损坏、丢失等赔偿责任。

8.1.2 检试验费用执行通用条款规定，未尽事宜按住建部《建筑安装工程费

用项目组成》《建设工程质量检测管理办法》执行。

8.2样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要

求：在每次呈报样品时，承包人都应附上一份申报单，其中应列出上述样品数

据和资料，并写明每一样品所对应的图纸号和响应文件中合同价格组成明细单

中对应项目编号，并预留监理、发包人的批复意见栏。申报单一式六份，申报

单的格式应经过发包人批准；确定的样品由承包人负责封存在发包人指定地点 。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9.试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：《建设工程质量检测管理办法》。

施工现场需要配备的试验设备：《建设工程质量检测管理办法》。
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施工现场需要具备的其他试验条件：《建设工程质量检测管理办法》。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：若有相关工艺试验时，承包人负责配合，发包人

不另行支付费用，若双方对试验结果有异议，必须进行复检的，检测费用

由提出异议的一方支付

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）经发包人确认的设计变更；（2）经发包人、

承包人确认的经济签证 。

承包人需在变更内容实施之前一周内报发包人审批同意，发包人需在三日内予以

审核回复。

10.2变更估价

10.2.1变更估价原则

关于变更估价的约定:执行通用条款及《建设工程工程量清单计价规范》，

设计变更必须经发包人、监理人和施工图纸设计单位同意后，出具纸质版并签

章视为生效；经济签证应由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依

据”核算金额，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依

据，承包人不得擅自对工程进行变更。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后 14 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：监理工程师审查完后 14 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖

励的方法和金额为：不执行通用合同条款第 10.5条。

10.4暂估价

本项目无材料暂估价

10.4.1 依法必须磋商的暂估价项目

对于依法必须磋商的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第1种方式确定

。

10.4.2 不属于依法必须磋商的暂估价项目

对于不属于依法必须磋商的暂估价项目的确认和批准采取第 3种方式确定。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
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承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人直接实施的暂估价项目的约

定： 由承包人按照设计图纸及专用条款 8.2.1 条样品报送要求报发包人确定样

品，并按照发包方相关规定执行采购程序确认价格，并以此为依据取代暂估价，

调整合同价款（确认价格与暂估价价差只计增值税，且不作为企业管理费、利

润调整的计算基础或依据）。

10.5暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同当事人关于暂列金额使用的约

定： 暂列金不计入工程款支付计费基数。暂列金的使用须发包人同意，由发包

人支配，未使用或剩余金额归发包人所有。暂列金的用途：①由发包人用于在

施工合同签订时尚未确定或者不可预见的在施工过程中所需材料、服务的采购；

②由发包人用于施工过程中可能发生工程变更、价款调整因素出现时的合同价

格调整；③由发包人用于发生工程索赔的费用 。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2种（有信息价的采用）及第 3

（无信息价的采用）种方式对合同价格进行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/

；

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：按照采购项目招标时当地造价管理机构发布的

信息价为准。

（3）专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：

涨跌幅±5%以内的金额不调整，专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基

准价格为基础超过 5%时（包含 5%），或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预

算书中载明材料单价为基础超过 5%（包含 5%）时，其超出 5%（包含 5%）以上

部分据实调整。
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②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：

涨跌幅±5%以内的金额不调整，专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基

准价格为基础超过 5%（包含 5%）时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算

书中载明材料单价为基础超过5%（包含5%）时，其超出5%（包含5%）以上部分

据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：

专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其

超出 5%以上部分据实调整。

第 3种方式：其他价格调整方式： （1）信息价缺少而又需要进行材料价格

调整的，其单价和采购数量应在采购前报发包人审批，发包人确认需采购材料的

数量和单价，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先审核，承包人自行采购

材料的，发包人有权不予调整合同价格。（2）除上述约定外的其他材料、设备

价格即使发生波动，一律不予调整 。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式：

1、单价合同。在履行合同过程中，工程计价按照第一次报价的已标价工程

量清单中的单价执行，在工程竣工结算时按照最终报价相较于第一次报价

的优惠比例，计算竣工结算合同总价。

综合单价包含的风险范围：综合单价包含的风险范围：（1）满足国家现行

产品标准、设计规范、施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程等要求施

工的费用；（2）完成一个符合完工交付要求的工程量清单必需的施工任务及其

辅助工作产生的必要费用；（3）受施工条件、一般气温气候等影响因素发生的

费用（含因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施费用，由承

包人承担，不可抗力因素除外）；（4）承包人因自身原因导致实施方案变化引

起的费用调整；（5）由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等

自身原因造成施工费用的增加；（6）修复封堵等费用，由承包人自行承担。

（7）因承包人未履行公平、诚信义务而导致增加的费用；（8）措施项目清单

应依据经济合理的施工方案以单价或总价计价方式确定费用。除工程变更外，

承包人投标时的措施项目施工方案，在工程施工合同履行中未能通过审批的，

重新申报的通过审批的施工方案引起措施费用调增的不予调整，引起措施费用



99

调减的予以调整；（9）如图纸设计错误，属施工单位根据正常施工经验或相关

专业图纸对比能够发现的，施工单位应在施工前及时提出，如未发现或未提出

而引起返工修改的，由承包人承担；（10）混凝土综合单价已包含按设计或施

工工艺要求所添加的防冻剂、引气剂、早强剂、减水剂、缓凝剂、泵送剂、抗

裂剂、膨胀剂等必要添加剂之费用，并确认所有添加剂满足国家规范要求，后

期不再因此向发包人提出费用索赔；（11）所有主材已包含因创优产生的必要

损耗，后期不得因此向发包人提出费用索赔；（12）其他应当由承包人承担责

任的事项。

风险费用的计算方法：因法律变化引起的调整按通用条款 11.2 条执行；因

人、材、机的市场价格波动引起的调整按专用条款 11.1 条（市场价格波动引起

的调整）约定执行；因变更引起的调整按专用条款 10.2.1 条（变更估价原则）

执行；承包人投标综合单价明显高于市场价（经双方市场询价确定）的（高于

市场价 20%及以上的），发包人有权对综合单价予以调整(按照市场价执行)。除

此外，本承包工程内容范围内的其他风险，均已包含在投标报价的综合单价中，

不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）磋商工程量清单项目特征描述不详或不完整的，以施工图纸为准，执

行原投标报价。

（2）材料暂估价由发承包双方共同通过磋商方式确定暂估价中材料，要求

承包人按磋商确定的价格与材料供应商签订合同的；专业工程暂估价，以磋商

确定的价格或发包人审定价格为依据取代暂估价，调整合同价格。

（3）配合、协调发包人进行的专业工程发包以及对非承包范围工程提供配

合协调、施工现场管理、已有临时设施使用、竣工资料汇总整理等服务不计取

总承包服务费。

（4）如施工期间政府部门新出台的需发包人代为承包人缴纳的税、费，此

类税、费由承包人自行承担，发包人在当月进度款中予以扣除（冲抵工程

款）。

（5）承包人完成发包人提出与该项目密切相关的零星项目、零星工作时，

依据发包人确认的实际消耗人工、材料、施工机具台班数量，按基准价格执

行，按照采购项目招标时当地造价管理机构发布的信息价为准。
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（6）当发包人提出的工程变更因非承包人原因删减了合同中的某项原定工

作或工程，致使承包人发生的费用或得到的收益不能包括在其他已支付或应支

付的项目中，也未被包括在任何替代的工作或工程中时，发包人不予补偿应得

到的合理费用和利润。

（7）对通用条款 17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加

和（或）工期延误等后果，约定如下：

1）永久工程（包括地基与基础工程、主体工程、附属工程、采暖系统、给

排水系统、永久性道路，不含经完工后需要拆除的建筑物、构建物以及不需拆

除的基坑支护工程等保证施工安全的措施项目）、已运至施工现场的材料（不

含模板、脚手架等周转性材料）和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第

三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延

误的，顺延工期；停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理

人员及保卫人员的费用由发包人承担；

5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶

工费用由发包人承担；

6）清理和修复工程的费用由发包人承担；

除上述（1-6）条约定外，不可抗力期间发生的其他费用损失由承包人承

担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，

任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除

其违约责任。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法： /。

3、其他价格方式： /。
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12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程不支付预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：按照专用合同条款第12.4.1 条执行。

预付款担保的形式为：/。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价

合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：

1、第一期款:本合同签订后【10】日内，承包人人员、材料、机械必须进

场开工，且发包人收到符合发包人财务要求的发票后【10】个工作日内，发包

人向承包人支付扣除暂列金合同价款的 20%;

2、第二期款:至本项目全部竣工验收合格，且发包人收到符合发包人财务

要求的发票后【10】个工作日内，拨付至已完成工程价款的 85%;

3、尾款:工程结算审计完毕后 7 天内，承包人按照结算定案价的 3%缴纳工
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程质量保修金后，发包人按照结算审定价格一次性支付尾款。（具体以双方签

订合同为准）

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照发包人要求编制 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 20 日前上报。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：接到承包人申报后 3 天内审核完成

报发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

（2）发包人支付进度款的期限：按照专用合同条款第 12.4.1 条执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.5 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：由发包人与承包人共同组成验收小组自行验收。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交

工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。另

外还须向发包人支付违约金人民币 10000 元/天。
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13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

13.4竣工退场

13.4.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 7日内。

14.竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：验收合格后 28 天内，向发包人递交完

整的竣工图（3份）、竣工结算报告及完整的结算资料（4份），承包人未按约

定时间提交上述资料的，对承包人处以 5000 元/天的违约金（发包人有权在结

算中扣除违约金）。

竣工结算申请单应包括的内容： （1）竣工结算价款总额；（2）累计已实

际支付的合同价款；（3）应预留的质量保证金；（4）本次实际应支付的竣工

结算款金额；（5）农民工工资结清证明）；（6）工程使用说明书；（7）各方

交接单；（8）质量缺陷消缺单等 。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28日内。发包人完

成竣工付款的期限：完成竣工付款审批后 10日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款 14.2 条。

14.3最终结清

1、第一期款:本合同签订后【10】日内，承包人人员、材料、机械必须进

场开工，且发包人收到符合发包人财务要求的发票后【10】个工作日内，发包

人向承包人支付扣除暂列金合同价款的 20%;

2、第二期款:至本项目全部竣工验收合格，且发包人收到符合发包人财务

要求的发票后【10】个工作日内，拨付至已完成工程价款的 85%;

3、尾款:工程结算审计完毕后 7 天内，承包人按照结算定案价的 3%缴纳工

程质量保修金后，发包人按照结算审定价格一次性支付尾款。（具体以双方签

订合同为准）

14.3.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：贰份。

承包人提交最终结算申请单的期限：程竣工验收合格后一周内。
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14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申

请 28日内。

（2）发包人完成支付的期限：承包人无欠薪等问题，发包人在完成竣工

付款审批后 20日内完成支付。

15.缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按结算价的 3%缴纳。

15.2.1 承包人提供质量保证金的金额

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）3%的工程结算价款；

（3）其他方式:/。

15.2.2 质量保证金的缴纳方式

质量保证金的缴纳采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数

不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他缴纳方式:工程结算审计后，乙方向甲方指定账户缴纳工程结算

价 3%的工程质量保修金或提供结算价 3%的银行保函（见索即付银行保函）作为

工程质量保证金。

关于质量保证金的补充约定：无。

15.2.3质量保证金的退还：待2年质量保修期满且无任何质量问题时一次性

无息退还或配合保函退还要求予以退还。

15.3保修

15.3.1保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书。

15.3.2修复通知
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承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：发包人通知后 24 小时内，

24小时内处理完毕。

15.3.3修复违约责任

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由

本项目质量保证金内支出。或结合结算书对应工程量，从质量保证金内容扣除相

应价款。质量保证金不足支付修理款项的，超出部分价款按照本合同专用条款

19.2 通过仲裁或诉讼途径进行追偿。

15.3.4修复验收

承包人收到保修通知并到达工程现场开展保修工作完成后，需与使用单位共

同验收，并现场签署验收合格单。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任：

经发包人核实确认后，延误一天支付给承包人违约金 1000 元。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：经发包人核

实确认后，延误一天支付给承包人违约金 1000 元。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取

消的工作或转由他人实施的违约责任：工期顺延。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺

延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的违约责任：延误一天支付给承包人违约金 1000 元。

（7）其他：/。

16.1.3因发包人违约解除合同
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承包人按16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满10天后发包人仍

不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，双方协商一致后可解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在赔偿实际损失的基础上，按照违约延期进行处理

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：逾期履行任何一项义务（包括但不

限于：逾期开工、逾期竣工、施工延误赶不上进度计划等），承包人应当按照合

同总价0.5‰每日向发包人支付违约金，逾期超过15日，发包人有权解除合同；

因承包人原因造成工程质量不合格，承包人应在发包人要求的期限内无条件返工

达到合格标准，如经返工仍达不到合格标准或未在发包人要求的期限内返工达到

合格标准的，发包人有权解除本合同，承包人应当赔偿发包人全部损失（包括但

不限于诉讼费、交通费、保全费、诉责险费用、鉴定费、邮寄送达费、律师费等

），并按照本合同签约总金额的 30%向发包人支付违约金。

①承包人擅自将本合同的全部或部分转包、分包给第三方的，承包人与第三

方承担连带责任、按合同总价款的 20%向发包人支付违约金，同时，发包人有权

解除本合同。

②承包人违反本合同约定，给发包人造成损失的，应当赔偿发包人的全部损

失。本条所称损失包括但不限于：直接损失，间接损失，发包人因此受到的处罚

以及因此受到的损失，发包人向第三方承担的违约责任、赔偿责任，实现债权的

全部费用（包括但不限于：诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、鉴定费、公

证费、公告费、执行费、拍卖费、保全担保费、住宿费、差旅费等费用）。

承包人按本合同承担的违约金、损失，发包人有权从应当向承包人支付的任

何一笔款项或质保金中扣除。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行 16.2.3 条。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和

由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
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因承包人违约解除合同后的处理：若承包人提前终止、解除本合同或因承包

人原因导致本合同提前终止、解除或无法继续履行的，承包人应按合同总价款的

30%向发包人支付违约金，并承担由此给发包人造成的损失。合同因此解除的，发

包人无需向承包人支付任何费用。同时，承包人应返还发包人支付的全部款项。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项

的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，

因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。

18.2其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保

险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，如有必要承包

人也可以为其施工设备等办理财产保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款 18.3 条。

18.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 18.7 条。

19.争议解决

19.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。

19.1.2 争议评审小组的决定
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合同当事人关于本项的约定：/。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

双方同意，如果双方之间的纠纷以诉讼方式解决的，人民法院可以按照本合

同“通知”条款约定的双方地址、联系人、电子邮箱号码完成民事审判中的所有

送达程序，双方均无异议。

通知双方在本合同中标明的通讯地址，是各自现实、有效的通讯地址，并作

为双方将来进行诉讼时，送达的有效地址。本合同履行过程中的书面通知或往来

函件，可以采用特快专递、电子邮件、短信的方式，寄往双方在本合同成交明的

通讯地址。一方向他方在本合同成交明的地址发送的通知、函件，以查无此人或

收件人拒绝接收为由被退回的，视为已送达。一方变更通讯地址，应在变更事由

发生后 3日内以书面方式通知对方。因变更地址的一方未按合同约定及时通知他

方地址变更事项而导致通知无法送达的，视为已送达。

发包人的联系电话： ，电子邮箱号码： ，地址：

承包人的联系电话： ，电子邮箱号码： ，地址：
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专用合同条件附件

附件 1：发包人要求
附件 2：发包人供应材料设备一览表
附件 3：工程质量保修书
附件 4：主要建设工程文件目录
附件 5：承包人主要管理人员表
附件 6：价格指数权重表

附件 1 《发包人要求》
《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》

不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方
法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包
人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。

《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）工程目的。
（二）工程规模。
（三）性能保证指标（性能保证表）。
（四）产能保证指标。
二、工程范围
（一）概述
（二）包括的工作
1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
2. 临时工程的设计与施工范围。
3. 竣工验收工作范围。
4. 技术服务工作范围。
5. 培训工作范围。
6. 保修工作范围。
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电。
2. 施工用水。
3. 施工排水。
4. 施工道路。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件 :
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间。
（二）设计完成时间。
（三）进度计划。
（四）竣工时间。
（五）缺陷责任期。
（六）其他时间要求。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务。
（二）设计标准和规范。
（三）技术标准和要求。
（四）质量标准。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（六）样品。
（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用

于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、

电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标

准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
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八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、工程项目管理规定
（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）对项目业主人员的操作培训。
（四）分包。
（五）设备供应商。
（六）缺陷责任期的服务要求。

附件 2 发包人供应材料设备一览表

序号
材料、设备

品种 规格型号 单位 数量 单价（元） 质量等级 供应时间 送达地点 备注
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附件 3 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协

商一致就 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生

间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工

程 ， 以 及 双 方 约 定 的 其 他 项 目 。 具 体 保 修 的 内 容 ， 双 方 约 定 如

下： 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 无 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/

区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日

起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立

即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，

承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，

承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同

附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：
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开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 4 主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人

附件 5 承包人主要管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

工程总承包

项目经理

项目副经理

设计负责人

采购负责人

施工负责人

技术负责人

造价管理

质量管理

计划管理

安全管理

环境管理

其他人员



115

附件 6 价格指数权重表

序号 名称 变更权重 B 基本价格指数 F0 备注

代号 权重 代号 指数

变
值

部
分

B1 F01
B2 F02
B3 F03
B4 F04

定值部分权重 A
合计
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第五章响应文件格式

磋商响应文件封面格式

项目名称：

项目编号：

磋商响应文件

供应商名称（加盖公章）：
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响应文件主要目录

一、价格文件
1.1报价一览表
1.2标价的工程量清单

二、资格审查资料
1.具有有效的营业执照

2.法定代表人投标的需提供法定代表人身份证；被授权委托人需提供法人授权

委托书 及被授权委托人身份证和在本单位缴纳的近 3 个月中任意 1 个月社保

缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）

3.2025 年的财务审计报告（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信

证明）；

4.提供近三个月任意一个月的依法缴税凭据和缴纳社会保险的凭据复印件并加盖公

章或相关承诺函(依法免税或免缴社保的，提供依法免税或免缴社保的相关证明材料

复印件并加盖公章)

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.本项目特定资格要求：供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，

有效的安全生产许可证。项目经理须具备建筑工程注册建造师二级及以上资

格，具有有效的安全生产考核合格证书（B 本），签订合同且该项目实施完

成前未担任其他在建工程项目的施工单位项目负责人。

7.提供磋商保证金汇款凭证或保函

8.提供中小企业声明函（格式见磋商文件第五部分响应文件格式）

9.凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站被列入企业经营（活

动）异常名录、重大税收违法失信主体、“中国政府采购网“严重违法失信行为

记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次招标活动；（开标现场查询核

实）

三、商务技术文件
3.1 磋商响应函

3.2 商务需求条款响应表

3.3 拟派项目负责人及管理技术人员一览表

3.4 同类项目业绩情况一览表
3.5 中小企业声明函（必填）

3.6 残疾人福利性单位声明函（可选）
3.7 监狱企业证明（可选）

3.8 技术服务内容

3.9 供应商认为需要提供的其他资料

四、其他文件格式
4.1 法定代表人授权委托书
4.2 供应商资格声明函
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4.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

4.4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作磋商响应文件，并请
编制目录及页码，否则可能将影响对磋商响应文件的评价。
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一、价格部分

1.1 报价一览表(首次报价表)

项目名称

响应总报价 小写：

大写：

磋商保证金及交
纳方式

合同履约期限

项目负责人

项目负责人

证书编号

注：

1.供应商须按要求填写所有信息。本表格式内容不得改动。

2.总报价不得超出本项目控制价，否则视作无效响应文件。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

日期:
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1.2 标价的工程量清单

项目名称：

项目编号：

注：

1.此表为《报价一览表(首次报价表)》的报价明细表，具体内容及所需的表

格，以磋商文件的“工程量清单（另附）”为准。

2. ★必须由本公司造价师签字并盖专用章。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

日期:
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二、资格审查资料
1.具有有效的营业执照

2.法定代表人投标的需提供法定代表人身份证；被授权委托人需提供法人授权

委托书 及被授权委托人身份证和在本单位缴纳的近 3 个月中任意 1 个月社保

缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）

3.2025 年的财务审计报告（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信

证明）；

4.提供近三个月任意一个月的依法缴税凭据和缴纳社会保险的凭据复印件并加盖公

章或相关承诺函(依法免税或免缴社保的，提供依法免税或免缴社保的相关证明材料

复印件并加盖公章)

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.本项目特定资格要求：供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，

有效的安全生产许可证。项目经理须具备建筑工程注册建造师二级及以上资

格，具有有效的安全生产考核合格证书（B 本），签订合同且该项目实施完

成前未担任其他在建工程项目的施工单位项目负责人。

7.提供磋商保证金汇款凭证或保函

8.提供中小企业声明函（格式见磋商文件第五部分响应文件格式）

9.凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站被列入企业经营（活

动）异常名录、重大税收违法失信主体、“中国政府采购网“严重违法失信行为

记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次招标活动；（开标现场查询核

实）
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三、商务技术文件

3.1 磋商响应函

致：

我方确认收到贵方磋商文件（项目编号：），(供应商名称、地址)作为供应

商已正式授权

(被供应商授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1.我们愿意遵守磋商文件的各项规定，自愿参加磋商，并已清楚磋商文件的要

求及有关文件规定，并严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。

2.我们同意本响应文件自磋商截止之日起 90 天内有效。如果我们的响应文件

被接受，则直至合同生效时止，本响应文件始终有效并不撤回已递交的响应文件。

3.我们已经详细地阅读并完全明白了全部磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参

考文件，我们完全理解本磋商文件的要求，我们同意放弃对磋商文件提出不明或误

解的一切权力。

4.我们同意提供采购人、磋商代理机构及磋商小组要求的有关磋商的一切数据

或资料。

5.我们理解采购人、磋商代理机构及磋商小组与磋商小组并无义务必须接受最低

报价的磋商或其它任何投标，完全理解磋商代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋

商报价不是被授予成交的唯一条件。

6.如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效

响应处理。

7.我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整

的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有

违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司

（企业）承担。

8.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，

并同意作相应处理。

9.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、

用户单位（如有）和磋商代理机构。

10.所有有关本次投标的函电请寄：（供应商地址）
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备注：本函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：职务：

联系电话：日期:
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3.2 商务需求条款响应表

项目名称：

项目编号：

序号 商务条款要求 是否响应 偏离说明

1 完全理解并接受合同条款要求

2 完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要
求

3
完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要

求和责任义务，包括带“★”条款的全部内

容。

4 拟派项目负责人的要求

5
磋商有效期：磋商有效期为自递交响应文件起

不少于 90 天

6 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服
务

7 同意接受采购文件的各项要求

8 同意接受合同范本所列的各项条款

9 同意按本项目要求缴付相关款项

10
同意采购人以任何形式对我方响应文件内容的

真实性和有效性进行审查、验证

11 其它商务条款偏离说明（若有）：

注：

1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”,对空白或打
“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的
重要项。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：
供应商名称（盖公章）：

日期：年月日
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3.3 拟派项目负责人及管理技术人员一览表
项目名称：

项目编号：

序号 姓名 学历 职称 经验年限 拟担任职务或承担工作内容

注：按竞争性磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：年 月 日
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3.4 同类项目业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

序号 项目名称 发包人 合同金额 开竣工日期
项目负责人

姓名

备注

备注：根据评审表的要求提交相应资料。

供应商名称（单位盖公章）：

日期:
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3.5 中小企业声明函（必填）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名

称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全由

符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包

意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业

人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企

业）；

2.（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人

员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审

时不能享受相应的价格扣除。
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3.6 残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残

疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动

由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日 期： 年 月 日

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等

促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不

重复享受政策。

2.供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无

效。
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3.7 监狱企业证明（可选）

注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒

管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公

章。

2.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购

促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受

政策。
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3.8 技术服务内容

应包括但不局限于以下内容

技术方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要

点和主要内容不限于如下内容：

3.8.1 项目实施方案；

3.8.2 施工工期保证措施；

3.8.3 质量管理及质量保证措施；

3.8.4 施工安全及文明施工措施；

3.8.5 应急服务方案；

3.8.6 员工权益保障方案；

3.8.7 企业规章制度情况。

注：根据磋商须知第七部分评审标准“技术部分”评审内容提供相应证明材料。
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3.9 供应商认为需要提供的其他资料

供应商认为需要提供的其他证明文件或图片、文字说明等其他资料。

注：本项内容由供应商根据本磋商文件的内容自行决定。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或签章：

供应商名称（盖公章）：

日期：年月日
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四、其他文件格式

4.1 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（公章）

日 期： 年 月 日

注：1.法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2.如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书及法人身份

证明》。
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法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（供应商地址）的（供应商名称）在下面签名的

（法定代表人姓名、职务），现任我单位职务，为法定代表人。在此授权（被授权

人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）采购活动相

关的响应、磋商、合同执行，以我公司的名义处理一切与

之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人

居民身份证复印件

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人

居民身份证复印件

法定代表人（签名或盖章）：职务：

被授权人（签名）：职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

法定代表人

居民身份证复印件

被授权人

居民身份证复印件
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4.2 供应商资格声明函

：

关于贵公司年月日发布项目（项目编号：）的磋商公告，本公司（企业）愿意参

加磋商，并声明：

本公司（企业）具备下列《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条

件，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人

或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺：若为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管

理、监理、检测等服务的供应商，将不再参加该采购项目的其他采购活动。

本公司（企业）承诺：参加本次采购活动前 3 年内，我公司（企业）在经营活

动中没有重大违法记录。本公司（企业）承诺：本项目标的的所有权和该作品的使

用权归采购人所有，知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利归作者我公司

（企业）所有。本项目我公司（企业）所提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商

标或版权。否则，我公司（企业）承担对第三方的知识产权（含该作品的著作权及

版权）或专利的侵权责任，以及由此产生的后果由我司负责。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所

造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商名称（单位盖公章）：

日期:
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4.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能

力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（盖章）：

年 月 日
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4.4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经

营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

年 月 日


