

### 采购项目资格审查报告

一、项目信息

采购项目名称：岳池县2024年中央大中型水库移民后期扶持资金天平镇金龟桥村人居环境治理项目

采购项目编号：N5116212025000300

采购包号：1

二、资格审查依据

详见采购（或招标）文件

三、递交响应（或投标）文件的供应商情况

递交响应（或投标）文件的供应商共12家供应商

四、通过资格审查的供应商名单

四川飞驰建设工程有限公司，阆中市宏旭建筑工程有限公司，四川利新港建设工程有限公司，四川青洛建设工程有限公司，四川涪幡建筑工程有限公司，绍兴东业建设有限公司，湖南火星建筑工程有限公司，四川鑫泓建筑工程有限公司，四川盐建联合建设工程有限公司

五、未通过资格审查的供应商名单

西藏悦隆建筑工程有限公司，福建省全鑫建设工程有限公司，四川吉泓建筑工程有限公司

六、通过资格审查的供应商数量是否达到要求：

是

七、本次采购活动是否终止：

否

八、附件

资格审查小组或评审小组签字：

李岩 吴建吉  
林斌

生成日期：2025年09月28日

### 采购项目符合性审查报告

一、项目信息

采购项目名称：岳池县2024年中央大中型水库移民后期扶持资金天平镇金龟桥村人居环境治理项目

采购项目编号：N5116212025000300

采购包号：1

二、符合性审查依据

详见采购（或招标）文件

三、谈判公告内容是否与谈判文件规定一致：

是

四、递交响应（或投标）文件的供应商情况

递交响应（或投标）文件的供应商共12家供应商

五、通过资格审查的供应商名单

详见《资格审查报告》

六、通过符合性审查的供应商名单

四川飞驰建设工程有限公司，阆中市宏旭建筑工程有限公司，四川利新港建设工程有限公司，四川青洛建设工程有限公司，绍兴东业建设有限公司，湖南火星建筑工程有限公司，四川鑫泓建筑工程有限公司，四川盐建联合建设工程有限公司

七、未通过符合性审查的供应商名单

四川涪峰建筑工程有限公司

八、通过符合性审查的供应商数量是否达到要求：

是

九、本次采购活动是否终止：

否

评审小组签字：

林林

生成日期：2025年09月28日

28

采购项目名称：岳池县2024年中央大中型水库移民后期扶持资金天平镇金龟桥村人居环境治理项目  
采购项目编号：N5116212025000300

供应商无效投标（响应）名单及原因表（小组）

采购包号： 1

评审日期：2025年09月28日

序号	无效响应供应商名称	无效响应处理环节	无效响应处理引用条款	无效响应处理小组意见
1	四川飞驰建设工程有限公司	报价	供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。	超时未报价
2	阆中市宏旭建筑工程有限公司	报价	供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效响应处理。	供应商提供的书面说明不能证明其报价合理性的。
3	西藏悦隆建设工程有限公司	资格性	具有健全的财务会计制度。；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	未按采购文件要求提供齐全相关证明材料
4	福建省全鑫建设工程有限公司	资格性	具有健全的财务会计制度。；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。；具有符合工程管理规定的建筑业企业资质、安全生产许可证。	未按采购文件要求提供齐全相关证明材料
5	四川涪喃建筑工程有限公司	符合性	报价不符合谈判文件规定的其他报价要求的。	供应商安全文明施工费（环境保护费）未按采购文件规定填报
6	四川鑫泓建筑工程有限公司	报价	供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。	供应商主动放弃报价
7	四川盐建联合建设工程有限公司	谈判	谈判超时未响应，超时供应商视为主动退出的无效供应商	谈判超时未响应，超时供应商视为主动退出的无效供应商
8	四川吉泓建筑工程有限公司	资格性	具有健全的财务会计制度。；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。；具有符合工程管理规定的建筑业企业资质、安全生产许可证。	未按采购文件要求提供齐全相关证明材料

评委签章：

制表时间：2025年09月28日17时59分

55

### 采购项目评审报告（谈判）

#### 一、项目信息

采购项目名称：岳池县2024年中央大中型水库移民后期扶持资金天平镇金龟桥村人居环境治理项目  
采购项目编号：N5116212025000300  
采购包号：1

#### 二、公告刊登

本项目采用供应商库随机抽取方式邀请供应商，无对外刊登公告。

#### 三、谈判日期及地点

谈判日期：2025年09月28日10时31分-2025年09月28日18时02分  
谈判地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开标

#### 四、响应文件开启日期和地点

开启日期：2025年09月28日09时30分  
开启地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开标

#### 五、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况

以供应商库随机抽取的方式邀请供应商参加本次政府采购活动，共有12家供应商递交响应文件。

#### 六、获取谈判文件的供应商名单

四川飞驰建设工程有限公司等17家供应商（见《获取文件记录表》）

#### 七、参加谈判的供应商名单

四川飞驰建设工程有限公司等12家供应商（详见《采购项目开启记录表》）。

#### 八、谈判文件内容是否修改：否

#### 九、修改部分是否取得采购人同意：否

修改内容：

1：无

#### 十、供应商响应文件变更情况

十一、谈判轮次：0 商谈内容变更轮次：1

十二、报价轮次：1

#### 十三、谈判小组成员名单：

专家：吴建生 夏羿

采购人代表：林志龙

#### 十四、响应文件评审情况

通过资格检查9家，未通过资格检查3家（详见《资格审查报告》）

通过符合性检查8家，未通过符合性检查1家（详见《符合性审查报告》）

#### 十五、通过最后报价的供应商名单

供应商名称	最后报价
四川利新港建设工程有限公司	合计：1,623,000.00元
四川青洛建设工程有限公司	合计：1,707,000.00元
绍兴东业建设有限公司	合计：1,648,631.35元
湖南火星建筑工程有限公司	合计：1,708,420.07元

#### 十六、未允许和未通过最后报价的供应商名单

36

供应商名称	原因
西藏悦隆建筑工程有限公司	未按采购文件要求提供齐全相关证明材料
福建省全鑫建设工程有限公司	未按采购文件要求提供齐全相关证明材料
四川吉泓建筑工程有限公司	未按采购文件要求提供齐全相关证明材料
四川涪储建筑工程有限公司	供应商安全文明施工费（环境保护费）未按采购文件规定填报
四川盐建联合建设工程有限公司	谈判超时未响应，超时供应商视为主动退出的无效供应商
四川飞驰建设工程有限公司	超时未报价
阆中市宏旭建筑工程有限公司	供应商提供的书面说明不能证明其报价合理性的。
四川鑫泓建筑工程有限公司	供应商主动放弃报价

## 十七、最后报价审查情况

通过最后报价审查4家，未通过最后报价审查3家（详见《采购项目最后报价审查表》）

## 十八、本次政府采购活动是否需要终止

否

## 十九、评审结果和成交候选供应商

本项目的谈判小组推选吴建生同志为组长，主要负责协调谈判小组成员之间的事务性工作、牵头与采购单位交涉相关事宜、执笔撰写评审报告等。

谈判小组成员阅读领会了竞争性谈判文件内容，根据载明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分。按照供应商最后有效报价由低到高的顺序，被推荐为成交候选供应商的供应商名单列下表

成交候选人顺序	投标人名称	最后报价
1	四川利新港建设工程有限公司	合计：1,623,000.00元
2	绍兴东业建设有限公司	合计：1,648,631.35元
3	四川青洛建设工程有限公司	合计：1,707,000.00元

## 二十、最后报价是否修正

否

## 二十一、对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无

## 二十二、其他需说明的情况

无

## 二十三、附件

1. 小组承诺书
2. 资格性审查表（个人）
3. 资格性审查报告
4. 资格性审查表（小组）
5. 澄清函（澄清说明-第1轮-湖南火星建筑工程有限公司）
6. 符合性审查表（个人）
7. 符合性审查报告
8. 符合性审查表（小组）
9. 供应商响应表（响应-第1轮-阆中市宏旭建筑工程有限公司）

10. 供应商响应表(响应-第1轮-湖南火星建筑工程有限公司)
11. 供应商响应表(响应-第1轮-四川青洛建设工程有限公司)
12. 供应商响应表(响应-第1轮-四川利新港建设工程有限公司)
13. 供应商响应表(响应-第1轮-四川飞驰建设工程有限公司)
14. 供应商响应表(响应-第1轮-绍兴东业建设有限公司)
15. 供应商响应表(响应-第1轮-四川鑫泓建筑工程有限公司)
16. 商谈内容记录表
17. 商谈情况记录表
18. 谈判/磋商/协商情况符合性评审表
19. 非标类采购项目商谈实质性变动记录表
20. 报价一览表(最后报价-四川青洛建设工程有限公司)
21. 报价一览表(最后报价-阆中市宏旭建筑工程有限公司)
22. 供应商退出报价函(第1轮-四川鑫泓建筑工程有限公司)
23. 报价一览表(最后报价-湖南火星建筑工程有限公司)
24. 报价一览表(最后报价-四川利新港建设工程有限公司)
25. 报价一览表(最后报价-绍兴东业建设有限公司)
26. 澄清函(澄清说明-第1轮-阆中市宏旭建筑工程有限公司)
27. 最后报价审查表
28. 价格评审表
29. 项目评审-供应商无效投标(响应)名单及原因表

谈判小组:



林林

制表时间：2025年09月28日18时04分

