

政府采购专家论证会议签到表

采购人名称	麟游县妇幼保健计划生育服务中心			
采购项目名称	麟游县妇幼保健计划生育服务中心搬迁重建项目 10kV 线路改迁工程			
采购方式	单一来源采购			
论证专家				
序号	姓名	单位	身份证号	联系方式
1	于晓群	省专家库	61030319650105 2498	13909177989
2	张楠	省专家库	61030219880710 0053	18509176898
3	王 娇	省专家库	61030219891104 2527	1877605200
采购人代表				
序号	姓名	联系方式		
	王 强	15332269222		
	任 刚	15091079050		
代理机构负责人		论证时间	2025 年 3 月 21 日	

政府采购专家论证意见表

采购人名称	麟游县妇幼保健计划生育服务中心		
采购项目名称	麟游县妇幼保健计划生育服务中心搬迁重建项目 10kV 线路改迁工程		
项目预算	20 万元		
采购方式	单一来源采购		
供应商名称	宝鸡先行电力(集团)有限责任公司		
专家论证意见:	<p>麟游县妇幼保健计划生育服务中心搬迁重建项目 原合同由宝鸡先行电力(集团)有限责任公司负责建设 和日常运维服务,本次10kV线路改迁工程为单 证项目预算,两合性和安全考虑,建议仍由原 证单位宝鸡先行电力(集团)有限公司负责建设 确保项目顺利实施。</p> <p>同意本项目采用单一来源采购。</p>		
论证专家单位	<p>于克祥</p>		
论证专家签字	<p>于克祥</p>	论证时间	2025 年 3 月 21 日

政府采购专家论证意见表

采购人名称	麟游县妇幼保健计划生育服务中心		
采购项目名称	麟游县妇幼保健计划生育服务中心搬迁重建项目 10kV 线路改迁工程		
项目预算	20 万元		
采购方式	单一来源采购		
供应商名称	宝鸡先行电力(集团)有限责任公司		
专家论证意见：  麟游县妇幼保健计划生育服务中心 10kV线路由宝鸡先行电力(集团)有限责任公司承建，为了保证原有采购项目一致性和现有项目的配套服务的连续性，以及安全性。宝鸡先行电力(集团)有限责任公司符合上述条件，能够按要求如期完成线路改迁工程。 同意本项目单一来源方式采购。			
论证专家单位	省之家库		
论证专家签字	王 妍	论证时间	2025 年 3 月 21 日

## 政府采购专家论证意见表

采购人名称	麟游县妇幼保健计划生育服务中心		
采购项目名称	麟游县妇幼保健计划生育服务中心搬迁重建项目 10kV 线路改迁工程		
项目预算	20 万元		
采购方式	单一来源采购		
供应商名称	宝鸡先行电力(集团)有限责任公司		
专家论证意见:	<p>麟游县妇幼保健计划生育服务中心原有10kV线路由宝鸡先行电力(集团)有限责任公司建设并维护服务,综合考虑原建设单位对原有线路布置情况较熟悉,以及后期维护服务的专业性、安全性。建议由原建设单位宝鸡先行电力(集团)有限责任公司承接。</p> <p style="text-align: right;">同意 项目采用单一来源方式采购</p>		
论证专家单位	省专家库		
论证专家签字	张楠	论证时间	2025 年 3 月 21 日

麟游县妇幼保健院  
政府采购综合论证意见表

采购人名称	麟游县妇幼保健计划生育服务中心		
采购项目名称	麟游县妇幼保健计划生育服务中心搬迁重建项目 10kV 线路改迁工程		
采购预算	20 万元		
采购方式	单一来源采购		
供应商名称	宝鸡先行电力(集团)有限责任公司		
<p>综合论证意见:</p> <p>麟游县妇幼保健计划生育服务中心搬迁重建项目原有10kV线路为宝鸡先行电力(集团)有限责任公司负责建设和日常运维服务。本次10kV线路改迁工程,为论证项目施工难度、安全性和可行性,建议仍由原施工单位宝鸡先行电力(集团)有限责任公司负责施工建设,确保项目顺利实施和后期运维服务。</p> <p>同意本项目采用单一来源方式进行采购。</p>			
论证专家确认签字	于志群 张楠 王娟		
采购人确认签字	伏司	论证时间	2025 年 3 月 21 日