

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

元阳县第一中学修缮改造食堂工程

招标工程量清单

招 标 人：

(盖章)

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称： 元阳县第一中学修缮改造食堂

标段名称： 元阳县第一中学修缮改造食堂

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂

时间：2026年9月7日

序号	名称		金额(元)	
			小写	大写
1	分部分项工程费		539837.02	伍拾叁万玖仟捌佰叁拾柒元零贰分
2	措施项目费		18717.09	壹万捌仟柒佰壹拾柒元零玖分
2.1	安全生产措施项目费		11778.93	壹万壹仟柒佰柒拾捌元玖角叁分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		301.81	叁佰零壹元捌角壹分
2.3	其他措施项目费		6636.35	陆仟陆佰叁拾陆元叁角伍分
3	其他项目费		10733.46	壹万零柒佰叁拾叁元肆角陆分
4	增值税		51235.88	伍万壹仟贰佰叁拾伍元捌角捌分
5	其他		0.00	零元整
6	招标控制价总价		620523.45	陆拾贰万零伍佰贰拾叁元肆角伍分
6.1	其中	人工费合计	98143.51	玖万捌仟壹佰肆拾叁元伍角壹分
		人工占比(%)	15.82	

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		外走道								
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 开挖方式:人工	m ³	74.36					
2	010102007001	回填方	1. 填方部位:独立基础 2. 材料品种:利用挖出土方 3. 密实度:满足设计要求 4. 回填方式:人工回填	m ³	63.05					
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:挖出土方 2. 装车方式:人工 3. 运距: 暂定3km	m ³	1.85					
4	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品混凝土C20 4. 含泵送费	m ³	4.88					
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 4. 含泵送费	m ³	12.42					
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:矩形3.6m以内 4. 部位:短柱 5. 含泵送费	m ³	3.20					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称:细石混凝土二次浇筑 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 含泵送费	m³	0.38					
8	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:浇灌混凝土保护层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含泵送费 5. 部位: 钢柱	m³	7.17					
9	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:独立基础 2. 模板类型:复合模板 3. 其他:含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	7.68					
10	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 模板类型:复合模板 3. 其他:含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	12.42					
11	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:短柱 2. 模板类型:复合模板 3. 其他:含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	17.92					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
12	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 浇灌混凝土保护层 2. 模板形式: 复合模版 3. 其他: 含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	35.84					
13	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢 Φ8~10	t	0.375					
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢 Φ12~14	t	0.238					
15	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢 Φ16~18	t	0.534					
16	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢 Φ20~22	t	0.388					
17	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋、III级钢 Φ8~10	t	0.292					
18	010603003001	钢管柱	1. 柱类型: 钢管柱 2. 钢材品种、规格: Q235B、方管200*200*5*5mm 3. 探伤要求: 满足设计要求 4. 除锈等级: Sa 2.5（喷砂除锈） 5. 其他: 含钢构件制作、喷砂除锈、探伤试验、运输、安装	t	2.025					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
19	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235、H300*150*6*8mm 3. 探伤要求:满足设计要求 4. 除锈等级:Sa 2. 5（喷砂除锈） 5. 其他:含钢构件制作、喷砂除锈、探伤试验、运输、安装	t	1. 888					
20	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:下翼缘隅撑 2. 钢材品种、规格:Q235、角钢L75*5、12mm厚钢板 3. 探伤要求:满足设计要求 4. 除锈等级:Sa 2. 5（喷砂除锈） 5. 其他:含钢构件制作、喷砂除锈、探伤试验、运输、安装	t	0. 719					
21	010607005001	钢走道	1. 构件类型:钢走道 2. 钢材品种、规格:花纹钢板4mm；20#a槽钢 3. 探伤要求:满足设计要求 4. 其他:含钢构件制作、探伤试验、运输、安装	t	1. 611					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
22	011402003002	金属面油漆	1. 底漆：灰色醇酸防锈底漆五遍 2. 面漆：2mm厚超薄型防火涂料 3. 部位：钢结构	m ²	154.90					
23	010506024004	螺栓	1. 螺栓种类、规格：高强螺栓、M16	套	92					
24	010608004001	剪力栓钉	1. 栓钉种类、规格：栓钉D16-80	套	112					
25	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类：地脚螺栓 2. 规格：M24 3. 使用部位：柱脚	t	0.207					
26	011503004001	成品带扶栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格：不锈钢栏杆 2. 做法：西南8J812-13-4 3. 高度1.3m	m	24.60					
		食堂								
27	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：人工	m ³	24.70					
28	010102007002	回填方	1. 填方部位：桩承台 2. 材料品种：利用挖出土方 3. 密实度：满足设计要求 4. 回填方式：人工回填	m ³	16.58					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
29	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:挖出土方(含人工挖孔灌注桩土方) 2. 装车方式:人工 3. 运距: 暂定3km	m ³	46.88					
30	010302010001	挖孔桩土(石)方	1. 挖孔深度:5m	m ³	41.25					
31	010302011001	人工挖孔灌注桩护壁	1. 护壁厚度、深度:100-150mm 2. 护壁混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30 3. 含泵送费	m ³	9.88					
32	010302012001	人工挖孔灌注桩桩芯	1. 桩芯长度:5m 2. 桩芯直径、扩底直径、扩底高度:800mm、1200mm、1600mm 3. 桩芯混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30 4. 含泵送费	m ³	31.37					
33	010302013001	人工挖孔桩护壁模板	1. 构件部位:人工挖孔灌注桩 2. 护壁深度:3.4m	m ²	68.36					
34	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:桩承台垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品混凝土C20 4. 含泵送费	m ³	1.80					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
35	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：桩承台 4. 含泵送费	m ³	10.82					
36	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费	m ³	20.72					
37	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位：桩承台 2. 模板类型：复合模板 3. 其他：含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	4.80					
38	010505002002	基础模板	1. 基础类型：桩承台 2. 模板类型：复合模板 3. 其他：含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	33.28					
39	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：复合模板 2. 其他：含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	172.70					
40	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 $\Phi 8 \sim 10$ （含护壁钢筋）	t	0.285					
41	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 $\Phi 8 \sim 10$	t	2.172					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
42	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋、Ⅲ级钢Φ8~10（含护壁钢筋）	t	0.261					
43	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋、Ⅲ级钢Φ12~14	t	0.932					
44	010506021001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ8、14、16、18mm 2. 使用部位:人工挖孔灌注桩	t	1.221					
45	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B、箱350*350*10*10mm 3. 探伤要求:满足设计要求 4. 除锈等级:Sa2.5（喷砂除锈） 5. 其他:含钢构件制作、喷砂除锈、探伤试验、运输、安装	t	5.402					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
46	010604001002	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235、WH550*200*8*10mm、WH500*200*6*8mm 3. 探伤要求:满足设计要求 4. 除锈等级:Sa2.5（喷砂除锈） 5. 其他:含钢构件制作、喷砂除锈、探伤试验、运输、安装	t	7.295					
47	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:下翼缘隅撑 2. 钢材品种、规格:Q235、角钢L75*5、12mm厚钢板 3. 探伤要求:满足设计要求 4. 除锈等级:Sa2.5（喷砂除锈） 5. 其他:含钢构件制作、喷砂除锈、探伤试验、运输、安装	t	0.374					
48	01B009	混凝土收边板	1. 构件名称:混凝土收边板 2. 钢材品种、规格:1.2mm钢板	m ²	7.24					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
49	011402003001	金属面油漆	1. 底漆：灰色醇酸防锈底漆五遍 2. 面漆：2mm厚超薄型防火涂料 3. 部位：钢结构	m ²	305.29					
50	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：免烧砖240mm*115mm*53mm 2. 墙体类型：新增隔墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	4.59					
51	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类、规格：高强螺栓、M16	套	112					
52	010506024002	螺栓	1. 螺栓种类、规格：高强螺栓、M20	套	488					
53	010506024003	螺栓	1. 螺栓种类、规格：高强螺栓、M24	套	96					
54	010608004002	剪力栓钉	1. 栓钉种类、规格：栓钉D16-120	套	40					
55	01B006	拆除窗	1. 拆除原有窗	樘	2					
56	01B007	拆除砖墙	1. 拆除窗下墙体	m ³	3.78					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
57	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M2127、M1522 2. 门类型: 钢质套装门 3. 开启方式: 平开 4. 其他: 含运输、制作、油漆、安装、五金、闭门器等	m ²	14.64					
58	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C5126 2. 窗类型: 90系铝合金固定窗 3. 其他: 含运输、制作、油漆、安装、五金、闭门器等	m ²	13.26					
59	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛、6厚1:3水泥砂浆垫层找平、5厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 2. 做法详见: 西南18J515-9-N07	m ²	39.66					
60	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 抹灰面 2. 腻子种类: 内墙腻子 3. 刮腻子遍数: 满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍	m ²	39.66					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
61	010501002001	楼地面垫层	1. 部位：一层架空地面 2. 厚度：300mm 3. 材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C20	m ³	52.94					
62	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1：2干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：800*800地砖面层、 4. 做法详见：西南18J312-P13-3122Db2、18J312-P13-3122L2 5. 部位：一层架空地面，二层楼面	m ²	347.27					
63	011503004002	成品带扶栏杆、栏板	1. 成品栏杆（板）种类、规格：不锈钢栏杆 2. 做法：西南18J812-13-4 3. 高度1.3m	m	38.70					
64	01B004	刷卡机	1. 名称：新增食堂刷卡机	套	8					
65	01B005	保温餐台	1. 新增保温餐台	套	4					
66	01B008	餐桌	1. 新增不锈钢餐桌	套	50					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
67	01B010	不锈钢多格消毒柜	1. 参数：采用不锈钢板材制作，焊接应均匀，焊接部位应牢固，每格净空270*150*380，热风循环+紫外线臭氧消毒，触摸屏设计 2. 规格：2040*500*1550 3. 包含运费，安装等费用	台	12					
68	01B011	户外遮阳伞	1. 参数：加厚十字伞座和金属底座能提高遮阳伞的稳定性，尤其适用于风力较大的环境。配备开合装置，操作更加便捷 2. 规格：3m*3m，全铝合金摇臂支架，加厚加粗铝合金伞杆，300kg以上水箱底座	套	20					
本页小计										
合 计										

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 1 页 共 68 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方				计量单位	m³
项目特征	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 开挖方式: 人工							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 2 页 共 68 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方				计量单位	m³
项目特征	1. 填方部位:独立基础 2. 材料品种:利用挖出土方 3. 密实度:满足设计要求 4. 回填方式: 人工回填							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 3 页 共 68 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置				计量单位	m³
项目特征	1. 土石类别:挖出土方 2. 装车方式: 人工 3. 运距: 暂定3km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 4 页 共 68 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层				计量单位	m³
项目特征	1. 基础形式:独立基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品混凝土C20 4. 含泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 5 页 共 68 页

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础				计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 4. 含泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 6 页 共 68 页

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱				计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:矩形3.6m以内 4. 部位:短柱 5. 含泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 7 页 共 68 页

项目编码	010502025002	项目名称	零星现浇构件				计量单位	m³
项目特征	1. 构件名称:细石混凝土二次浇筑 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 含泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 8 页 共 68 页

项目编码	010502025001	项目名称	零星现浇构件				计量单位	m³
项目特征	1. 构件名称: 浇灌混凝土保护层 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含泵送费 5. 部位: 钢柱							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 9 页 共 68 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板				计量单位	m²
项目特征	1. 垫层部位:独立基础 2. 模板类型:复合模板 3. 其他:含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 10 页 共 68 页

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板				计量单位	m²
项目特征	1. 基础类型:独立基础 2. 模板类型:复合模板 3. 其他:含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 11 页 共 68 页

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板				计量单位	m²
项目特征	1. 模板形式:短柱 2. 模板类型:复合模板 3. 其他:含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 12 页 共 68 页

项目编码	010505014001	项目名称	零星现浇构件模板				计量单位	m²
项目特征	1. 构件名称: 浇灌混凝土保护层 2. 模板形式: 复合模版 3. 其他: 含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 13 页 共 68 页

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 φ8~10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 14 页 共 68 页

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ 12~14							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 15 页 共 68 页

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ 16~18							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 16 页 共 68 页

项目编码	010506002003	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ 20~22							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 17 页 共 68 页

项目编码	010506002005	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:箍筋、Ⅲ级钢 Φ 8~10							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 18 页 共 68 页

项目编码	010603003001	项目名称	钢管柱			计量单位	t
项目特征	1. 柱类型: 钢管柱 2. 钢材品种、规格: Q235B、方管200*200*5*5mm 3. 探伤要求: 满足设计要求 4. 除锈等级: Sa2. 5（喷砂除锈） 5. 其他: 含钢构件制作、喷砂除锈、探伤试验、运输、安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 19 页 共 68 页

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235、H300*150*6*8mm 3. 探伤要求:满足设计要求 4. 除锈等级:Sa2. 5（喷砂除锈） 5. 其他:含钢构件制作、喷砂除锈、探伤试验、运输、安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 20 页 共 68 页

项目编码	010607002001	项目名称	钢支撑、钢拉条				计量单位	t
项目特征	1. 构件类型:下翼缘隅撑 2. 钢材品种、规格:Q235、角钢L75*5、12mm厚钢板 3. 探伤要求:满足设计要求 4. 除锈等级:Sa2. 5（喷砂除锈） 5. 其他:含钢构件制作、喷砂除锈、探伤试验、运输、安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 21 页 共 68 页

项目编码	010607005001	项目名称	钢走道				计量单位	t
项目特征	1. 构件类型:钢走道 2. 钢材品种、规格:花纹钢板4mm；20#a槽钢 3. 探伤要求:满足设计要求 4. 其他:含钢构件制作、探伤试验、运输、安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 22 页 共 68 页

项目编码	011402003002	项目名称	金属面油漆				计量单位	m²
项目特征	1. 底漆：灰色醇酸防锈底漆五遍 2. 面漆：2mm厚超薄型防火涂料 3. 部位：钢结构							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 23 页 共 68 页

项目编码	010506024004	项目名称	螺栓				计量单位	套
项目特征	1. 螺栓种类、规格: 高强螺栓、M16							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 24 页 共 68 页

项目编码	010608004001	项目名称	剪力栓钉				计量单位	套
项目特征	1. 栓钉种类、规格:栓钉D16-80							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 25 页 共 68 页

项目编码	070114001001	项目名称	预埋螺栓				计量单位	t
项目特征	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24 3. 使用部位:柱脚							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 26 页 共 68 页

项目编码	011503004001	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板				计量单位	m
项目特征	1. 成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆 2. 做法:西南18J812-13-4 3. 高度1.3m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 27 页 共 68 页

项目编码	010102001002	项目名称	挖基坑土方				计量单位	m³
项目特征	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 开挖方式: 人工							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 28 页 共 68 页

项目编码	010102007002	项目名称	回填方				计量单位	m³
项目特征	1. 填方部位: 桩承台 2. 材料品种: 利用挖出土方 3. 密实度: 满足设计要求 4. 回填方式: 人工回填							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 29 页 共 68 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置				计量单位	m³
项目特征	1. 土石类别:挖出土方（含人工挖孔灌注桩土方） 2. 装车方式：人工 3. 运距：暂定3km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 30 页 共 68 页

项目编码	010302010001	项目名称	挖孔桩土(石)方				计量单位	m³
项目特征	1. 挖孔深度:5m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 31 页 共 68 页

项目编码	010302011001	项目名称	人工挖孔灌注桩护壁				计量单位	m³
项目特征	1. 护壁厚度、深度:100-150mm 2. 护壁混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30 3. 含泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 32 页 共 68 页

项目编码	010302012001	项目名称	人工挖孔灌注桩桩芯				计量单位	m³
项目特征	1. 桩芯长度:5m 2. 桩芯直径、扩底直径、扩底高度:800mm、1200mm、1600mm 3. 桩芯混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30 4. 含泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 33 页 共 68 页

项目编码	010302013001	项目名称	人工挖孔桩护壁模板				计量单位	m²
项目特征	1. 构件部位:人工挖孔灌注桩 2. 护壁深度:3. 4m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 34 页 共 68 页

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层				计量单位	m³
项目特征	1. 基础形式: 桩承台垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 商品混凝土C20 4. 含泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 35 页 共 68 页

项目编码	010502001002	项目名称	独立基础				计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:桩承台 4. 含泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 36 页 共 68 页

项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板				计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 37 页 共 68 页

项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板			计量单位	m²
项目特征	1. 垫层部位: 桩承台 2. 模板类型: 复合模板 3. 其他: 含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 38 页 共 68 页

项目编码	010505002002	项目名称	基础模板				计量单位	m²
项目特征	1. 基础类型: 桩承台 2. 模板类型: 复合模板 3. 其他: 含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 39 页 共 68 页

项目编码	010505007001	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板				计量单位	m²
项目特征	1. 模板形式: 复合模板 2. 其他: 含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 40 页 共 68 页

项目编码	010506001003	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ8~10（含护壁钢筋）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 41 页 共 68 页

项目编码	010506006002	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ 8~10							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 42 页 共 68 页

项目编码	010506001004	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:箍筋、Ⅲ级钢 Φ 8~10（含护壁钢筋）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 43 页 共 68 页

项目编码	010506001002	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:箍筋、Ⅲ级钢 Φ 12~14							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 44 页 共 68 页

项目编码	010506021001	项目名称	钢筋笼				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ 8、14、16、18mm 2. 使用部位:人工挖孔灌注桩							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 45 页 共 68 页

项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱				计量单位	t
项目特征	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B、箱350*350*10*10mm 3. 探伤要求:满足设计要求 4. 除锈等级:Sa2. 5（喷砂除锈） 5. 其他:含钢构件制作、喷砂除锈、探伤试验、运输、安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 46 页 共 68 页

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁				计量单位	t
项目特征	1. 梁类型: 钢梁 2. 钢材品种、规格: Q235、WH550*200*8*10mm、WH500*200*6*8mm 3. 探伤要求: 满足设计要求 4. 除锈等级: Sa2. 5（喷砂除锈） 5. 其他: 含钢构件制作、喷砂除锈、探伤试验、运输、安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 47 页 共 68 页

项目编码	010607002002	项目名称	钢支撑、钢拉条				计量单位	t
项目特征	1. 构件类型:下翼缘隅撑 2. 钢材品种、规格:Q235、角钢L75*5、12mm厚钢板 3. 探伤要求:满足设计要求 4. 除锈等级:Sa2. 5（喷砂除锈） 5. 其他:含钢构件制作、喷砂除锈、探伤试验、运输、安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 48 页 共 68 页

项目编码	01B009	项目名称	混凝土收边板				计量单位	m²
项目特征	1. 构件名称:混凝土收边板 2. 钢材品种、规格:1. 2mm钢板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 49 页 共 68 页

项目编码	011402003001	项目名称	金属面油漆				计量单位	m²
项目特征	1. 底漆：灰色醇酸防锈底漆五遍 2. 面漆：2mm厚超薄型防火涂料 3. 部位：钢结构							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 50 页 共 68 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙				计量单位	m³
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:免烧砖240mm*115mm*53mm 2. 墙体类型:新增隔墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 51 页 共 68 页

项目编码	010506024001	项目名称	螺栓				计量单位	套
项目特征	1. 螺栓种类、规格: 高强螺栓、M16							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 52 页 共 68 页

项目编码	010506024002	项目名称	螺栓				计量单位	套
项目特征	1. 螺栓种类、规格: 高强螺栓、M20							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 53 页 共 68 页

项目编码	010506024003	项目名称	螺栓				计量单位	套
项目特征	1. 螺栓种类、规格: 高强螺栓、M24							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 54 页 共 68 页

项目编码	010608004002	项目名称	剪力栓钉				计量单位	套
项目特征	1. 栓钉种类、规格:栓钉D16-120							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 55 页 共 68 页

项目编码	01B006	项目名称	拆除窗				计量单位	樘
项目特征	1. 拆除原有窗							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 56 页 共 68 页

项目编码	01B007	项目名称	拆除砖墙				计量单位	m³
项目特征	1. 拆除窗下墙体							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 57 页 共 68 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	m²
项目特征	1. 门洞口尺寸:M2127、M1522 2. 门类型:钢质套装门 3. 开启方式:平开 4. 其他:含运输、制作、油漆、安装、五金、闭门器等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 58 页 共 68 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗				计量单位	m²
项目特征	1. 窗洞口尺寸:C5126 2. 窗类型:90系铝合金固定窗 3. 其他:含运输、制作、油漆、安装、五金、闭门器等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 59 页 共 68 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位	m²
项目特征	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:7厚1：3水泥砂浆打底扫毛、6厚1：3水泥砂浆垫层找平、5厚1：2.5水泥砂浆罩面抹光 2. 做法详见：西南18J515-9-N07							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 60 页 共 68 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m²
项目特征	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 61 页 共 68 页

项目编码	010501002001	项目名称	楼地面垫层				计量单位	m³
项目特征	1. 部位: 一层架空地面 2. 厚度: 300mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 商品混凝土C20							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 62 页 共 68 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面				计量单位	m²
项目特征	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：2干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:800*800地砖面层、 4. 做法详见：西南18J312-P13-3122Db2、18J312-P13-3122L2 5. 部位：一层架空地面，二层楼面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 63 页 共 68 页

项目编码	011503004002	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板				计量单位	m
项目特征	1. 成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆 2. 做法:西南18J812-13-4 3. 高度1.3m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 64 页 共 68 页

项目编码	01B004	项目名称	刷卡机				计量单位	套
项目特征	1. 名称：新增食堂刷卡机							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 65 页 共 68 页

项目编码	01B005	项目名称	保温餐台				计量单位	套
项目特征	1. 新增保温餐台							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 66 页 共 68 页

项目编码	01B008	项目名称	餐桌				计量单位	套
项目特征	1. 新增不锈钢餐桌							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 67 页 共 68 页

项目编码	01B010	项目名称	不锈钢多格消毒柜				计量单位	台
项目特征	1. 参数：采用不锈钢板材制作，焊接应均匀，焊接部位应牢固，每格净空270*150*380，热风循环+紫外线臭氧消毒，触摸屏设计 2. 规格：2040*500*1550 3. 包含运费，安装等费用							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 68 页 共 68 页

项目编码	01B011	项目名称	户外遮阳伞			计量单位	套
项目特征	1. 参数：加厚十字伞座和金属底座能提高遮阳伞的稳定性，尤其适用于风力较大的环境。配备开合装置，操作更加便捷黑胶涂层晴雨伞UPF50+阻紫外线，伞骨加固抗大风晴雨两用轻便易携开合顺滑颜值高，四季出行遮阳挡雨 2. 规格：3m*3m，全铝合金摇臂支架，加厚加粗铝合金伞杆，300kg以上水箱底座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造
食堂--土建工程

标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	011601001001	脚手架	1. 搭设部位:新增 隔墙 2. 脚手架种类:里 脚手架		
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出 场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施 保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施 工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道 路上修建的人行 天桥工程费率为5 .83%; 2、已通车 的道路上修建市 政工程及绿化工 程费率为2.75%;
本页小计					--

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：元阳县第一中学修缮改造食堂--土建工程 标段：元阳县第一中学修缮改造食堂

第 1 页 共 1 页

[illegible]

