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工程项目清单汇总表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基
本建设处办公楼女儿墙及屋顶等维修
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼女儿墙及屋顶等维修工程

1.1.1
    内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼女儿墙及屋顶等维修工程--土

方工程

1.1.2
    内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼女儿墙及屋顶等维修工程--拆

除工程

1.1.3
    内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼女儿墙及屋顶等维修工程--建

筑工程

1.1.4
    内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼女儿墙及屋顶等维修工程--暂

列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额 18828.05

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费 10767.41

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



 

工程名称：

内蒙古科技大学后勤与基本建设处
办公楼女儿墙及屋顶等维修工程--

土方工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方 1.土类别:素土 m3 8.09

2 010102007001 回填方 1.素土回填 m3 1.93

3 010103002001 余方弃置
1.余方弃置

2.运距：综合考虑
m3 6.16

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基
本建设处办公楼女儿墙及屋顶等维修
工程--土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建
设处办公楼女儿墙及屋顶等维修工程--土
方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼女儿墙
及屋顶等维修工程--土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基
本建设处办公楼女儿墙及屋顶等维修
工程--土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办
公楼女儿墙及屋顶等维修工程--土方工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--土方工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--土方工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--土方工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称：

内蒙古科技大学后勤与基本建设处
办公楼女儿墙及屋顶等维修工程--

拆除工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--拆除工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B001 拆除女儿墙

1.拆除原有砖砌女

儿墙240mm厚高600m

m。

m3 2.15

2 01B002 拆除屋面防水
1.拆除原有屋面,拆

除做法同新做做法
m2 517.77

3 01B003 拆除屋面排水管

1.拆除原外墙面PVC

雨水管 

2.拆除4个雨水斗

m 28.8

4 01B004 铲除外墙装饰面 1.铲除外墙饰面层 m2 342.84

5 011604002001 立面抹灰层拆除
1.拆除外墙抹灰找

平层
m2 342.84

6 010103002001 余方弃置
1.装车、外运

2.运距：综合考虑
m3 163.45

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基
本建设处办公楼女儿墙及屋顶等维修
工程--拆除工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建
设处办公楼女儿墙及屋顶等维修工程--拆
除工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼女儿墙
及屋顶等维修工程--拆除工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基
本建设处办公楼女儿墙及屋顶等维修
工程--拆除工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办
公楼女儿墙及屋顶等维修工程--拆除工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称：

内蒙古科技大学后勤与基本建设处
办公楼女儿墙及屋顶等维修工程--

建筑工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--建筑工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土工程

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C20

m3 1.35

2 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 3.85

3 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 4.81

4 010505002001 基础模板 1.带形基础模板 m2 19.25

屋面工程

5 010401002001 实心砖墙

1.新女儿墙均采用M

U烧结多孔砖(P型)2

40mm厚高600mm采用

M5.0砂浆

m3 2.15

6 010902001001 屋面卷材防水

1.40厚C20细石混凝

土保护层

2.10厚1:4石灰砂浆

3.防水层:3.0+3.0

厚SBS聚酯胎改性沥

青防水卷材Ⅱ型  -

25℃

4.30厚C20细石混凝

土找平层

5.120mm石墨聚苯板

(灰板)保温层(石墨

聚苯板(灰板):20Kg

/m3导热系数:≤0.0

33w/(m·k)燃烧性

能:B1级)

6.20厚1:2.5水泥砂

浆找平层

7.最薄处30厚找坡2

%找坡层:1:8水泥憎

水性膨胀珍珠岩

8.钢筋混凝土屋面

板,表面清理干净

m2 517.77

7 010902005003 平屋面泛水
平屋面泛水： 12J5

-1-A10-B
m 104.91

8 010902005001 屋面排水管

1.更换2.0mm壁厚DN

110不锈钢雨水管。

(南侧4根雨水管)

m 28.8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--建筑工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010902005002 屋面出水口

雨水口：12J5-1-E3

-2-C

镀锌钢板雨水管详图

:12J5-1-E5-3

管底出水口:12J5-1

-E6-1-B

个 4

外墙工程

10 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷或滚刷面层涂

料二遍

2.喷或滚刷底涂料

一遍

3.5厚干分类聚合物

水泥防水砂浆,中间

压入一层耐碱玻璃纤

维网布

4.6mm厚1:2.5水泥

砂浆找平

5.9mm厚1:3水泥砂

浆

6.基层墙体,表面清

理干净

m2 364.29

11 011205001001 墙、柱面装饰板

1.40*40*3mm镀锌钢

管

2.120*60*5mm镀锌

钢管

3.3.0mm穿孔铝单板

，表面氟碳喷涂

m2 103.2

12 060212009001 预埋件安装

1.埋件制作、安装

2.除油、除锈、涂

防锈漆一遍,银粉两

遍

t 0.93

13 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:

100*100*5 热镀锌

矩形钢管(Q235B)

、200*200*5 热镀

锌矩形钢管(Q235B)

制作  安装

2.钢结构运距：综

合考虑

t 8.927

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--建筑工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:

100*100*5 热镀锌

矩形钢管(Q235B)

、200*200*5 热镀

锌矩形钢管(Q235B)

、14#热镀锌槽钢连

接件  制作  安装

2.钢结构运距：综

合考虑

t 2.082

15 010506024001 螺栓

1.M18对拉高强度螺

栓(10.9级)埋板孔

均为 Φ20

2.40*40*3方垫片

3.砖墙打孔

套 156

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基
本建设处办公楼女儿墙及屋顶等维修
工程--建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001002 脚手架 外装饰吊篮

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建
设处办公楼女儿墙及屋顶等维修工程--建
筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼女儿墙
及屋顶等维修工程--建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基
本建设处办公楼女儿墙及屋顶等维修
工程--建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办
公楼女儿墙及屋顶等维修工程--建筑工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称：

内蒙古科技大学后勤与基本建设处
办公楼女儿墙及屋顶等维修工程--

暂列金

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--暂列金 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基
本建设处办公楼女儿墙及屋顶等维修
工程--暂列金 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建
设处办公楼女儿墙及屋顶等维修工程--暂
列金 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 18828.05 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 18828.05 -



暂列金额明细表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼女儿墙
及屋顶等维修工程--暂列金 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 376561 5 18828.05

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 18828.05

合    计 - - 18828.05



专业工程暂估价明细表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基
本建设处办公楼女儿墙及屋顶等维修
工程--暂列金 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办
公楼女儿墙及屋顶等维修工程--暂列金 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--暂列金 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--暂列金 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：内蒙古科技大学后勤与基本建设处办公楼
女儿墙及屋顶等维修工程--暂列金 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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