

## 五 分项报价表

分项报价表

品 目 号	序 号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1	基础支撑平台系统	基础支撑平台负责构建社会保障卡“一卡通”应用的基础支撑能力体系,包括一卡通基础管理系统、一卡通业务标准化系统、一卡通金融交易服务系统、一卡通设备统一接入系统、一卡通统	提供软件开发服务;提供软件运维服务。	项目建设周期12个月,运维期1年。	根据招标文件第二章要求。	¥966,500	1	¥966,500

第 24 页

			一接口服务系统、一卡通商家展示管理系统、一卡通商家支付系统、一卡通商家员工管理及考勤系统、一卡通商家进销存管理系统、一卡通日常优惠系统、一卡通创新拓展服务系统、一卡通行业数据汇总分析系统以及与省级社会保障卡信息系统对接。						
1-1	2	场景应用平台系统	场景应用平台负责构建社会保障卡“一卡通”应用服务能力体系,包括旅游观光一卡通子应用、人力资源服务一卡通子应	提供软件开发服务;提供软件运维服务。	项目建设周期12个月,运维期1年。	根据招标文件第二章要求。	¥1,034,700	1	¥1,034,700

第 25 页

			用、医院就医服务一卡通子应用、药店综合服务一卡通子应用、区补贴免申即享一卡通子应用、院校教育一卡通子应用、幼小教育一卡通子应用、非学科类培训服务一卡通子应用、文化体验一卡通子应用、农民工工资发放一卡通子应用、便民服务一卡通子应用等，为各个应用场景提供业务管理服务。						
1-1	3	服务集成平台系统	服务集成平台负责平台内外部所有接口服务的统一接入注册	提供软件开发服务；提供软件	项目建设周期12个月，运维	根据招标文件第二章要	¥352,300	1	¥352,300

			和管理，并提供了统一的调用标准、服务调用和服务监控分析等功能。具体功能包括统一接入管控、数据加密传输、服务限流/熔断、身份认证、访问鉴权、访问控制、IP白名单、数据格式转换、服务协议转换、服务路由、自动转码、调用日志记录等功能。	运维服务。	期1年。	求。			
1-1	4	可视化平台系统	建立相关可视化分析主题，包括一卡通全景分析、一卡通服务监控分析、一卡通应用分析、人社	提供软件开发服务；提供软件运维服务。	项目建设周期12个月，运维期1年。	根据招标文件第二章要求。	¥423,200	1	¥423,200



			基础业务分析等主题, 利用饼图、柱图、线图、仪表图、地图、三维动态交互图等方式对数据趋势、分布、现状等进行可视化呈现, 展现社会保障卡的整体应用情况。						
1-1	5	相关系统对接	与省级社会保障卡管理信息系统对接、与区智慧大旺对接、与第三方支付机构的对接、与其他部门已有业务系统的对接。	提供软件开发服务; 提供软件运维服务。	项目建设周期12个月, 运维期1年。	根据招标文件第二章要求。	¥565,000	1	¥565,000
1-1	6	第三方服务	等保测评服务(二级)、商用密码应用安全性评估及测评服务。	采购第三方测评服务;	项目建设周期12个月, 运维	根据招标文件第二章要	¥315,000	1	¥315,000

				配合第三方测评服务。	期1年。	求。			
1-1	7	人脸识别终端(院校)	首云【SW100-R29】		项目建设周期12个月, 运维期1年。	根据招标文件第二章要求。	¥5,500	4	¥22,000
1-1	8	智能消费机(院校)	首云【SW100-G01】	提供院校端的硬件的采购、部署、运维服务。	项目建设周期12个月, 运维期1年。	根据招标文件第二章要求。	¥2,900	20	¥58,000
1-1	9	图书借阅身份识别终端(院校)	首云【SW100-R29】		项目建设周期12个月, 运维期1年。	根据招标文件第二章要求。	¥5,500	1	¥5,500

1-1	10	立柱款人脸 识别一体机 (幼儿园)	道尔【DR.MJ.3642-A4】	提供幼儿园端 的硬件的采购、 部署、运维服 务。	项目建设周期 12个月，运维 期1年。	根据招标文 件第二章要 求。	¥1,980	3	¥5,940
1-1	11	半球型人脸 抓拍机(幼 儿园)	海康威视 【DS-2CD716XYZUV-ABCDE F】		项目建设周期 12个月，运维 期1年。	根据招标文 件第二章要 求。	¥1,210	6	¥7,260
1-1	12	筒型人脸抓 拍机(幼儿 园)	海康威视 【DS-2CD7A6XYZUV-ABCDE F】		项目建设周期 12个月，运维 期1年。	根据招标文 件第二章要 求。	¥1,230	6	¥7,380
1-1	13	400万全彩 网络半球	海康威视 【DS-2CD2347WDV3-L】		项目建设周期 12个月，运维	根据招标文 件第二章要	¥650	9	¥5,850

		(幼儿园)			期1年。	求。			
1-1	14	400万全彩 网络筒机 (幼儿园)	海康威视 【DS-2CD2T47EWDV3-L】		项目建设周期 12个月，运维 期1年。	根据招标文 件第二章要 求。	¥670	9	¥6,030
1-1	15	9口POE交 换机(幼儿 园)	海康威视【DS-3E0109SP-S】		项目建设周期 12个月，运维 期1年。	根据招标文 件第二章要 求。	¥310	3	¥930
1-1	16	8路硬盘录 像机(幼儿 园)	海康威视【iDS-7716NX-I5/FA】		项目建设周期 12个月，运维 期1年。	根据招标文 件第二章要 求。	¥8,810	3	¥26,430
1-1	17	22寸液晶	海康威视【DS-D5522F1-0V1】		项目建设周期	根据招标文	¥750	3	¥2,250



		监视器 (幼儿园)			12个月, 运维期1年。	件第二章要求。			
1-1	18	图书借阅身份识别终端 (图书馆)	首云【SW100-R29】	提供图书馆端的硬件的采购、部署、运维服务。	项目建设周期12个月, 运维期1年。	根据招标文件第二章要求。	¥5,500	1	¥5,500
1-1	19	壁挂身份识别终端 (培训机构)	首云【SW100-R29】	提供非学科类培训机构端的硬件的采购、部署、运维服务。	项目建设周期12个月, 运维期1年。	根据招标文件第二章要求。	¥5,500	3	¥16,500
1-1	20	400万全彩网络筒机 (培训机)	海康威视【DS-2CD2T47EWDV3-L】		项目建设周期12个月, 运维期1年。	根据招标文件第二章要求。	¥670	6	¥4,020

		构)			期1年。	求。			
1-1	21	5口POE交换机 (培训机构)	海康威视【DS-3E0105SP-S】		项目建设周期12个月, 运维期1年。	根据招标文件第二章要求。	¥140	3	¥420
1-1	22	4路硬盘录像机 (培训机构)	海康威视【IDS-7608NX-I3/FA】		项目建设周期12个月, 运维期1年。	根据招标文件第二章要求。	¥4,280	3	¥12,840
1-1	23	22寸液晶监视器 (培训机构)	海康威视【DS-D5522F1-0V1】		项目建设周期12个月, 运维期1年。	根据招标文件第二章要求。	¥750	3	¥2,250
1-1	24	智能消费机	首云【SW100-G02】	提供药店端的	项目建设周期	根据招标文件	¥2,900	10	¥29,000

		(药店)		硬件的采购、部署、运维服务。	12个月，运维期1年。	件第二章要求。			
1-1	25	智能消费机 (药店)	首云【SW100-G02】	提供商超端的 硬件的采购、部署、运维服务。	项目建设周期 12个月，运维期1年。	根据招标文件第二章要求。	¥2,900	20	¥58,000

投标人名称（盖章）：广州佳航信息技术股份有限公司

日期：2024年1月19日

