报  价  单

致：福建怀山工程管理有限公司
贵司关于《诏安县城东污水厂污泥运输处置服务项目》预算询价我司已收悉，现根据项目服务要求及数量等参数，我司综合考虑后报价如下，以供参考。

一 、项目背景
污泥是由水和污水处理过程所产生的固体沉淀物质，同时还有总量大 、污染大  的特点。但污泥也是有利用价值的潜在资源。近年来，各国都在大力发展污泥处置和利用技术，实现无害化、减量化、稳定化、资源化处置。我国高度重视污水污泥处置，2020年 4⽉29日 ，十三届全国人大常委会第十七次会议审议通过了修订后的 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，自2020 年 9⽉1日起施行，其中对于 污泥的管理更加严格，要求污泥“不落地”。

我省在污泥处置方面也采取了一系列措施，取得了积极效果。2020 年 12月底，福建省政府办公厅发布的《2021 年全省城乡建设品质提升实施方案》提出 2021 年“市 县污泥无害化处理率达到 90%以上”，为“十四五”规划开好局。

2022 年 8 ⽉ 15 日 ，经省政府同意，省住建厅、省生态环境厅、省发改委联合下 发的《福建省深入推进城市污水处理提质增效专项行动实施方案》提出到 2025年底 “推进污泥无害化资源化处理处置。现有污泥处置能力不能满足需求的市、县要加快补齐缺口 。严格实行污泥转运联单制度。推进污泥资源化利用 。”

二 、项目概况
诏安县城东污水处理厂为生活污水处理厂，所产生的污泥为一般固体废物，不属于危险废物。目前污水处理厂现状日进水水量1.2 万吨/天，近期扩建后日进处理量约2.4万吨/天，现状日产泥量约50吨/天、特殊情况下日产泥量约65吨/天，近期扩建后日产泥量约100吨/天，特殊情况下日产泥量达到130吨/天，出水水质为一级 A 标准。本次服务项目为期三年，第一、第二年淤泥量按特殊情况下日产泥量估算约65吨/天，第三年按扩建后特殊情况下日产泥量估算约130吨/天。

本项目将严格遵守国家和地方有关污泥运输处置的法律法规、政策和标准，确 保所有操作合法合规。将污水处理厂产生的污泥进行运输、处理和加工，转化为可 用于建筑行业的建筑原料，实现资源的回收利用， 同时解决污泥处置的难题。项目  实施单位要求具备环保主管部门出具的环境影响评价批复，并配备相应的服务团队 及硬件设备。

三、项目工作内容
1、项目工作流程
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图   污泥装车运输处置流程图
2、污泥装车运输
污泥装车运输各环节必须严格遵循一系列要求，符合环保、安全和合规的要求。

污泥装车过程中，检查车辆的密封性，确保运输车辆的车厢完好无损，无漏洞、 裂缝或腐蚀部位，以防止污泥泄漏。应保持装车区域的清洁、卫生，每车出厂前进   行清洗，如对厂区的环境卫生造成影响应及时进行清理。

污泥运输过程应密闭化，运输车辆需加装 GPS，并接受监督，要按核定时间、 线路、地点清运、装卸污泥，及时记录污泥来源、数量。污泥处置、运输过程不得  造成滴、撒、漏二次污染及严重违反环保规定，不得将未经处理的污泥随处倾倒。 污泥运输车辆应在指定的磅站进行过磅。以污泥运输车量数登记单及相对应的磅单 为依据计算污泥处置量和处置费。污泥运输车辆应包含应急备用车辆及司机，在突 发情况下保证在要求时间内备用车辆及司机到位，以保证污泥外运处置过程不影响

污水厂日常生产运行。

3、污泥处置工艺
（1）处置工艺流程图
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采用破碎机将干燥 后的污泥破碎成较 小的颗粒。
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污泥
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建筑原料
加工时通过使用挖 掘机、铲车和叉车 等进行上料。
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用研磨机将颗粒精 细研磨，以达到建筑 原料所需的粒度。
图   污泥处置流程图
（2）处置工艺流程介绍

污泥运输至处置工厂后暂存于污泥存储池，进行分拣、挑选，加工时通过使用  挖掘机、铲车送至料仓由输送带送到各环节进行加工，先在破碎机内进行破碎，破 碎完成后先进入搅拌罐储存，再进入球磨机进行球磨最后达到工艺要求以后送至场地储存即为建筑原料。

（3）产污环节

废水--主要为生活污水，无生产废水产生;废气--主要为原料成品装卸场扬尘，破 碎、球磨工序粉尘废气;噪声--主要来源于生产设备运营产生的噪声;固废-主要为收集 的粉尘、更换的布袋、废机油及油桶，职工生活垃圾。

四、服务期限：合同签订后3年。
五、预算报价清单

1、人员配置
	序号
	工作部位
	岗位名称
	配置数量

（名）
	数量

（月）
	备注

	1
	污水处理厂
	现场负责人
	1
	36
	以上人员需具备相应的驾驶证或上岗证

	2
	
	铲车驾驶员
	2
	36
	

	3
	
	清洁工
	2
	36
	

	4
	运输
	运输车辆驾驶员
	4
	36
	

	5
	
	运输车辆调度员
	1
	36
	

	6
	处置工厂
	生产负责人
	1
	36
	

	7
	
	铲车驾驶员
	1
	36
	

	8
	
	叉车驾驶员
	1
	36
	

	9
	
	挖掘机驾驶员
	1
	36
	

	10
	
	破碎机操作员
	3
	36
	

	11
	
	球磨机操作员
	4
	36
	

	12
	
	清洁工
	3
	36
	


2、硬件设备配置费用

	序号
	工作部位
	设备名称
	型号
	配置数量
	数量

（月）
	备注

	1
	污水处理厂
	铲车
	850 型
	1台
	36
	车辆由服务单位自行配置或租赁

	2
	运输
	运输车辆
	8 米泥头车
	4辆
	36
	车辆由服务单位自行配置或租赁

	3
	处置工厂
	加工厂区
	2000 平方米
	1间
	/
	由服务单位投入建设

	4
	
	配电室
	150 千瓦发电机组
	1套
	/
	设备由服务单位投入建设

	5
	
	原料搅拌罐
	50 ⽴⽅⽶
	2套
	/
	设备由服务单位投入建设

	6
	
	原料储存池
	500 ⽴⽅⽶
	1套
	/
	设备由服务单位投入建设

	7
	
	原料输送带
	8 ⽶  15 千瓦
	1套
	/
	设备由服务单位投入建设

	8
	
	铲车
	850 型
	1台
	36
	车辆由服务单位自行配置或租赁

	9
	
	挖掘机
	60 型
	1台
	36
	车辆由服务单位自行配置或租赁

	10
	
	破碎机
	50 千瓦鄂式破碎机
	1套
	36
	设备由服务单位自行配置或租赁

	11
	
	球磨机
	90 千瓦湿式球磨机
	1套
	36
	设备由服务单位自行配置或租赁


污泥运输处置单价

	1
	服务事项
	预估数量（t）
	预算单价（元）
	预算总价（元）

	2
	污泥运输处置
	94900
计算式：65t*365天*2年+130t*365天
	
	


说明：以上价格包含完成本项目所需（1）人工费（含人工工资、津贴（岗位津贴、高温补贴）、节假日无休加班补贴、节日慰问金、缴纳五险费等）；（2）车辆费用（车辆租赁费、燃油、大修、保养、轮胎更换、保险等）；（3）厂区建筑、设备购置安装费（含设备日常维护、损耗等）；（4）企业管理费、利润、税金、风险费及其他不可预见费等。
报价单位：                    （盖章）
联系人：              

联系电话：               
时间：2024年  月  日
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