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第一章 磋商邀请

四川乐邦工程项目管理咨询有限公司受夹江县人民医院委托，拟对手术室

净化系统维护保养采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采

购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：LBCS【2022】0608 号。

2.采购项目名称：手术室净化系统维护保养采购项目。

3.采购人：夹江县人民医院。

4.采购代理机构：四川乐邦工程项目管理咨询有限公司。

二、资金情况

资金来源：自筹资金，金额：18 万元。

三、采购项目简介

本项目为夹江县人民医院手术室净化系统维护保养采购项目（详见招标文

件第五章）。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在中国政府采购网上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

注：本项目不接受联合体参与磋商。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.本项目拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政

府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务
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的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购

需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文

件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同

等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

1、磋商文件售价：人民币 200元/份（磋商文件售后不退, 投标资格不能转

让）。获取磋商文件时，经办人员当场或网上提交以下资料：供应商为法人或者

其他组织的，只需提供报名登记表、单位介绍信、经办人身份证明；供应商为

自然人的，只需提供报名登记表、本人身份证明。

2、磋商文件获取时间： 2022 年 06 月 17 日至 2022 年 06 月 23 日

09:00-17:00(北京时间，法定节假日除外)

3、磋商文件获取方式：

电子邮件报名:供应商报名时将报名登记表、报名费支付凭证截图、单位介

绍信（盖公章）、经办人身份证复印件、经办人联系方式一并发送至报名邮箱:

723644645@qq.com(以报名截止时间前收到邮件为准)。供应商报名信息经审核

且符合本项目报名要求后，将向提交报名邮箱发送磋商文件。支付报名费时，

须备注报名供应商名称、采购项目。

报名费支付方式:

(支付方式一:微信支付) (支付方式二:支付宝支付)

因报名信息不完整或不符合本项要求造成报名失败的，供应商自行承担相

关经济和法律责任。

mailto:723644645@qq.com


四川乐邦工程项目管理咨询有限公司 项目编号：LBCS【2022】0608号

- 5 -

八、递交响应文件截止时间：2022 年 06 月 28 日 14:30（北京时间）。

九、递交响应文件地点：四川乐邦工程项目管理咨询有限公司（地址：四

川省乐山市市中区柏杨中路 350号 CBD写字楼 23楼 19号）。响应文件须在递

交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，

采购代理机构将拒绝接收。

本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、响应文件开启时间：2022 年 06 月 28 日 14:30（北京时间）在磋商地

点开启。

十一、联系方式

采购人：夹江县人民医院

地址：乐山市夹江县漹城镇迎春西路 201 号

联系人：游老师

联系电话：18981321368

采购代理机构：四川乐邦工程项目管理咨询有限公司

地址：四川省乐山市市中区柏杨中路 350号 CBD写字楼 23楼 19号

联系人：潘婷

联系电话：0833-2503378 15520716221

2022 年 06 月 16 日
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第二章 磋商须知

一、供应商须知附表

序号 应知事项 说明和要求

1

确定邀请磋商

的供应商数量

和方式

本次磋商邀请的供应商数量：

本次采购采取公告的方式邀请不少于3家供应商参加磋商。

2
采购预算

（实质性要求）

采购预算：18万元；

超过采购预算的报价无效。

3
最高限价

（实质性要求）

最高限价：18万元；

超过最高限价的报价无效。

4 联合体 不允许联合体参加磋商

5

低于成本价不

正当竞争预防

措施

（实质性要求）

1. 在评审过程中，供应商报价明显低于其他有效供应商报价，有可能

影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理

的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合

理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项

就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费

用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明

的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专

业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书

面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书

面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书

的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

4、供应商在参加采购活动过程中，不得无偿或以低于所提供的服务的

成本价格报价。
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6 磋商情况公告
供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在中国政府

采购网上采购结果公告栏中予以公告。

7
磋商保证金

（实质性要求）

1、本项目磋商保证金：大写叁仟伍佰元（¥3500元）。

2、磋商保证金选择以下任意一种方式交纳：

交款方式：现金、转账、汇款、支票、汇票、本票或者金融机构、担

保机构出具的保函等形式提交，转账、汇款以下账时间为准，其他方式缴

纳的须在交款截止时间前提供一份交款凭证至四川乐邦工程项目管理咨询

有限公司。

供应商须在2022年XXXX月XXXX日16：00（以到账时间为准）前交至以

下指定账户:

账户名：四川乐邦工程项目管理咨询有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司乐山分行凤凰路支行

账 号：2306005619000011844.

*特别提示：供应商须以同名账户转入指定账户；备注栏须填写对应的

项目编号及分包号（如有）。

3、采用保函缴纳投标保证金的注意事项如下：

（1）保函的格式以金融或担保机构格式为准，保函的内容应包括最高

担保金额、保函的有效期限、担保的内容及赔付事项（即：如因投标人原

因发生招标文件规定的投标保证金不予退还的情况，由金融或担保机构向

采购代理机构足额支付投标保证金）；

（2）保函最高担保金额不得低于本项目投标保证金数额

（3）保函有效期应不短于投标有效期。

（4）供应商应在 2022 年 XXXX 月 XXXX 日 16：00 之前，将金融或担保

机构出具的保函正本原件扫描发送至 723644645@qq.com 邮箱进行备案登

记，并在开标时单独递交保函原件。复印件须放入资格性响应文件中作为

投标保证金的缴纳凭证，逾期未提交者视为未交纳投标保证金，采购代理

机构有权拒绝其参加投标活动。
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8 履约保证金 本项目不涉及

9

磋商文件、磋商

过程、磋商结果

询问与咨询

联系人：潘婷。

联系电话：0833-2503378。

10
成交通知书

领取

采购结果公告在中国政府采购网上发布，成交供应商在成交结果发布

当日凭有效身份证明证件到四川乐邦工程项目管理咨询有限公司领取成交

通知书并缴纳采购代理服务费。

成交供应商逾期不领取成交通知书的视为放弃成交。

联系人：潘婷。

联系电话：0833-2503378。

11 供应商质疑

根据委托代理协议约定，对磋商文件、磋商过程、磋商结果的质疑由

四川乐邦工程项目管理咨询有限公司负责答复。

供应商的质疑内容须提供书面纸质材料并现场提交，不接受快递、电

话、电子邮件等质疑。

供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序、环节的质疑。

参与本项目的供应商应认真阅读并充分理解本条款的内容，因供应商

未按上述要求和国家相关规定进行质疑，自行负责由此造成的供应商权利

失效和其他损失。

本项目质疑联系方式：

联系人：张丽。

联系电话：0833-2503378 18086880169。

地址：四川省乐山市市中区柏杨中路350号CBD写字楼23楼19号。

邮编：614000。

注：供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围。

12

为本采购项目

提供整体设计、

规范编制或者

项目管理、监

理、检测等服务

为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等

服务的供应商名单是:无
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的供应商

13

供应商异常经

营、信用记录查

询

(实质性要求)

通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”

(www.ccgp.gov.cn)网站查询公告发布之日起前三年供应商的信用记录，被列

入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信

行为记录名单、企业经营异常名录及其他不符合规定条件的供应商，将拒

绝其参与采购活动。

14

无行贿犯罪记

录的承诺

(实质性要求)

1、参加采购活动的供应商及其现任的法定代表人/主要负责人不得具

有行贿犯罪记录，供应商须在响应文件中进行承诺。

2、供应商及其现任的法定代表人/主要负责人有行贿犯罪记录的，虚

假承诺并成交的，应当认定成交无效，并按相关法律、法规、规范性文件

进行惩戒处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、其他未尽事项按行相关规定执行。

注:本项所指的法定代表人适用于独立法人单位供应商，主要负责人适

用于其他组织 形式的供应商(如分支机构等)

15

重大违法记录

中的较大数额

罚款的具体金

额标准

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较

大数额罚款”认定为200万元以上的罚款。

注:1、采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明

文规定的，从其规定;

2、四川省省外供应商按所在地相关标准执行；

3、相关法律、法规、规范文件有新规的，从其规定

16 招标代理

服务费

本次招标代理服务费按3500元收取,成交供应商须在结果公告发布当

日领取成交通知书并一次性支付招标代理服务费(成交金额不含代理服务

费)。

招标代理服务费收款账户：

账户名：四川乐邦工程项目管理咨询有限公司

开户行：恒丰银行股份有限公司乐山分行

账 号：883310010122802602

17 特别注意 如本磋商文件供应商须知附表存在与磋商文件其余部分前后表述不一致
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的地方，以供应商须知附表所述内容为准。

二、总 则

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的服务采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.采购主体

2.1 本次磋商的采购人是夹江县人民医院。

2.2 本次磋商的采购代理机构是四川乐邦工程项目管理咨询有限公司。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关

系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格

预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，
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否则，其响应文件作为无效处理。

5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购

项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代

表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管

理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供

应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询

论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服

务、商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购

项目提供规范编制。

5.4 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人

员，不得参与本项目采购活动。

5.5 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司

或子公司，不得参加本项目采购活动。

5.6 回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一

的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系

血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目

的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采

购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中

需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购

代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回

避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
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5.7 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同

项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购

活动。

6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动：

7.磋商保证金（实质性要求）

7.1 供应商必须以人民币为计量单位提交磋商文件规定数额的磋商保证

金，并作为其报价的一部分。

7.2 未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的响应文件

无效。

7.3 供应商所交纳的磋商保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全

额退还。成交供应商的磋商保证金，在合同签订生效后五个工作日内全额退还。

（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应

责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门

处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5 发生下列情形之一的，因供应商自身原因可能导致采购代理机构将不

予退还或不能及时退还磋商保证金：

（1）在磋商文件规定的递交响应文件截止时间后、投标有效期内撤回响应

文件或者无正当理由退出磋商采购活动的；

（2）供应商无正当理由放弃成交候选资格或者放弃成交的；

（3）成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；

（4）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同

的；

（5）供应商在采购活动中提供虚假材料的；

（6）报价有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为；

（7）未在 30 内签定采购合同或签订采购合同后未及时按要求送至采购代

理机构导致保证金无法及时退还的；

（8）因供应商提交的退还保证金账户信息确认表中的账户、账号、开户行
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等相关信息错误，导致无法退还的;

(9)供应商之间存在协商报价、响应文件的实质性内容一致或其他为谋求特

定供应商成交或者排斥其他供应商的串通行为的；

(10)向采购人、采购代理机构、评审委员会(评审小组)成员行贿或者提供

其他不正当利益的;

(11)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

(12)供应商与采购人签订合同时，向采购人提出附加条件的或擅自变更采

购合同的；

(13)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商;

(14)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等

服务的供应商参与本项目竞标的;

(15)两家以上的供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单

位的人员作为其代理人参与本项目竞标的;

(16)处于财政部门处罚禁止参加采购活动期限内的供应商参与本项目竞

标，而不提供声明的;

(14)符合国家法律、法规、规范性文件等规定的其他限制或禁止参加采购

活动的情形的供应商参与本项目竞标的;

(18)捏造事实或者提供虚假材料投诉或者以非法手段取得证明材料进行质

疑、投诉的;

(19)在本项目采购活动中具有工商部门、税务部门、审判机关及其他有关

部门单位认定的失信行为;

(20)在本项采购活动中具有其他法律法规规定的违法违规行为的。

8.响应文件有效期（实质性要求）

8.本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起 60 天。供应商响

应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长

于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件

将作为无效处理。

8.2 因不可抗力事件，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长

磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，
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但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供

应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。

8.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于磋商有效期届满之前与

供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项

目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理

补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不

会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经

济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应

商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成

果及知识产权。

9.3 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应

当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供

应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人

享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该

知识产权的相关费用。

三、磋商文件

10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的

重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、

磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规

范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响

应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，
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将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件

进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形

式（电子邮件视同书面形式）将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件

的供应商，同时在中国政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为

磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人

或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文

件截止之日起 5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3 供应商认为采购人/采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改

的，可以书面形式向采购人/采购代理机构提出申请，由采购人/采购代理机构

决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以

在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在

供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形

式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加

现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采

购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件

或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承

担。

四、响应文件
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13.响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成

交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋

商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件、其他响应文件、

电子文档（U 盘，内含响应文件 WORD 和 PDF 文档各一份，须与纸质响应文件一

致）、单独提交的授权书、投标保证金保函原件或保证金退还账户信息确认表（投

标保证金采用保函形式递交的，须提供保函原件；投标保证金采用银行转账形

式递交的须提供保证金退还账户信息确认表）四个部分，前三个部分分册装订。

14.响应文件的语言

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报

价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一

对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的

响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代

表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不

能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家

法定的计量单位。

16． 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第八章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本 1份副本 2份，并在其封面上清楚地标明资格性
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响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称

以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响

应文件为准。

18.2 其他响应文件正本 1份副本 2份，并在其封面上清楚地标明其他响应

文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及

“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文

件为准。

18.3 电子文档（U 盘）1 份，含资格性响应文件和其他响应文件 WORD 和

PDF 格式文档各一份，内容须与纸质响应文件一致.

18.4单独提交的授权书和投标保证金保函原件或保证金退还账户信息确认

表（投标保证金采用保函形式递交的，须提供保函原件；投标保证金采用银行

转账形式递交的须提供保证金退还账户信息确认表）1份，无须密封。

18.5 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可

采用正本的复印件，电子文档采用 U盘制作。

18.6 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必

须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.7（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或

其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地

方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）、下属单位

印章、扫描章、复印章代替。

18.8 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.9 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页

装订。

18.10 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。

18.11 响应文件统一用 A4 幅面纸印制，除另有规定外。

19.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、

采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密
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封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编

号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将

拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20.响应文件的递交

20.1 递交响应文件时应单独提交授权委托书（法定代表人递交的须提供法

定代表人证明书）、授权人及被授权人身份发证复印件、投标保证金保函原件或

保证金退还账户信息确认表（投标保证金采用保函形式递交的，须提供保函原

件；投标保证金采用银行转账形式递交的须提供保证金退还账户信息确认表），

否则采购代理机构有权拒绝其响应文件。

20.2 资格性响应文件、其他响应文件和电子文档应于递交响应文件截止时

间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.3 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过

资格审查的供应商未通过的原因。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.

响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改

或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内

容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有

效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、

修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容

为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、

密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文
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件。否则其磋商保证金将按“第二部分供应商采购须知 7”的相关规定被没收。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字

存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修

正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，

但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错

误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经

供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应

商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评 审

22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规

定进行。

六、成交事项

23.确定成交供应商

采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交

采购人确定成交供应商。

23.2 采购人收到磋商报告及有关资料后，将在 5个工作日内按照磋商报告

中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购

人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商
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且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一

的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应

商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24.无行贿犯罪记录

成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录

的，成交后未签订采购合同的，将认定成交无效；成交后签订采购合同未履行

的，将认定成交无效，同时撤销采购合同；成交后签订采购合同且已经履行的，

将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

25.成交结果

25.1 采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交

通知书并发布成交结果公告。

25.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目不需要交纳履约保证金。

25.3 成家供应商不能及时领取成交通知书，采购代理机应当通过邮寄、快

递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

26.成交通知书

26.1 成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出

后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，

将承担相应的法律责任。
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26.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者其它法律法规规章

制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以

后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确

定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

27.签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购

合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成

交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有

法律约束力的合同组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条

件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合

同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人

可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.5 竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、

成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

28.合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须

在响应文件中事前载明。如需分包的应当在合同签订之前征得采购人同意，并

明确分包履行的具体内容、金额或比例，且分包供应商履行的分包项目的品牌、

规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成

交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购
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人负责，分包供应商就分包项目承担责任，且不得再次分包。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，

是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双

方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，

在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所

有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当

在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程

和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

31.履约保证金（实质性要求）

本项目不需要缴纳履约保证金。

32.履行合同

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履

行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的

有关规定进行处理。

33.履约验收

33.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照成交供应商磋商响

应文件、采购合同、相关法律法规的规定进行验收。

33.2 履约验收（含阶段性履约验收）不合格的，采购人应当依据验收报告

载明情况，要求成交（成交）供应商限期整改。整改后重新组织实施履约验收

工作。若限期整改后验收仍不合格的，采购人应当按照合同约定，依据《中华

人民共和国民法典》相关规定依法处理。履约验收报告应作为采购项目财政性
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资金支付的要件之一。未完成履约验收或者履约验收不合格的，不予支付资金。

涉及分期、分阶段验收付款的项目，应出具符合合同约定内容的阶段性验收报

告。

34.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

34.1采购项目验收合格，采购人签署【验收结算书】后，向财政部门提出

支付申请，财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接

将货款集中支付给成交供应商。

34.2用采购人自有资金的，由采购人支付给成交供应商或者按照有关规定

执行。

八、磋商纪律要求

35.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利

益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。
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供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形

之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑

36.1涉及本项目的质疑期限严格按照本招标文件的规定执行：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作

日内；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日

内。

36.2根据委托代理协议约定，对招标文件、评审过程、评审结果的质疑由

四川乐邦工程项目管理咨询有限公司负责答复。

36.3供应商的质疑内容须提供书面纸质材料并现场提交，不接受快递、电

话、电子邮件等质疑。

供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序、环节的质疑。

36.4质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

（七）签署。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其

他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，

并加盖公章。

36.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商提出质疑

时应当准备的资料:

（一）《招标文件获取登记表》复印件 1份（对招标文件提出质疑的需提
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供）；

（二）质疑函正本1份，副本1份（如果涉及更多的供应商须提供相应数量

的副本）；

（三）法定代表人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（四）营业执照或法人证书复印件1份（加盖公章）；

（五）法定代表人身份证复印件1份；

（六）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）。

参与本项目的供应商应认真阅读并充分理解本条款的内容，因供应商未按

上述要求和国家相关规定进行质疑，自行负责由此造成的供应商权利失效和其

他损失。

十、其 他

37.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后

的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止

时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直

接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

38.（实质性要求）在本次递交磋商文件之前一周年内，供应商本次磋商中

对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得

高于 15%。

39.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、

质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。
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第三章 供应商资格条件要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格、资质条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

注：本项目不接受联合体投标

二、投标产品的资格、资质要求

无

三、其他类似效力要求

1、交纳本次招标要求的磋商保证金；

2、委托代表参与投标的，需提供授权委托手续。
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第四章 供应商资格证明材料

注：1、供应商须提供相应充足材料以证明完全满足上述要求，经审查任意

一项不合格做无效处理。

2、分公司投标须提供总公司授权书原件。

3、事业单位、团体组织、个体工商户、自然人投标无须提供财务报告、缴

纳税收的证明和信用中国及中国政府采购网查询截图。

序号
审查项目 合格条件 备注

1

三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）

副本；三证合一的只须提供营业执照副本；事业

单位、社会团体提供法人登记证书复印件

有效 复印件加盖公章

2

2021 年度经会计事务所审计的企业财务报告（包

括财务报告、报表及附注等）或提供具有健全财

务制度的相关承诺函

有效 复印件加盖公章

3

2021 年以来任意三个月的缴纳税收和社保资金

证明材料或提供具有依法缴纳税收和社保资金的

承诺函

有效 复印件加盖公章

4 磋商承诺函 有效 原件

5

法定代表人/单位负责人授权委托书（法定代表人

/单位负责人参与磋商响应的须提供法定代表人/

单位负责人证明书）

有效 原件

6 法定代表人/单位负责人和授权代表的身份证 有效 复印件加盖公章

7 磋商保证金缴纳凭证 有效 复印件加盖公章

8

供应商通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、

“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)网站查询公告

发布之日起前三年的信用记录，未被列入失信被

执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采

购严重违法失信行为记录名单、企业经营异常名

录等

有效 网页截图盖公章

http://www.creditchina.gov.cn)
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第五章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及

其他商务要求

一、项目概述：

本项目为夹江县人民医院手术室净化系统维护保养采购项目，项目预算：

18 万元。

二、 服务内容及要求（实质性要求）：

1、手术室净化系统维保范围:

手术室净化系统维保涵盖净化区域的电气工程、医气系统、数字化手术间、

给排水系统、净化空调工程、装饰工程以及附属设施的维护保养。

手术室净化空调系统有冷热源主机 8台，空调风柜机组 8台，8间手术室，

其中百级手术室 2间，万级手术室 6间，包括缓冲间，清洁走廊及附属设施。

手术室净化系统维护保养面积约 1270 ㎡，地面铺设为 PVC 塑胶地板。

2、手术室净化系统维护保养具体内容:

（一）日常维保：主动预防服务，每月完成维保内容:

（1）风冷模块机组巡视检查内容：

对水压差控制器、电磁阀、膨胀阀的工作状态进行检查，若发现问题，及

时修理，不能修理的进行更换。

对机组进行系统氟压测试、检漏，若发现泄漏，及时处理并补充制冷剂。

对机组的排气压力保护、抽气压力保护、排气温度保护、冰点保护、压缩

机过热保护、电流过载保护进行检查测试，以保证机组运行时有可靠的保护。

对机组控制主板、时间继电器、中间继电器、接触器的触点的动作情况进

行检查。

（2）空调水系统巡视检查内容：

及时清理腐蚀所形成的污泥、管路堵塞，尤其是空调机组盘管水过滤器的

堵塞。

每个月对系统水过滤器进行清洗｡

检查各控制阀门开启或关闭是否正常灵敏。

检查其它部件、过滤器是否需要清洗或更换。
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（3）冷凝水排放系统巡视检查内容：

检查各水管管件是否连接严密｡

检查各连接处是否有漏水现象｡

冷凝水排水是否顺畅。

定期检查冷凝水管道有无堵塞以及气封内是否有积水｡

（4）电极加湿器巡视检查内容：

加湿器给水是否正常。

每月检视及清洗蒸汽加湿桶。若桶内有任何沉淀物时，必须拆下排水滤网，

彻底用水清洗(水质不能含化学物质)。

检视及清洗进﹑出水阀，若有耗损现象或布满锈垢，更换新阀体。

检视排水漏斗若太脏，必须清洗或更新。

如果加湿桶里有大量沉积物，移去排水过滤器，并用水清洗加湿桶，如果

电极已腐蚀，立即更换加湿桶。

检查蒸汽输送管﹑排水管，确保所有管道都正确﹑紧固地连接。

检查进水阀﹑排水阀，不得出现腐蚀或大量沉积物。

（5）净化组合空调巡视检查内容：

检查箱体是否变形、漏风。

检查箱体连接管保温、套管是否完好。

检查箱体门、门锁是否完好、有无漏风。

检查风机、叶轮、蜗壳及支架固定螺栓是否松动。

检查风机轴承温度是否正常。

风机连续运转的设备定期加油。

电机扇叶、护罩、底角螺栓是否松动。

检查表冷盘管是否变形、脏堵，及时清洗。

检查连接导管是否破损。

检查减震器固定螺栓是否松动、弹性能否恢复。

检查皮带、皮带轮是否松动、是否需更换或调整。

检查隔板、消音器、支柱是否完好。

清洗初效滤网,抽出滤网时必须关闭机组,清洗干净后必须晾干后方可安
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装。

当控制面板上高效装置发出警报时,应及时清洗机组的过滤器｡

检查送风风机､电机散热风机是否运转正常,有无异常噪声,轴承是否发热｡

对于皮带传动的机组,检查传动皮带｡

机柜内的初､中效过滤器为可清洗过滤器,应视外部环境,及时检查过滤器

表面洁净情况和压力差,定期清洗或更换初､中效过滤器和消毒灯管。

（6）通风管道系统巡视检查内容：

检查所有的阀门是否开启正常和灵敏｡

检查风管风阀､防火阀是否安全｡

检查保温材料有无脱落或裂开等情况,并处理｡

（二）空气过滤器清洗与更换：

为达到净化区域的各项指标均能满足现行的国家规范和验收标准,同时结

合净化区域的使用情况和各类净化产品的特性，对净化空调系统的重要部件的

维保要求如下：

（1）净化型新风空调机组的初效空气过滤网每周清洗或更换一次｡

（2）净化型新风空调机组的中效空气过滤网每月清洗或更换一次｡

（3）净化型循环空调机组的初效空气过滤网每月清洗或更换一次｡

（4）净化型循环空调机组的中效空气过滤网每三个月清洗或更换一次｡

（5）手术室内各排风口内的初效空气过网每月清洗或更换一次｡

（6）手术室区域内各下回风口的初效过滤网每周清洗一次。

（三）电气设备检查内容：

（1）检查所有电气箱､柜的指示灯是否正常｡

（2）线路检查,每周定期检查主电源及各支路的各相电压､电流是否正常｡

（3）控制装置,检查所有接触器,接触是否可靠､检测吸合的瞬间电流是否

正常,并对各接点进行紧固,确保安全｡

（4）控制电压检查,对 24v 的控制线路进行检测,确保控制的灵敏｡

（5）保护装置,对各种系统保护功能进行检测,确保正常｡

（6）电机运行中有无过热等异常震动和不正常的声音｡

（7）配电箱内的启动控制器有无异常声响｡
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（8）配电箱､柜门需要关闭｡

（9）电机停用一段时间后再启动前应检查绝缘。

（10）例行检查变频器是否正常工作｡

（11）电控部件电控箱保洁、清理灰尘。

（12）检查电机运行电流、温度上升是否正常。

（13）每月应对电控柜元器件螺栓进行紧固,检测其满负荷运行时的工作电

流及温度､并对其元器件表面进行清洁｡

（四）自控设备检查，每周完成维保内容：

（1）检查各参数是否在规定范围内｡

（2）检查各取源传感设备是否正常｡

（3）检查给信号给定是否准确｡

（4）检查各控制设备是否灵敏可靠｡

（5）检查 PLC 的供电电源，变压器的输出电源，PLC 之间的通讯是否正常。

（6）检查 PLC 所控设备的模拟量输入输出及数值显示是否正常。

（7）检查模拟量的输入，其中包括温度、湿度、压力等，模拟量输出其中

包括电动阀门的调节等。

（8）数字量的输入包括：设备的运行状态、故障、手/自动显示等。

（9）数字量的输出包括：设备的启停、电动阀门的开关控制等。

（10）检查机组的温度、湿度显示是否正常，机组启停控制、运行状态、

手/自动开关、新/回风阀开关是否正常、浮点控制水阀、加湿阀的零位校正；

低温报警、机组故障报警、过滤网报警处理和复位是否正常等。

（11）冷冻水供/回水温度：查看冷水机组显示和现场实际冷冻水供/回水

温度、比较记录 PLC 中显示。

（12）在自控系统中将压差设定调低，使 PLC 输出为 100%，量度物理点是

否 10VDC 输出，并观察现场阀门是否全开。

（13）在自控系统上将压差设定调高，使 PLC 输出 0%，量度物理点是否 OVDC

输出，并观察阀门是否全关。

（14）手动/自动状态，PLC 上数码显示对应 DI 点是否显示 ON 或相应 LED

是否点亮，而手动时应为 OFF 或相应 LED 是否熄灭。在自控系统中检查相对应
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的点显示是否正常。

变频器控制，在 PLC 中设置相对的 AO 点的输出 0%~50%~100%，并观察变频

器是否按设定输出的速度(0Hz~25Hz ~50Hz)运行。

（15）在自控系统中将设定调高，使PLC输出为100%，量度物理点是否10VDC

输出，并观察现场变频器是否全速 50Hz 运行。

（16）在自控系统上将设定调低，使 PLC 输出 0%，量度物理点是否 OVDC

输出，并观察现场变频器是否 0Hz 运行及停止。

（五）变频器检查内容

（1）检查电机电缆，变频器内部电缆间的连接应正确、可靠。

（2）检查电机冷却和负载。

（3）每月用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外，保证设备周围无

过量的尘埃。

（4）每隔半年(内)应再紧固一次变频器内部电缆的各连接螺母。

（5）每月对散热器进行清洁，检查冷却气流。

（6）检查变频器柜内所有接地应可靠，接地点无生锈。

（7）测试环境温度。检查所有电气连接的紧固性，查看各个回路是否有异

常的放电痕迹，是否有怪味、变色，裂纹、破损等现象

（8）检查相比于环境温度和电机负载，开关频率没有过高。

（9）每次维护变频器后，要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等，防止小金

属物品造成变频器短路事故。特别是对电气回路进行较大改动后，确保电气连

接线的连接正确、可靠，防止“反送电”事故的发生。

（六）装饰项目检查内容

（1）每月检查净化区域地板有无损坏划伤，并及时维护｡

（2）每月检查净化区域天花板、墙面有无裂缝、损坏划伤，并及时维护｡

（七）自动门检查内容

（1）每月检查调整马达装置､张紧轮装置､皮带固定装置､皮带张力。

（2）每月检查调整紧固制动器､制动器橡胶垫｡

（3）每月清洁检查调整导轨､滑轮组件｡

（4）每月检查调整滑轮磨损､止脱稳定器间隙､止脱器垫片磨损､止摆器､止

摆器垫片｡
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（5）每月检查调整传感器､控制器的检测范围｡

（6）每月检查调试门开闭速度､门缓行速度､门开启保持时间｡

（7）每月检查调试手动开闭门体运行阻力｡

（8）每月检查调试门体平稳运行情况，不出现门脱轨情况｡

（八）真空传递窗检查内容

（1）检查密封条，确保气密性。

（2）每周检查杀菌灯是否正常，有故障及时更换。

（3）检查双门互锁是否符合要求。

（九）墙体观片灯检查内容

（1）检查观片灯是否工作正常。

（2）每月检查观片灯固定是否牢固，对螺帽进行紧固,确保安全｡

（3）每月检查观片灯灯管，及时维护更换，满足观片需要。

3、手术净化系统维护保养服务零配件及耗材要求：

（一）以下配件以及耗材由维保方免费提供，更换零部件应是原厂配件，

紧急情况经医院核实可提供同等质量兼容的配件和耗材，严禁使用伪劣零部

件。免费更换配件及耗材维保方应有备货，需要更换时原则上 6小时完成更换。

（1）装饰部分

提供更换配件为:河沙､水泥､石粉､石膏板､腻子胶水､滑石粉､白水泥､石膏

粉､腻子粉､纸胶带､美纹纸､乳白胶､洋铲､扫帚､灰桶､猪毛刷､门锁､传递窗的控

制部分､密封胶､输液吊轨､器械柜柜门､滑轨､轮子､玻璃､胶条､合页､螺丝｡

（2）空调水系统

提供更换配件为:冷桥垫木､抱箍､螺帽､麻丝､白厚漆､浮球阀､接口小等于

于dn50mm的(手动闸阀､y型过滤器､弯头､内外丝直接､变径､丝堵､三通､喉箍､软

管､压力表､温度计､表弯､不锈钢金属软管)、水泵，所有水系统上的比例积分调

节阀，系统更换管道保温的材料。

（3）空调风系统

提供更换配件为:风口､均流罩､保温胶带､胶水､帆布､铝箔胶带｡

（4）空调设备

提供更换配件为:轴承､皮带轮､皮带､门锁､密封胶条､压差计､软管､温度传

感器､湿度传感器､加湿器电磁阀､软管､喉箍､水位检测器､喷杆､固定板､固定螺



四川乐邦工程项目管理咨询有限公司 项目编号：LBCS【2022】0608号

- 34 -

栓､电加热保护器､减震垫｡电机、风机、空调主机的控制板，压缩机，电机，板

换。

（5）给排水部分

提供更换配件为: 阀件、闸阀､角阀､直接､金属软管､弯头､内外丝直接､变

径､丝堵､三通､麻丝､白厚漆､喉箍､水龙头､地漏波纹管､ppr 管件､生胶带､pvc 下

水管件､pvc 胶､锯片｡

（6）电气部分

提供更换配件为:变频器、灯管､整流器､断路器､熔断器､交流接触器､热过

载继电器､时间继电器､控制继电器､辅助触头､按钮开关､指示灯､转换开关､插座

､穿线管､黄腊管､波纹管､底盒､三通､锁扣､直接､弯头､跨接､绝缘胶带､膨胀套､

螺丝｡

（7）自动门部分

提供更换配件为: 控制器、传感器 、马达、不锈钢及气密门体、安全光线

､吊轮､止脱器､止摆器､密封胶条､脚踏开关盒､门拉手｡

（8）弱电部分

提供更换配件为: 呼叫主机，风柜自控主板、温度湿度传感器、PLC 系统

软件､连接跳线､监控摄像头､监控变压器､背景音乐广播､话筒､集成喇叭､集成话

筒､继电器､熔断器､断路器､24v 交流变压器､24v 直流变压器､电源开关､水晶头｡

（9）医疗气体部分

提供更换配件为:氧气､压缩空气､二氧化碳､废气､终端及阀门｡

（二）除由维保方免费提供的耗材外，其他材料由院方购买或委托维保方

购买，由维保方进行更换。

三、采购合同主要条款（实质性要求）：

1、服务期限：1年。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：

按年支付，支付比例为 50%：50%（即《合同》签订满半年后，若无扣减情

况，医院方向维保方支付当年维保费用的 50%;满一年后，若无扣减情况，医院

方向维保方支付当年维保费用剩余的 50%），医院方因其他不可抗拒因素终止合
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同，按照实际服务时间结算。

4、其他要求：

①服务响应：维保服务方在接到医院应急报修电话后应迅速做出反应，4

小时内到达现场，到达现场 2小时内确定最佳应急维修方案，原则上 12 小时内

处理完毕，保证净化系统恢复正常工作。因维保服务人员操作不当，造成设备

设施损坏的应照价赔偿，赔偿费用由维保总费用中扣减；因响应滞后或因自身

技术水平致使故障无法排除，影响医院正常经营的第一次扣减维保总费用的1%，

第二次扣减维保总费用的 2%并责令维保服务方尽快恢复机组正常状态，累计影

响医院正常经营超过二次，医院方有权单方面解除维保服务合同。

②所有维保工作均需医院指定人员进行确认，维保确认单中需要注明内容

包括：接到通知时间、到达现场时间、故障处理完成时间、维修质量内容和服

务满意度等反馈意见，每次维保后不进行确认的，医院方有权第一次扣减维保

总费用的 1%，第二次扣减维保总费用的 2%，累计超过二次不进行确认的，医院

方有权单方面解除维保服务合同。

③空气过滤器清洗与更换应安排在非择期手术日（星期日或节假日）进行，

不影响医院手术安排，可重复使用的过滤网应当清洗晾干交替使用，按要求做

好清洗/更换记录，并需医院指定人员进行确认签字，不按清洗/更换时间要求

进行维护的第一次扣减维保总费用的 1%，第二次扣减维保总费用的 2%，累计影

响医院正常运营超过二次，医院方有权单方面解除维保服务合同。

④维保服务方需提供手术室净化系统维护保养月度、年度报表，每月保养

结束，提供详细的维护保养报告。维护保养合同期满后 5个工作日内，维护保

养服务提供方应向维保需求方提交详细的年度维护保养报告等，在医院组织维

保服务验收时备查。

⑤维保服务方需根据手术室净化系统维护保养具体内容内时间要求主动服

务，不按要求进行维保服务的，医院方有权第一次扣减维保总费用的 1%，第二

次扣减维保总费用的2%，并责令维保服务方保质保量地完成合同中规定的项目，

累计超过二次，医院方有权单方面解除维保服务合同。

⑥手术室净化系统洁净手术间、洁净区域维保后技术指标应达到国家检验

检测要求。净化检验检测相关指标达到合格要求，检测费用由维保单位负责；
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净化检验检测相关指标未合格，维保方应立即整改，直至检测合格。

⑦维保服务过程中，维保人员应遵守洁净手术室管理制度、规范着装，控

制在洁净区域产生扬尘操作和其他不规范行为；应本着环保节约用电意识，确

保所有保温胶带随时处于完好状态；在手术室区域内因维护产生的垃圾和杂物

应及时处理，保持机组和机组房间及相应周边的清洁。

5、验收及质量要求:

(1)符合达到现行国家规范、行业标准,符合相关法律法规要求;

(2)符合本项目的采购文件的要求;

(3)符合供应商响应文件的要求。

注意：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，

应当认定磋商文件编制存在重大缺陷，磋商小组应当停止评审。

第六章 采购项目实质性要求

详见第五章采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求中有

明确说明或标注“实质性要求”的内容。

第七章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的
内容

本项目在磋商过程中，评审委员会可以根据磋商文件和磋商情况实质性变

动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的非实质性内容，但不得变

动磋商文件中的 其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审委员会应

当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审委员会的要求重新提交响应文

件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应

当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
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注意：采购人不同意磋商文件在磋商过程中有任何变动的，可以不规定此

章内容。

第八章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，

一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，

磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。未提供格式的部分由供

应商自拟格式。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应

情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购

项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商

可以不予填写，但应当注明。
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第一部分 “资格性响应文件”格式

封面：

（正本/副本）

项目
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资格性响应文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

投标时间：2022 年 月 日
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一、三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本；

三证合一的只须提供营业执照副本；事业单位、社会团体

提供法人登记证书复印件

二、2021年度经会计事务所审计的企业财务报告（包括财

务报告、报表及附注等）或提供具有健全财务制度的相关

承诺函

三、2021年以来任意三个月的缴纳税收和社保资金证明材

料或提供具有依法缴纳税收和社保资金的承诺函
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四、磋商承诺函

四川乐邦工程项目管理咨询有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

注：本项目不接受联合体参与磋商。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求（包括但不限于

“合同分包、合同转包、知识产权”等），如对磋商文件有异议，已经在递交响

应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又

参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接

控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购

项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理

人的行为。

五、如果有记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是

真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项

存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）
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日 期：XXXX 年 XXXX 月 XXXX 日

五、法定代表人（单位负责人）身份证明书

(法定代表人/单位负责人参加投标时适用)

四川乐邦工程项目管理咨询有限公司：

XXXX（法定代表人/单位负责人姓名），性别 XXXX，年龄 XXXX，身份证号：

XXXX，为我公司法定代表人/单位负责人。

特此证明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：XXXX。

投标人名称（单位公章）：XXXX。

日 期：XXXX。
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法定代表人/单位负责人授权书

四川乐邦工程项目管理咨询有限公司：

本授权声明：XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职

务）授权 XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）

第 XXXX 包投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合

同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

投标人名称（单位公章）：XXXX。

日 期：XXXX。

注：

1、供应商为法定代表人/单位负责人参加投标时提供“法定代表人/单位负

责人身份证明书”，供应商授权投标代表参加投标时提供“法定代表人/单位负

责人授权书”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证复印件和授权代表身份证复印件。
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六、投标保证金缴纳凭证

下列任一材料，可作为保证金交纳凭证：

1、银行下账回单复印件（加盖投标人公章）；

2、采购代理机构出具的已交纳保证金的其他证明材料；

3、保证金缴纳其他凭证。

（注：保证金的交纳方式、金额应符合招标文件要求）

七、供应商通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、

“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)网站查询公告发布

之日起前三年的信用记录，未被列入失信被执行人、重大

税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记

录名单、企业经营异常名录等

八、供应商认为其他应该提供的资格证明材料

http://www.creditchina.gov.cn)
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第二部分 “其他响应文件”格式

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

投标时间：2022 年 月 日
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一、供应商基本情况表

供应商名称

注册地址
邮政编

码

联系方式

联系人
联系电

话

传真 网址

组织结构

法定代表人 姓名
技术职

称

联系电

话

技术负责人 姓名
技术职

称

联系电

话

成立时间 员工总人数：

企业资质等

级

其中

项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号 其他人员

经营范围

备注

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXXX

日 期：XXXX 年 XXXX 月 XXXX 日
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二、报价函

四川乐邦工程项目管理咨询有限公司：

1.我方全面研究了“XXXX”项目磋商文件（项目编号：XXXX），决定参加贵

单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总

报价为人民币 XXXX 万元（大写：XXXX）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本 1份，副本 XXXX 份，用于磋商报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并

保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起 XX

天。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXXX

通讯地址：XXXX

邮政编码：XXXX

联系电话：XXXX

传 真：XXXX

日 期：XXXX 年 XXXX 月 XXXX 日
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四、报价一览表

项目名称：

磋商编号：

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为

履行合同的固定价格。人工、安装、调试、检验、培训、保险和税金等费用以

及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXXX

日 期：XXXX 年 XXXX 月 XXXX 日

序号 项目名称 数量 总价（万元） 项目完成时间 备注

合 计

金额

小写：

大写：
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四、技术、服务要求响应表

项目名称：

磋商编号：

序号 磋商文件要求 投标服务响应 响应/偏离

注：1、本项内容响应磋商文件第五章第一点“项目概述”、第二点“服务

内容及要求”内容。

2、 供应商必须把招标项目的全部技术服务响应列入此表。

3、按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

4、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXXX

日 期：XXXX 年 XXXX 月 XXXX 日
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五、商务应答表

项目名称：

磋商编号：

序号 采购文件要求 响应文件响应 响应／偏离

注意：1、本项内容响应磋商文件第五章第三点“采购合同及要求（实质性

要求）”的内容。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件

无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXXX

日 期：XXXX 年 XXXX 月 XXXX 日
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六、供应商类似项目业绩一览表

年份 用户名称 项目名称 完成时间 合同金额 是否通过验收 备注

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供合同复印件。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX
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七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

磋商编号：

类别 职务 姓名 职称 常住地

资格证明（附复印件）

证书

名称
级别 证号 专业

管理

人员

技术

人员

售后服

务人员

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：XXXX

日 期：XXXX
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八、履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

项目名称：

磋商编号：

序号 名称 规格 数量 说明

注：本项内容可提供承诺函，格式由供应商自拟。

投标人名称（单位公章）：XXXX。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。
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九、代理服务费承诺函

四川乐邦工程项目管理咨询有限公司：

若我公司作为本次采购项目的成交供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如

下：

1、本次招标代理服务费按3500元收取,成交后须在结果公告当日领取成交通

知书并一次性支付招标代理服务费(成交金额不含代理服务费)。

2、成交供应商逾期不领取成交通知书的视为放弃成交。

3、在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及投标

应答等事项与采购人签订采购合同，一式3份，签订后送至贵公司一份作为保证金

退还依据。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXXX

日 期：XXXX年XXXX月XXXX日

十、供应商认为其他应该提供的资料
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第九章 评审方法

1.总则

1.1 根据相关法律法规，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的

磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和

标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独

立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定

或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋

商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或

者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人/采购代理机构、其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响

应文件作无效处理。

2.磋商程序

2.1 审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括

磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标

准、采购政策要求以及采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
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（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（4）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（5）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面

说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

2.2.1 本项目需要磋商小组进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提

供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是

否具备磋商资格。

2.2.2 资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格

审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3 磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进

行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4 采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当

告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足 3家的，终止本次采购活动，并发布终止采

购活动公告。

2.4 磋商。

2.4.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予

所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以签到先后顺序确定。磋商过程

中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2 每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的

响应文件拟定磋商内容。

2.4.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商

文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实

质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应
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当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和

磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权

代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文

件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应

文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规

定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术

资料、价格和其他信息。

2.4.7 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋

商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.8 磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含

磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5 最后报价。

2.5.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋

商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报

价的供应商不得少于 2家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，

需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按

照少数服从多数的原则投票推荐 2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求

其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内

提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品

及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小

组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明

理由。

2.5.3 供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字

确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4 最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写

金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金
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额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如

果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者

更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应

商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文

本为准。

2.6 比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应

文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7 推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由

高到低顺序推荐 2家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按

照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣

顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并

列。

2.8 磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，

对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响

应文件作无效处理的重点复核。

2.9 采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1 评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购人/采购代

理机构应当组织 2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依

据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形

之一的，采购人/采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人/采购代理机构的

书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人/采购代理机构书面建议的，

应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事

宜；不采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人/采购代

理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活
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动，不得擅自中止采购活动。

采购人/采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购人/采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人/采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人/采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人/采购代理机构未提供书面建议的。

2.10 编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人/采购代理

机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件

审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议

的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。

对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋

商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意

见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11 磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋

商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。

有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规

定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12 供应商澄清、说明

2.12.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以

要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算

错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得
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超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作

出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代

表签字或者加盖公章。

2.13 终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活

动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 2

家的。

3.综合评分

3.1 本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应

商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由

抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的

经济方面磋商小组成员独立评分。采购政策功能、采购合同主要条款及其他政策合

同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技

术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分

的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3 综合评分明细表

3.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2 综合评分明细表

序号
总评分因素及

权重
分项分值 评分标准 说明

1 报价 30% 30分

投标报价等于评标基准价得 30分；与

评标基准价相比，其投标报价每高于评标基

准价一个百分点的扣 0.3分；其投标报价每

低于评标基准价一个百分点的扣 0.2分。（不

共同评

分因素
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足 1%的按 1%计算）。

注：评标基准价=有效投标人投标报价的算

数平均值。

2

项目实施方

案 49% 49分

根据供应商针对本项目提供的项目实

施方案进行评审，至少包括：①日常服务管

理方案，②服务质量管理体系与措施，③维

保方案，④应急保障措施，⑤安全管理体系

与措施。方案包含以上内容得 49 分；每缺

少一项内容或每有一处不切实可行扣10分，

方案中每有一项内容不完整或有逻辑性错

误或不具有针对性的扣 5分；扣完为止。

注：不提供方案的不得分。

技术类

评分因

素

3
履约能力

21%
21 分

供应商有一个自 2018 年 1 月 1 日至今

的类似项目的业绩的得 3分，每增加一个业

绩加 3分，此项最多得 21 分。

注：需提供合同复印或中标（或成交）

通知书复印件加盖投标人公章。

技 术 类

评 分 因

素

注：1）采购人/采购代理机构应当根据上表结合具体采购项目按照有关规定自

行制定综合评分明细表。

2）评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.磋商纪律及注意事项

4.1 磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给

供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2 在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商

结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3 对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应

商。
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4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方

法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、

误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重

大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明

情况；

（六）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有利害关系的采购项目的评标活动。发现有下列情形之

一的，须主动提出回避，退出评审：

①参加采购活动前 3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前 3年内担任供应商的董事、监事；

③ 参加采购活动前 3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或

者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界

联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询

或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件
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原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不

得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意

见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不

得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法

监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关

业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。
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第十章 采购合同（草案）

合同编号：

签订地点：

签订时间：年月日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及 XXXX 采购项目（项目编号：XX）的《磋商

文件》、乙方的《磋商响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本

项目的磋商文件、磋商响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。

双方同意共同遵守如下条款：

一、服务内容

1、手术室净化系统维保范围:

手术室净化系统维保涵盖净化区域的电气工程、医气系统、数字化手术间、给

排水系统、净化空调工程、装饰工程以及附属设施的维护保养。

手术室净化空调系统有冷热源主机 8台，空调风柜机组 8台，8间手术室，其

中百级手术室 2间，万级手术室 6间，包括缓冲间，清洁走廊及附属设施。手术室

净化系统维护保养面积约 1270 ㎡，地面铺设为 PVC 塑胶地板。

2、手术室净化系统维护保养具体内容:

（一）日常维保：主动预防服务，每月完成维保内容:

（1）风冷模块机组巡视检查内容：

对水压差控制器、电磁阀、膨胀阀的工作状态进行检查，若发现问题，及时修

理，不能修理的进行更换。

对机组进行系统氟压测试、检漏，若发现泄漏，及时处理并补充制冷剂。

对机组的排气压力保护、抽气压力保护、排气温度保护、冰点保护、压缩机过

热保护、电流过载保护进行检查测试，以保证机组运行时有可靠的保护。
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对机组控制主板、时间继电器、中间继电器、接触器的触点的动作情况进行检

查。

（2）空调水系统巡视检查内容：

及时清理腐蚀所形成的污泥、管路堵塞，尤其是空调机组盘管水过滤器的堵塞。

每个月对系统水过滤器进行清洗｡

检查各控制阀门开启或关闭是否正常灵敏。

检查其它部件、过滤器是否需要清洗或更换。

（3）冷凝水排放系统巡视检查内容：

检查各水管管件是否连接严密｡

检查各连接处是否有漏水现象｡

冷凝水排水是否顺畅。

定期检查冷凝水管道有无堵塞以及气封内是否有积水｡

（5）电极加湿器巡视检查内容：

加湿器给水是否正常。

每月检视及清洗蒸汽加湿桶。若桶内有任何沉淀物时，必须拆下排水滤网，彻

底用水清洗(水质不能含化学物质)。

检视及清洗进﹑出水阀，若有耗损现象或布满锈垢，更换新阀体。

检视排水漏斗若太脏，必须清洗或更新。

如果加湿桶里有大量沉积物，移去排水过滤器，并用水清洗加湿桶，如果电极

已腐蚀，立即更换加湿桶。

检查蒸汽输送管﹑排水管，确保所有管道都正确﹑紧固地连接。

检查进水阀﹑排水阀，不得出现腐蚀或大量沉积物。

（5）净化组合空调巡视检查内容：

检查箱体是否变形、漏风。

检查箱体连接管保温、套管是否完好。

检查箱体门、门锁是否完好、有无漏风。

检查风机、叶轮、蜗壳及支架固定螺栓是否松动。

检查风机轴承温度是否正常。

风机连续运转的设备定期加油。
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电机扇叶、护罩、底角螺栓是否松动。

检查表冷盘管是否变形、脏堵，及时清洗。

检查连接导管是否破损。

检查减震器固定螺栓是否松动、弹性能否恢复。

检查皮带、皮带轮是否松动、是否需更换或调整。

检查隔板、消音器、支柱是否完好。

清洗初效滤网,抽出滤网时必须关闭机组,清洗干净后必须晾干后方可安装。

当控制面板上高效装置发出警报时,应及时清洗机组的过滤器｡

检查送风风机､电机散热风机是否运转正常,有无异常噪声,轴承是否发热｡对于

皮带传动的机组,检查传动皮带｡

机柜内的初､中效过滤器为可清洗过滤器,应视外部环境,及时检查过滤器表面

洁净情况和压力差,定期清洗或更换初､中效过滤器和消毒灯管。

（6）通风管道系统巡视检查内容：

检查所有的阀门是否开启正常和灵敏｡

检查风管风阀､防火阀是否安全｡

检查保温材料有无脱落或裂开等情况,并处理｡

（二）空气过滤器清洗与更换：

为达到净化区域的各项指标均能满足现行的国家规范和验收标准,同时结合净

化区域的使用情况和各类净化产品的特性，对净化空调系统的重要部件的维保要求

如下：

（1）净化型新风空调机组的初效空气过滤网每周清洗或更换一次｡

（2）净化型新风空调机组的中效空气过滤网每月清洗或更换一次｡

（3）净化型循环空调机组的初效空气过滤网每月清洗或更换一次｡

（4）净化型循环空调机组的中效空气过滤网每三个月清洗或更换一次｡

（5）手术室内各排风口内的初效空气过网每月清洗或更换一次｡

（6）手术室区域内各下回风口的初效过滤网每周清洗一次。

（三）电气设备检查内容：

（1）检查所有电气箱､柜的指示灯是否正常｡

（2）线路检查,每周定期检查主电源及各支路的各相电压､电流是否正常｡
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（3）控制装置,检查所有接触器,接触是否可靠､检测吸合的瞬间电流是否正常,

并对各接点进行紧固,确保安全｡

（4）控制电压检查,对 24v 的控制线路进行检测,确保控制的灵敏｡

（5）保护装置,对各种系统保护功能进行检测,确保正常｡

（6）电机运行中有无过热等异常震动和不正常的声音｡

（7）配电箱内的启动控制器有无异常声响｡

（8）配电箱､柜门需要关闭｡

（9）电机停用一段时间后再启动前应检查绝缘。

（10）例行检查变频器是否正常工作｡

（11）电控部件电控箱保洁、清理灰尘。

（12）检查电机运行电流、温度上升是否正常。

（13）每月应对电控柜元器件螺栓进行紧固,检测其满负荷运行时的工作电流

及温度､并对其元器件表面进行清洁｡

（四）自控设备检查，每周完成维保内容：

（1）检查各参数是否在规定范围内｡

（2）检查各取源传感设备是否正常｡

（3）检查给信号给定是否准确｡

（4）检查各控制设备是否灵敏可靠｡

（5）检查 PLC 的供电电源，变压器的输出电源，PLC 之间的通讯是否正常。

（6）检查 PLC 所控设备的模拟量输入输出及数值显示是否正常。

（7）检查模拟量的输入，其中包括温度、湿度、压力等，模拟量输出其中包

括电动阀门的调节等。

（8）数字量的输入包括：设备的运行状态、故障、手/自动显示等。

（9）数字量的输出包括：设备的启停、电动阀门的开关控制等。

（10）检查机组的温度、湿度显示是否正常，机组启停控制、运行状态、手/

自动开关、新/回风阀开关是否正常、浮点控制水阀、加湿阀的零位校正；低温报

警、机组故障报警、过滤网报警处理和复位是否正常等。

（11）冷冻水供/回水温度：查看冷水机组显示和现场实际冷冻水供/回水温度、

比较记录 PLC 中显示。
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（12）在自控系统中将压差设定调低，使 PLC 输出为 100%，量度物理点是否

10VDC 输出，并观察现场阀门是否全开。

（13）在自控系统上将压差设定调高，使 PLC 输出 0%，量度物理点是否 OVDC

输出，并观察阀门是否全关。

（14）手动/自动状态，PLC 上数码显示对应 DI 点是否显示 ON 或相应 LED 是否

点亮，而手动时应为 OFF 或相应 LED 是否熄灭。在自控系统中检查相对应的点显示

是否正常。

变频器控制，在 PLC 中设置相对的 AO 点的输出 0%~50%~100%，并观察变频器是

否按设定输出的速度(0Hz~25Hz ~50Hz)运行。

（15）在自控系统中将设定调高，使 PLC 输出为 100%，量度物理点是否 10VDC

输出，并观察现场变频器是否全速 50Hz 运行。

（16）在自控系统上将设定调低，使 PLC 输出 0%，量度物理点是否 OVDC 输出，

并观察现场变频器是否 0Hz 运行及停止。

（五）变频器检查内容

（1）检查电机电缆，变频器内部电缆间的连接应正确、可靠。

（2）检查电机冷却和负载。

（3）每月用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外，保证设备周围无过

量的尘埃。

（4）每隔半年(内)应再紧固一次变频器内部电缆的各连接螺母。

（5）每月对散热器进行清洁，检查冷却气流。

（6）检查变频器柜内所有接地应可靠，接地点无生锈。

（7）测试环境温度。检查所有电气连接的紧固性，查看各个回路是否有异常

的放电痕迹，是否有怪味、变色，裂纹、破损等现象

（8）检查相比于环境温度和电机负载，开关频率没有过高。

（9）每次维护变频器后，要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等，防止小金属

物品造成变频器短路事故。特别是对电气回路进行较大改动后，确保电气连接线的

连接正确、可靠，防止“反送电”事故的发生。

（六）装饰项目检查内容

（1）每月检查净化区域地板有无损坏划伤，并及时维护｡

（2）每月检查净化区域天花板、墙面有无裂缝、损坏划伤，并及时维护｡
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（七）自动门检查内容

（1）每月检查调整马达装置､张紧轮装置､皮带固定装置､皮带张力。

（2）每月检查调整紧固制动器､制动器橡胶垫｡

（3）每月清洁检查调整导轨､滑轮组件｡

（4）每月检查调整滑轮磨损､止脱稳定器间隙､止脱器垫片磨损､止摆器､止摆器

垫片｡

（5）每月检查调整传感器､控制器的检测范围｡

（6）每月检查调试门开闭速度､门缓行速度､门开启保持时间｡

（7）每月检查调试手动开闭门体运行阻力｡

（8）每月检查调试门体平稳运行情况，不出现门脱轨情况｡

（八）真空传递窗检查内容

（1）检查密封条，确保气密性。

（2）每周检查杀菌灯是否正常，有故障及时更换。

（3）检查双门互锁是否符合要求。

（九）墙体观片灯检查内容

（1）检查观片灯是否工作正常。

（2）每月检查观片灯固定是否牢固，对螺帽进行紧固,确保安全｡

（3）每月检查观片灯灯管，及时维护更换，满足观片需要。

4、手术净化系统维护保养服务零配件及耗材要求：

（一）以下配件以及耗材由维保方免费提供，更换零部件应是原厂配件，紧急

情况经医院核实可提供同等质量兼容的配件和耗材，严禁使用伪劣零部件。免费更

换配件及耗材维保方应有备货，需要更换时原则上 6 小时完成更换。

（1）装饰部分

提供更换配件为:河沙､水泥､石粉､石膏板､腻子胶水､滑石粉､白水泥､石膏粉､

腻子粉､纸胶带､美纹纸､乳白胶､洋铲､扫帚､灰桶､猪毛刷､门锁､传递窗的控制部分､

密封胶､输液吊轨､器械柜柜门､滑轨､轮子､玻璃､胶条､合页､螺丝｡

（2）空调水系统

提供更换配件为:冷桥垫木､抱箍､螺帽､麻丝､白厚漆､浮球阀､接口小等于于

dn50mm 的(手动闸阀､y 型过滤器､弯头､内外丝直接､变径､丝堵､三通､喉箍､软管､压

力表､温度计､表弯､不锈钢金属软管)、水泵，所有水系统上的比例积分调节阀，系
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统更换管道保温的材料。

（3）空调风系统

提供更换配件为:风口､均流罩､保温胶带､胶水､帆布､铝箔胶带｡

（4）空调设备

提供更换配件为:轴承､皮带轮､皮带､门锁､密封胶条､压差计､软管､温度传感器

､湿度传感器､加湿器电磁阀､软管､喉箍､水位检测器､喷杆､固定板､固定螺栓､电加

热保护器､减震垫｡电机、风机、空调主机的控制板，压缩机，电机，板换。

（5）给排水部分

提供更换配件为: 阀件、闸阀､角阀､直接､金属软管､弯头､内外丝直接､变径､丝

堵､三通､麻丝､白厚漆､喉箍､水龙头､地漏波纹管､ppr 管件､生胶带､pvc 下水管件､

pvc 胶､锯片｡

（6）电气部分

提供更换配件为:变频器、灯管､整流器､断路器､熔断器､交流接触器､热过载继

电器､时间继电器､控制继电器､辅助触头､按钮开关､指示灯､转换开关､插座､穿线管

､黄腊管､波纹管､底盒､三通､锁扣､直接､弯头､跨接､绝缘胶带､膨胀套､螺丝｡

（7）自动门部分

提供更换配件为: 控制器、传感器 、马达、不锈钢及气密门体、安全光线､吊

轮､止脱器､止摆器､密封胶条､脚踏开关盒､门拉手｡

（8）弱电部分

提供更换配件为: 呼叫主机，风柜自控主板、温度湿度传感器、PLC 系统软件､

连接跳线､监控摄像头､监控变压器､背景音乐广播､话筒､集成喇叭､集成话筒､继电

器､熔断器､断路器､24v 交流变压器､24v 直流变压器､电源开关､水晶头｡

（9）医疗气体部分

提供更换配件为:氧气､压缩空气､二氧化碳､废气､终端及阀门｡

（二）除由维保方免费提供的耗材外，其他材料由院方购买或委托维保方购买，

由维保方进行更换。

二、合同总价

合同总价为人民币大写： 元，即 RMB￥ 元；该合同
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总价已包括服务内容及可能涉及的材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、

验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的

含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外

的其他任何费用。

三、质量要求

……

四、服务验收

1、服务时间要求

……

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

……

五、付款方式

1、按年支付，支付比例为 50%：50%（即《合同》签订满半年后，若无扣减情

况，医院方向维保方支付当年维保费用的 50%;满一年后，若无扣减情况，医院方向

维保方支付当年维保费用剩余的 50%），医院方因其他不可抗拒因素终止合同，按照

实际服务时间结算。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后 XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 小

时内响应到场， 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙

方 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有

权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦

应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。



四川乐邦工程项目管理咨询有限公司 项目编号：LBCS【2022】0608号

- 72 -

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒绝验收的，甲方应偿付合同总价百分之 X%的违约金；

（2） 甲方逾期支付款项的，除应及时付足款项外，应向乙方偿付欠款总额万

分之 /天的违约金；逾期付款超过 天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的

部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的服务质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的

百分之 的违约金，并须在合同规定的交货时间内提供合格的服务给甲方，否则，

视作乙方不能提供服务而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约

赔偿金给甲方。

（2）乙方不能提供供或逾期提供服务而违约的，除应及时提供服务外，应向

甲方偿付逾期提供服务部分款项的万分之 /天的违约金；逾期超过 XX 天，甲方

有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全

额退还甲方已经付给乙方的款项及其利息。

（3）乙方服务经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如

检测结果认定服务质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时提供服务而

违约，乙方须在 天内无条件更换合格的服务，如逾期不能提供服务，甲方有权

终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同服务的权利无瑕疵，包括服务所有权及知识产权等权利

无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家

机关依法对进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价

的百分之 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的

部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因服务的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机
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构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，

鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调

解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式三份，自双方签章之日起生效。甲方、乙方、采购代理机构各

一份。

甲方： （盖章） 乙方： （盖章）

法定代表人（授权代表）： 法定代表人（授权代表）：

地 址： 地 址：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日 签约日期：XX 年 XX 月 XX 日
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附件一：保证金退还账户信息确认表

项目名称：

项目编号：

应退磋商保证金 小写：

大写：

单位(盖章)

单位名称

开户行

账号

联系人及电话

附件二：保证金交纳凭证复印件

有关磋商保证金收退的温馨提示：

1.磋商保证金应按磋商文件的要求以非现金形式提交。投标人未按照磋商文件

要求提交磋商保证金的，投标无效。保证金提交以到账时间为准。请各报名供应商

在规定时间内交纳磋商保证金，避免出现因银行退票等导致保证金未按时到账情

况，影响您的正常投标。

2.为了更好地退还保证金，请供应商用正楷（或打印）填写“附件一”连同附

件二资料在递交响应文件时一并提交给我司项目工作人员。

3.我司工作人员将在规定时间内通知成交的供应商领取成交通知书。成交供应

商请在确认代理服务费已到账后，携带单位介绍信原件及领取人身份证复印件（原

件备查）前往我司财务部办理成交通知书领取手续。

4.保证金退还程序：

未成交供应商：我司将在成交通知书发出之日起 5个工作日内退还未成交供应

商的磋商保证金，各供应商可自行查账，若项目成交通知书发出后 5个工作日没有

收到保证金的，可拨打电话查询。

成交供应商：我司将在收到成交供应商提供的①采购合同原件 2份，②保证金
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退还账户信息确认表之日起 3个工作日内为您办理保证金退还手续。若提交资料后

3个工作日内未收到保证金的，可拨打电话查询。

5．我司财务部电话：0833-2503378
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	第九章  评审方法
	1.总则
	1.1 根据相关法律法规，结合本采购项目特点制定本磋商方法。
	1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。
	1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。
	1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：
	（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，
	（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；
	（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作
	（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
	（五）起草评审报告并进行签署；
	（六）向采购人/采购代理机构、其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
	（七）法律、法规和规章规定的其他职责。
	1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。
	2.磋商程序
	2.1审查磋商文件和停止评审。
	2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要
	2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：
	（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
	（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
	（3）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
	（4）磋商文件载明的成交原则不合法的；
	（5）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。
	2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的
	2.2资格性审查。
	2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。
	磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参
	2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在
	2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审
	2.2.4采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。
	2.3 通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。
	2.4磋商。
	2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋
	2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。
	2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同
	2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有
	2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文
	2.4.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
	2.4.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件
	2.4.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变
	3.3.2综合评分明细表
	第十章  采购合同（草案）
	一、服务内容
	1、手术室净化系统维保范围:
	手术室净化系统维保涵盖净化区域的电气工程、医气系统、数字化手术间、给排水系统、净化空调工程、装饰工程
	手术室净化空调系统有冷热源主机8台，空调风柜机组8台，8间手术室，其中百级手术室2间，万级手术室6间
	2、手术室净化系统维护保养具体内容:
	（一）日常维保：主动预防服务，每月完成维保内容:
	（二）空气过滤器清洗与更换：
	（三）电气设备检查内容：
	（四）自控设备检查，每周完成维保内容：
	4、手术净化系统维护保养服务零配件及耗材要求：
	（一）以下配件以及耗材由维保方免费提供，更换零部件应是原厂配件，紧急情况经医院核实可提供同等质量兼容
	（二）除由维保方免费提供的耗材外，其他材料由院方购买或委托维保方购买，由维保方进行更换。
	二、合同总价
	三、质量要求
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