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标段名称：
昆明市公安局车辆管理所营区修
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招   标   人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

最高投标限价及工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目；

2、工程地点：云南省昆明市；

3、委托单位：昆明市公安局车辆管理所；

4、设计单位：银鹏科技有限公司。

二、编制范围

1、委托人提供的昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目设计施

工图纸；

2、委托人提供的昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目修缮表。

三、编制依据

1、我公司与委托单位签订的工程造价咨询合同；

2、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国招投标法》、中价协〔2002〕第 016 号《工程造

价咨询业务操作指导规程》、中价协〔2012〕011 号《建设工程造

价咨询成果文件质量标准》（编号：CECA／GC7-2012）等国家相关

建设和造价管理的法律、法规和方针政策等；

3、由银鹏科技有限公司设计的昆明市公安局车辆管理所营区修

缮项目工程施工设计图(2026 年 6 月出图)；

4、由设计院回复的本工程施工图《图纸问题回复》；

5、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)；

6、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定

额》（DBJ53/T-58-2020）；

7、《云南省建筑工程计价标准(DBJ53/T-61-2020)》；

8、《云南省通用安装工程计价标准(DBJ53/T-63-2020)》、《云



南省市政工程计价标准(DBJ53/T-59-2020)》、

9、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准(GB/T50854-2024)》

云南省住房和城乡建设厅关于发布《<建设工程工程量清单计价标准

(2024)云南省过渡期实施规定》的通知云建科(2025)63 号、云南省住

房和城乡建设厅关于发布《建设工程相关专业工程量计算标准云南省

过渡期使用指南》的通知云建科(2025)72 号)；

10、国家及行政主管部门发布的相关法律、法规，计价文件。

四、材料价格

设备材料价格按 2026 年第 6 期《昆明市建设工程材料及设备价

格指导》及 2026 年 6 月份《云南省建设工程材料及设备价格信息》

计算，不足部分按市场询价综合计算。

五、其他说明

1、材料单价已经包括运费，均为到施工现场的除税价格；

2、本工程综合取税税率为 9%；

3、本工程暂列金为 100000 元；

4、本工程所有材料、设备需满足现行国家、行业及云南省规范

标准；

5、未尽事宜详见招标工程量清单项目特征描述。

云南智扬工程项目管理有限公司

2026 年 7 月 21 日



采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表
工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区
修缮项目

时间：2026年7月24日

序号 名称

金额（元）

小写 大写

1 分部分项工程费 1,725,599.52 壹佰柒拾贰万伍仟伍佰玖拾玖元伍角贰分

2 措施项目费 131,869.25 壹拾叁万壹仟捌佰陆拾玖元贰角伍分

2.1 安全生产措施项目费 62,966.22 陆万贰仟玖佰陆拾陆元贰角贰分

2.2

大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备

基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运
输费、超高增加费、排水降水费的合计

33,427.38 叁万叁仟肆佰贰拾柒元叁角捌分

2.3 其他措施项目费 35,475.65 叁万伍仟肆佰柒拾伍元陆角伍分

3 其他项目费 159,518.79 壹拾伍万玖仟伍佰壹拾捌元柒角玖分

4 增值税 181,528.88 壹拾捌万壹仟伍佰贰拾捌元捌角捌分

5 其他 0.00 零元整

6 招标控制价总价 2198516.44 贰佰壹拾玖万捌仟伍佰壹拾陆元肆角肆分

编制单位：  （公章）                                                                    招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：昆明市公安
局车辆管理所营区修缮
项目

标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮
项目
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序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 综合楼屋面防水

1.2 综合楼张拉膜+四周铝合金固定窗百叶屋面

1.3 综合楼403/417室墙面及门改造

1.4 综合楼五/六层地面修缮

1.5 综合楼三/四层铝合金门更换

1.6 综合楼一楼卫生间修缮

1.7 综合楼5楼/6楼卫生间、洗澡间

1.8 综合楼1-6层电箱改造

1.9 圆形大厅和食堂屋面防水

1.10 圆形大厅和食堂圆形屋面及长方形中空改造

1.11 圆形大厅和食堂二楼（原警邮文化室改为食堂）

1.12 圆形大厅和食堂食堂后室外庭园砖

1.13 圆形大厅和食堂室外楼梯及彩钢瓦雨棚改造

1.14 圆形大厅和食堂铝合金大门及台阶改造

1.15 圆形大厅和食堂消防水管

1.16 圆形大厅和食堂外政务服务中心弧形大雨棚改造

1.17 审验楼屋面防水/四层/六层

1.18 审验楼一层过道墙面、吊顶改造

1.19 审验楼屋面桥架和507室地面修补

1.20 备勤楼5层标间整体修缮

1.21 保安亭屋面隔热

1.22 2号楼楼梯间屋面防水

1.23 2号楼楼梯间楼梯间墙面、天棚改造

1.24 2号楼办公室吊顶、灯具 改造

1.25 2号楼会议室吊顶、灯具改造

1.26 2号楼室外雨棚

1.27 男女卫生间整体改造

1.28 岗亭（经开路）全部改造

1.29 查验业务大厅室外雨棚

1.30 岗亭（经东路）室内、外改造

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：昆明市公安
局车辆管理所营区修缮
项目

标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮
项目
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序号 项目内容 金额（元）

1.31 岗亭（经东路）非机动车查验室外雨棚

1.32 停车场（非机动车）

1.33
零星工程水电（刷漆、水管、空调拆安、窗帘、增压
泵）

1.34 硅PU篮球场

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 1 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价
其中

人工费 机械费 材料暂估价

综合楼屋面
防水

1
0101030020
01

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 52.73

2
0109020010
01

屋面卷材防
水

1.卷材品种、
规格、厚
度:4mm厚聚酯
胎 SBS改性沥
青防水卷材(外
露耐候型）
2.防水层数:一
层
3.防水层做
法:4mm厚的外
漏型sbs卷材，
卷材收头：钉
压条固定+密封
膏封口，不得
虚贴；管道根
部：做防水附
加层，卷材上
翻≥250mm；女
儿墙泛水：其
他:满足相关规
范及设计要求
。
4.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 1318.18

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 2 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

3
0109020020
01

2.0厚TZH特
种非固化橡
胶沥青防水
涂料

1.满做2.0厚
TZH特种非固化
橡胶沥青防水
涂料，管根、
预埋件、阴阳
角、后浇带等
部位做附加层
【宽500mm】，
上铺一层同宽
聚酯无纺布；
刮涂厚度一次
达2.0厚，每次
刮涂宽度应比
上铺卷材宽
100mm，上翻≥
250mm；
2.其他：满足
设计及规范要
求

m² 1318.18

4
0111010060
01

平面砂浆找
平层

1.找平层厚
度:20mm
2.砂浆种类及
强度等级:1:2
水泥砂浆找平

m² 1318.18

5
0111020030
01

拆除地砖
（含防水层
拆除）

1.名称:拆除地
砖
2.饰面材料种
类:地面砖及女
儿墙上翻处瓷
砖（含防水层
拆除）
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 1318.18

综合楼张拉
膜+四周铝
合金固定窗
百叶屋面

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 3 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

6
0109010020
01

采光屋面拆
除

1.名称:采光屋
面拆除
2.材质、厚
度:1-1.2mm左
右白色白色透
光塑料瓦

m² 495.00

7
0109010060
01

膜结构屋面

1.膜布品种、
规格:PVDF膜
2.钢丝绳品种
、规格:镀锌钢
绞线
3.锚固基座做
法:全部8.8级
高强度螺栓,不
锈钢张拉耳板
、索具
4.其他:满足相
关规范及设计
要求，质保10
年。

m² 482.68

8
0106020020
01

钢托架

1.名称:钢托架
2.部位:屋顶三
角区域，垫层
钢龙骨
3.钢材品种、
规格:镀锌方管
B80*3.0,镀锌
矩管50*30*2.0
4.构件涂(镀)
层要求:满足相
关规范及设计
要求
5.探伤要求:满
足相关规范及
设计要求

t 5.564

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 4 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

9
0106020010
01

钢屋架

1.名称:钢屋架
2.部位:三角网
架区
3.钢材品种、
规格:立柱:φ
219X6.0mm/φ
273X5mm 厚壁
圆管主桁架/人
字主梁:倒三角
管桁架上张 φ
194X6、下弦 
φ168X5,腹杆
φ89X4 超大跨
度20m+:主弦
φ325X10~16,
腹杆φ152X8 
Q355B 次檩
条:120X80X4.0 
矩形管受力拉
杆:φ45 合金
钢拉杆
4.屋架跨度及
起拱高度:详设
计
5.构件涂(镀)
层要求:满足相
关规范及设计
要求
6.探伤要求:满
足相关规范及
设计要求

t 4.090

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 5 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

10
0108070010
01

金属(塑钢)
窗

1.名称:铝合金
百叶+固定窗
2.窗代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:满
足使用功能要
求的全部配件
4.框、扇材质:
铝型材
5.玻璃品种、
厚度:详设计
6.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 72.46

综合楼
403/417室
墙面及门改
造

11
0101030020
02

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 0.51

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 6 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

12
0104010020
01

砖砌体拆除

1.砌体名称:砖
砌体拆除
2.砌体材质:实
心砖
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m³ 2.16

13
0108010020
01

木质门带套

1.名称:实木套
装门（带门
套）
2.门代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:含
锁具及满足使
用功能要求的
全部配件
4.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 3.78

14
0108070010
02

金属门窗拆
除

1.名称:金属门
窗拆除
2.尺寸:详设计
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

樘 1

15
0112010010
01

墙、柱面一
般抹灰

1.基层类型、
部位:内墙面
2.各层厚度、
材料种类及强
度等级:20mm厚
1:3水泥砂浆
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 12.65

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

16
0112070010
01

轻质隔墙

1.隔墙、隔断
类型:轻质隔墙
2.骨架、边框
材料种类、规
格:30*40木龙
骨骨架
3.基层材料品
种、规格:12mm
厚阻燃板
4.面层材料品
种、规
格:9.5mm厚纸
面石膏板
5.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 9.14

17
0114040010
01

墙面喷刷涂
料

1.基层类型:抹
灰面
2.喷刷涂料部
位:内墙面
3.腻子种类:耐
水腻子
4.刮腻子遍数:
两遍
5.涂料品种、
喷刷遍数:满刮
耐水腻子两
遍，乳胶漆两
遍
6.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 12.65

综合楼五/
六层地面修
缮
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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区修缮项目 第 8 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

18
0101030020
03

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 6.00

19
0111010060
02

水泥砂浆楼
地面修补

1.找平层厚
度:20mm
2.砂浆种类及
强度等级:1:2
水泥砂浆找平

m² 300.00

20
0111020030
02

拆除地砖

1.名称:拆除地
砖
2.饰面材料种
类:地面砖
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 300.00

综合楼三/
四层铝合金
门更换
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

21
0108020010
01

金属(塑钢)
门

1.名称:50系列
铝合金玻璃推
拉门
2.门代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:含
锁具及满足使
用功能要求的
全部配件
4.门框、扇材
质:铝合金
5.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 9.00

22
0108070010
03

金属门拆除

1.名称:金属门
拆除
2.尺寸:详设计
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

樘 5

综合楼一楼
卫生间修缮

23
0310030060
01

蹲坑拆除

1.名称:蹲坑拆
除
2.拆除方式:非
保护性

组 6

24
0310030060
02

大便器

1.类型:蹲式大
便器
2.材质:成品陶
瓷蹲式大便器
（含水箱）

组 6

25
0310030080
01

安装冲水箱

1.类型:安装冲
水箱
2.材质:塑料成
品

组 6

综合楼5楼
/6楼卫生间
、洗澡间
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

26
0101030020
04

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 0.55

27
0113020010
01

卫生间铝扣
板吊顶拆除

1.名称:天棚面
龙骨及饰面拆
除
2.龙骨及饰面
种类:金属龙
骨，金属面

m² 27.30

28
0113020010
02

平面吊顶天
棚

1.龙骨材料种
类、规格、中
距:轻钢龙骨
2.面板材料品
种、规
格
:800*800*0.8m
m 铝扣板
3.其他:应满足
设计及相关规

m² 27.30

29
0304130010
01

普通灯具

1.名称:内嵌平
板灯
2.规
格:600*600 
48W
3.安装形式:内
嵌安装
4.其余应满足
设计及相关规

套 4
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

综合楼1-6
层电箱改造

30
0304020110
01

成套配电箱

1.名称:配电箱
2.安装方式:嵌
入式
3.其它:含箱内
所有电气元件
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

台 6

圆形大厅和
食堂屋面防
水

31
0111020030
03

拆除地砖
（含防水层
拆除）

1.名称:拆除地
砖
2.饰面材料种
类:地面砖及女
儿墙上翻处瓷
砖（含防水层
拆除）
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 844.36

32
0101030020
05

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 33.77
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
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标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 12 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

33
0111010060
03

平面砂浆找
平层

1.找平层厚
度:20mm
2.砂浆种类及
强度等级:1:2
水泥砂浆找平

m² 844.36

34
0109020020
02

2.0厚TZH特
种非固化橡
胶沥青防水
涂料

1.满做2.0厚
TZH特种非固化
橡胶沥青防水
涂料，管根、
预埋件、阴阳
角、后浇带等
部位做附加层
【宽500mm】，
上铺一层同宽
聚酯无纺布；
刮涂厚度一次
达2.0厚，每次
刮涂宽度应比
上铺卷材宽
100mm；上翻≥
250mm；
2.其他：满足
设计及规范要
求

m² 844.36
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

35
0109020010
02

屋面卷材防
水

1.卷材品种、
规格、厚
度:4mm厚聚酯
胎 SBS改性沥
青防水卷材(外
露耐候型）
2.防水层数:一
层
3.防水层做
法:4mm厚的外
漏型sbs卷材，
卷材收头：钉
压条固定+密封
膏封口，不得
虚贴；管道根
部：做防水附
加层，卷材上
翻≥250mm；女
儿墙泛水：防
水层上翻高度
≥250mm。
4.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 844.36

圆形大厅和
食堂圆形屋
面及长方形
中空改造
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

36
0106020010
02

钢屋架

1.名称:钢屋架
2.部位:长方形
及圆形网架区
3.钢材品种、
规格:立柱:φ
219X6.0mm/φ
273X5mm 厚壁
圆管主桁架/人
字主梁:倒三角
管桁架上张 φ
194X6、下弦 
φ168X5,腹杆
φ89X4 超大跨
度20m+:主弦
φ325X10~16,
腹杆φ152X8 
Q355B 次檩
条:120X80X4.0 
矩形管受力拉
杆:φ45 合金
钢拉杆
4.屋架跨度及
起拱高度:详设
计
5.构件涂(镀)
层要求:满足相
关规范及设计
要求
6.探伤要求:满
足相关规范及
设计要求

t 6.500

37
0109010020
02

彩钢瓦屋面
（浅色）

1.屋面板品种
、规格:彩钢瓦
840型
2.屋面板固定
方式:自攻螺丝
固定

m² 712.00
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

38
0114020030
01

金属面油漆

1.构件名称:金
属面油漆
2.部位:圆形大
厅和食堂屋面
利旧钢架
3.油漆品种、
遍数或厚度:除
锈，防锈漆两
遍，调和漆两
遍
4.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 130.00

39
0115060010
01

阳光板

1.骨架材料种
类、规格、中
距:钢骨架（另
计）
2.装饰板材料
品种、规格:双
层中空浅蓝抗
UV阳光板8mm厚

m² 390.78

圆形大厅和
食堂二楼
（原警邮文
化室改为食
堂）
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 16 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

40
0101030020
06

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 13.97

41
0104010020
02

砖砌体拆除

1.砌体名称:砖
砌体拆除
2.砌体材质:实
心砖
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m³ 5.13

42
0104020010
01

砌块墙

1.砌块品种、
规格、强度等
级:蒸压加气混
凝土砌块
600×200×240
2.墙体类型:内
墙
3.墙体厚
度:200
4.砂浆强度等
级:DM M10
5.其他:满足相
关规范计算合
计要求

m³ 1.51
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

43
0108070010
05

金属门窗拆
除

1.名称:金属门
窗拆除
2.尺寸:详设计
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

樘 4

44
0111020030
04

拆除地砖

1.名称:拆除地
砖
2.饰面材料种
类:地面砖
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 25.37

45
0111020030
05

块料楼地面

1.结合层厚度
、材料种类及
强度等级:10mm
厚1:3干硬性水
泥砂
2.面层材料品
种、规
格:800*800地
砖
3.勾缝材料种
类:填缝剂
4.其他:满足相
关规范及设计

m² 173.75

46
0111040020
01

拆除木地板

1.名称:拆除木
地板
2.饰面材料种
类:木地板（无
龙骨）
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 145.25

47
0112010010
02

墙、柱面一
般抹灰

1.基层类型、
部位:内墙面
2.各层厚度、
材料种类及强
度等级:20mm厚
1:2水泥砂浆
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 7.56
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

48
0112030030
01

块料墙、柱
面

1.基层类型、
部位:内墙面
2.安装方式:黏
贴
3.粘接层砂浆
强度等级:1:2
水泥砂浆
4.面层材料品
种、规
格:300*150墙
面砖
5.其他:满足相
关规范及设计

m² 4.32

49
0112070010
02

隔断隔墙拆
除

1.拆除隔墙的
骨架种类:轻钢
龙骨
2.拆除隔墙的
饰面种类:石膏
板隔墙

m² 74.80

50
0113020010
03

天棚面龙骨
及饰面拆除
(石膏板）

1.名称:天棚面
龙骨及饰面拆
除
2.龙骨及饰面
种类:金属龙骨 
石膏面

m² 145.25

51
0114040010
02

抹灰面涂料
拆铲除

1.名称:抹灰面
涂料拆铲除
2.部位:墙面天
棚面
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 283.27
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

52
0114040010
03

墙面喷刷涂
料

1.基层类型:抹
灰面
2.喷刷涂料部
位:内墙面
3.腻子种类:耐
水腻子
4.刮腻子遍数:
两遍
5.涂料品种、
喷刷遍数:满刮
耐水腻子两
遍，乳胶漆两
遍
6.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 172.12

53
0114040020
01

天棚喷刷涂
料

1.基层类型:凝
土板面
2.喷刷涂料部
位:天棚面
3.腻子种类:耐
水腻子
4.刮腻子遍数:
两遍
5.涂料品种、
喷刷遍数:满刮
耐水腻子两
遍，乳胶漆两
遍
6.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 114.75

54
0304120010
01

配管

1.名称:配管
2.材质:PC塑料
管
3.规格:φ20mm
4.配置形式:明
配
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 350.00

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

55
0304120040
01

配线

1.名称:配线
2.配线形式:管
内穿线
3.规格:BV-
2.5mm2
4.配线部位:沿
墙、吊顶敷设
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 350.00

56
0304130010
02

普通灯具

1.名称:吸顶灯
2.规
格:300*300 
48W
3.安装形式:吸
顶安装
4.其余应满足
设计及相关规

套 44

57
0304130130
01

照明开关、
按钮

1.名称:照明开
关
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:明
装
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 5

58 01B001
搬2个石狮
子到篮球场

1.名称:搬2个
石狮子到篮球
场
2.规格大小:重
量80千克，搬
运距离500米

个 2

圆形大厅和
食堂食堂后
室外庭园砖
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

59
0402040010
01

人行道块料
铺设

1.原地面杂草
清理干净，清
理表面稀松土
质至实土层
2.回填素土夯
实；铺公分石
垫层厚100mm；
1：3水泥砂浆
找平厚30mm
3.铺贴
350mm*350mm花
草砖，1：3水
泥砂浆（砖利
旧，由甲方提
供）

m² 92.50

圆形大厅和
食堂室外楼
梯及彩钢瓦
雨棚改造

60
0106070060
01

钢梯

1.钢材品种、
规格:花纹钢板
防滑踏步4mm厚
2.钢梯形式:踏
步
3.构件涂(镀)
层要求:满足相
关规范及设计
要求
4.探伤要求:满
足相关规范及
设计要求

t 0.800

61
0115030010
01

钢梯镀锌栏
杆

1.扶手材料种
类、规格:镀锌
栏杆
2.高度:1.2m

m 6.00
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

62
0106020010
03

钢屋架

1.钢材品种、
规
格:150*200*3
镀锌方管横
梁， 
100*150*3镀锌
方管纵
梁,40*60*1.5
檩条
2.屋架跨度及
起拱高度:详设
计
3.构件涂(镀)
层要求:满足相
关规范及设计
要求
4.探伤要求:满

t 0.250

63
0106030030
01

钢管柱

1.钢材品种、
规
格:200*200*4
镀锌方管
2.构件涂(镀)
层要求:满足设
计及施工规范
要求
3.探伤要求:满
足设计及施工
规范要求

t 0.140

64
0109010020
03

彩钢瓦屋面
（食堂后雨
棚）

1.屋面板品种
、规格:彩钢瓦
840型
2.屋面板固定
方式:自攻螺丝
固定

m² 20.40

圆形大厅和
食堂铝合金
大门及台阶
改造
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

65
0105020310
01

坡道

1.构件类型:坡
道
2.混凝土种类:
商品混凝土
3.混凝土强度
等级:C30
4.含泵送费、
外加剂、模版
等费用
5.其他:满足设
计及施工规范
要求

m³ 4.13

66
0108070010
06

金属(塑钢)
窗

1.名称:50系列
铝合金平开窗
2.窗代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:满
足使用功能要
求的全部配件
4.框、扇材质:
铝型材
5.玻璃品种、
厚度:详设计
6.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 18.46

67
0111020010
01

石材楼地面

1.结合层厚度
、材料种类及
强度等级:5-10
厚1:2水泥砂浆
粘合层
2.面层材料品
种、规格:18mm
厚大理石面

m² 12.80
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

68
0112070010
03

厨房换衣间
轻质隔墙

1.隔墙、隔断
类型:轻质隔墙
2.骨架、边框
材料种类、规
格:30*40木龙
骨骨架
3.基层材料品
种、规格:12mm
厚阻燃板
4.面层材料品
种、规
格:9.5mm厚纸
面石膏板
5.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 2.01

69
0108010020
02

木质门带套

1.名称:实木套
装门（带门
套）
2.门代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:含
锁具及满足使
用功能要求的
全部配件
4.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 1.89

圆形大厅和
食堂消防水
管

70
0101020020
01

挖沟槽土方

1.土类别:综合
2.开挖深度:2m
以内
3.开挖方式:人
工

m³ 28.35
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

71
0101020070
01

回填方

1.部位:沟槽
2.密实度要求:
≥0.94，
3.回填、夯实
方式：综合考
虑
4.填方材料品
种:原土回填
5.其他:满足设
计及规范要求

m³ 28.35

72
0309010020
01

消火栓钢管

1.名称:消火栓
钢管
2.安装部位:室
外
3.材质:镀锌钢
管
4.规格:DN100
5.连接形式:螺
纹连接
6.压力试验及
冲洗设计要求:
水压试验、管
道水冲洗
7.含卡箍及沟
槽管件安装
8.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 31.50

73
0402030070
01

水泥混凝土

1.混凝土强度
等级:C30商品
砼
2.厚度:20cm

m² 4.05

74
0410010010
01

拆除路面
1.材质:混凝土
路面层 无筋
2.厚度:20cm

m² 4.05

圆形大厅和
食堂外政务
服务中心弧
形大雨棚改
造
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

75
0106020010
04

钢屋架

1.钢材品种、
规格:变截面工
字钢,长2600*
后端高400*前
端高200*宽
150*厚15mm，
间距1500mm，
锚板
300*450*12mm,
前端圆管
φ80*厚12mm
2.屋架跨度及
起拱高度:详设
计
3.构件涂(镀)
层要求:满足相
关规范及设计
要求
4.探伤要求:满
足相关规范及
设计要求

t 0.750

76
0109010020
04

彩钢瓦屋面
（浅色）

1.屋面板品种
、规格:彩钢瓦
840型
2.屋面板固定
方式:自攻螺丝
固定

m² 50.82

77
0115060010
02

拆除钢架雨
棚

1.名称:拆除钢
架雨棚
2.拆除方式:非
保护性
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 10.40

审验楼屋面
防水/四层/
六层
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

78
0111020030
06

拆除地砖
（含防水层
拆除）

1.名称:拆除地
砖
2.饰面材料种
类:地面砖及女
儿墙上翻处瓷
砖（含防水层
拆除）
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 1213.64

79
0101030020
07

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 48.55

80
0111010060
04

平面砂浆找
平层

1.找平层厚
度:20mm
2.砂浆种类及
强度等级:1:2
水泥砂浆找平

m² 1213.64
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

81
0109020020
03

2.0厚TZH特
种非固化橡
胶沥青防水
涂料

1.满做2.0厚
TZH特种非固化
橡胶沥青防水
涂料，管根、
预埋件、阴阳
角、后浇带等
部位做附加层
【宽500mm】，
上铺一层同宽
聚酯无纺布；
刮涂厚度一次
达2.0厚，每次
刮涂宽度应比
上铺卷材宽
100mm，上翻≥
250mm；
2.其他：满足
设计及规范要
求

m² 1213.64

82
0109020010
03

屋面卷材防
水

1.卷材品种、
规格、厚
度:4mm厚聚酯
胎 SBS改性沥
青防水卷材(外
露耐候型）
2.防水层数:一
层
3.防水层做
法:4mm厚的外
漏型sbs卷材，
卷材收头：钉
压条固定+密封
膏封口，不得
虚贴；管道根
部：做防水附
加层，卷材上
翻≥250mm；女
儿墙泛水：防
水层上翻高度
≥250mm。
4.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 1213.64
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

审验楼一层
过道墙面、
吊顶改造

83
0106020010
05

钢屋架

1.钢材品种、
规
格:150*200*3
镀锌方管横
梁， 
100*150*3镀锌
方管纵
梁,40*60*1.5
檩条
2.屋架跨度及
起拱高度:详设
计
3.构件涂(镀)
层要求:满足相
关规范及设计
要求
4.探伤要求:满

t 0.210

84
0106030030
02

钢管柱

1.钢材品种、
规
格:200*200*4
镀锌方管
2.构件涂(镀)
层要求:满足设
计及施工规范
要求
3.探伤要求:满
足设计及施工
规范要求

t 0.120

85
0109010020
05

彩钢瓦屋面

1.屋面板品种
、规格:彩钢瓦
840型
2.屋面板固定
方式:自攻螺丝
固定

m² 20.60

86
0113020010
04

天棚面龙骨
及饰面拆除

1.名称:天棚面
龙骨及饰面拆
除
2.龙骨及饰面
种类:金属龙
骨，金属面

m² 91.55
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

87
0114040010
04

抹灰面涂料
拆铲除

1.名称:抹灰面
涂料拆铲除
2.部位:墙面天
棚面
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 266.84

88
0114040010
05

墙面喷刷涂
料

1.基层类型:抹
灰面
2.喷刷涂料部
位:内墙面
3.腻子种类:耐
水腻子
4.刮腻子遍数:
两遍
5.涂料品种、
喷刷遍数:满刮
耐水腻子两
遍，乳胶漆两
遍
6.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 266.84

89
0304120010
02

配管

1.名称:配管
2.材质:PC塑料
管
3.规格:φ20mm
4.配置形式:明
配
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 40.00

90
0304120040
02

配线

1.名称:配线拆
除
2.拆除形式:非
保护性拆除

m 40.00
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

91
0304120040
03

配线

1.名称:配线
2.配线形式:管
内穿线
3.规格:BV-
2.5mm2
4.配线部位:沿
墙、吊顶敷设
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 40.00

92
0304130010
03

普通灯具

1.名称:吸顶灯
2.规
格:300*300 
48W
3.安装形式:吸
顶安装
4.其余应满足
设计及相关规

套 6

93
0304130130
02

照明开关、
按钮

1.名称:照明开
关
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:明
装
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 1

审验楼屋面
桥架和507
室地面修补
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

94
0304120030
01

桥架

1.名称:防火槽
式桥架
2.规
格:300*150
3.材质:钢制喷
塑
4.类型:槽式
5.接地方式:按
设计及相关规
范要求
6.其他:包含槽
体、盖板、隔
板、连接片、
转弯连接件及
螺栓等
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 90.00

95
0101030020
08

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 0.53

96
0111010060
05

水泥砂浆楼
地面修补

1.找平层厚
度:20mm
2.砂浆种类及
强度等级:1:2
水泥砂浆找平

m² 26.40

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

97
0111020030
07

拆除地砖

1.名称:拆除地
砖
2.饰面材料种
类:地面砖
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 26.40

备勤楼5层
标间整体修
缮

98
0101030020
09

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 1.83

99
0108010020
03

木质门带套

1.名称:实木套
装门（带门
套）
2.门代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:含
锁具及满足使
用功能要求的
全部配件
4.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 13.26
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

100
0108070010
07

金属门拆除

1.名称:金属门
窗拆除
2.尺寸:详设计
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

樘 12

101
0108100010
01

窗帘拆除

1.名称:窗帘拆
除
2.窗帘材质:布
质
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m 8.88

102
0108100010
02

窗帘

长6米*高
2.7米，普通化
纤半遮光布卷
帘，2个
38mm加厚铝合
金卷管

m² 8.88

103
0112050010
01

墙、柱面装
饰板

1.部位:封堵厕
所门
2.龙骨材料种
类、规格、中
距:轻钢龙骨
3.基层材料种
类、规格:9mm
细木工板
4.面层材料品
种、规
格:9.5mm石膏

m² 9.60

104
0114040010
06

抹灰面涂料
拆铲除

1.名称:抹灰面
涂料拆铲除
2.部位:墙面天
棚面
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 420.66
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

105
0114040010
07

墙面喷刷涂
料

1.基层类型:抹
灰面
2.喷刷涂料部
位:内墙面
3.腻子种类:耐
水腻子
4.刮腻子遍数:
两遍
5.涂料品种、
喷刷遍数:满刮
耐水腻子两
遍，乳胶漆两
遍
6.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 9.60

106
0114040020
02

天棚喷刷涂
料

1.基层类型:凝
土板面
2.喷刷涂料部
位:天棚面
3.腻子种类:耐
水腻子
4.刮腻子遍数:
两遍
5.涂料品种、
喷刷遍数:满刮
耐水腻子两
遍，乳胶漆两
遍
6.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 420.66

107
0115010010
01

衣柜拆除

1.名称:衣柜拆
除
2.材料种类、
规格:木质
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 43.56

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

108
0304130010
04

普通灯具

1.名称:吸顶灯
2.规
格:300*300 
48W
3.安装形式:吸
顶安装
4.其余应满足
设计及相关规

套 12

109
0304130130
03

照明开关、
按钮

1.名称:照明开
关
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:明
装
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 18

保安亭屋面
隔热

110
0109010020
06

原顶上加隔
热板

1.部位:保安中
岗亭
2.屋面板品种
、规格:50mm聚
氨酯隔热板
3.屋面板固定
方式:自攻螺丝
固定

m² 7.84

2号楼楼梯
间屋面防水

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

111
0101030020
10

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 4.11

112
0109020010
04

屋面卷材防
水

1.卷材品种、
规格、厚
度:4mm厚聚酯
胎 SBS改性沥
青防水卷材(外
露耐候型）
2.防水层数:一
层
3.防水层做
法:4mm厚的外
漏型sbs卷材，
卷材收头：钉
压条固定+密封
膏封口，不得
虚贴；管道根
部：做防水附
加层，卷材上
翻≥250mm；女
儿墙泛水：防
水层上翻高度
≥250mm。
4.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 137.12
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

113
0109020020
04

2.0厚TZH特
种非固化橡
胶沥青防水
涂料

1.满做2.0厚
TZH特种非固化
橡胶沥青防水
涂料，管根、
预埋件、阴阳
角、后浇带等
部位做附加层
【宽500mm】，
上铺一层同宽
聚酯无纺布；
刮涂厚度一次
达2.0厚，每次
刮涂宽度应比
上铺卷材宽
100mm，上翻≥
250mm；
2.其他：满足
设计及规范要
求

m² 137.12

114
0111010060
06

平面砂浆找
平层

1.找平层厚
度:20mm
2.砂浆种类及
强度等级:1:2
水泥砂浆找平

m² 137.12

115
0111020030
08

拆除地砖
（含防水层
拆除）

1.名称:拆除地
砖
2.饰面材料种
类:地面砖及女
儿墙上翻处瓷
砖（含防水层
拆除）
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 137.12

2号楼楼梯
间楼梯间墙
面、天棚改
造

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

116
0114040010
08

抹灰面涂料
拆铲除

1.名称:抹灰面
涂料拆铲除
2.部位:墙面天
棚面
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 630.54

117
0114040010
09

墙面喷刷涂
料

1.基层类型:抹
灰面
2.喷刷涂料部
位:内墙面
3.腻子种类:耐
水腻子
4.刮腻子遍数:
两遍
5.涂料品种、
喷刷遍数:满刮
耐水腻子两
遍，乳胶漆两
遍
6.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 362.12

118
0114040020
03

天棚喷刷涂
料

1.基层类型:凝
土板面
2.喷刷涂料部
位:天棚面
3.腻子种类:耐
水腻子
4.刮腻子遍数:
两遍
5.涂料品种、
喷刷遍数:满刮
耐水腻子两
遍，乳胶漆两
遍
6.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 241.42

2号楼办公
室吊顶、灯
具 改造
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

119
0101030020
11

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 0.52

120
0113020010
05

天棚面龙骨
及饰面拆除

1.名称:天棚面
龙骨及饰面拆
除
2.龙骨及饰面
种类:金属龙
骨，金属面

m² 25.87

121
0113020010
06

平面吊顶天
棚

1.龙骨材料种
类、规格、中
距:轻钢龙骨
2.面板材料品
种、规
格
:800*800*0.8m
m 铝扣板
3.其他:应满足
设计及相关规

m² 25.87

122
0304130010
05

普通灯具

1.名称:内嵌平
板灯
2.规
格:600*600 
48W
3.安装形式:内
嵌安装
4.其余应满足
设计及相关规

套 2

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

2号楼会议
室吊顶、灯
具改造

123
0114020030
02

金属面油漆

1.构件名称:金
属面油漆
2.油漆品种、
遍数或厚度:表
面清理干净，
喷涂1遍环氧防
锈漆，再1遍喷
涂白色氟碳金
属漆
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 463.90

124 01B002
现场成品保
护

1.名称:现场成
品保护
2.工作内容:现
场全是不能移
动的会议椅
子，考虑用保
护膜全部覆盖
保护

m² 463.90

125
0304130010
06

普通灯具

1.名称:内嵌平
板灯
2.规
格:600*600 
30W
3.安装形式:内
嵌安装
4.其余应满足
设计及相关规

套 48

2号楼室外
雨棚

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

126
0106020010
06

雨篷架

1.钢材品种、
规格:30*50*2
不锈钢
2.屋架跨度及
起拱高度:详设
计
3.构件涂(镀)
层要求:满足设
计及规范要求
4.探伤要求:满
足设计及规范
要求

t 0.310

127
0109010020
07

彩钢瓦屋面

1.屋面板品种
、规格:彩钢瓦
840型
2.屋面板固定
方式:自攻螺丝
固定

m² 21.84

男女卫生间
整体改造

128
0101020020
02

挖沟槽土方

1.土类别:综合
2.开挖深度:2m
以内
3.开挖方式:人
工

m³ 3.08

129
0101020070
02

回填方

1.部位:沟槽
2.密实度要求:
≥0.94，
3.回填、夯实
方式：综合考
虑
4.填方材料品
种:原土回填
5.其他:满足设
计及规范要求

m³ 3.08

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

130
0101030020
12

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 5.63

131
0104010010
01

砖砌地台

1.砖品种、规
格、强度等级:
标准砖
2.基础类型:地
台
3.砂浆强度等
级:DM M10
4.其他:满足相
关规范及设计
要求

m³ 3.57

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

132
0108020010
02

金属(塑钢)
门

1.名称:50系列
铝合金玻璃平
开门
2.门代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:含
锁具及满足使
用功能要求的
全部配件
4.门框、扇材
质:铝合金
5.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 3.78

133
0109020010
05

屋面卷材防
水

1.卷材品种、
规格、厚
度:4mm厚聚酯
胎 SBS改性沥
青防水卷材(外
露耐候型）
2.防水层数:一
层
3.防水层做
法:4mm厚的外
漏型sbs卷材，
卷材收头：钉
压条固定+密封
膏封口，不得
虚贴；管道根
部：做防水附
加层，卷材上
翻≥250mm；女
儿墙泛水：防
水层上翻高度
≥250mm。
4.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 66.15
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 45 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

134
0109020020
05

2.0厚TZH特
种非固化橡
胶沥青防水
涂料

1.满做2.0厚
TZH特种非固化
橡胶沥青防水
涂料，管根、
预埋件、阴阳
角、后浇带等
部位做附加层
【宽500mm】，
上铺一层同宽
聚酯无纺布；
刮涂厚度一次
达2.0厚，每次
刮涂宽度应比
上铺卷材宽
100mm，上翻≥
250mm；
2.其他：满足
设计及规范要
求

m² 66.15

135
0109030020
01

墙面涂膜防
水

1.防水膜品
种:JS聚合物水
泥防水洽料
2.涂膜厚度、
遍数:1遍

m² 62.90

136
0111010060
07

平面砂浆找
平层

1.找平层厚
度:20mm
2.砂浆种类及
强度等级:1:2
水泥砂浆找平

m² 66.15

137
0111020030
09

拆除地砖

1.名称:拆除地
砖
2.饰面材料种
类:地面砖
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 107.70
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 46 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

138
0111020030
10

块料楼地面

1.结合层厚度
、材料种类及
强度等级:10mm
厚1:3干硬性水
泥砂
2.面层材料品
种、规
格:300*300地
砖
3.勾缝材料种
类:填缝剂
4.其他:满足相
关规范及设计

m² 150.25

139
0111020030
11

拆除地砖
（含防水层
拆除）

1.名称:拆除地
砖
2.饰面材料种
类:地面砖及女
儿墙上翻处瓷
砖（含防水层
拆除）
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 66.15

140
0112030030
02

块料墙、柱
面

1.基层类型、
部位:内墙面
2.安装方式:黏
贴
3.粘接层砂浆
强度等级:1:2
水泥砂浆
4.面层材料品
种、规
格:300*600墙
面砖
5.其他:满足相
关规范及设计

m² 106.92

141
0112070020
01

浴厕隔断拆
除

1.隔墙、隔断
类型:男女卫生
间浴厕隔断

m² 41.46
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

142
0112070030
01

成品浴厕隔
断

1.隔断材料品
种、规格:18mm
厚抗倍特板 成
品浴厕隔断
2.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 44.74

143
0114040010
10

抹灰面涂料
拆铲除

1.名称:抹灰面
涂料拆铲除
2.部位:墙面天
棚面
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 118.19

144
0114040010
11

墙面喷刷涂
料

1.基层类型:抹
灰面
2.喷刷涂料部
位:内墙面
3.腻子种类:耐
水腻子
4.刮腻子遍数:
两遍
5.涂料品种、
喷刷遍数:满刮
耐水腻子两
遍，乳胶漆两
遍
6.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 70.91
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

145
0114040020
04

天棚喷刷涂
料

1.基层类型:凝
土板面
2.喷刷涂料部
位:天棚面
3.腻子种类:耐
水腻子
4.刮腻子遍数:
两遍
5.涂料品种、
喷刷遍数:满刮
耐水腻子两
遍，乳胶漆两
遍
6.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 47.28

146
0115050010
01

洗漱台

1.材料品种、
规格:18mm厚中
国黑大理石台
面
2.支架品种、
规格:型钢支架

m² 1.80

147
0310010080
01

排水塑料管

1.名称:U-PVC
塑料排水管
2.安装部位:室
内
3.介质:污水
4.材质、规
格:DN110
5.连接形式:热
熔连接
6.压力试验及
吹、洗设计要
求:满足设计及
相关规范要求
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 30.00
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

148
0310010080
02

给水塑料管

1.名称:PPR塑
料给水管
2.安装部位:室
内
3.介质:自来水
4.材质、规
格:DN25
5.连接形式:热
熔连接
6.压力试验及
吹、洗设计要
求:压力试验、
水冲洗
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 100.00

149
0310030030
01

洗脸盆

1.类型:洗手盆
2.材质:陶瓷
3.规格:洗手台
18寸方形陶瓷
台下盆+黄铜镀
铬冷热水龙头
（普通式，单
把手）

组 3

150
0310030060
03

大便器

1.类型:蹲式大
便器
2.材质:成品陶
瓷蹲式大便器
（含水箱）

组 10

151
0310030070
01

小便器
1.类型:壁挂式
小便器
2.材质:陶瓷

组 2
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 50 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

152
0108070010
08

金属(塑钢)
窗

1.名称:50系列
铝合金平开窗
2.窗代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:满
足使用功能要
求的全部配件
4.框、扇材质:
铝型材
5.玻璃品种、
厚度:详设计
6.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 17.51

岗亭（经开
路）全部改
造

153
0101030020
13

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 12.54
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 51 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

154
0108020010
03

金属(塑钢)
门

1.名称:50系列
铝合金玻璃平
开门
2.门代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:含
锁具及满足使
用功能要求的
全部配件
4.门框、扇材
质:铝合金
5.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 3.85

155
0108070010
09

金属门窗拆
除

1.名称:金属门
窗拆除
2.尺寸:详设计
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

樘 9

156
0108070010
10

金属(塑钢)
窗

1.名称:50系列
铝合金推拉窗
2.窗代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:满
足使用功能要
求的全部配件
4.框、扇材质:
铝合金型材
5.玻璃品种、
厚度:详设计
6.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 23.23
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 52 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

157
0108090010
01

窗台板

1.粘结层材质
、厚度:1:2水
泥砂浆
2.窗台板材质
、规
格:20mm厚，宽
150mm窗台板

m² 3.90

158
0109030020
02

墙面基层刚
性防水

1.防水膜品种:
水泥基渗透结
晶型防水涂料
2.涂膜厚度、
遍数:滚涂2遍,
干膜0.8~1.2mm

m² 253.23

159
0109030020
03

墙面涂膜防
水

1.防水膜品
种:JS聚合物水
泥防水洽料
2.涂膜厚度、
遍数:干膜厚度
≥1.2mm,分2~3 
遍涂刷,交叉施
工

m² 253.23

160
0109030030
01

墙面砂浆防
水

1.防水层做
法:10mm聚合物
抗裂砂浆

m² 253.23

161
0112030010
01

墙面石材拆
除

1.名称:墙面石
材拆除（含砂
浆）
2.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 253.23
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

162
0114040010
12

墙面喷刷涂
料

1.基层类型:抹
灰面
2.喷刷涂料部
位:外墙面
3.涂料品种、
喷刷遍数:满挂
耐碱网格布+批
刮外墙柔性抗
裂腻子(2遍)打
磨除尘
抗碱封闭底漆
(1遍)弹线格、
贴美纹纸、描
缝底色分两遍
喷涂真石漆+及
时撕美纹纸+干
透后轻打磨除
尘+喷涂/滚涂
防水耐污透明
罩面漆(1 遍,
水性柔性哑光
半光硅丙罩面
清漆)成品养护
验收
4.分隔缝:分格
缝收尾密封清
理分格缝内粉
尘、杂物,塞入
聚乙烯泡沫棒;
外侧打中性硅
酮外墙耐候密
封胶(外墙专

m² 253.23
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 54 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

163
0114040010
13

抹灰面涂料
拆铲除

1.名称:抹灰面
涂料拆铲除
2.部位:墙面天
棚面
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 197.36

164
0304130010
07

普通灯具

1.名称:吸顶灯
2.规
格:300*300 
48W
3.安装形式:吸
顶安装
4.其余应满足
设计及相关规

套 2

165
0104010020
03

内部门洞砖
砌体拆除

1.砌体名称:砖
砌体拆除
2.砌体材质:实
心砖
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m³ 1.08

166
0304130140
01

插座 套 1

查验业务大
厅室外雨棚

167
0106020010
07

钢屋架

1.钢材品种、
规
格:150*200*3
镀锌方管横
梁， 
100*150*3镀锌
方管纵
梁,40*60*1.5
檩条
2.屋架跨度及
起拱高度:详设
计
3.构件涂(镀)
层要求:满足相
关规范及设计
要求
4.探伤要求:满

t 1.000
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 55 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

168
0106030030
03

钢管柱

1.钢材品种、
规
格:200*200*4
镀锌方管
2.构件涂(镀)
层要求:满足设
计及施工规范
要求
3.探伤要求:满
足设计及施工
规范要求

t 0.520

169
0108070040
01

金属纱窗

1.名称:金属纱
窗
2.窗代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:满
足使用功能要
求的全部配件
4.框、扇材质:
铝合金型材
5.纱窗品种、
厚度:金刚砂网 
厚度0.6mm
6.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 3.96

170
0109010020
08

彩钢瓦屋面

1.屋面板品种
、规格:彩钢瓦
840型
2.屋面板固定
方式:自攻螺丝
固定

m² 143.38

171
0115060010
03

拆除钢架雨
棚

1.名称:拆除钢
架雨棚
2.拆除方式:非
保护性
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 37.71
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 56 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

172 01B003 屏风

政务服务分中
心（内场）屏
风：
规格：宽1800*
高1800mm，底
座宽400*高
200mm，边框
80*80mm
做法：定制201
不绣钢框架
+1.0厚镀锌板
打底+红色PU膜
+金色亚克力字
LOGO字:
①、<对党忠诚
、服务人民、
执法公正、纪
律严明>：高
220mm*宽
180mm*厚15mm
亚克力材质，
表面和侧面金
色烤漆，透明
水晶底厚10mm
。
②、<为人民服
务>：高300mm*
宽240mm*厚
15mm亚克力材
质，表面和侧
面金色烤漆，
透明水晶底厚

m² 6.60

岗亭（经东
路）室内、
外改造
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 57 页  共 70 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

173
0104010020
04

实心砖墙

1.砖品种、规
格、强度等级:
标砖砖
2.墙体类型:实
心砖墙
3.墙体厚
度:240
4.砂浆强度等
级:DM M10
5.其他:满足相
关规范及设计
要求

m³ 0.71

174
0108020010
04

金属(塑钢)
门

1.名称:双开铝
合金隔热推拉
门
2.门代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:含
锁具及满足使
用功能要求的
全部配件
4.门框、扇材
质:铝合金
5.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 3.96
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

175
0108020030
01

防盗门

1.名称:钢质乙
级防盗门
2.门代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:含
锁具及满足使
用功能要求的
全部配件
4.门框、扇材
质:钢制
5.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 3.52

176
0108070010
11

金属门窗拆
除

1.名称:金属门
窗拆除
2.尺寸:详设计
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

樘 4

177
0108070010
12

金属(塑钢)
窗

1.名称:50系列
铝合金平开窗
2.窗代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:满
足使用功能要
求的全部配件
4.框、扇材质:
铝型材
5.玻璃品种、
厚度:详设计
6.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 17.84
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

178
0109030020
04

墙面基层刚
性防水

1.防水膜品种:
水泥基渗透结
晶型防水涂料
2.涂膜厚度、
遍数:滚涂2遍,
干膜0.8~1.2mm

m² 3.56

179
0109030020
05

墙面涂膜防
水

1.防水膜品
种:JS聚合物水
泥防水洽料
2.涂膜厚度、
遍数:干膜厚度
≥1.2mm,分2~3 
遍涂刷,交叉施
工

m² 3.56

180
0109030030
02

墙面砂浆防
水

1.防水层做
法:10mm聚合物
抗裂砂浆

m² 3.56

181
0112010010
03

墙、柱面一
般抹灰

1.基层类型、
部位:内墙面
2.各层厚度、
材料种类及强
度等级:20mm厚
1:2水泥砂浆
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 7.12

182
0112030030
03

墙柱面面层
铲除

1.名称:墙柱面
面层铲除
2.拆除材质:拆
除铝塑板

m² 36.03
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

183
0114040010
14

墙面喷刷涂
料

1.基层类型:抹
灰面
2.喷刷涂料部
位:内墙面
3.腻子种类:耐
水腻子
4.刮腻子遍数:
两遍
5.涂料品种、
喷刷遍数:满刮
耐水腻子两
遍，乳胶漆两
遍
6.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 7.12
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

184
0114040010
15

墙面喷刷涂
料

1.基层类型:抹
灰面
2.喷刷涂料部
位:外墙面
3.涂料品种、
喷刷遍数:满挂
耐碱网格布+批
刮外墙柔性抗
裂腻子(2遍)打
磨除尘
抗碱封闭底漆
(1遍)弹线格、
贴美纹纸、描
缝底色分两遍
喷涂真石漆+及
时撕美纹纸+干
透后轻打磨除
尘+喷涂/滚涂
防水耐污透明
罩面漆(1 遍,
水性柔性哑光
半光硅丙罩面
清漆)成品养护
验收
4.分隔缝:分格
缝收尾密封清
理分格缝内粉
尘、杂物,塞入
聚乙烯泡沫棒;
外侧打中性硅
酮外墙耐候密
封胶(外墙专

m² 3.56
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

185
0101030020
14

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 12.54

186
0304120010
03

配管

1.名称:配管
2.材质:PC塑料
管
3.规格:φ20mm
4.配置形式:明
配
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 150.00

187
0304120040
04

配线

1.名称:配线
2.配线形式:管
内穿线
3.规格:BV-
2.5mm2
4.配线部位:沿
墙、吊顶敷设
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 40.00
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

188
0304130140
02

插座

1.名称: 插座
2安装形式:明
装
3.规格:电流于
≤15A
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 5

189
0305020030
01

双绞线缆

1.名称: 6类通
信线缆
2安装形式:顺
房子顶敷设
3.规格:6类网
线
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 450.00

190
0108010020
04

木质门带套
室内

1.名称:实木套
装门（带门
套）
2.门代号及洞
口尺寸:详设计
图
3.五金配件:含
锁具及满足使
用功能要求的
全部配件
4.其他:门窗各
项性能指标和
安装要求满足
设计及规范规
定

m² 1.89

191
0114040010
16

抹灰面涂料
拆铲除

1.名称:抹灰面
涂料拆铲除
2.部位:墙面天
棚面
3.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 133.82
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

192
0114040010
17

墙面喷刷涂
料

1.基层类型:抹
灰面
2.喷刷涂料部
位:内墙面
3.腻子种类:耐
水腻子
4.刮腻子遍数:
两遍
5.涂料品种、
喷刷遍数:满刮
耐水腻子两
遍，乳胶漆两
遍
6.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 87.22

193
0114040020
05

天棚喷刷涂
料

1.基层类型:凝
土板面
2.喷刷涂料部
位:天棚面
3.腻子种类:耐
水腻子
4.刮腻子遍数:
两遍
5.涂料品种、
喷刷遍数:满刮
耐水腻子两
遍，乳胶漆两
遍
6.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 46.60

岗亭（经东
路）非机动
车查验室外
雨棚
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

194
0106020010
08

钢屋架

1.钢材品种、
规
格:150*200*3
镀锌方管横
梁， 
100*150*3镀锌
方管纵
梁,40*60*1.5
檩条
2.屋架跨度及
起拱高度:详设
计
3.构件涂(镀)
层要求:满足相
关规范及设计
要求
4.探伤要求:满

t 1.000

195
0106030030
04

钢管柱

1.钢材品种、
规
格:200*200*4
镀锌方管
2.构件涂(镀)
层要求:满足设
计及施工规范
要求
3.探伤要求:满
足设计及施工
规范要求

t 0.480

196
0109010020
09

彩钢瓦屋面

1.屋面板品种
、规格:彩钢瓦
840型
2.屋面板固定
方式:自攻螺丝
固定

m² 117.00

停车场（非
机动车）
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

197
0101020020
03

挖沟槽土方

1.土壤类别:不
区分土方、石
方，综合考虑
2.挖土深度:符
合设计要求或
达到设计标高
3.开挖方式:人
机配合（投标
人可自行考
虑）
4.其他:满足设
计及施工规范
要求

m³ 18.72

198
0101030020
15

余方弃置

1.废弃料品种:
建筑余土、建
筑垃圾
2.场外运距:运
距15km
3.其他:防污
染，运输方式
符合昆明市环
保、住建局及
道路交通等相
关管理部门规
定,含渣土弃置
消纳费,含弃土
在弃土场内推
平等全部费用
4.弃土场地符
合政府规定要
求

m³ 18.72

199
0105020010
01

独立基础

1.构件类型:独
立基础
2.混凝土种类:
商品混凝土
3.混凝土强度
等级:C30
4.含泵送费、
外加剂、模版
等费用
5.其他:满足设
计及施工规范
要求

m³ 18.72
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

200
0106030030
05

钢管柱

1.钢材品种、
规格:镀锌方管
2.构件涂(镀)
层要求:满足设
计及施工规范
要求
3.探伤要求:满
足设计及施工
规范要求

t 5.105

201
0109010020
10

彩钢瓦屋面

1.屋面板品种
、规格:彩钢瓦
840型
2.屋面板固定
方式:自攻螺丝
固定

m² 425.40

零星工程水
电（刷漆、
水管、空调
拆安、窗帘
、增压泵）

202
0108100010
03

窗帘

长6米*高
2.7米，普通化
纤半遮光布卷
帘，2个
38mm加厚铝合
金卷管

m² 32.40
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

203
0301090010
01

增压泵

1.名称:增压泵
2.型号:不锈钢
变频多级增压
泵 1.1KW，
H=48m，
Q=4m³/h，
DN25，220V，
耐温85℃ 台 1 
含变频控制柜
、8L压力罐、
压力表、减震
底座
Y型不锈钢过滤
器 DN25 个 1 
进水前端过滤
水垢杂质
黄铜止回阀 
DN25 个 1 防
止热水回流空
转
闸阀 DN25 个 
2 进出水检修
阀门
橡胶减震软接
头 DN25 付 2 
降噪减震
金属膨胀螺栓
、槽钢基础 配
套 批 1 设备
固定基础
3.其他:满足相
关规范及设计

台 1

204
0304130050
01

防爆灯拆除

1.名称:防爆灯
拆除
2.拆除方式:保
护性拆除

套 4

205
0304130050
02

防爆灯安装

1.名称:防爆灯
安装
2.安装方式:利
旧

套 4
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

206
0310010080
03

塑料管

1.名称:PPR塑
料给水管
2.安装部位:室
内
3.介质:自来水
4.材质、规
格:DN25
5.连接形式:热
熔连接
6.压力试验及
吹、洗设计要
求:压力试验、
水冲洗
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 25.00

207
0114020030
03

三道门刷油
漆

1.构件名称:金
属面油漆
2.部位:三道门
3.油漆品种、
遍数或厚度:除
锈，防锈漆两
遍，调和漆两
遍
4.其他:满足相
关规范及设计
要求

m² 11.88

208
0307010030
01

空调拆除安
装

1.保护性拆除
空调，指定位
置安装

台 2

硅PU篮球场

209
0410010030
01

悬浮拼装运
动地板拆除

1.拆除原止悬
浮拼装运动地
板
2.指定地点重
新铺装、划线

m² 576.00

210
0502010070
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 第 70 页  共 70 页
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表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m²

项目特征

1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚聚酯胎 SBS改性沥青防水卷材(外露耐候型）
2.防水层数:一层
3.防水层做法:4mm厚的外漏型sbs卷材，卷材收头：钉压条固定+密封膏封口，不得虚贴；管道根部：做防
水附加层，卷材上翻≥250mm；女儿墙泛水：其他:满足相关规范及设计要求。
4.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010902002001 项目名称 2.0厚TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料 计量单位 m²

项目特征

1.满做2.0厚TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料，管根、预埋件、阴阳角、后浇带等部位做附加层【宽500mm
】，上铺一层同宽聚酯无纺布；刮涂厚度一次达2.0厚，每次刮涂宽度应比上铺卷材宽100mm，上翻≥
250mm；
2.其他：满足设计及规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011101006001 项目名称 平面砂浆找平层 计量单位 m²

项目特征
1.找平层厚度:20mm
2.砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011102003001 项目名称 拆除地砖（含防水层拆除） 计量单位 m²

项目特征
1.名称:拆除地砖
2.饰面材料种类:地面砖及女儿墙上翻处瓷砖（含防水层拆除）
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010901002001 项目名称 采光屋面拆除 计量单位 m²

项目特征
1.名称:采光屋面拆除
2.材质、厚度:1-1.2mm左右白色白色透光塑料瓦

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010901006001 项目名称 膜结构屋面 计量单位 m²

项目特征

1.膜布品种、规格:PVDF膜
2.钢丝绳品种、规格:镀锌钢绞线
3.锚固基座做法:全部8.8级高强度螺栓,不锈钢张拉耳板、索具
4.其他:满足相关规范及设计要求，质保10年。

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010602002001 项目名称 钢托架 计量单位 t

项目特征

1.名称:钢托架
2.部位:屋顶三角区域，垫层钢龙骨
3.钢材品种、规格:镀锌方管B80*3.0,镀锌矩管50*30*2.0
4.构件涂(镀)层要求:满足相关规范及设计要求
5.探伤要求:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010602001001 项目名称 钢屋架 计量单位 t

项目特征

1.名称:钢屋架
2.部位:三角网架区
3.钢材品种、规格:立柱:φ219X6.0mm/φ273X5mm 厚壁圆管主桁架/人字主梁:倒三角管桁架上张 φ194X6
、下弦 φ168X5,腹杆φ89X4 超大跨度20m+:主弦
φ325X10~16,腹杆φ152X8 Q355B 次檩条:120X80X4.0 矩形管受力拉杆:φ45 合金钢拉杆
4.屋架跨度及起拱高度:详设计
5.构件涂(镀)层要求:满足相关规范及设计要求
6.探伤要求:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010807001001 项目名称 金属(塑钢)窗 计量单位 m²

项目特征

1.名称:铝合金百叶+固定窗
2.窗代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:满足使用功能要求的全部配件
4.框、扇材质:铝型材
5.玻璃品种、厚度:详设计
6.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010401002001 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m³

项目特征
1.砌体名称:砖砌体拆除
2.砌体材质:实心砖
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010801002001 项目名称 木质门带套 计量单位 m²

项目特征

1.名称:实木套装门（带门套）
2.门代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:含锁具及满足使用功能要求的全部配件
4.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010807001002 项目名称 金属门窗拆除 计量单位 樘

项目特征
1.名称:金属门窗拆除
2.尺寸:详设计
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011201001001 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m²

项目特征
1.基层类型、部位:内墙面
2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011207001001 项目名称 轻质隔墙 计量单位 m²

项目特征

1.隔墙、隔断类型:轻质隔墙
2.骨架、边框材料种类、规格:30*40木龙骨骨架
3.基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板
4.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板
5.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404001001 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:满刮耐水腻子两遍，乳胶漆两遍
6.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010103002003 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011101006002 项目名称 水泥砂浆楼地面修补 计量单位 m²

项目特征
1.找平层厚度:20mm
2.砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011102003002 项目名称 拆除地砖 计量单位 m²

项目特征
1.名称:拆除地砖
2.饰面材料种类:地面砖
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010802001001 项目名称 金属(塑钢)门 计量单位 m²

项目特征

1.名称:50系列铝合金玻璃推拉门
2.门代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:含锁具及满足使用功能要求的全部配件
4.门框、扇材质:铝合金
5.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010807001003 项目名称 金属门拆除 计量单位 樘

项目特征
1.名称:金属门拆除
2.尺寸:详设计
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 031003006001 项目名称 蹲坑拆除 计量单位 组

项目特征
1.名称:蹲坑拆除
2.拆除方式:非保护性

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 031003006002 项目名称 大便器 计量单位 组

项目特征
1.类型:蹲式大便器
2.材质:成品陶瓷蹲式大便器（含水箱）

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 031003008001 项目名称 安装冲水箱 计量单位 组

项目特征
1.类型:安装冲水箱
2.材质:塑料成品

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010103002004 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011302001001 项目名称 卫生间铝扣板吊顶拆除 计量单位 m²

项目特征
1.名称:天棚面龙骨及饰面拆除
2.龙骨及饰面种类:金属龙骨，金属面

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011302001002 项目名称 平面吊顶天棚 计量单位 m²

项目特征
1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.面板材料品种、规格:800*800*0.8mm 铝扣板
3.其他:应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030413001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征

1.名称:内嵌平板灯
2.规格:600*600 48W
3.安装形式:内嵌安装
4.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030402011001 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征

1.名称:配电箱
2.安装方式:嵌入式
3.其它:含箱内所有电气元件
4.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011102003003 项目名称 拆除地砖（含防水层拆除） 计量单位 m²

项目特征
1.名称:拆除地砖
2.饰面材料种类:地面砖及女儿墙上翻处瓷砖（含防水层拆除）
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010103002005 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011101006003 项目名称 平面砂浆找平层 计量单位 m²

项目特征
1.找平层厚度:20mm
2.砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010902002002 项目名称 2.0厚TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料 计量单位 m²

项目特征

1.满做2.0厚TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料，管根、预埋件、阴阳角、后浇带等部位做附加层【宽500mm
】，上铺一层同宽聚酯无纺布；刮涂厚度一次达2.0厚，每次刮涂宽度应比上铺卷材宽100mm；上翻≥
250mm；
2.其他：满足设计及规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010902001002 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m²

项目特征

1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚聚酯胎 SBS改性沥青防水卷材(外露耐候型）
2.防水层数:一层
3.防水层做法:4mm厚的外漏型sbs卷材，卷材收头：钉压条固定+密封膏封口，不得虚贴；管道根部：做防
水附加层，卷材上翻≥250mm；女儿墙泛水：防水层上翻高度≥250mm。
4.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010602001002 项目名称 钢屋架 计量单位 t

项目特征

1.名称:钢屋架
2.部位:长方形及圆形网架区
3.钢材品种、规格:立柱:φ219X6.0mm/φ273X5mm 厚壁圆管主桁架/人字主梁:倒三角管桁架上张 φ194X6
、下弦 φ168X5,腹杆φ89X4 超大跨度20m+:主弦
φ325X10~16,腹杆φ152X8 Q355B 次檩条:120X80X4.0 矩形管受力拉杆:φ45 合金钢拉杆
4.屋架跨度及起拱高度:详设计
5.构件涂(镀)层要求:满足相关规范及设计要求
6.探伤要求:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010901002002 项目名称 彩钢瓦屋面（浅色） 计量单位 m²

项目特征
1.屋面板品种、规格:彩钢瓦840型
2.屋面板固定方式:自攻螺丝固定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011402003001 项目名称 金属面油漆 计量单位 m²

项目特征

1.构件名称:金属面油漆
2.部位:圆形大厅和食堂屋面利旧钢架
3.油漆品种、遍数或厚度:除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍
4.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011506001001 项目名称 阳光板 计量单位 m²

项目特征
1.骨架材料种类、规格、中距:钢骨架（另计）
2.装饰板材料品种、规格:双层中空浅蓝抗UV阳光板8mm厚

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010103002006 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 41 页  共 210 
页

项目编码 010401002002 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m³

项目特征
1.砌体名称:砖砌体拆除
2.砌体材质:实心砖
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m³

项目特征

1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×240
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200
4.砂浆强度等级:DM M10
5.其他:满足相关规范计算合计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010807001005 项目名称 金属门窗拆除 计量单位 樘

项目特征
1.名称:金属门窗拆除
2.尺寸:详设计
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011102003004 项目名称 拆除地砖 计量单位 m²

项目特征
1.名称:拆除地砖
2.饰面材料种类:地面砖
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011102003005 项目名称 块料楼地面 计量单位 m²

项目特征

1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3干硬性水泥砂
2.面层材料品种、规格:800*800地砖
3.勾缝材料种类:填缝剂
4.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011104002001 项目名称 拆除木地板 计量单位 m²

项目特征
1.名称:拆除木地板
2.饰面材料种类:木地板（无龙骨）
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 47 页  共 210 
页

项目编码 011201001002 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m²

项目特征
1.基层类型、部位:内墙面
2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011203003001 项目名称 块料墙、柱面 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型、部位:内墙面
2.安装方式:黏贴
3.粘接层砂浆强度等级:1:2水泥砂浆
4.面层材料品种、规格:300*150墙面砖
5.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011207001002 项目名称 隔断隔墙拆除 计量单位 m²

项目特征
1.拆除隔墙的骨架种类:轻钢龙骨
2.拆除隔墙的饰面种类:石膏板隔墙

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011302001003 项目名称 天棚面龙骨及饰面拆除(石膏板） 计量单位 m²

项目特征
1.名称:天棚面龙骨及饰面拆除
2.龙骨及饰面种类:金属龙骨 石膏面

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 51 页  共 210 
页

项目编码 011404001002 项目名称 抹灰面涂料拆铲除 计量单位 m²

项目特征
1.名称:抹灰面涂料拆铲除
2.部位:墙面天棚面
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404001003 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:满刮耐水腻子两遍，乳胶漆两遍
6.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404002001 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:凝土板面
2.喷刷涂料部位:天棚面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:满刮耐水腻子两遍，乳胶漆两遍
6.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:配管
2.材质:PC塑料管
3.规格:φ20mm
4.配置形式:明配
5.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:BV-2.5mm2
4.配线部位:沿墙、吊顶敷设
5.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030413001002 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征

1.名称:吸顶灯
2.规格:300*300 48W
3.安装形式:吸顶安装
4.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
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项目编码 030413013001 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

项目特征

1.名称:照明开关
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:明装
5.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 01B001 项目名称 搬2个石狮子到篮球场 计量单位 个

项目特征
1.名称:搬2个石狮子到篮球场
2.规格大小:重量80千克，搬运距离500米

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 040204001001 项目名称 人行道块料铺设 计量单位 m²

项目特征
1.原地面杂草清理干净，清理表面稀松土质至实土层
2.回填素土夯实；铺公分石垫层厚100mm；1：3水泥砂浆找平厚30mm
3.铺贴350mm*350mm花草砖，1：3水泥砂浆（砖利旧，由甲方提供）

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010607006001 项目名称 钢梯 计量单位 t

项目特征

1.钢材品种、规格:花纹钢板防滑踏步4mm厚
2.钢梯形式:踏步
3.构件涂(镀)层要求:满足相关规范及设计要求
4.探伤要求:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011503001001 项目名称 钢梯镀锌栏杆 计量单位 m

项目特征
1.扶手材料种类、规格:镀锌栏杆
2.高度:1.2m

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010602001003 项目名称 钢屋架 计量单位 t

项目特征

1.钢材品种、规格:150*200*3镀锌方管横梁， 100*150*3镀锌方管纵梁,40*60*1.5檩条
2.屋架跨度及起拱高度:详设计
3.构件涂(镀)层要求:满足相关规范及设计要求
4.探伤要求:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010603003001 项目名称 钢管柱 计量单位 t

项目特征
1.钢材品种、规格:200*200*4镀锌方管
2.构件涂(镀)层要求:满足设计及施工规范要求
3.探伤要求:满足设计及施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 010901002003 项目名称 彩钢瓦屋面（食堂后雨棚） 计量单位 m²

项目特征
1.屋面板品种、规格:彩钢瓦840型
2.屋面板固定方式:自攻螺丝固定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。
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项目编码 010502031001 项目名称 坡道 计量单位 m³

项目特征

1.构件类型:坡道
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C30
4.含泵送费、外加剂、模版等费用
5.其他:满足设计及施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 010807001006 项目名称 金属(塑钢)窗 计量单位 m²

项目特征

1.名称:50系列铝合金平开窗
2.窗代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:满足使用功能要求的全部配件
4.框、扇材质:铝型材
5.玻璃品种、厚度:详设计
6.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。
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项目编码 011102001001 项目名称 石材楼地面 计量单位 m²

项目特征
1.结合层厚度、材料种类及强度等级:5-10厚1:2水泥砂浆粘合层
2.面层材料品种、规格:18mm厚大理石面

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。
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项目编码 011207001003 项目名称 厨房换衣间轻质隔墙 计量单位 m²

项目特征

1.隔墙、隔断类型:轻质隔墙
2.骨架、边框材料种类、规格:30*40木龙骨骨架
3.基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板
4.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板
5.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 010801002002 项目名称 木质门带套 计量单位 m²

项目特征

1.名称:实木套装门（带门套）
2.门代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:含锁具及满足使用功能要求的全部配件
4.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m³

项目特征
1.土类别:综合
2.开挖深度:2m以内
3.开挖方式:人工

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m³

项目特征

1.部位:沟槽
2.密实度要求:≥0.94，
3.回填、夯实方式：综合考虑
4.填方材料品种:原土回填
5.其他:满足设计及规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 030901002001 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

项目特征

1.名称:消火栓钢管
2.安装部位:室外
3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN100
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道水冲洗
7.含卡箍及沟槽管件安装
8.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。
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项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m²

项目特征
1.混凝土强度等级:C30商品砼
2.厚度:20cm

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 74 页  共 210 
页

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m²

项目特征
1.材质:混凝土路面层 无筋
2.厚度:20cm

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。
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项目编码 010602001004 项目名称 钢屋架 计量单位 t

项目特征

1.钢材品种、规格:变截面工字钢,长2600*后端高400*前端高200*宽150*厚15mm，间距1500mm，锚板
300*450*12mm,前端圆管
φ80*厚12mm
2.屋架跨度及起拱高度:详设计
3.构件涂(镀)层要求:满足相关规范及设计要求
4.探伤要求:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。
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项目编码 010901002004 项目名称 彩钢瓦屋面（浅色） 计量单位 m²

项目特征
1.屋面板品种、规格:彩钢瓦840型
2.屋面板固定方式:自攻螺丝固定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。
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项目编码 011506001002 项目名称 拆除钢架雨棚 计量单位 m²

项目特征
1.名称:拆除钢架雨棚
2.拆除方式:非保护性
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 011102003006 项目名称 拆除地砖（含防水层拆除） 计量单位 m²

项目特征
1.名称:拆除地砖
2.饰面材料种类:地面砖及女儿墙上翻处瓷砖（含防水层拆除）
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 79 页  共 210 
页

项目编码 010103002007 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011101006004 项目名称 平面砂浆找平层 计量单位 m²

项目特征
1.找平层厚度:20mm
2.砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010902002003 项目名称 2.0厚TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料 计量单位 m²

项目特征

1.满做2.0厚TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料，管根、预埋件、阴阳角、后浇带等部位做附加层【宽500mm
】，上铺一层同宽聚酯无纺布；刮涂厚度一次达2.0厚，每次刮涂宽度应比上铺卷材宽100mm，上翻≥
250mm；
2.其他：满足设计及规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010902001003 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m²

项目特征

1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚聚酯胎 SBS改性沥青防水卷材(外露耐候型）
2.防水层数:一层
3.防水层做法:4mm厚的外漏型sbs卷材，卷材收头：钉压条固定+密封膏封口，不得虚贴；管道根部：做防
水附加层，卷材上翻≥250mm；女儿墙泛水：防水层上翻高度≥250mm。
4.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 83 页  共 210 
页

项目编码 010602001005 项目名称 钢屋架 计量单位 t

项目特征

1.钢材品种、规格:150*200*3镀锌方管横梁， 100*150*3镀锌方管纵梁,40*60*1.5檩条
2.屋架跨度及起拱高度:详设计
3.构件涂(镀)层要求:满足相关规范及设计要求
4.探伤要求:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010603003002 项目名称 钢管柱 计量单位 t

项目特征
1.钢材品种、规格:200*200*4镀锌方管
2.构件涂(镀)层要求:满足设计及施工规范要求
3.探伤要求:满足设计及施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010901002005 项目名称 彩钢瓦屋面 计量单位 m²

项目特征
1.屋面板品种、规格:彩钢瓦840型
2.屋面板固定方式:自攻螺丝固定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011302001004 项目名称 天棚面龙骨及饰面拆除 计量单位 m²

项目特征
1.名称:天棚面龙骨及饰面拆除
2.龙骨及饰面种类:金属龙骨，金属面

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404001004 项目名称 抹灰面涂料拆铲除 计量单位 m²

项目特征
1.名称:抹灰面涂料拆铲除
2.部位:墙面天棚面
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 88 页  共 210 
页

项目编码 011404001005 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:满刮耐水腻子两遍，乳胶漆两遍
6.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030412001002 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:配管
2.材质:PC塑料管
3.规格:φ20mm
4.配置形式:明配
5.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征
1.名称:配线拆除
2.拆除形式:非保护性拆除

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030412004003 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:BV-2.5mm2
4.配线部位:沿墙、吊顶敷设
5.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030413001003 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征

1.名称:吸顶灯
2.规格:300*300 48W
3.安装形式:吸顶安装
4.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030413013002 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

项目特征

1.名称:照明开关
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:明装
5.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030412003001 项目名称 桥架 计量单位 m

项目特征

1.名称:防火槽式桥架
2.规格:300*150
3.材质:钢制喷塑
4.类型:槽式
5.接地方式:按设计及相关规范要求
6.其他:包含槽体、盖板、隔板、连接片、转弯连接件及螺栓等
7.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 95 页  共 210 
页

项目编码 010103002008 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011101006005 项目名称 水泥砂浆楼地面修补 计量单位 m²

项目特征
1.找平层厚度:20mm
2.砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011102003007 项目名称 拆除地砖 计量单位 m²

项目特征
1.名称:拆除地砖
2.饰面材料种类:地面砖
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010103002009 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010801002003 项目名称 木质门带套 计量单位 m²

项目特征

1.名称:实木套装门（带门套）
2.门代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:含锁具及满足使用功能要求的全部配件
4.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010807001007 项目名称 金属门拆除 计量单位 樘

项目特征
1.名称:金属门窗拆除
2.尺寸:详设计
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010810001001 项目名称 窗帘拆除 计量单位 m

项目特征
1.名称:窗帘拆除
2.窗帘材质:布质
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010810001002 项目名称 窗帘 计量单位 m²

项目特征
长6米*高2.7米，普通化纤半遮光布卷帘，2个
38mm加厚铝合金卷管

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011205001001 项目名称 墙、柱面装饰板 计量单位 m²

项目特征

1.部位:封堵厕所门
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:9mm细木工板
4.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404001006 项目名称 抹灰面涂料拆铲除 计量单位 m²

项目特征
1.名称:抹灰面涂料拆铲除
2.部位:墙面天棚面
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404001007 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:满刮耐水腻子两遍，乳胶漆两遍
6.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404002002 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:凝土板面
2.喷刷涂料部位:天棚面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:满刮耐水腻子两遍，乳胶漆两遍
6.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011501001001 项目名称 衣柜拆除 计量单位 m²

项目特征
1.名称:衣柜拆除
2.材料种类、规格:木质
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030413001004 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征

1.名称:吸顶灯
2.规格:300*300 48W
3.安装形式:吸顶安装
4.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030413013003 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

项目特征

1.名称:照明开关
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:明装
5.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010901002006 项目名称 原顶上加隔热板 计量单位 m²

项目特征
1.部位:保安中岗亭
2.屋面板品种、规格:50mm聚氨酯隔热板
3.屋面板固定方式:自攻螺丝固定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010103002010 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010902001004 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m²

项目特征

1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚聚酯胎 SBS改性沥青防水卷材(外露耐候型）
2.防水层数:一层
3.防水层做法:4mm厚的外漏型sbs卷材，卷材收头：钉压条固定+密封膏封口，不得虚贴；管道根部：做防
水附加层，卷材上翻≥250mm；女儿墙泛水：防水层上翻高度≥250mm。
4.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010902002004 项目名称 2.0厚TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料 计量单位 m²

项目特征

1.满做2.0厚TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料，管根、预埋件、阴阳角、后浇带等部位做附加层【宽500mm
】，上铺一层同宽聚酯无纺布；刮涂厚度一次达2.0厚，每次刮涂宽度应比上铺卷材宽100mm，上翻≥
250mm；
2.其他：满足设计及规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011101006006 项目名称 平面砂浆找平层 计量单位 m²

项目特征
1.找平层厚度:20mm
2.砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011102003008 项目名称 拆除地砖（含防水层拆除） 计量单位 m²

项目特征
1.名称:拆除地砖
2.饰面材料种类:地面砖及女儿墙上翻处瓷砖（含防水层拆除）
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404001008 项目名称 抹灰面涂料拆铲除 计量单位 m²

项目特征
1.名称:抹灰面涂料拆铲除
2.部位:墙面天棚面
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404001009 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:满刮耐水腻子两遍，乳胶漆两遍
6.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404002003 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:凝土板面
2.喷刷涂料部位:天棚面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:满刮耐水腻子两遍，乳胶漆两遍
6.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010103002011 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011302001005 项目名称 天棚面龙骨及饰面拆除 计量单位 m²

项目特征
1.名称:天棚面龙骨及饰面拆除
2.龙骨及饰面种类:金属龙骨，金属面

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011302001006 项目名称 平面吊顶天棚 计量单位 m²

项目特征
1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.面板材料品种、规格:800*800*0.8mm 铝扣板
3.其他:应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030413001005 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征

1.名称:内嵌平板灯
2.规格:600*600 48W
3.安装形式:内嵌安装
4.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 123 页  共 210 
页

项目编码 011402003002 项目名称 金属面油漆 计量单位 m²

项目特征
1.构件名称:金属面油漆
2.油漆品种、遍数或厚度:表面清理干净，喷涂1遍环氧防锈漆，再1遍喷涂白色氟碳金属漆
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 01B002 项目名称 现场成品保护 计量单位 m²

项目特征
1.名称:现场成品保护
2.工作内容:现场全是不能移动的会议椅子，考虑用保护膜全部覆盖保护

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030413001006 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征

1.名称:内嵌平板灯
2.规格:600*600 30W
3.安装形式:内嵌安装
4.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010602001006 项目名称 雨篷架 计量单位 t

项目特征

1.钢材品种、规格:30*50*2不锈钢
2.屋架跨度及起拱高度:详设计
3.构件涂(镀)层要求:满足设计及规范要求
4.探伤要求:满足设计及规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 010901002007 项目名称 彩钢瓦屋面 计量单位 m²

项目特征
1.屋面板品种、规格:彩钢瓦840型
2.屋面板固定方式:自攻螺丝固定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。
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项目编码 010102002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m³

项目特征
1.土类别:综合
2.开挖深度:2m以内
3.开挖方式:人工

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 010102007002 项目名称 回填方 计量单位 m³

项目特征

1.部位:沟槽
2.密实度要求:≥0.94，
3.回填、夯实方式：综合考虑
4.填方材料品种:原土回填
5.其他:满足设计及规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 010103002012 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 010401001001 项目名称 砖砌地台 计量单位 m³

项目特征

1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
2.基础类型:地台
3.砂浆强度等级:DM M10
4.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 010802001002 项目名称 金属(塑钢)门 计量单位 m²

项目特征

1.名称:50系列铝合金玻璃平开门
2.门代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:含锁具及满足使用功能要求的全部配件
4.门框、扇材质:铝合金
5.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 010902001005 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m²

项目特征

1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚聚酯胎 SBS改性沥青防水卷材(外露耐候型）
2.防水层数:一层
3.防水层做法:4mm厚的外漏型sbs卷材，卷材收头：钉压条固定+密封膏封口，不得虚贴；管道根部：做防
水附加层，卷材上翻≥250mm；女儿墙泛水：防水层上翻高度≥250mm。
4.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 010902002005 项目名称 2.0厚TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料 计量单位 m²

项目特征

1.满做2.0厚TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料，管根、预埋件、阴阳角、后浇带等部位做附加层【宽500mm
】，上铺一层同宽聚酯无纺布；刮涂厚度一次达2.0厚，每次刮涂宽度应比上铺卷材宽100mm，上翻≥
250mm；
2.其他：满足设计及规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 010903002001 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m²

项目特征
1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水洽料
2.涂膜厚度、遍数:1遍

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。
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项目编码 011101006007 项目名称 平面砂浆找平层 计量单位 m²

项目特征
1.找平层厚度:20mm
2.砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。
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项目编码 011102003009 项目名称 拆除地砖 计量单位 m²

项目特征
1.名称:拆除地砖
2.饰面材料种类:地面砖
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 011102003010 项目名称 块料楼地面 计量单位 m²

项目特征

1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3干硬性水泥砂
2.面层材料品种、规格:300*300地砖
3.勾缝材料种类:填缝剂
4.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 011102003011 项目名称 拆除地砖（含防水层拆除） 计量单位 m²

项目特征
1.名称:拆除地砖
2.饰面材料种类:地面砖及女儿墙上翻处瓷砖（含防水层拆除）
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 011203003002 项目名称 块料墙、柱面 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型、部位:内墙面
2.安装方式:黏贴
3.粘接层砂浆强度等级:1:2水泥砂浆
4.面层材料品种、规格:300*600墙面砖
5.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。
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项目编码 011207002001 项目名称 浴厕隔断拆除 计量单位 m²

项目特征 1.隔墙、隔断类型:男女卫生间浴厕隔断

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。
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项目编码 011207003001 项目名称 成品浴厕隔断 计量单位 m²

项目特征
1.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板 成品浴厕隔断
2.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 143 页  共 210 
页

项目编码 011404001010 项目名称 抹灰面涂料拆铲除 计量单位 m²

项目特征
1.名称:抹灰面涂料拆铲除
2.部位:墙面天棚面
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404001011 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:满刮耐水腻子两遍，乳胶漆两遍
6.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404002004 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:凝土板面
2.喷刷涂料部位:天棚面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:满刮耐水腻子两遍，乳胶漆两遍
6.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011505001001 项目名称 洗漱台 计量单位 m²

项目特征
1.材料品种、规格:18mm厚中国黑大理石台面
2.支架品种、规格:型钢支架

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 031001008001 项目名称 排水塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:U-PVC塑料排水管
2.安装部位:室内
3.介质:污水
4.材质、规格:DN110
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求
7.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 031001008002 项目名称 给水塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:PPR塑料给水管
2.安装部位:室内
3.介质:自来水
4.材质、规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗
7.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 031003003001 项目名称 洗脸盆 计量单位 组

项目特征
1.类型:洗手盆
2.材质:陶瓷
3.规格:洗手台18寸方形陶瓷台下盆+黄铜镀铬冷热水龙头（普通式，单把手）

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 031003006003 项目名称 大便器 计量单位 组

项目特征
1.类型:蹲式大便器
2.材质:成品陶瓷蹲式大便器（含水箱）

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 031003007001 项目名称 小便器 计量单位 组

项目特征
1.类型:壁挂式小便器
2.材质:陶瓷

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010807001008 项目名称 金属(塑钢)窗 计量单位 m²

项目特征

1.名称:50系列铝合金平开窗
2.窗代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:满足使用功能要求的全部配件
4.框、扇材质:铝型材
5.玻璃品种、厚度:详设计
6.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010103002013 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010802001003 项目名称 金属(塑钢)门 计量单位 m²

项目特征

1.名称:50系列铝合金玻璃平开门
2.门代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:含锁具及满足使用功能要求的全部配件
4.门框、扇材质:铝合金
5.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010807001009 项目名称 金属门窗拆除 计量单位 樘

项目特征
1.名称:金属门窗拆除
2.尺寸:详设计
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010807001010 项目名称 金属(塑钢)窗 计量单位 m²

项目特征

1.名称:50系列铝合金推拉窗
2.窗代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:满足使用功能要求的全部配件
4.框、扇材质:铝合金型材
5.玻璃品种、厚度:详设计
6.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010809001001 项目名称 窗台板 计量单位 m²

项目特征
1.粘结层材质、厚度:1:2水泥砂浆
2.窗台板材质、规格:20mm厚，宽150mm窗台板

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010903002002 项目名称 墙面基层刚性防水 计量单位 m²

项目特征
1.防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:滚涂2遍,干膜0.8~1.2mm

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010903002003 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m²

项目特征
1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水洽料
2.涂膜厚度、遍数:干膜厚度≥1.2mm,分2~3 遍涂刷,交叉施工

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010903003001 项目名称 墙面砂浆防水 计量单位 m²

项目特征 1.防水层做法:10mm聚合物抗裂砂浆

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011203001001 项目名称 墙面石材拆除 计量单位 m²

项目特征
1.名称:墙面石材拆除（含砂浆）
2.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404001012 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:外墙面
3.涂料品种、喷刷遍数:满挂耐碱网格布+批刮外墙柔性抗裂腻子(2遍)打磨除尘
抗碱封闭底漆(1遍)弹线格、贴美纹纸、描缝底色分两遍喷涂真石漆+及时撕美纹纸+干透后轻打磨除尘+喷
涂/滚涂防水耐污透明罩面漆(1 遍,水性柔性哑光半光硅丙罩面清漆)成品养护验收
4.分隔缝:分格缝收尾密封清理分格缝内粉尘、杂物,塞入聚乙烯泡沫棒;外侧打中性硅酮外墙耐候密封胶
(外墙专用,耐高低温、抗紫外线),饱满顺直,预防缝处渗水
5.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404001013 项目名称 抹灰面涂料拆铲除 计量单位 m²

项目特征
1.名称:抹灰面涂料拆铲除
2.部位:墙面天棚面
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030413001007 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征

1.名称:吸顶灯
2.规格:300*300 48W
3.安装形式:吸顶安装
4.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010401002003 项目名称 内部门洞砖砌体拆除 计量单位 m³

项目特征
1.砌体名称:砖砌体拆除
2.砌体材质:实心砖
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030413014001 项目名称 插座 计量单位 套

项目特征

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010602001007 项目名称 钢屋架 计量单位 t

项目特征

1.钢材品种、规格:150*200*3镀锌方管横梁， 100*150*3镀锌方管纵梁,40*60*1.5檩条
2.屋架跨度及起拱高度:详设计
3.构件涂(镀)层要求:满足相关规范及设计要求
4.探伤要求:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 168 页  共 210 
页

项目编码 010603003003 项目名称 钢管柱 计量单位 t

项目特征
1.钢材品种、规格:200*200*4镀锌方管
2.构件涂(镀)层要求:满足设计及施工规范要求
3.探伤要求:满足设计及施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010807004001 项目名称 金属纱窗 计量单位 m²

项目特征

1.名称:金属纱窗
2.窗代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:满足使用功能要求的全部配件
4.框、扇材质:铝合金型材
5.纱窗品种、厚度:金刚砂网  厚度0.6mm
6.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010901002008 项目名称 彩钢瓦屋面 计量单位 m²

项目特征
1.屋面板品种、规格:彩钢瓦840型
2.屋面板固定方式:自攻螺丝固定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011506001003 项目名称 拆除钢架雨棚 计量单位 m²

项目特征
1.名称:拆除钢架雨棚
2.拆除方式:非保护性
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 01B003 项目名称 屏风 计量单位 m²

项目特征

政务服务分中心（内场）屏风：
规格：宽1800*高1800mm，底座宽400*高200mm，边框80*80mm
做法：定制201不绣钢框架+1.0厚镀锌板打底+红色PU膜+金色亚克力字
LOGO字:
①、<对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明>：高220mm*宽180mm*厚15mm亚克力材质，表面和侧面金
色烤漆，透明水晶底厚10mm。
②、<为人民服务>：高300mm*宽240mm*厚15mm亚克力材质，表面和侧面金色烤漆，
透明水晶底厚10mm。

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010401002004 项目名称 实心砖墙 计量单位 m³

项目特征

1.砖品种、规格、强度等级:标砖砖
2.墙体类型:实心砖墙
3.墙体厚度:240
4.砂浆强度等级:DM M10
5.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010802001004 项目名称 金属(塑钢)门 计量单位 m²

项目特征

1.名称:双开铝合金隔热推拉门
2.门代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:含锁具及满足使用功能要求的全部配件
4.门框、扇材质:铝合金
5.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010802003001 项目名称 防盗门 计量单位 m²

项目特征

1.名称:钢质乙级防盗门
2.门代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:含锁具及满足使用功能要求的全部配件
4.门框、扇材质:钢制
5.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010807001011 项目名称 金属门窗拆除 计量单位 樘

项目特征
1.名称:金属门窗拆除
2.尺寸:详设计
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010807001012 项目名称 金属(塑钢)窗 计量单位 m²

项目特征

1.名称:50系列铝合金平开窗
2.窗代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:满足使用功能要求的全部配件
4.框、扇材质:铝型材
5.玻璃品种、厚度:详设计
6.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010903002004 项目名称 墙面基层刚性防水 计量单位 m²

项目特征
1.防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:滚涂2遍,干膜0.8~1.2mm

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010903002005 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m²

项目特征
1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水洽料
2.涂膜厚度、遍数:干膜厚度≥1.2mm,分2~3 遍涂刷,交叉施工

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010903003002 项目名称 墙面砂浆防水 计量单位 m²

项目特征 1.防水层做法:10mm聚合物抗裂砂浆

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011201001003 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m²

项目特征
1.基层类型、部位:内墙面
2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 182 页  共 210 
页

项目编码 011203003003 项目名称 墙柱面面层铲除 计量单位 m²

项目特征
1.名称:墙柱面面层铲除
2.拆除材质:拆除铝塑板

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404001014 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:满刮耐水腻子两遍，乳胶漆两遍
6.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404001015 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:外墙面
3.涂料品种、喷刷遍数:满挂耐碱网格布+批刮外墙柔性抗裂腻子(2遍)打磨除尘
抗碱封闭底漆(1遍)弹线格、贴美纹纸、描缝底色分两遍喷涂真石漆+及时撕美纹纸+干透后轻打磨除尘+喷
涂/滚涂防水耐污透明罩面漆(1 遍,水性柔性哑光半光硅丙罩面清漆)成品养护验收
4.分隔缝:分格缝收尾密封清理分格缝内粉尘、杂物,塞入聚乙烯泡沫棒;外侧打中性硅酮外墙耐候密封胶
(外墙专用,耐高低温、抗紫外线),饱满顺直,预防缝处渗水
5.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 185 页  共 210 
页

项目编码 010103002014 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030412001003 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:配管
2.材质:PC塑料管
3.规格:φ20mm
4.配置形式:明配
5.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030412004004 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:BV-2.5mm2
4.配线部位:沿墙、吊顶敷设
5.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030413014002 项目名称 插座 计量单位 套

项目特征

1.名称: 插座
2安装形式:明装
3.规格:电流于≤15A
4.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030502003001 项目名称 双绞线缆 计量单位 m

项目特征

1.名称: 6类通信线缆
2安装形式:顺房子顶敷设
3.规格:6类网线
4.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010801002004 项目名称 木质门带套室内 计量单位 m²

项目特征

1.名称:实木套装门（带门套）
2.门代号及洞口尺寸:详设计图
3.五金配件:含锁具及满足使用功能要求的全部配件
4.其他:门窗各项性能指标和安装要求满足设计及规范规定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404001016 项目名称 抹灰面涂料拆铲除 计量单位 m²

项目特征
1.名称:抹灰面涂料拆铲除
2.部位:墙面天棚面
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404001017 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:满刮耐水腻子两遍，乳胶漆两遍
6.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011404002005 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m²

项目特征

1.基层类型:凝土板面
2.喷刷涂料部位:天棚面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:满刮耐水腻子两遍，乳胶漆两遍
6.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010602001008 项目名称 钢屋架 计量单位 t

项目特征

1.钢材品种、规格:150*200*3镀锌方管横梁， 100*150*3镀锌方管纵梁,40*60*1.5檩条
2.屋架跨度及起拱高度:详设计
3.构件涂(镀)层要求:满足相关规范及设计要求
4.探伤要求:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010603003004 项目名称 钢管柱 计量单位 t

项目特征
1.钢材品种、规格:200*200*4镀锌方管
2.构件涂(镀)层要求:满足设计及施工规范要求
3.探伤要求:满足设计及施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010901002009 项目名称 彩钢瓦屋面 计量单位 m²

项目特征
1.屋面板品种、规格:彩钢瓦840型
2.屋面板固定方式:自攻螺丝固定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010102002003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m³

项目特征

1.土壤类别:不区分土方、石方，综合考虑
2.挖土深度:符合设计要求或达到设计标高
3.开挖方式:人机配合（投标人可自行考虑）
4.其他:满足设计及施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010103002015 项目名称 余方弃置 计量单位 m³

项目特征

1.废弃料品种:建筑余土、建筑垃圾
2.场外运距:运距15km
3.其他:防污染，运输方式符合昆明市环保、住建局及道路交通等相关管理部门规定,含渣土弃置消纳费,含
弃土在弃土场内推平等全部费用
4.弃土场地符合政府规定要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010502001001 项目名称 独立基础 计量单位 m³

项目特征

1.构件类型:独立基础
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C30
4.含泵送费、外加剂、模版等费用
5.其他:满足设计及施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 200 页  共 210 
页

项目编码 010603003005 项目名称 钢管柱 计量单位 t

项目特征
1.钢材品种、规格:镀锌方管
2.构件涂(镀)层要求:满足设计及施工规范要求
3.探伤要求:满足设计及施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010901002010 项目名称 彩钢瓦屋面 计量单位 m²

项目特征
1.屋面板品种、规格:彩钢瓦840型
2.屋面板固定方式:自攻螺丝固定

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 010810001003 项目名称 窗帘 计量单位 m²

项目特征
长6米*高2.7米，普通化纤半遮光布卷帘，2个
38mm加厚铝合金卷管

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030109001001 项目名称 增压泵 计量单位 台

项目特征

1.名称:增压泵
2.型号:不锈钢变频多级增压泵 1.1KW，H=48m，Q=4m³/h，DN25，220V，耐温85℃ 台 1 含变频控制柜、
8L压力罐、压力表、减震底座
Y型不锈钢过滤器 DN25 个 1 进水前端过滤水垢杂质
黄铜止回阀 DN25 个 1 防止热水回流空转
闸阀 DN25 个 2 进出水检修阀门
橡胶减震软接头 DN25 付 2 降噪减震
金属膨胀螺栓、槽钢基础 配套 批 1 设备固定基础
3.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

第 204 页  共 210 
页

项目编码 030413005001 项目名称 防爆灯拆除 计量单位 套

项目特征
1.名称:防爆灯拆除
2.拆除方式:保护性拆除

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030413005002 项目名称 防爆灯安装 计量单位 套

项目特征
1.名称:防爆灯安装
2.安装方式:利旧

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 031001008003 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.名称:PPR塑料给水管
2.安装部位:室内
3.介质:自来水
4.材质、规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗
7.其余应满足设计及相关规范要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 011402003003 项目名称 三道门刷油漆 计量单位 m²

项目特征

1.构件名称:金属面油漆
2.部位:三道门
3.油漆品种、遍数或厚度:除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍
4.其他:满足相关规范及设计要求

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 030701003001 项目名称 空调拆除安装 计量单位 台

项目特征 1.保护性拆除空调，指定位置安装

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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项目编码 041001003001 项目名称 悬浮拼装运动地板拆除 计量单位 m²

项目特征
1.拆除原止悬浮拼装运动地板
2.指定地点重新铺装、划线

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总

过程导致精度偏差。



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：昆明市公安局车辆管理
所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
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页

项目编码 050201007001 项目名称 硅pu篮球场 计量单位 m²

项目特征
1.基层清理、打磨、修补
2. 涂刷界面底漆+弹性层+面漆层，厚6mm；
3.场地成品清理，球场划线

序号 费用项目 单位 数量
计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - -

3 机械费 - - - - -

4 1+2+3小计 - - - - -

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总
过程导致精度偏差。



表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目 第 1 页  共 1 页

序
号

材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额
（元） 备注数量

单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。



表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：昆明市公安局车辆管理所
营区修缮项目

标段：昆明市公安局车辆管理所营区
修缮项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格
（元）

备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.2 2 垂直运输

1.2.1 011601002001 垂直运输

1.垂直运输的对
象:建筑装饰装
修、材料
2.建筑类型及结
构形式:框架结
构
3.建筑物檐口高
度、层数及建筑
面积:详设计
4.机械名称及种

1.3 3
其他大型机械设备进出
场及安拆

1.3.1 011601003001
其他大型机械进出场及
安拆

1.机械名称及种
类:履带式挖掘
机
2.机械规格及数
量:1台 1m31.4 4 施工降水

1.5 5 施工排水

1.6 6 地下室施工供电照明

1.7 7 施工监测、监控

2 二 费率计算措施项目费

2.1 01B001
有害身体健康环境中施
工防护

2.2 01B002 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道
路上修建的人行
天桥工程费率为
5.83%；2、已通
车的道路上修建
市政工程及绿化
工程费率为
2.75%；

2.3 01B003 压缩工期增加费

压缩工程比例在
10%以内，费率为
0.01%-1.03%；压
缩工程比例在20%
以内，费率为
1.03%-1.55%；压
缩工程比例在20%
以外，费率为
1.55%-2.03%；

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：昆明市公安局车辆管理所
营区修缮项目

标段：昆明市公安局车辆管理所营区
修缮项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格
（元）

备注

2.4 011601006001 临时设施

2.5 011601007001 文明施工

2.6 011601008001 环境保护

2.7 011601009001 安全生产

2.8 011601010001 冬雨季施工增加

2.9 011601011001 夜间施工增加费

2.10 011601013001 二次搬运

2.11 011601014001 已完工程及设备保护费

2.12 011601015001
既有建(构)筑物、设施
保护

本页小计 --

合计 --

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：昆明市公安局车辆管理所
营区修缮项目

标段：昆明市公安局车辆管理所营区
修缮项目 第 1 页  共 1 页

序号
项目
编码

措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 01B001
有害身体健康环境中施
工防护

0

可按双方约
定费率或根
据实际需要
按现场计算

2 01B002 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械
费

3 01B003 压缩工期增加费 0
按压缩工期
比例计取

4 011601006001 临时设施 1.97
人工费+机械
费

5 011601007001 文明施工 2.67
人工费+机械
费

6 011601008001 环境保护 0.46
人工费+机械
费

7 011601009001 安全生产 10.33
人工费+机械
费

8 011601010001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械
费

9 011601011001 夜间施工增加费 0.36
人工费+机械
费

10 011601013001 二次搬运 0

可按双方约
定费率或根
据实际需要
按现场计算

11 011601014001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约
定费率或根
据实际需要
按现场计算

12 011601015001
既有建(构)筑物、设施
保护

0

可按双方约
定费率或根
据实际需要
按现场计算

合计

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 

列数值。



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：昆明市公安局车辆
管理所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目 第 1 页  共 2 页

项目编码 011601002001 项目名称 垂直运输

项目特征

1.垂直运输的对象:建筑装饰装修
、材料
2.建筑类型及结构形式:框架结构
3.建筑物檐口高度、层数及建筑
面积:详设计
4.机械名称及种类:综合考虑

计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1

装饰装修垂直运输 建筑

物檐高(m以内) 20 垂直
运输高度(m) 20以内

10000元 53.2002

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2 人工费小计 -- -- -- -- --

3 材料费小计 -- -- -- -- --

4 机械费小计 -- -- -- -- --

5 管理费 -- -- -- -- --

6 利润 -- -- -- -- --

价格

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：昆明市公安局车辆
管理所营区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目 第 2 页  共 2 页

项目编码 011601003001 项目名称 其他大型机械进出场及安拆

项目特征
1.机械名称及种类:履带式挖掘机
2.机械规格及数量:1台 1m3

计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1
履带式挖掘机进出场费

(m3) 1以内
台次 1

1.1 人工费 -- -- -- -- --

1.2 材料费 -- -- -- -- --

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2 人工费小计 -- -- -- -- --

3 材料费小计 -- -- -- -- --

4 机械费小计 -- -- -- -- --

5 管理费 -- -- -- -- --

6 利润 -- -- -- -- --

价格

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：昆明市公安局车辆管理所
营区修缮项目

标段：昆明市公安局车辆管理所营区
修缮项目 第 1 页  共 2 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

1 1 脚手架工程

2 2 垂直运输

2.1
0116010020

01
垂直运输

3 3
其他大型机械
设备进出场及
安拆

3.1
0116010030

01
其他大型机械
进出场及安拆

4 4 施工降水

5 5 施工排水

6 6
地下室施工供
电照明

7 7
施工监测、监
控

1 01B001
有害身体健康
环境中施工防
护

2 01B002
行车、行人干
扰增加费

3 01B003
压缩工期增加
费

4
0116010060

01
临时设施

5
0116010070

01
文明施工

6
0116010080

01
环境保护

7
0116010090

01
安全生产

8
0116010100

01
冬雨季施工增
加

9
0116010110

01
夜间施工增加
费

10
0116010130

01
二次搬运

11
0116010140

01
已完工程及设
备保护费

12
0116010150

01
既有建(构)筑
物、设施保护

本页小计 -- -- --



表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：昆明市公安局车辆管理所
营区修缮项目

标段：昆明市公安局车辆管理所营区
修缮项目 第 2 页  共 2 页

合计 -- -- --



表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：昆明市公安局车辆管理所
营区修缮项目

标段：昆明市公安局车辆管理所营区
修缮项目 第 1 页  共 1 页

序号
大型机械

名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
C=C₁+C₂+C₃

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B C₁ C₂ C₃ D=A·B·C

本页小计

合计

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

    2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。



表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：昆明市公安局车辆管理所营
区修缮项目 标段：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 100000 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计 100000



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目

标段：昆明市公安
局车辆管理所营区
修缮项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

暂列金

2
超危大工程措施暂列金
额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额 100000

100000

本页小计 100000

合    计 - - 100000

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写

“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   



表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：昆明市公安局车辆管理所
营区修缮项目

标段：昆明市公安局车辆管理所营区
修缮项目 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±
（元） 备注

不含税价
格

增值税 含税价格
不含税
价格

增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定

的价格填写“确认金额”。



表E.4.4 计日工表
工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮
项目

标段：昆明市公安局车辆管理所
营区修缮项目 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价

      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所
营区修缮项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称

计算基础
费率
（%）

金额
（元）

确认计算
基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料
详见本
标准表
G.1.1

2 专业分包工程
详见本
标准表
E.4.3

3 直接发包的专业工程
详见本
标准表
E.4.6

本页小计

合    计 — — —

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算

填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;

    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采

用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。



表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所
营区修缮项目 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 专业工程造价
（元）

备注

1 直接发包的专业工程
详见本标准
表E.4.6

1.1

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：昆明市公安局车辆管理所营区修缮项目
标段：昆明市公安局车辆管理所
营区修缮项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计


