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（清-说明）

编制说明

   一、工程概况

   1、工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目

   2、建设地点：白沙县荣邦乡

   3、建设单位：白沙黎族自治县荣邦乡人民政府

   二、编制范围

   本工程建设内容：括荣邦乡4条乡村道路改造以及加好村道路盖板沟破除重建，改造道路宽
度4.5m，总长度为1.37km，盖板沟破除重建长度为490m，新建盖板沟1265m。具体详见清单及
图纸相关资料。

   三、编制依据

   1、施工图设计图纸。

   2、建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）清单计价规范）。

   3、海南省建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017年）》。

   4、《海南省市政工程综合定额》(2017)、《海南省安装工程综合定额》(2017)。

   5、海南省住房和城乡建设厅发布的《关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知》
（琼建定[2024]3号）、《关于调整社会保障费的通知》（琼建定[2019]128号）、《关于调整
建筑工人人工单价的通知》（琼建规[2022]03号）。

   6、根据海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》琼建定
[2019]100号文件，税率按9%计取；

   7、海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》（2026年第3期）白沙县地区建设
工程主要材料信息价。

   8、本工程相关的标准图集、规范、技术资料。

   9、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预结算的文件。

   10、海南省及白沙县以工代赈相关文件。

   四、编制方法

   单位工程招标控制价，采用工程量清单综合单价法编制。工程量根据施工图设计文件和有
关13计量规范及常规施工方案计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据现行计价定
额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；总价措施项目费、其他项目费、规费
及税金根据相关规定计取。

   五、计量说明：

   1.本工程投标报价建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）清单
计价规范）要求及规定使用格式。

   2.本说明未详尽事项，以计价规范、计价管理办法、工程量计算规范、招标文件以及有关
法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

   六、编制结果：

   本招标工程量清单暂列金额0元、暂估金额0元。



（清-表1）

建设项目投标报价汇总表

工程名称： 白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目 单位：元 第 1 页 共 1 页

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

其他项目费
安全文明施

工费
规费

1
白沙县荣邦乡村路改造以工代
赈项目

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表
工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代
赈项目 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以
工代赈项目

标段：白沙县荣邦乡村路改造以工
代赈项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土方工程

1.2 道路工程

1.3 其他工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目
标段：白沙县荣邦乡村路
改造以工代赈项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土方工程

1 040101001006 挖清表土

1.开挖方式：机械开挖
2.土壤类别:一二类土
3.挖土深度:0.3m
4.装、运，运距综合考
虑

m3 1851.14

2 040101001007 挖一般土方
1.开挖方式：人工开挖
2.土壤类别:一二类土
3.挖土深度:详见图纸

m3 4201

3 040103002006 余方弃置
1.废弃料品种:一二类土
2.运距:装运余土，运距
综合考虑

m3 2349.86

4 040103001007 回填方
1.密实度要求:≥96%
2.填方材料品种:人工原
土回填

m3 1851.14

道路工程

5 040202001001 路床(槽）整形 1.路床整形 路床碾压检
验

m2 7764.7

6 040202011001 碎石 1.石料规格:级配碎石
2.厚度:20cm

m2 7764.7

7 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:弯拉
强度4.5MPa
2.厚度：20cm
3.养护方式:塑料膜养护
4.水泥混凝土拉防滑条
5.切缝：间隔4.5m切缝

m2 6666.1

8 040901001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:施工缝、传
力杆缩缝带套筒
2.钢筋规格:综合

t 1.971

9 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:传力杆胀缝
带套筒
2.钢筋规格:综合

t 2.24

10 040901001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:边板、板角
补强
2.钢筋规格:综合

t 0.174

其他工程

拆除工程

11 041001001002 拆除路面
1.材质:机械拆除混凝土
类路面层 m2 8753

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目
标段：白沙县荣邦乡村路
改造以工代赈项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.厚度:35cm

12 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:混凝土、
碎石拆除废料
2.运距:自行考虑

m3 3063.55

13 041001001003 拆除水沟 1.材质:机械拆除
2.厚度:详见现场

m3 107.8

14 040103002007 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:自行考虑

m3 107.8

圆管涵 1— φ50 
L=7m

15 040101001004 挖一般土方
1.开挖方式：人工开挖
2.土壤类别:一二类土
3.挖土深度:详见图纸

m3 29.2

16 040103001005 回填方

1.填方材料品种:利用方
回填
2.填方来源、运距:综合
考虑

m3 21.1

17 040103002004 余方弃置

1.废弃料品种:一二类土
2.运距:综合考虑
3.装填方式：人工装土
方

m3 8.1

18 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:混凝
土垫层，含模板制安
2.厚度:60cm

m3 7.39

19 040303015001 混凝土挡墙墙身
1.混凝土强度等级:挡墙
墙身 混凝土，含模板制
安

m3 9.58

20 040303004001 C20混凝土帽石 1.混凝土强度等级:C20
2.其他:详施工图

m3 0.16

21 040504002001 混凝土井 1、跌水井
2、详见图纸做法

座 1

22 040501001001
钢筋混凝土管dn
500

1.规格:钢筋混凝土管dn
500
2.其他:详施工图

m 7

23 040901001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:涵洞补强
2.钢筋规格:综合

t 0.039

圆管涵 1— φ50 
L=20m

24 040101001005 挖一般土方
1.开挖方式：人工开挖
2.土壤类别:一二类土
3.挖土深度:详见图纸

m3 29.2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目
标段：白沙县荣邦乡村路
改造以工代赈项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

25 040103001006 回填方

1.填方材料品种:利用方
回填
2.填方来源、运距:综合
考虑

m3 21.1

26 040103002005 余方弃置

1.废弃料品种:一二类土
2.运距:综合考虑
3.装填方式：人工装土
方

m3 8.1

27 040305001002 垫层
1.材料品种、规格:混凝
土垫层，含模板制安
2.厚度:60cm

m3 7.39

28 040303015002 混凝土挡墙墙身
1.混凝土强度等级:挡墙
墙身 混凝土，含模板制
安

m3 9.58

29 040303004002 C20混凝土帽石 1.混凝土强度等级:C20
2.其他:详施工图

m3 0.16

30 040504002002 混凝土井 1、跌水井
2、详见图纸做法

座 1

31 040501001002
钢筋混凝土管dn
500

1.规格:钢筋混凝土管dn
500
2.其他:详施工图

m 20

32 040901001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:涵洞补强
2.钢筋规格:综合

t 0.122

排水沟

33 040201022001 排水沟、截水沟

1.断面尺寸:30*30盖板
沟
2.盖板材质、规格:详见
图纸做法

m 1755

措施项目

34 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

压路机 台．
次

1

35 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机 台．
次

1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工
代赈项目

标段：白沙县荣邦乡村路改造以工
代赈项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费-甲供设
备费

5.01

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费-
甲供设备费

3

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费-甲供设备
费

2

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.67

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目
标段：白沙县荣邦乡村路改造以
工代赈项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目
标段：白沙县荣邦乡村路改造
以工代赈项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目
标段：白沙县荣邦乡村路改造
以工代赈项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目
标段：白沙县荣邦乡村路改造以
工代赈项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目
标段：白沙县荣邦乡村路
改造以工代赈项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目
标段：白沙县荣邦乡村路改
造以工代赈项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代赈
项目

标段：白沙县荣邦乡村路改造以
工代赈项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目
标段：白沙县荣邦乡村路改造
以工代赈项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目
标段：白沙县荣邦乡村路改造
以工代赈项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%) 基准单价 投标单价

（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：白沙县荣邦乡村路改造以工代赈项目
标段：白沙县荣邦乡村路改造
以工代赈项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 — —



1

营业执照


	清-表2 单项工程投标报价汇总表
	清-表3 单位工程招标控制价汇总表
	清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	清-表5 总价措施项目清单与计价表
	清-表6 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	清-表7 规费、税金项目计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供材料和工程设备一览表

