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三-3 本国产品证明材料

三-3-①关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相

关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产

品。具体情况如下：

1-视频监控系统

1.（400万像素红外半球摄像机/DS-2CD234XYZUV-ABCDEF），生产厂为（杭州海康威视数

字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（400万像素红外半球

摄像机/DS-2CD234XYZUV-ABCDEF）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（400万像素红外半

球摄像机/DS-2CD234XYZUV-ABCDEF）的（关键组件）在中国境内生产。（400万像素红外半球摄

像机/DS-2CD234XYZUV-ABCDEF）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（400万像素红外电梯半球摄像机/DS-2CD2546XSA5-ITS/DTF），生产厂为（杭州海康威

视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（400万像素红外

电梯半球摄像机/DS-2CD2546XSA5-ITS/DTF）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（400万像

素红外电梯半球摄像机/DS-2CD2546XSA5-ITS/DTF）的（关键组件）在中国境内生产。（400万

像素红外电梯半球摄像机/DS-2CD2546XSA5-ITS/DTF）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（电梯无线网桥/DS-3WF01C-5AC/D），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（电梯无线网桥/DS-3WF01C-5AC/D）的中国境内

生产的组件成本占比≥80%。（电梯无线网桥/DS-3WF01C-5AC/D）的（关键组件）在中国境内生

产。（电梯无线网桥/DS-3WF01C-5AC/D）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（400万像素红外枪型网络摄像机/DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF），生产厂为（杭州海康威

视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（400万像素红外

枪型网络摄像机/DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（400万像

素红外枪型网络摄像机/DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF）的（关键组件）在中国境内生产。（400万像

素红外枪型网络摄像机/DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（400万像素红外枪型网络摄像机支架/DS-2205ZJ-K），生产厂为（杭州海康威视数字

技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（400 万像素红外枪型网

络摄像机支架/DS-2205ZJ-K）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（400万像素红外枪型网

络摄像机支架/DS-2205ZJ-K）的（关键组件）在中国境内生产。（400万像素红外枪型网络摄像

机支架/DS-2205ZJ-K）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（400万像素红外球型网络摄像机/DS-2DE64XYZUV-ABCDEF），生产厂为（杭州海康威视

数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（400万像素红外球

型网络摄像机/DS-2DE64XYZUV-ABCDEF）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（400万像素红

外球型网络摄像机/DS-2DE64XYZUV-ABCDEF）的（关键组件）在中国境内生产。（400万像素红

外球型网络摄像机/DS-2DE64XYZUV-ABCDEF）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（400万像素红外球型网络摄像机支架/DS-1602ZJ），生产厂为（杭州海康威视数字技

术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（400 万像素红外球型网络

摄像机支架/DS-1602ZJ）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（400万像素红外球型网络摄

像机支架/DS-1602ZJ）的（关键组件）在中国境内生产。（400万像素红外球型网络摄像机支架

/DS-1602ZJ）的（关键工序）在中国境内完成。
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8.（拾音器/DS-2FP2061），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙

江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（拾音器/DS-2FP2061）的中国境内生产的组件成本占比≥

80%。（拾音器/DS-2FP2061）的（关键组件）在中国境内生产。（拾音器/DS-2FP2061）的（关

键工序）在中国境内完成。

9.（可视对讲主机/DS-K1T6-GS4），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（可视对讲主机/DS-K1T6-GS4）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（可视对讲主机/DS-K1T6-GS4）的（关键组件）在中国境内生产。（可

视对讲主机/DS-K1T6-GS4）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（7英寸触摸屏室内机/DS-KH6220-C1/PRO），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份

有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（7英寸触摸屏室内机

/DS-KH6220-C1/PRO）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（7英寸触摸屏室内机

/DS-KH6220-C1/PRO）的（关键组件）在中国境内生产。（7 英寸触摸屏室内机/DS-KH6220-C1/PRO）

的（关键工序）在中国境内完成。

11.（400万像素红外枪型网络摄像机/DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF），生产厂为（杭州海康威

视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（400万像素红外

枪型网络摄像机/DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（400万像

素红外枪型网络摄像机/DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF）的（关键组件）在中国境内生产。（400万像

素红外枪型网络摄像机/DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（400万像素红外枪型网络摄像机支架/DS-2205ZJ-K），生产厂为（杭州海康威视数字

技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（400 万像素红外枪型网

络摄像机支架/DS-2205ZJ-K）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（400万像素红外枪型网

络摄像机支架/DS-2205ZJ-K）的（关键组件）在中国境内生产。（400万像素红外枪型网络摄像

机支架/DS-2205ZJ-K）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（视频监控防雷器/二合一防雷器），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为

（厦门市思明区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（视频监控防雷器/二合一防雷器）的中国

境内生产的组件成本占比≥80%。（视频监控防雷器/二合一防雷器）的（关键组件）在中国境内

生产。（视频监控防雷器/二合一防雷器）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（3.5米监控立杆/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市

思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（3.5米监控立杆/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（3.5米监控立杆/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（3.5米监控立杆/

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（室外防水设备箱/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市

思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（室外防水设备箱/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（室外防水设备箱/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（室外防水设备箱/

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（摄像机信号线/FXC6L004），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址

为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（摄像机信号线/FXC6L004）的中国境内生产的

组件成本占比≥80%。（摄像机信号线/FXC6L004）的（关键组件）在中国境内生产。（摄像机信

号线/FXC6L004）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（电源线/ZR-RVV2*1.5），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（电源线/ZR-RVV2*1.5）的中国境内生产的组件成本

占比≥80%。（电源线/ZR-RVV2*1.5）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线/ZR-RVV2*1.5）

的（关键工序）在中国境内完成。

福
建
省
政
府
采
购
网
上
公
开
信
息
系
统
 [
35
02
06
]D
1-
JF
[G
K]
20
26
00
3-
2 
第
 1
 包
 2
02
6-
10
-0
7 
10
:3
3:
17

中
国
电
信
股
份
有
限
公
司
厦
门
分
公
司
 2
02
6-
10
-0
7 
10
:3
3:
17



厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心智能化项目(三次) [350206]D1-JF[GK]2026003-2

63

18.（六类非屏蔽 24口数据配线架/FXEC61024），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有

限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（六类非屏蔽 24 口数据配线架

/FXEC61024）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（六类非屏蔽 24口数据配线架/FXEC61024）

的（关键组件）在中国境内生产。（六类非屏蔽 24口数据配线架/FXEC61024）的（关键工序）

在中国境内完成。

19.（1U理线架/FXML1U），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（1U理线架/FXML1U）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（1U理线架/FXML1U）的（关键组件）在中国境内生产。（1U理线架/FXML1U）的（关

键工序）在中国境内完成。

20.（4芯室内多模光缆/FX800MG4L），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），

厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（4芯室内多模光缆/FX800MG4L）的中国

境内生产的组件成本占比≥80%。（4芯室内多模光缆/FX800MG4L）的（关键组件）在中国境内

生产。（4芯室内多模光缆/FX800MG4L）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（42U网络机柜/FX6642），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为

（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（42U网络机柜/FX6642）的中国境内生产的组件

成本占比≥80%。（42U网络机柜/FX6642）的（关键组件）在中国境内生产。（42U 网络机柜/FX6642）

的（关键工序）在中国境内完成。

22.（安防网核心交换机/RG-SG7008L），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福

州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（安防网核心交换机/RG-SG7008L）的中国

境内生产的组件成本占比≥80%。（安防网核心交换机/RG-SG7008L）的（关键组件）在中国境内

生产。（安防网核心交换机/RG-SG7008L）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（24口 POE交换机/RG-S3000-24GT4MS-P-RU），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），

厂址为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（24口 POE交换机

/RG-S3000-24GT4MS-P-RU）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（24口 POE交换机

/RG-S3000-24GT4MS-P-RU）的（关键组件）在中国境内生产。（24口 POE交换机

/RG-S3000-24GT4MS-P-RU）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（千兆多模光模块/MINI-GBIC-SX-MM850），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂

址为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（千兆多模光模块

/MINI-GBIC-SX-MM850）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（千兆多模光模块

/MINI-GBIC-SX-MM850）的（关键组件）在中国境内生产。（千兆多模光模块/MINI-GBIC-SX-MM850）

的（关键工序）在中国境内完成。

25.（光电转换器/TL-FC311A-2），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门

市思明区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（光电转换器/TL-FC311A-2）的中国境内生产的

组件成本占比≥80%。（光电转换器/TL-FC311A-2）的（关键组件）在中国境内生产。（光电转

换器/TL-FC311A-2）的（关键工序）在中国境内完成。

26.（视频监控管理服务端设备/PK-VM22R-CL/R2），生产厂为（罗普特(厦门)大数据集团

有限公司），厂址为（厦门火炬高新区软件园三期凤岐路 188-2号 201室）。（视频监控管理服

务端设备/PK-VM22R-CL/R2）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（视频监控管理服务端设备

/PK-VM22R-CL/R2）的（关键组件）在中国境内生产。（视频监控管理服务端设备/PK-VM22R-CL/R2）

的（关键工序）在中国境内完成。

27.（48 盘位磁盘阵列/DS-A70348R），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（48盘位磁盘阵列/DS-A70348R）的中国境内生
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产的组件成本占比≥80%。（48盘位磁盘阵列/DS-A70348R）的（关键组件）在中国境内生产。

（48盘位磁盘阵列/DS-A70348R）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（12T企业级硬盘/HK7212AH），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（12T企业级硬盘/HK7212AH）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（12T企业级硬盘/HK7212AH）的（关键组件）在中国境内生产。（12T

企业级硬盘/HK7212AH）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（安防综合管理软件/iSecure Center），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限

公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（安防综合管理软件/iSecure Center）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（安防综合管理软件/iSecure Center）的（关键组件）

在中国境内生产。（安防综合管理软件/iSecure Center）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（消控室管理服务端设备/DS-AXF142P-W10H），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份

有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（消控室管理服务端设备

/DS-AXF142P-W10H）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（消控室管理服务端设备

/DS-AXF142P-W10H）的（关键组件）在中国境内生产。（消控室管理服务端设备/DS-AXF142P-W10H）

的（关键工序）在中国境内完成。

2-入侵报警及紧急求助系统

31.（报警控制/通讯主机/DS-PA601-256M-N），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有

限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（报警控制/通讯主机/DS-PA601-256M-N）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（报警控制/通讯主机/DS-PA601-256M-N）的（关键组件）

在中国境内生产。（报警控制/通讯主机/DS-PA601-256M-N）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（控制键盘/DS-PK1-LRT），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址

为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（控制键盘/DS-PK1-LRT）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（控制键盘/DS-PK1-LRT）的（关键组件）在中国境内生产。（控制键盘/DS-PK1-LRT）

的（关键工序）在中国境内完成。

33.（总线驱动器/主机配套），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址

为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（总线驱动器/主机配套）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（总线驱动器/主机配套）的（关键组件）在中国境内生产。（总线驱动器/主机

配套）的（关键工序）在中国境内完成。

34.（声光报警器/DS-PS1-R），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址

为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（声光报警器/DS-PS1-R）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（声光报警器/DS-PS1-R）的（关键组件）在中国境内生产。（声光报警器/DS-PS1-R）

的（关键工序）在中国境内完成。

35.（报警监控软件/iSecure Center（共用）），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份

有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（报警监控软件/iSecure Center

（共用））的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（报警监控软件/iSecure Center（共用））

的（关键组件）在中国境内生产。（报警监控软件/iSecure Center（共用））的（关键工序）

在中国境内完成。

36.（单防区扩展模块/DS-PM01-NO），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（单防区扩展模块/DS-PM01-NO）的中国境内生

产的组件成本占比≥80%。（单防区扩展模块/DS-PM01-NO）的（关键组件）在中国境内生产。（单

防区扩展模块/DS-PM01-NO）的（关键工序）在中国境内完成。

37.（8防区扩展模块/DS-PM08-N），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（8防区扩展模块/DS-PM08-N）的中国境内生产
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的组件成本占比≥80%。（8防区扩展模块/DS-PM08-N）的（关键组件）在中国境内生产。（8

防区扩展模块/DS-PM08-N）的（关键工序）在中国境内完成。

38.（紧急按钮（卫生间用）/H5S），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（紧急按钮（卫生间用）/H5S）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（紧急按钮（卫生间用）/H5S）的（关键组件）在中国境内生产。（紧

急按钮（卫生间用）/H5S）的（关键工序）在中国境内完成。

39.（紧急按钮/DS-PD661-E），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址

为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（紧急按钮/DS-PD661-E）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（紧急按钮/DS-PD661-E）的（关键组件）在中国境内生产。（紧急按钮/DS-PD661-E）

的（关键工序）在中国境内完成。

40.（双鉴探测器/DS-PDD12P-EG2），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（双鉴探测器/DS-PDD12P-EG2）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（双鉴探测器/DS-PDD12P-EG2）的（关键组件）在中国境内生产。（双

鉴探测器/DS-PDD12P-EG2）的（关键工序）在中国境内完成。

41.（玻璃破碎探测器/DS-PD631-10），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（玻璃破碎探测器/DS-PD631-10）的中国境内生

产的组件成本占比≥80%。（玻璃破碎探测器/DS-PD631-10）的（关键组件）在中国境内生产。

（玻璃破碎探测器/DS-PD631-10）的（关键工序）在中国境内完成。

42.（声光报警器/DS-PS1-R），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址

为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（声光报警器/DS-PS1-R）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（声光报警器/DS-PS1-R）的（关键组件）在中国境内生产。（声光报警器/DS-PS1-R）

的（关键工序）在中国境内完成。

43.（开关电源/10A），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区白

鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（开关电源/10A）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（开

关电源/10A）的（关键组件）在中国境内生产。（开关电源/10A）的（关键工序）在中国境内完

成。

44.（联网总线/ZR-RVVP-2*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址

为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（联网总线/ZR-RVVP-2*1.0）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（联网总线/ZR-RVVP-2*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（联网

总线/ZR-RVVP-2*1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

45.（电源线/ZB-RVV2*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（电源线/ZB-RVV2*1.0）的中国境内生产的组件成本

占比≥80%。（电源线/ZB-RVV2*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线/ZB-RVV2*1.0）

的（关键工序）在中国境内完成。

46.（信号线/ZR-RVV2*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（信号线/ZR-RVV2*1.0）的中国境内生产的组件成本

占比≥80%。（信号线/ZR-RVV2*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（信号线/ZR-RVV2*1.0）

的（关键工序）在中国境内完成。

3-保安巡更管理系统

47.（管理软件/V1.0），生产厂为（北京蓝卡科技股份有限公司），厂址为（北京市海淀

区东北旺中关村软件园信息中心 A306）。（管理软件/V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥

80%。（管理软件/V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（管理软件/V1.0）的（关键工序）

在中国境内完成。
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48.（感应式巡更棒/BP-2012S），生产厂为（北京蓝卡科技股份有限公司），厂址为（北

京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 A306）。（感应式巡更棒/BP-2012S）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（感应式巡更棒/BP-2012S）的（关键组件）在中国境内生产。（感应式

巡更棒/BP-2012S）的（关键工序）在中国境内完成。

49.（通讯座/BS-1000），生产厂为（北京蓝卡科技股份有限公司），厂址为（北京市海淀

区东北旺中关村软件园信息中心 A306）。（通讯座/BS-1000）的中国境内生产的组件成本占比

≥80%。（通讯座/BS-1000）的（关键组件）在中国境内生产。（通讯座/BS-1000）的（关键工

序）在中国境内完成。

50.（人员扣/配套），生产厂为（北京蓝卡科技股份有限公司），厂址为（北京市海淀区

东北旺中关村软件园信息中心 A306）。（人员扣/配套）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（人员扣/配套）的（关键组件）在中国境内生产。（人员扣/配套）的（关键工序）在中国境内

完成。

51.（巡更点/BLC-40），生产厂为（北京蓝卡科技股份有限公司），厂址为（北京市海淀

区东北旺中关村软件园信息中心 A306）。（巡更点/BLC-40）的中国境内生产的组件成本占比≥

80%。（巡更点/BLC-40）的（关键组件）在中国境内生产。（巡更点/BLC-40）的（关键工序）

在中国境内完成。

4-出入口门禁管理系统

52.（单门磁力锁/300ML），生产厂为（中山市杨格锁业有限公司），厂址为（中山市小榄

镇绩东二宝安一路 52号）。（单门磁力锁/300ML）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（单

门磁力锁/300ML）的（关键组件）在中国境内生产。（单门磁力锁/300ML）的（关键工序）在中

国境内完成。

53.（磁力锁支架/300MLZ），生产厂为（中山市杨格锁业有限公司），厂址为（中山市小

榄镇绩东二宝安一路 52号）。（磁力锁支架/300MLZ）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（磁力锁支架/300MLZ）的（关键组件）在中国境内生产。（磁力锁支架/300MLZ）的（关键工序）

在中国境内完成。

54.（双门磁力锁/300MDL），生产厂为（中山市杨格锁业有限公司），厂址为（中山市小

榄镇绩东二宝安一路 52号）。（双门磁力锁/300MDL）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（双门磁力锁/300MDL）的（关键组件）在中国境内生产。（双门磁力锁/300MDL）的（关键工序）

在中国境内完成。

55.（磁力锁支架/300MDLZ），生产厂为（中山市杨格锁业有限公司），厂址为（中山市小

榄镇绩东二宝安一路 52号）。（磁力锁支架/300MDLZ）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（磁力锁支架/300MDLZ）的（关键组件）在中国境内生产。（磁力锁支架/300MDLZ）的（关键工

序）在中国境内完成。

56.（出门按钮/EB29），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙

江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（出门按钮/EB29）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（出门按钮/EB29）的（关键组件）在中国境内生产。（出门按钮/EB29）的（关键工序）在中国

境内完成。

57.（门禁紧急疏散玻破器/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦

门市思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（门禁紧急疏散玻破器/定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（门禁紧急疏散玻破器/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁

紧急疏散玻破器/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

58.（电源切断按钮/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思

明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（电源切断按钮/定制）的中国境内生产的组件成本占
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比≥80%。（电源切断按钮/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（电源切断按钮/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。

59.（人脸识别门禁读卡一体机/DS-K1T67XM），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有

限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（人脸识别门禁读卡一体机/DS-K1T67XM）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（人脸识别门禁读卡一体机/DS-K1T67XM）的（关键组件）

在中国境内生产。（人脸识别门禁读卡一体机/DS-K1T67XM）的（关键工序）在中国境内完成。

60.（人脸采集及发卡器/DS-K1F600U-D6E），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限

公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（人脸采集及发卡器/DS-K1F600U-D6E）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（人脸采集及发卡器/DS-K1F600U-D6E）的（关键组件）

在中国境内生产。（人脸采集及发卡器/DS-K1F600U-D6E）的（关键工序）在中国境内完成。

61.（卡片/IC卡），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区白鹭

洲路 197-199号 18J1 室之一）。（卡片/IC卡）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（卡片

/IC卡）的（关键组件）在中国境内生产。（卡片/IC卡）的（关键工序）在中国境内完成。

62.（“区域卫生综合信息系统基于物联网技术”内网办公系统考勤数据对接模块/定制），

生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之

一）。（“区域卫生综合信息系统基于物联网技术”内网办公系统考勤数据对接模块/定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥80%。（“区域卫生综合信息系统基于物联网技术”内网办公系

统考勤数据对接模块/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（“区域卫生综合信息系统基于

物联网技术”内网办公系统考勤数据对接模块/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

63.（管理软件/iSecure Center（共用）），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限

公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（管理软件/iSecure Center（共用））

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（管理软件/iSecure Center（共用））的（关键组件）

在中国境内生产。（管理软件/iSecure Center（共用））的（关键工序）在中国境内完成。

64.（读卡器信号线/FXC6L004），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址

为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（读卡器信号线/FXC6L004）的中国境内生产的

组件成本占比≥80%。（读卡器信号线/FXC6L004）的（关键组件）在中国境内生产。（读卡器信

号线/FXC6L004）的（关键工序）在中国境内完成。

65.（按钮信号线/RVV2*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为

（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（按钮信号线/RVV2*1.0）的中国境内生产的组件

成本占比≥80%。（按钮信号线/RVV2*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（按钮信号线/RVV2*1.0）

的（关键工序）在中国境内完成。

66.（电锁线/RVV4*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（电锁线/RVV4*1.0）的中国境内生产的组件成本占比

≥80%。（电锁线/RVV4*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（电锁线/RVV4*1.0）的（关键

工序）在中国境内完成。

67.（控制器联网线/FXC6L004），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址

为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（控制器联网线/FXC6L004）的中国境内生产的

组件成本占比≥80%。（控制器联网线/FXC6L004）的（关键组件）在中国境内生产。（控制器联

网线/FXC6L004）的（关键工序）在中国境内完成。

68.（控制器电源线/RVV2*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址

为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（控制器电源线/RVV2*1.0）的中国境内生产的

组件成本占比≥80%。（控制器电源线/RVV2*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（控制器电

源线/RVV2*1.0）的（关键工序）在中国境内完成。
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69.（六类非屏蔽 24口数据配线架/FXEC61024），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有

限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（六类非屏蔽 24 口数据配线架

/FXEC61024）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（六类非屏蔽 24口数据配线架/FXEC61024）

的（关键组件）在中国境内生产。（六类非屏蔽 24口数据配线架/FXEC61024）的（关键工序）

在中国境内完成。

70.（钢制接线盒、软管等辅材/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为

（厦门市思明区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥80%。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的（关键组件）在中国境内

生产。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

5-保安无线对讲系统

71.（手持对讲机/LT-3300），生产厂为（泉州飞捷电子有限公司），厂址为（泉州鲤城区

江南高新电子技术园区(二期)）。（手持对讲机/LT-3300）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（手持对讲机/LT-3300）的（关键组件）在中国境内生产。（手持对讲机/LT-3300）的（关键工

序）在中国境内完成。

72.（充电设备/配套），生产厂为（泉州飞捷电子有限公司），厂址为（泉州鲤城区江南

高新电子技术园区(二期)）。（充电设备/配套）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（充电

设备/配套）的（关键组件）在中国境内生产。（充电设备/配套）的（关键工序）在中国境内完

成。

6-电梯五方通话系统

73.（电梯五方通话线缆/RVVP4*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），

厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（电梯五方通话线缆/RVVP4*1.0）的中国

境内生产的组件成本占比≥80%。（电梯五方通话线缆/RVVP4*1.0）的（关键组件）在中国境内

生产。（电梯五方通话线缆/RVVP4*1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

74.（钢制接线盒、软管等辅材/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为

（厦门市思明区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥80%。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的（关键组件）在中国境内

生产。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

7-计算机网络系统（含内外网的接入线缆及设备）

75.（六类非屏蔽信息模块/FXEC6M200W），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），

厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（六类非屏蔽信息模块/FXEC6M200W）的中

国境内生产的组件成本占比≥80%。（六类非屏蔽信息模块/FXEC6M200W）的（关键组件）在中国

境内生产。（六类非屏蔽信息模块/FXEC6M200W）的（关键工序）在中国境内完成。

76.（单口信息面板/FXP01），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（单口信息面板/FXP01）的中国境内生产的组件成本

占比≥80%。（单口信息面板/FXP01）的（关键组件）在中国境内生产。（单口信息面板/FXP01）

的（关键工序）在中国境内完成。

77.（双口信息面板/FXP02），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（双口信息面板/FXP02）的中国境内生产的组件成本

占比≥80%。（双口信息面板/FXP02）的（关键组件）在中国境内生产。（双口信息面板/FXP02）

的（关键工序）在中国境内完成。

78.（六类非屏蔽数据跳线（3米）/FXEC6RJ45G-3M），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技

术有限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（六类非屏蔽数据跳线（3

米）/FXEC6RJ45G-3M）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（六类非屏蔽数据跳线（3米）
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/FXEC6RJ45G-3M）的（关键组件）在中国境内生产。（六类非屏蔽数据跳线（3米）/FXEC6RJ45G-3M）

的（关键工序）在中国境内完成。

79.（语音跳线/定制），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦门

市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（语音跳线/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（语音跳线/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（语音跳线/定制）的（关键工序）在中国

境内完成。

80.（光纤多媒体箱/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思

明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（光纤多媒体箱/定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（光纤多媒体箱/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤多媒体箱/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。

81.（双工光纤耦合器/FX600SC2），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂

址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（双工光纤耦合器/FX600SC2）的中国境内生

产的组件成本占比≥80%。（双工光纤耦合器/FX600SC2）的（关键组件）在中国境内生产。（双

工光纤耦合器/FX600SC2）的（关键工序）在中国境内完成。

82.（多模双芯尾纤/FXMG2SC-1M），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂

址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（多模双芯尾纤/FXMG2SC-1M）的中国境内生

产的组件成本占比≥80%。（多模双芯尾纤/FXMG2SC-1M）的（关键组件）在中国境内生产。（多

模双芯尾纤/FXMG2SC-1M）的（关键工序）在中国境内完成。

83.（3 米双芯多模万兆光纤跳线（SC-LC，50/125，OM3）/FXMG2SC-LC3M），生产厂为（飞

讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（3

米双芯多模万兆光纤跳线（SC-LC，50/125，OM3）/FXMG2SC-LC3M）的中国境内生产的组件成本

占比≥80%。（3 米双芯多模万兆光纤跳线（SC-LC，50/125，OM3）/FXMG2SC-LC3M）的（关键组

件）在中国境内生产。（3米双芯多模万兆光纤跳线（SC-LC，50/125，OM3）/FXMG2SC-LC3M）

的（关键工序）在中国境内完成。

84.（六类 4 对非屏蔽低烟无卤双绞线/FXC6L004），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术

有限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（六类 4 对非屏蔽低烟无卤

双绞线/FXC6L004）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（六类 4对非屏蔽低烟无卤双绞线

/FXC6L004）的（关键组件）在中国境内生产。（六类 4 对非屏蔽低烟无卤双绞线/FXC6L004）的

（关键工序）在中国境内完成。

85.（4芯室内多模光缆 ( OM3-300，50/125 )/FX800MG4L），生产厂为（飞讯达（厦门）

信息技术有限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（4 芯室内多模光

缆 ( OM3-300，50/125 )/FX800MG4L）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（4芯室内多模

光缆 ( OM3-300，50/125 )/FX800MG4L）的（关键组件）在中国境内生产。（4芯室内多模光缆

( OM3-300，50/125 )/FX800MG4L）的（关键工序）在中国境内完成。

86.（六类非屏蔽 24口数据配线架/FXEC61024），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有

限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（六类非屏蔽 24 口数据配线架

/FXEC61024）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（六类非屏蔽 24口数据配线架/FXEC61024）

的（关键组件）在中国境内生产。（六类非屏蔽 24口数据配线架/FXEC61024）的（关键工序）

在中国境内完成。

87.（50 对语音配线架/FXC3PW2—50），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），

厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（50对语音配线架/FXC3PW2—50）的中国

境内生产的组件成本占比≥80%。（50对语音配线架/FXC3PW2—50）的（关键组件）在中国境内

生产。（50对语音配线架/FXC3PW2—50）的（关键工序）在中国境内完成。
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88.（100对语音配线架/FXC3PW2—100），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），

厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（100对语音配线架/FXC3PW2—100）的中

国境内生产的组件成本占比≥80%。（100对语音配线架/FXC3PW2—100）的（关键组件）在中国

境内生产。（100对语音配线架/FXC3PW2—100）的（关键工序）在中国境内完成。

89.（24口光纤配线架/FX900FP-48OM），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），

厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（24口光纤配线架/FX900FP-48OM）的中

国境内生产的组件成本占比≥80%。（24口光纤配线架/FX900FP-48OM）的（关键组件）在中国

境内生产。（24口光纤配线架/FX900FP-48OM）的（关键工序）在中国境内完成。

90.（1U理线架/FXML1U），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（1U理线架/FXML1U）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（1U理线架/FXML1U）的（关键组件）在中国境内生产。（1U理线架/FXML1U）的（关

键工序）在中国境内完成。

91.（3 米双芯多模万兆光纤跳线（SC-LC，50/125，OM3）/FXMG2SC-LC3M），生产厂为（飞

讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（3

米双芯多模万兆光纤跳线（SC-LC，50/125，OM3）/FXMG2SC-LC3M）的中国境内生产的组件成本

占比≥80%。（3 米双芯多模万兆光纤跳线（SC-LC，50/125，OM3）/FXMG2SC-LC3M）的（关键组

件）在中国境内生产。（3米双芯多模万兆光纤跳线（SC-LC，50/125，OM3）/FXMG2SC-LC3M）

的（关键工序）在中国境内完成。

92.（六类非屏蔽数据跳线（2米）/FXEC6RJ45G-2M），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技

术有限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（六类非屏蔽数据跳线（2

米）/FXEC6RJ45G-2M）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（六类非屏蔽数据跳线（2米）

/FXEC6RJ45G-2M）的（关键组件）在中国境内生产。（六类非屏蔽数据跳线（2米）/FXEC6RJ45G-2M）

的（关键工序）在中国境内完成。

93.（尾纤/FXMG2SC-1M），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（尾纤/FXMG2SC-1M）的中国境内生产的组件成本占比

≥80%。（尾纤/FXMG2SC-1M）的（关键组件）在中国境内生产。（尾纤/FXMG2SC-1M）的（关键

工序）在中国境内完成。

94.（光纤熔接/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区

白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（光纤熔接/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（光纤熔接/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤熔接/定制）的（关键工序）在中国

境内完成。

95.（8芯室内多模光缆 ( OM3-300，50/125 )/FX800MG8L），生产厂为（飞讯达（厦门）

信息技术有限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（8 芯室内多模光

缆 ( OM3-300，50/125 )/FX800MG8L）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（8芯室内多模

光缆 ( OM3-300，50/125 )/FX800MG8L）的（关键组件）在中国境内生产。（8芯室内多模光缆

( OM3-300，50/125 )/FX800MG8L）的（关键工序）在中国境内完成。

96.（12 芯室内多模光缆 ( OM3-300，50/125 )/FX800MG12L），生产厂为（飞讯达（厦门）

信息技术有限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（12 芯室内多模光

缆 ( OM3-300，50/125 )/FX800MG12L）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（12芯室内多

模光缆 ( OM3-300，50/125 )/FX800MG12L）的（关键组件）在中国境内生产。（12芯室内多模

光缆 ( OM3-300，50/125 )/FX800MG12L）的（关键工序）在中国境内完成。

97.（三类 100对大对数电缆/FXC30100E），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），

厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（三类 100对大对数电缆/FXC30100E）的
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中国境内生产的组件成本占比≥80%。（三类 100对大对数电缆/FXC30100E）的（关键组件）在

中国境内生产。（三类 100对大对数电缆/FXC30100E）的（关键工序）在中国境内完成。

98.（三类 50对大对数电缆/FXC30050E），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），

厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（三类 50对大对数电缆/FXC30050E）的中

国境内生产的组件成本占比≥80%。（三类 50对大对数电缆/FXC30050E）的（关键组件）在中国

境内生产。（三类 50对大对数电缆/FXC30050E）的（关键工序）在中国境内完成。

99.（8口光纤熔接盒/FX200FP-8 FXMG2SC-1M*4），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术

有限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（8 口光纤熔接盒/FX200FP-8

FXMG2SC-1M*4）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（8 口光纤熔接盒/FX200FP-8

FXMG2SC-1M*4）的（关键组件）在中国境内生产。（8口光纤熔接盒/FX200FP-8 FXMG2SC-1M*4）

的（关键工序）在中国境内完成。

100.（3米双芯多模万兆光纤跳线（SC-LC，50/125，OM3）/FXMG2SC-LC3M），生产厂为（飞

讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（3

米双芯多模万兆光纤跳线（SC-LC，50/125，OM3）/FXMG2SC-LC3M）的中国境内生产的组件成本

占比≥80%。（3 米双芯多模万兆光纤跳线（SC-LC，50/125，OM3）/FXMG2SC-LC3M）的（关键组

件）在中国境内生产。（3米双芯多模万兆光纤跳线（SC-LC，50/125，OM3）/FXMG2SC-LC3M）

的（关键工序）在中国境内完成。

101.（100对 110型语音配线架/FXC3PW2—100），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有

限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（100对 110型语音配线架

/FXC3PW2—100）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（100对 110型语音配线架/FXC3PW2—

100）的（关键组件）在中国境内生产。（100对 110型语音配线架/FXC3PW2—100）的（关键工

序）在中国境内完成。

102.（辅材/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区白鹭

洲路 197-199号 18J1 室之一）。（辅材/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（辅材/

定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

103.（48口交换机/RG-S5000-48GT4XS），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为

（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（48口交换机/RG-S5000-48GT4XS）的

中国境内生产的组件成本占比≥80%。（48口交换机/RG-S5000-48GT4XS）的（关键组件）在中

国境内生产。（48口交换机/RG-S5000-48GT4XS）的（关键工序）在中国境内完成。

104.（24口交换机/RG-S5000-24GT4SFP），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为

（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（24口交换机/RG-S5000-24GT4SFP）的

中国境内生产的组件成本占比≥80%。（24口交换机/RG-S5000-24GT4SFP）的（关键组件）在中

国境内生产。（24口交换机/RG-S5000-24GT4SFP）的（关键工序）在中国境内完成。

105.（千兆多模光模块/MINI-GBIC-SX-MM850），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂

址为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（千兆多模光模块

/MINI-GBIC-SX-MM850）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（千兆多模光模块

/MINI-GBIC-SX-MM850）的（关键组件）在中国境内生产。（千兆多模光模块/MINI-GBIC-SX-MM850）

的（关键工序）在中国境内完成。

106.（内网核心交换机/RG-S7805C），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福

州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（内网核心交换机/RG-S7805C）的中国境内

生产的组件成本占比≥80%。（内网核心交换机/RG-S7805C）的（关键组件）在中国境内生产。

（内网核心交换机/RG-S7805C）的（关键工序）在中国境内完成。
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107.（万兆多模光模块/XG-SFP-SR-MM850），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址

为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（万兆多模光模块/XG-SFP-SR-MM850）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（万兆多模光模块/XG-SFP-SR-MM850）的（关键组件）

在中国境内生产。（万兆多模光模块/XG-SFP-SR-MM850）的（关键工序）在中国境内完成。

108.（内网汇聚交换机/RG-SG7008L），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福

州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（内网汇聚交换机/RG-SG7008L）的中国境

内生产的组件成本占比≥80%。（内网汇聚交换机/RG-SG7008L）的（关键组件）在中国境内生产。

（内网汇聚交换机/RG-SG7008L）的（关键工序）在中国境内完成。

109.（万兆多模光模块/XG-SFP-SR-MM850），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址

为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（万兆多模光模块/XG-SFP-SR-MM850）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（万兆多模光模块/XG-SFP-SR-MM850）的（关键组件）

在中国境内生产。（万兆多模光模块/XG-SFP-SR-MM850）的（关键工序）在中国境内完成。

110.（内网无线控制器/RG-WS7204-A），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福

州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（内网无线控制器/RG-WS7204-A）的中国境

内生产的组件成本占比≥80%。（内网无线控制器/RG-WS7204-A）的（关键组件）在中国境内生

产。（内网无线控制器/RG-WS7204-A）的（关键工序）在中国境内完成。

111.（24口 POE交换机/RG-S5000-24GT4SFP-P），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），

厂址为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（24口 POE交换机

/RG-S5000-24GT4SFP-P）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（24口 POE交换机

/RG-S5000-24GT4SFP-P）的（关键组件）在中国境内生产。（24口 POE交换机/RG-S5000-24GT4SFP-P）

的（关键工序）在中国境内完成。

112.（千兆多模光模块/MINI-GBIC-SX-MM850），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂

址为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（千兆多模光模块

/MINI-GBIC-SX-MM850）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（千兆多模光模块

/MINI-GBIC-SX-MM850）的（关键组件）在中国境内生产。（千兆多模光模块/MINI-GBIC-SX-MM850）

的（关键工序）在中国境内完成。

113.（放装 AP/RG-AP820-A(V3)），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福州

市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（放装 AP/RG-AP820-A(V3)）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（放装 AP/RG-AP820-A(V3)）的（关键组件）在中国境内生产。（放装

AP/RG-AP820-A(V3)）的（关键工序）在中国境内完成。

114.（面板 AP/RG-AP180-L-A(V3)），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福

州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（面板 AP/RG-AP180-L-A(V3)）的中国境内

生产的组件成本占比≥80%。（面板 AP/RG-AP180-L-A(V3)）的（关键组件）在中国境内生产。

（面板 AP/RG-AP180-L-A(V3)）的（关键工序）在中国境内完成。

115.（48口交换机/RG-S3000-48GT4MS-RU），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址

为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（48口交换机/RG-S3000-48GT4MS-RU）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（48口交换机/RG-S3000-48GT4MS-RU）的（关键组件）

在中国境内生产。（48口交换机/RG-S3000-48GT4MS-RU）的（关键工序）在中国境内完成。

116.（24口交换机/RG-S3000-24GT4MS-RU），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址

为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（24口交换机/RG-S3000-24GT4MS-RU）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（24口交换机/RG-S3000-24GT4MS-RU）的（关键组件）

在中国境内生产。（24口交换机/RG-S3000-24GT4MS-RU）的（关键工序）在中国境内完成。
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117.（千兆多模光模块/MINI-GBIC-SX-MM850），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂

址为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（千兆多模光模块

/MINI-GBIC-SX-MM850）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（千兆多模光模块

/MINI-GBIC-SX-MM850）的（关键组件）在中国境内生产。（千兆多模光模块/MINI-GBIC-SX-MM850）

的（关键工序）在中国境内完成。

118.（外网核心交换机/RG-SG7008L(V2)），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为

（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（外网核心交换机/RG-SG7008L(V2)）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（外网核心交换机/RG-SG7008L(V2)）的（关键组件）在

中国境内生产。（外网核心交换机/RG-SG7008L(V2)）的（关键工序）在中国境内完成。

119.（外网无线控制器/M7008L-WSM），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福

州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（外网无线控制器/M7008L-WSM）的中国境

内生产的组件成本占比≥80%。（外网无线控制器/M7008L-WSM）的（关键组件）在中国境内生产。

（外网无线控制器/M7008L-WSM）的（关键工序）在中国境内完成。

120.（24口 POE交换机/RG-S3000-24GT4MS-P-RU），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），

厂址为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（24口 POE交换机

/RG-S3000-24GT4MS-P-RU）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（24口 POE交换机

/RG-S3000-24GT4MS-P-RU）的（关键组件）在中国境内生产。（24口 POE交换机

/RG-S3000-24GT4MS-P-RU）的（关键工序）在中国境内完成。

121.（千兆多模光模块/MINI-GBIC-SX-MM850），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂

址为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（千兆多模光模块

/MINI-GBIC-SX-MM850）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（千兆多模光模块

/MINI-GBIC-SX-MM850）的（关键组件）在中国境内生产。（千兆多模光模块/MINI-GBIC-SX-MM850）

的（关键工序）在中国境内完成。

122.（放装 AP/RG-AP820-A(V3)），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福州

市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（放装 AP/RG-AP820-A(V3)）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（放装 AP/RG-AP820-A(V3)）的（关键组件）在中国境内生产。（放装

AP/RG-AP820-A(V3)）的（关键工序）在中国境内完成。

123.（墙面 AP/RG-AP180-L-A(V3)），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福

州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（墙面 AP/RG-AP180-L-A(V3)）的中国境内

生产的组件成本占比≥80%。（墙面 AP/RG-AP180-L-A(V3)）的（关键组件）在中国境内生产。

（墙面 AP/RG-AP180-L-A(V3)）的（关键工序）在中国境内完成。

8-多媒体会议系统

124.（三层会议室全彩 LED显示屏（6.08*1.76m）/P1.8），生产厂为（瑞显智能科技有限

公司），厂址为（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 43 号四层）。（三层会议室全彩 LED

显示屏（6.08*1.76m）/P1.8）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（三层会议室全彩 LED

显示屏（6.08*1.76m）/P1.8）的（关键组件）在中国境内生产。（三层会议室全彩 LED显示屏

（6.08*1.76m）/P1.8）的（关键工序）在中国境内完成。

125.（接收卡/E516），生产厂为（北京小鸟科技股份有限公司），厂址为（北京市昌平区

回龙观东大街 338号腾讯众创空间 OF-D-301）。（接收卡/E516）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（接收卡/E516）的（关键组件）在中国境内生产。（接收卡/E516）的（关键工序）

在中国境内完成。

126.（视频处理器/LC2620P），生产厂为（北京小鸟科技股份有限公司），厂址为（北京

市昌平区回龙观东大街 338号腾讯众创空间 OF-D-301）。（视频处理器/LC2620P）的中国境内
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生产的组件成本占比≥80%。（视频处理器/LC2620P）的（关键组件）在中国境内生产。（视频

处理器/LC2620P）的（关键工序）在中国境内完成。

127.（配电柜/定制），生产厂为（瑞显智能科技有限公司），厂址为（厦门火炬高新区（翔

安）产业区翔岳路 43号四层）。（配电柜/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（配

电柜/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（配电柜/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

128.（LED屏安装钢架定制/定制），生产厂为（瑞显智能科技有限公司），厂址为（厦门

火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 43号四层）。（LED屏安装钢架定制/定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（LED屏安装钢架定制/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（LED

屏安装钢架定制/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

129.（配套装饰装修/定制），生产厂为（瑞显智能科技有限公司），厂址为（厦门火炬高

新区（翔安）产业区翔岳路 43号四层）。（配套装饰装修/定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（配套装饰装修/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（配套装饰装修/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。

130.（65英寸会议平板/H65M31A），生产厂为（青岛海尔电子有限公司），厂址为（青岛

经济技术开发区海尔开发区工业园）。（65英寸会议平板/H65M31A）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（65英寸会议平板/H65M31A）的（关键组件）在中国境内生产。（65英寸会议平

板/H65M31A）的（关键工序）在中国境内完成。

131.（无线投屏器/配套），生产厂为（青岛海尔电子有限公司），厂址为（青岛经济技术

开发区海尔开发区工业园）。（无线投屏器/配套）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（无

线投屏器/配套）的（关键组件）在中国境内生产。（无线投屏器/配套）的（关键工序）在中国

境内完成。

132.（10英寸全频专业音箱/TK-10F），生产厂为（广州市远知初电子科技有限公司），

厂址为（广州市番禺区南村镇兴业大道东 1582号广州市珠江灯光科技公司 3栋 501室、502室、

503室、504室、505室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、

514室）。（10 英寸全频专业音箱/TK-10F）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（10英寸

全频专业音箱/TK-10F）的（关键组件）在中国境内生产。（10英寸全频专业音箱/TK-10F）的

（关键工序）在中国境内完成。

133.（壁挂支架/TK-01A），生产厂为（广州市远知初电子科技有限公司），厂址为（广州

市番禺区南村镇兴业大道东 1582 号广州市珠江灯光科技公司 3 栋 501室、502室、503室、504

室、505室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、514室）。（壁

挂支架/TK-01A）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（壁挂支架/TK-01A）的（关键组件）

在中国境内生产。（壁挂支架/TK-01A）的（关键工序）在中国境内完成。

134.（2 通道专业会议功放/TK-400PA），生产厂为（广州市远知初电子科技有限公司），

厂址为（广州市番禺区南村镇兴业大道东 1582号广州市珠江灯光科技公司 3栋 501室、502室、

503室、504室、505室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、

514室）。（2 通道专业会议功放/TK-400PA）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（2通道

专业会议功放/TK-400PA）的（关键组件）在中国境内生产。（2通道专业会议功放/TK-400PA）

的（关键工序）在中国境内完成。

135.（功放嵌入软件/配套），生产厂为（广州市远知初电子科技有限公司），厂址为（广

州市番禺区南村镇兴业大道东 1582 号广州市珠江灯光科技公司 3栋 501室、502室、503室、504

室、505室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、514室）。（功

放嵌入软件/配套）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（功放嵌入软件/配套）的（关键组

件）在中国境内生产。（功放嵌入软件/配套）的（关键工序）在中国境内完成。
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136.（12路 2编组调音台/TK-12P-2S），生产厂为（广州市远知初电子科技有限公司），

厂址为（广州市番禺区南村镇兴业大道东 1582号广州市珠江灯光科技公司 3栋 501室、502室、

503室、504室、505室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、

514室）。（12 路 2编组调音台/TK-12P-2S）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（12路 2

编组调音台/TK-12P-2S）的（关键组件）在中国境内生产。（12路 2编组调音台/TK-12P-2S）

的（关键工序）在中国境内完成。

137.（调音音频处理嵌入式软件/配套），生产厂为（广州市远知初电子科技有限公司），

厂址为（广州市番禺区南村镇兴业大道东 1582号广州市珠江灯光科技公司 3栋 501室、502室、

503室、504室、505室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、

514室）。（调音音频处理嵌入式软件/配套）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（调音音

频处理嵌入式软件/配套）的（关键组件）在中国境内生产。（调音音频处理嵌入式软件/配套）

的（关键工序）在中国境内完成。

138.（8 路数字音频矩阵/TK-408），生产厂为（广州市远知初电子科技有限公司），厂址

为（广州市番禺区南村镇兴业大道东 1582 号广州市珠江灯光科技公司 3栋 501室、502室、503

室、504室、505室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、514

室）。（8路数字音频矩阵/TK-408）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（8 路数字音频矩

阵/TK-408）的（关键组件）在中国境内生产。（8路数字音频矩阵/TK-408）的（关键工序）在

中国境内完成。

139.（调音音频处理嵌入式软件/配套），生产厂为（广州市远知初电子科技有限公司），

厂址为（广州市番禺区南村镇兴业大道东 1582号广州市珠江灯光科技公司 3栋 501室、502室、

503室、504室、505室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、

514室）。（调音音频处理嵌入式软件/配套）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（调音音

频处理嵌入式软件/配套）的（关键组件）在中国境内生产。（调音音频处理嵌入式软件/配套）

的（关键工序）在中国境内完成。

140.（话筒嵌入软件/V2.04），生产厂为（广州市远知初电子科技有限公司），厂址为（广

州市番禺区南村镇兴业大道东 1582 号广州市珠江灯光科技公司 3栋 501室、502室、503室、504

室、505室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、514室）。（话

筒嵌入软件/V2.04）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（话筒嵌入软件/V2.04）的（关键

组件）在中国境内生产。（话筒嵌入软件/V2.04）的（关键工序）在中国境内完成。

141.（电源时序器/TK-808），生产厂为（广州市远知初电子科技有限公司），厂址为（广

州市番禺区南村镇兴业大道东 1582 号广州市珠江灯光科技公司 3栋 501室、502室、503室、504

室、505室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、514室）。（电

源时序器/TK-808）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（电源时序器/TK-808）的（关键组

件）在中国境内生产。（电源时序器/TK-808）的（关键工序）在中国境内完成。

142.（时序器嵌入软件/配套），生产厂为（广州市远知初电子科技有限公司），厂址为（广

州市番禺区南村镇兴业大道东 1582 号广州市珠江灯光科技公司 3栋 501室、502室、503室、504

室、505室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、514室）。（时

序器嵌入软件/配套）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（时序器嵌入软件/配套）的（关

键组件）在中国境内生产。（时序器嵌入软件/配套）的（关键工序）在中国境内完成。

143.（机柜/27U），生产厂为（广州市远知初电子科技有限公司），厂址为（广州市番禺

区南村镇兴业大道东 1582 号广州市珠江灯光科技公司 3 栋 501室、502室、503室、504室、505

室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、514室）。（机柜/27U）
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的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（机柜/27U）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜

/27U）的（关键工序）在中国境内完成。

144.（声学专业装修/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思

明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（声学专业装修/定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（声学专业装修/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（声学专业装修/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。

145.（电源线/ZR-RVV3*6），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（电源线/ZR-RVV3*6）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（电源线/ZR-RVV3*6）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线/ZR-RVV3*6）的（关

键工序）在中国境内完成。

146.（电源线/ZR-RVV2*1.5），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为

（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（电源线/ZR-RVV2*1.5）的中国境内生产的组件

成本占比≥80%。（电源线/ZR-RVV2*1.5）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线/ZR-RVV2*1.5）

的（关键工序）在中国境内完成。

147.（通讯线缆/FXC6L004），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（通讯线缆/FXC6L004）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（通讯线缆/FXC6L004）的（关键组件）在中国境内生产。（通讯线缆/FXC6L004）的

（关键工序）在中国境内完成。

148.（音频线/RVVP2*0.5），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（音频线/RVVP2*0.5）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（音频线/RVVP2*0.5）的（关键组件）在中国境内生产。（音频线/RVVP2*0.5）的（关

键工序）在中国境内完成。

149.（音箱线/300芯金银线），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为

（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（音箱线/300 芯金银线）的中国境内生产的组件

成本占比≥80%。（音箱线/300 芯金银线）的（关键组件）在中国境内生产。（音箱线/300 芯金

银线）的（关键工序）在中国境内完成。

150.（设备音频跳线/卡龙头（公）-卡龙头（母）(2M)），生产厂为（飞讯达（厦门）信

息技术有限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（设备音频跳线/卡龙

头（公）-卡龙头（母）(2M)）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（设备音频跳线/卡龙头

（公）-卡龙头（母）(2M)）的（关键组件）在中国境内生产。（设备音频跳线/卡龙头（公）-

卡龙头（母）(2M)）的（关键工序）在中国境内完成。

151.（设备音频跳线/6.5 单插头-卡龙头（公）(2M)），生产厂为（飞讯达（厦门）信息

技术有限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（设备音频跳线/6.5单

插头-卡龙头（公）(2M)）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（设备音频跳线/6.5 单插头-

卡龙头（公）(2M)）的（关键组件）在中国境内生产。（设备音频跳线/6.5单插头-卡龙头（公）

(2M)）的（关键工序）在中国境内完成。

152.（设备音频跳线/双 6.5单插头-3.5单插头(2M)），生产厂为（飞讯达（厦门）信息

技术有限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（设备音频跳线/双 6.5

单插头-3.5 单插头(2M)）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（设备音频跳线/双 6.5单插

头-3.5单插头(2M)）的（关键组件）在中国境内生产。（设备音频跳线/双 6.5单插头-3.5 单插

头(2M)）的（关键工序）在中国境内完成。

153.（设备音频跳线/莲花头-3.5单插头(2M)），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有

限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（设备音频跳线/莲花头-3.5
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单插头(2M)）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（设备音频跳线/莲花头-3.5单插头(2M)）

的（关键组件）在中国境内生产。（设备音频跳线/莲花头-3.5 单插头(2M)）的（关键工序）在

中国境内完成。

154.（辅材/定制），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦门市思

明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（辅材/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（辅

材/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

9-信息发布系统

155.（55英寸信息发布屏/JL-ZS0550S），生产厂为（厦门飓浪信息技术股份有限公司），

厂址为（厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1126 号 1602单元）。（55英寸信息发布屏

/JL-ZS0550S）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（55英寸信息发布屏/JL-ZS0550S）的（关

键组件）在中国境内生产。（55英寸信息发布屏/JL-ZS0550S）的（关键工序）在中国境内完成。

156.（26英寸信息发布屏/JL-ZS0260S），生产厂为（厦门飓浪信息技术股份有限公司），

厂址为（厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1126 号 1602单元）。（26英寸信息发布屏

/JL-ZS0260S）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（26英寸信息发布屏/JL-ZS0260S）的（关

键组件）在中国境内生产。（26英寸信息发布屏/JL-ZS0260S）的（关键工序）在中国境内完成。

157.（多媒体信息发布器/S1），生产厂为（厦门飓浪信息技术股份有限公司），厂址为（厦

门火炬高新区软件园三期集美北大道 1126 号 1602 单元）。（多媒体信息发布器/S1）的中国境

内生产的组件成本占比≥80%。（多媒体信息发布器/S1）的（关键组件）在中国境内生产。（多

媒体信息发布器/S1）的（关键工序）在中国境内完成。

158.（双基色 LED屏/P5.0），生产厂为（瑞显智能科技有限公司），厂址为（厦门火炬高

新区（翔安）产业区翔岳路 43号四层）。（双基色 LED屏/P5.0）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（双基色 LED屏/P5.0）的（关键组件）在中国境内生产。（双基色 LED屏/P5.0）的

（关键工序）在中国境内完成。

159.（一层导诊台区域全彩 LED显示屏（4.16*2.24m）/P2.5），生产厂为（瑞显智能科技

有限公司），厂址为（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 43号四层）。（一层导诊台区域

全彩 LED显示屏（4.16*2.24m）/P2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（一层导诊台区

域全彩 LED显示屏（4.16*2.24m）/P2.5）的（关键组件）在中国境内生产。（一层导诊台区域

全彩 LED显示屏（4.16*2.24m）/P2.5）的（关键工序）在中国境内完成。

160.（接收卡/E516），生产厂为（北京小鸟科技股份有限公司），厂址为（北京市昌平区

回龙观东大街 338号腾讯众创空间 OF-D-301）。（接收卡/E516）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（接收卡/E516）的（关键组件）在中国境内生产。（接收卡/E516）的（关键工序）

在中国境内完成。

161.（视频处理器/LC2620P），生产厂为（北京小鸟科技股份有限公司），厂址为（北京

市昌平区回龙观东大街 338号腾讯众创空间 OF-D-301）。（视频处理器/LC2620P）的中国境内

生产的组件成本占比≥80%。（视频处理器/LC2620P）的（关键组件）在中国境内生产。（视频

处理器/LC2620P）的（关键工序）在中国境内完成。

162.（配电柜/定制），生产厂为（瑞显智能科技有限公司），厂址为（厦门火炬高新区（翔

安）产业区翔岳路 43号四层）。（配电柜/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（配

电柜/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（配电柜/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

163.（LED屏安装钢架定制/定制），生产厂为（瑞显智能科技有限公司），厂址为（厦门

火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 43号四层）。（LED屏安装钢架定制/定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（LED屏安装钢架定制/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（LED

屏安装钢架定制/定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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164.（配套装饰装修/定制），生产厂为（瑞显智能科技有限公司），厂址为（厦门火炬高

新区（翔安）产业区翔岳路 43号四层）。（配套装饰装修/定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（配套装饰装修/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（配套装饰装修/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。

165.（自助机区域全彩 LED显示屏（7.04m*1.28m）/P2.5），生产厂为（瑞显智能科技有

限公司），厂址为（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 43号四层）。（自助机区域全彩 LED

显示屏（7.04m*1.28m）/P2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（自助机区域全彩 LED

显示屏（7.04m*1.28m）/P2.5）的（关键组件）在中国境内生产。（自助机区域全彩 LED显示屏

（7.04m*1.28m）/P2.5）的（关键工序）在中国境内完成。

166.（接收卡/E516），生产厂为（北京小鸟科技股份有限公司），厂址为（北京市昌平区

回龙观东大街 338号腾讯众创空间 OF-D-301）。（接收卡/E516）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（接收卡/E516）的（关键组件）在中国境内生产。（接收卡/E516）的（关键工序）

在中国境内完成。

167.（视频处理器/LC2620P），生产厂为（北京小鸟科技股份有限公司），厂址为（北京

市昌平区回龙观东大街 338号腾讯众创空间 OF-D-301）。（视频处理器/LC2620P）的中国境内

生产的组件成本占比≥80%。（视频处理器/LC2620P）的（关键组件）在中国境内生产。（视频

处理器/LC2620P）的（关键工序）在中国境内完成。

168.（配电柜/定制），生产厂为（瑞显智能科技有限公司），厂址为（厦门火炬高新区（翔

安）产业区翔岳路 43号四层）。（配电柜/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（配

电柜/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（配电柜/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

169.（LED屏安装钢架定制/定制），生产厂为（瑞显智能科技有限公司），厂址为（厦门

火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 43号四层）。（LED屏安装钢架定制/定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（LED屏安装钢架定制/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（LED

屏安装钢架定制/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

170.（配套装饰装修/定制），生产厂为（瑞显智能科技有限公司），厂址为（厦门火炬高

新区（翔安）产业区翔岳路 43号四层）。（配套装饰装修/定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（配套装饰装修/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（配套装饰装修/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。

171.（信号线/FXC6L004），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（信号线/FXC6L004）的中国境内生产的组件成本占比

≥80%。（信号线/FXC6L004）的（关键组件）在中国境内生产。（信号线/FXC6L004）的（关键

工序）在中国境内完成。

172.（电源线/ZR-RVV3*6），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（电源线/ZR-RVV3*6）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（电源线/ZR-RVV3*6）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线/ZR-RVV3*6）的（关

键工序）在中国境内完成。

173.（显示信号线/定制），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（显示信号线/定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥80%。（显示信号线/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（显示信号线/定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

174.（音箱线/ZR-RVS2*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为

（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（音箱线/ZR-RVS2*1.0）的中国境内生产的组件
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成本占比≥80%。（音箱线/ZR-RVS2*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（音箱线/ZR-RVS2*1.0）

的（关键工序）在中国境内完成。

175.（钢制接线盒、软管等辅材/定制），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），

厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥80%。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的（关键组件）在中国境内

生产。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

10-智慧医疗物联网与智慧后勤管理系统

176.（电气配线/FXC6L004），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（电气配线/FXC6L004）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（电气配线/FXC6L004）的（关键组件）在中国境内生产。（电气配线/FXC6L004）的

（关键工序）在中国境内完成。

177.（电气配线/RVV3*1.5），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（电气配线/RVV3*1.5）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（电气配线/RVV3*1.5）的（关键组件）在中国境内生产。（电气配线/RVV3*1.5）的

（关键工序）在中国境内完成。

178.（电气配线/RVVP4*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为

（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（电气配线/RVVP4*1.0）的中国境内生产的组件

成本占比≥80%。（电气配线/RVVP4*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（电气配线/RVVP4*1.0）

的（关键工序）在中国境内完成。

179.（电气配线/RVV2*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（电气配线/RVV2*1.0）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（电气配线/RVV2*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（电气配线/RVV2*1.0）的

（关键工序）在中国境内完成。

180.（电气配线/RVVP2*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为

（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（电气配线/RVVP2*1.0）的中国境内生产的组件

成本占比≥80%。（电气配线/RVVP2*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（电气配线/RVVP2*1.0）

的（关键工序）在中国境内完成。

181.（辅材/定制），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦门市思

明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（辅材/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（辅

材/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

11-医护对讲系统

182.（信号线/RVSP2*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（信号线/RVSP2*1.0）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（信号线/RVSP2*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（信号线/RVSP2*1.0）的（关

键工序）在中国境内完成。

183.（电源线/RVV2*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（电源线/RVV2*1.0）的中国境内生产的组件成本占比

≥80%。（电源线/RVV2*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线/RVV2*1.0）的（关键

工序）在中国境内完成。

184.（信号线/FXC6L004），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（信号线/FXC6L004）的中国境内生产的组件成本占比

≥80%。（信号线/FXC6L004）的（关键组件）在中国境内生产。（信号线/FXC6L004）的（关键

工序）在中国境内完成。
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185.（钢制接线盒、软管等辅材/定制），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），

厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥80%。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的（关键组件）在中国境内

生产。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

12-消控机房及弱电井

186.（46英寸拼接屏/DS-D2046NL-T/T），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公

司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（46英寸拼接屏/DS-D2046NL-T/T）的中

国境内生产的组件成本占比≥80%。（46英寸拼接屏/DS-D2046NL-T/T）的（关键组件）在中国

境内生产。（46英寸拼接屏/DS-D2046NL-T/T）的（关键工序）在中国境内完成。

187.（前维护支架/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明

区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（前维护支架/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

80%。（前维护支架/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（前维护支架/定制）的（关键工

序）在中国境内完成。

188.（HDMI 4K 高清线/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市

思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（HDMI 4K 高清线/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（HDMI 4K 高清线/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（HDMI 4K 高清线/

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

189.（视频解码器/DS-6AxxUD），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂

址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（视频解码器/DS-6AxxUD）的中国境内生产的组件

成本占比≥80%。（视频解码器/DS-6AxxUD）的（关键组件）在中国境内生产。（视频解码器

/DS-6AxxUD）的（关键工序）在中国境内完成。

190.（静电地板/600*600*35mm），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门

市思明区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（静电地板/600*600*35mm）的中国境内生产的组

件成本占比≥80%。（静电地板/600*600*35mm）的（关键组件）在中国境内生产。（静电地板

/600*600*35mm）的（关键工序）在中国境内完成。

191.（UPS供电电源线/WDZB-RYY3*4mm2），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），

厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（UPS供电电源线/WDZB-RYY3*4mm2）的中

国境内生产的组件成本占比≥80%。（UPS供电电源线/WDZB-RYY3*4mm2）的（关键组件）在中国

境内生产。（UPS供电电源线/WDZB-RYY3*4mm2）的（关键工序）在中国境内完成。

192.（UPS智能化主电源线/WDZB-RYY3*2.5mm2），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有

限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（UPS智能化主电源线

/WDZB-RYY3*2.5mm2）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（UPS智能化主电源线

/WDZB-RYY3*2.5mm2）的（关键组件）在中国境内生产。（UPS智能化主电源线/WDZB-RYY3*2.5mm2）

的（关键工序）在中国境内完成。

13-信息机房

193.（顶板找平处理/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思

明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（顶板找平处理/定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（顶板找平处理/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（顶板找平处理/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。

194.（顶板防尘处理/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思

明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（顶板防尘处理/定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（顶板防尘处理/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（顶板防尘处理/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。
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195.（铝合金微孔吊顶/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市

思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（铝合金微孔吊顶/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（铝合金微孔吊顶/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（铝合金微孔吊顶/

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

196.（吊顶不锈钢收边/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市

思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（吊顶不锈钢收边/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（吊顶不锈钢收边/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（吊顶不锈钢收边/

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

197.（吊顶上人型龙骨/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市

思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（吊顶上人型龙骨/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（吊顶上人型龙骨/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（吊顶上人型龙骨/

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

198.（地面找平/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区

白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（地面找平/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（地面找平/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地面找平/定制）的（关键工序）在中国

境内完成。

199.（地面防尘漆/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明

区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（地面防尘漆/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

80%。（地面防尘漆/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地面防尘漆/定制）的（关键工

序）在中国境内完成。

200.（地面防尘/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区

白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（地面防尘/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（地面防尘/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地面防尘/定制）的（关键工序）在中国

境内完成。

201.（抗静电地板/600*600*35mm），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦

门市思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（抗静电地板/600*600*35mm）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（抗静电地板/600*600*35mm）的（关键组件）在中国境内生产。（抗静

电地板/600*600*35mm）的（关键工序）在中国境内完成。

202.（地面防静电铝板/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市

思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（地面防静电铝板/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（地面防静电铝板/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地面防静电铝板/

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

203.（抗静电地板（空调出风口）/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址

为（厦门市思明区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（抗静电地板（空调出风口）/定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥80%。（抗静电地板（空调出风口）/定制）的（关键组件）在中

国境内生产。（抗静电地板（空调出风口）/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

204.（空调区混泥土挡水坝/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦

门市思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（空调区混泥土挡水坝/定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（空调区混泥土挡水坝/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（空调

区混泥土挡水坝/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

205.（角铁/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区白鹭

洲路 197-199号 18J1 室之一）。（角铁/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（角铁/

定制）的（关键组件）在中国境内生产。（角铁/定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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206.（不锈钢踢脚线/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思

明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（不锈钢踢脚线/定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（不锈钢踢脚线/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢踢脚线/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。

207.（设备底座/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区

白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（设备底座/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（设备底座/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（设备底座/定制）的（关键工序）在中国

境内完成。

208.（静电地板踏步制安（电池间）/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂

址为（厦门市思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（静电地板踏步制安（电池间）/定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（静电地板踏步制安（电池间）/定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（静电地板踏步制安（电池间）/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

209.（静电地板踏步制安（信息机房）/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），

厂址为（厦门市思明区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（静电地板踏步制安（信息机房）/

定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（静电地板踏步制安（信息机房）/定制）的（关

键组件）在中国境内生产。（静电地板踏步制安（信息机房）/定制）的（关键工序）在中国境

内完成。

210.（入口活动斜坡(含钢板)/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦

门市思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（入口活动斜坡(含钢板)/定制）的中国境内生

产的组件成本占比≥80%。（入口活动斜坡(含钢板)/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（入

口活动斜坡(含钢板)/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

211.（静电地板开孔/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思

明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（静电地板开孔/定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（静电地板开孔/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（静电地板开孔/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。

212.（墙面找平/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区

白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（墙面找平/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（墙面找平/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面找平/定制）的（关键工序）在中国

境内完成。

213.（窗户封堵/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区

白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（窗户封堵/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（窗户封堵/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（窗户封堵/定制）的（关键工序）在中国

境内完成。

214.（等电位连接器/DPT-100），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门

市思明区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（等电位连接器/DPT-100）的中国境内生产的组

件成本占比≥80%。（等电位连接器/DPT-100）的（关键组件）在中国境内生产。（等电位连接

器/DPT-100）的（关键工序）在中国境内完成。

215.（机房接地汇流排/30*3），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市

思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（机房接地汇流排/30*3）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（机房接地汇流排/30*3）的（关键组件）在中国境内生产。（机房接地汇流排/30*3）

的（关键工序）在中国境内完成。

216.（等电位接地铜带/50*0.5），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门

市思明区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（等电位接地铜带/50*0.5）的中国境内生产的组
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件成本占比≥80%。（等电位接地铜带/50*0.5）的（关键组件）在中国境内生产。（等电位接地

铜带/50*0.5）的（关键工序）在中国境内完成。

217.（接地主线/BVR35mm2），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（接地主线/BVR35mm2）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（接地主线/BVR35mm2）的（关键组件）在中国境内生产。（接地主线/BVR35mm2）的

（关键工序）在中国境内完成。

218.（设备接地/BVR16mm2），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（设备接地/BVR16mm2）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（设备接地/BVR16mm2）的（关键组件）在中国境内生产。（设备接地/BVR16mm2）的

（关键工序）在中国境内完成。

219.（金属接地/BVR6mm2），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（金属接地/BVR6mm2）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（金属接地/BVR6mm2）的（关键组件）在中国境内生产。（金属接地/BVR6mm2）的（关

键工序）在中国境内完成。

220.（辅材/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区白鹭

洲路 197-199号 18J1 室之一）。（辅材/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（辅材/

定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

221.（七氟丙烷自动灭火柜（70KG）/GQQ70/2.5WF），生产厂为（四川成科消防设备有限

公司），厂址为（成都金牛高新技术产业园区金周路 595号 2栋 13层 1309号）。（七氟丙烷自

动灭火柜（70KG）/GQQ70/2.5WF）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（七氟丙烷自动灭火

柜（70KG）/GQQ70/2.5WF）的（关键组件）在中国境内生产。（七氟丙烷自动灭火柜（70KG）

/GQQ70/2.5WF）的（关键工序）在中国境内完成。

222.（药剂/HFC-227ea），生产厂为（四川成科消防设备有限公司），厂址为（成都金牛

高新技术产业园区金周路 595号 2栋 13 层 1309号）。（药剂/HFC-227ea）的中国境内生产的组

件成本占比≥80%。（药剂/HFC-227ea）的（关键组件）在中国境内生产。（药剂/HFC-227ea）

的（关键工序）在中国境内完成。

223.（七氟丙烷自动灭火柜（40KG）/GQQ40/2.5WF），生产厂为（四川成科消防设备有限

公司），厂址为（成都金牛高新技术产业园区金周路 595号 2栋 13层 1309号）。（七氟丙烷自

动灭火柜（40KG）/GQQ40/2.5WF）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（七氟丙烷自动灭火

柜（40KG）/GQQ40/2.5WF）的（关键组件）在中国境内生产。（七氟丙烷自动灭火柜（40KG）

/GQQ40/2.5WF）的（关键工序）在中国境内完成。

224.（药剂/HFC-227ea），生产厂为（四川成科消防设备有限公司），厂址为（成都金牛

高新技术产业园区金周路 595号 2栋 13 层 1309号）。（药剂/HFC-227ea）的中国境内生产的组

件成本占比≥80%。（药剂/HFC-227ea）的（关键组件）在中国境内生产。（药剂/HFC-227ea）

的（关键工序）在中国境内完成。

225.（感温探测器/TX3110B），生产厂为（深圳市泰和安科技有限公司），厂址为（深圳

市光明区新湖街道科韵社区光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 A1栋 4 层）。（感温探测器

/TX3110B）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（感温探测器/TX3110B）的（关键组件）在

中国境内生产。（感温探测器/TX3110B）的（关键工序）在中国境内完成。

226.（感烟探测器/TX3100N），生产厂为（深圳市泰和安科技有限公司），厂址为（深圳

市光明区新湖街道科韵社区光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 A1栋 4 层）。（感烟探测器

/TX3100N）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（感烟探测器/TX3100N）的（关键组件）在

中国境内生产。（感烟探测器/TX3100N）的（关键工序）在中国境内完成。
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227.（声光报警/TX3307A），生产厂为（深圳市泰和安科技有限公司），厂址为（深圳市

光明区新湖街道科韵社区光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 A1 栋 4层）。（声光报警/TX3307A）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（声光报警/TX3307A）的（关键组件）在中国境内生产。

（声光报警/TX3307A）的（关键工序）在中国境内完成。

228.（紧急启停按钮/TX3157A），生产厂为（深圳市泰和安科技有限公司），厂址为（深

圳市光明区新湖街道科韵社区光侨大道 3333号新健兴科技工业园 A1栋 4 层）。（紧急启停按钮

/TX3157A）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（紧急启停按钮/TX3157A）的（关键组件）

在中国境内生产。（紧急启停按钮/TX3157A）的（关键工序）在中国境内完成。

229.（气体释放警报器/TX3317A），生产厂为（深圳市泰和安科技有限公司），厂址为（深

圳市光明区新湖街道科韵社区光侨大道 3333号新健兴科技工业园 A1栋 4 层）。（气体释放警报

器/TX3317A）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（气体释放警报器/TX3317A）的（关键组

件）在中国境内生产。（气体释放警报器/TX3317A）的（关键工序）在中国境内完成。

230.（气体灭火控制主机/TX3042D），生产厂为（深圳市泰和安科技有限公司），厂址为

（深圳市光明区新湖街道科韵社区光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 A1栋 4 层）。（气体灭火

控制主机/TX3042D）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（气体灭火控制主机/TX3042D）的

（关键组件）在中国境内生产。（气体灭火控制主机/TX3042D）的（关键工序）在中国境内完成。

231.（泄压阀/300*300），生产厂为（深圳市泰和安科技有限公司），厂址为（深圳市光

明区新湖街道科韵社区光侨大道 3333号新健兴科技工业园 A1栋 4 层）。（泄压阀/300*300）的

中国境内生产的组件成本占比≥80%。（泄压阀/300*300）的（关键组件）在中国境内生产。（泄

压阀/300*300）的（关键工序）在中国境内完成。

232.（控制线缆/NH-RVS2*1.0mm2），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂

址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（控制线缆/NH-RVS2*1.0mm2）的中国境内生

产的组件成本占比≥80%。（控制线缆/NH-RVS2*1.0mm2）的（关键组件）在中国境内生产。（控

制线缆/NH-RVS2*1.0mm2）的（关键工序）在中国境内完成。

233.（线管/DN20），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区白鹭

洲路 197-199号 18J1 室之一）。（线管/DN20）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（线管

/DN20）的（关键组件）在中国境内生产。（线管/DN20）的（关键工序）在中国境内完成。

234.（辅材/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区白鹭

洲路 197-199号 18J1 室之一）。（辅材/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（辅材/

定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

235.（市电配电柜/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明

区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（市电配电柜/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

80%。（市电配电柜/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（市电配电柜/定制）的（关键工

序）在中国境内完成。

236.（UPS输入输出电缆/WDZB-YJY-5*35），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公

司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（UPS输入输出电缆/WDZB-YJY-5*35）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（UPS输入输出电缆/WDZB-YJY-5*35）的（关键组件）

在中国境内生产。（UPS输入输出电缆/WDZB-YJY-5*35）的（关键工序）在中国境内完成。

237.（PDU输入线缆/WDZB-RYY3*6mm2），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），

厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（PDU输入线缆/WDZB-RYY3*6mm2）的中国

境内生产的组件成本占比≥80%。（PDU输入线缆/WDZB-RYY3*6mm2）的（关键组件）在中国境内

生产。（PDU输入线缆/WDZB-RYY3*6mm2）的（关键工序）在中国境内完成。
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238.（电缆（排风机）/WDZB-RYY5*2.5mm2），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公

司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（电缆（排风机）/WDZB-RYY5*2.5mm2）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（电缆（排风机）/WDZB-RYY5*2.5mm2）的（关键组件）

在中国境内生产。（电缆（排风机）/WDZB-RYY5*2.5mm2）的（关键工序）在中国境内完成。

239.（电线/WDZB-BYJ-2.5mm2），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址

为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（电线/WDZB-BYJ-2.5mm2）的中国境内生产的

组件成本占比≥80%。（电线/WDZB-BYJ-2.5mm2）的（关键组件）在中国境内生产。（电线

/WDZB-BYJ-2.5mm2）的（关键工序）在中国境内完成。

240.（墙面插座/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区

白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（墙面插座/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（墙面插座/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面插座/定制）的（关键工序）在中国

境内完成。

241.（照明开关/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区

白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（照明开关/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（照明开关/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（照明开关/定制）的（关键工序）在中国

境内完成。

242.（安全出口指示/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思

明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（安全出口指示/定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（安全出口指示/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（安全出口指示/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。

243.（LED平板灯/600x600），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市

思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1 室之一）。（LED平板灯/600x600）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（LED平板灯/600x600）的（关键组件）在中国境内生产。（LED平板灯/600x600）

的（关键工序）在中国境内完成。

244.（双头应急灯/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明

区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（双头应急灯/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

80%。（双头应急灯/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双头应急灯/定制）的（关键工

序）在中国境内完成。

245.（应急灯插座/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明

区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（应急灯插座/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

80%。（应急灯插座/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（应急灯插座/定制）的（关键工

序）在中国境内完成。

246.（线管/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区白鹭

洲路 197-199号 18J1 室之一）。（线管/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（线管/

定制）的（关键组件）在中国境内生产。（线管/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

247.（辅材/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区白鹭

洲路 197-199号 18J1 室之一）。（辅材/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（辅材/

定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

248.（4.3英寸人脸识别门禁一体机/DS-K1T67XM），生产厂为（杭州海康威视数字技术股

份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（4.3英寸人脸识别门禁一体机

/DS-K1T67XM）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（4.3英寸人脸识别门禁一体机

/DS-K1T67XM）的（关键组件）在中国境内生产。（4.3英寸人脸识别门禁一体机/DS-K1T67XM）

的（关键工序）在中国境内完成。
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249.（开门按钮/EB29），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙

江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（开门按钮/EB29）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（开门按钮/EB29）的（关键组件）在中国境内生产。（开门按钮/EB29）的（关键工序）在中国

境内完成。

250.（双门磁力锁/300MDL），生产厂为（中山市杨格锁业有限公司），厂址为（中山市小

榄镇绩东二宝安一路 52号）。（双门磁力锁/300MDL）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（双门磁力锁/300MDL）的（关键组件）在中国境内生产。（双门磁力锁/300MDL）的（关键工序）

在中国境内完成。

251.（磁力锁支架/300MDLZ），生产厂为（中山市杨格锁业有限公司），厂址为（中山市

小榄镇绩东二宝安一路 52 号）。（磁力锁支架/300MDLZ）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（磁力锁支架/300MDLZ）的（关键组件）在中国境内生产。（磁力锁支架/300MDLZ）的（关键工

序）在中国境内完成。

252.（400万像素红外半球摄像机/DS-2CD2145CV3-I），生产厂为（杭州海康威视数字技

术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（400 万像素红外半球摄像

机/DS-2CD2145CV3-I）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（400万像素红外半球摄像机

/DS-2CD2145CV3-I）的（关键组件）在中国境内生产。（400万像素红外半球摄像机

/DS-2CD2145CV3-I）的（关键工序）在中国境内完成。

253.（硬盘录像机/DS-7708N-E4-V3），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（硬盘录像机/DS-7708N-E4-V3）的中国境内生

产的组件成本占比≥80%。（硬盘录像机/DS-7708N-E4-V3）的（关键组件）在中国境内生产。（硬

盘录像机/DS-7708N-E4-V3）的（关键工序）在中国境内完成。

254.（10T企业级硬盘/10TB），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址

为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（10T企业级硬盘/10TB）的中国境内生产的组件成

本占比≥80%。（10T企业级硬盘/10TB）的（关键组件）在中国境内生产。（10T企业级硬盘/10TB）

的（关键工序）在中国境内完成。

255.（双鉴探测器/DS-PDD12P-EG2），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（双鉴探测器/DS-PDD12P-EG2）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（双鉴探测器/DS-PDD12P-EG2）的（关键组件）在中国境内生产。（双

鉴探测器/DS-PDD12P-EG2）的（关键工序）在中国境内完成。

256.（防区控制键盘/DS-PK1-LRT），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555号）。（防区控制键盘/DS-PK1-LRT）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（防区控制键盘/DS-PK1-LRT）的（关键组件）在中国境内生产。（防区

控制键盘/DS-PK1-LRT）的（关键工序）在中国境内完成。

257.（门禁通讯线/FXC6L004），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为

（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（门禁通讯线/FXC6L004）的中国境内生产的组件

成本占比≥80%。（门禁通讯线/FXC6L004）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁通讯线/FXC6L004）

的（关键工序）在中国境内完成。

258.（门禁电源线/RVV2*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为

（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（门禁电源线/RVV2*1.0）的中国境内生产的组件

成本占比≥80%。（门禁电源线/RVV2*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁电源线/RVV2*1.0）

的（关键工序）在中国境内完成。

259.（按钮信号线/RVV2*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为

（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（按钮信号线/RVV2*1.0）的中国境内生产的组件
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成本占比≥80%。（按钮信号线/RVV2*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（按钮信号线/RVV2*1.0）

的（关键工序）在中国境内完成。

260.（电锁线/RVV4*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（电锁线/RVV4*1.0）的中国境内生产的组件成本占比

≥80%。（电锁线/RVV4*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（电锁线/RVV4*1.0）的（关键

工序）在中国境内完成。

261.（监控通讯线缆/FXC6L004），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址

为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（监控通讯线缆/FXC6L004）的中国境内生产的

组件成本占比≥80%。（监控通讯线缆/FXC6L004）的（关键组件）在中国境内生产。（监控通讯

线缆/FXC6L004）的（关键工序）在中国境内完成。

262.（线管/JDG25），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区白

鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（线管/JDG25）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（线

管/JDG25）的（关键组件）在中国境内生产。（线管/JDG25）的（关键工序）在中国境内完成。

263.（辅材/定制），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思明区白鹭

洲路 197-199号 18J1 室之一）。（辅材/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（辅材/

定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

264.（轴流排风机/DPT10），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦门市思

明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（轴流排风机/DPT10）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（轴流排风机/DPT10）的（关键组件）在中国境内生产。（轴流排风机/DPT10）的（关

键工序）在中国境内完成。

265.（服务器机柜/42U），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（服务器机柜/42U）的中国境内生产的组件成本占比

≥80%。（服务器机柜/42U）的（关键组件）在中国境内生产。（服务器机柜/42U）的（关键工

序）在中国境内完成。

266.（机柜底部封板/配套），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（机柜底部封板/配套）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（机柜底部封板/配套）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜底部封板/配套）的

（关键工序）在中国境内完成。

267.（机柜侧板/配套），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦门

市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（机柜侧板/配套）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（机柜侧板/配套）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜侧板/配套）的（关键工序）在中国

境内完成。

268.（并柜件/配套），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦门市

思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（并柜件/配套）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（并柜件/配套）的（关键组件）在中国境内生产。（并柜件/配套）的（关键工序）在中国境内

完成。

269.（固定承板/配套），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦门

市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（固定承板/配套）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（固定承板/配套）的（关键组件）在中国境内生产。（固定承板/配套）的（关键工序）在中国

境内完成。

270.（竖向多功能板/配套），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（竖向多功能板/配套）的中国境内生产的组件成本占
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比≥80%。（竖向多功能板/配套）的（关键组件）在中国境内生产。（竖向多功能板/配套）的

（关键工序）在中国境内完成。

271.（机柜 PDU/GNE-108E），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（机柜 PDU/GNE-108E）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（机柜 PDU/GNE-108E）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜 PDU/GNE-108E）的（关

键工序）在中国境内完成。

272.（附件包/配套），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦门市

思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（附件包/配套）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（附件包/配套）的（关键组件）在中国境内生产。（附件包/配套）的（关键工序）在中国境内

完成。

273.（金属网格桥架/MR-150*75mm。），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为

（厦门市思明区白鹭洲路 197-199号 18J1 室之一）。（金属网格桥架/MR-150*75mm。）的中国

境内生产的组件成本占比≥80%。（金属网格桥架/MR-150*75mm。）的（关键组件）在中国境内

生产。（金属网格桥架/MR-150*75mm。）的（关键工序）在中国境内完成。

274.（铝型材梯架/MR-300*100mm。），生产厂为（厦门久弘易科技有限公司），厂址为（厦

门市思明区白鹭洲路 197-199 号 18J1室之一）。（铝型材梯架/MR-300*100mm。）的中国境内生

产的组件成本占比≥80%。（铝型材梯架/MR-300*100mm。）的（关键组件）在中国境内生产。（铝

型材梯架/MR-300*100mm。）的（关键工序）在中国境内完成。

275.（24口六类非屏蔽配线架/FXEC61024），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公

司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（24口六类非屏蔽配线架/FXEC61024）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（24口六类非屏蔽配线架/FXEC61024）的（关键组件）

在中国境内生产。（24口六类非屏蔽配线架/FXEC61024）的（关键工序）在中国境内完成。

276.（理线架/FXML1U），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦门

市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（理线架/FXML1U）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。

（理线架/FXML1U）的（关键组件）在中国境内生产。（理线架/FXML1U）的（关键工序）在中国

境内完成。

277.（六类 4对非屏蔽跳线,2M/FXEC6RJ45G-2M），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有

限公司），厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（六类 4 对非屏蔽跳

线,2M/FXEC6RJ45G-2M）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（六类 4 对非屏蔽跳

线,2M/FXEC6RJ45G-2M）的（关键组件）在中国境内生产。（六类 4对非屏蔽跳线,2M/FXEC6RJ45G-2M）

的（关键工序）在中国境内完成。

278.（六类非屏蔽双绞线/FXC6L004），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），

厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（六类非屏蔽双绞线/FXC6L004）的中国境

内生产的组件成本占比≥80%。（六类非屏蔽双绞线/FXC6L004）的（关键组件）在中国境内生产。

（六类非屏蔽双绞线/FXC6L004）的（关键工序）在中国境内完成。

279.（机房专业制冷设备/KFR-26GW/NhAg1BAt），生产厂为（珠海格力电器股份有限公司），

厂址为（珠海横琴新区汇通三路 108号办公 608）。（机房专业制冷设备/KFR-26GW/NhAg1BAt）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（机房专业制冷设备/KFR-26GW/NhAg1BAt）的（关键组

件）在中国境内生产。（机房专业制冷设备/KFR-26GW/NhAg1BAt）的（关键工序）在中国境内完

成。

280.（机房专业制冷设备/KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B3），生产厂为（珠海格力电器股份

有限公司），厂址为（珠海横琴新区汇通三路 108号办公 608）。（机房专业制冷设备

/KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B3）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（机房专业制冷设备
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/KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B3）的（关键组件）在中国境内生产。（机房专业制冷设备

/KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B3）的（关键工序）在中国境内完成。

14-网络安全系统

281.（下一代防火墙（内网）/RG-WALL 1600），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂

址为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（下一代防火墙（内网）/RG-WALL

1600）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（下一代防火墙（内网）/RG-WALL 1600）的（关

键组件）在中国境内生产。（下一代防火墙（内网）/RG-WALL 1600）的（关键工序）在中国境

内完成。

282.（下一代防火墙（外网）/RG-WALL 1600），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂

址为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（下一代防火墙（外网）/RG-WALL

1600）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（下一代防火墙（外网）/RG-WALL 1600）的（关

键组件）在中国境内生产。（下一代防火墙（外网）/RG-WALL 1600）的（关键工序）在中国境

内完成。

283.（网络设备管理系统/RG-UNC-AS），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福

州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（网络设备管理系统/RG-UNC-AS）的中国境

内生产的组件成本占比≥80%。（网络设备管理系统/RG-UNC-AS）的（关键组件）在中国境内生

产。（网络设备管理系统/RG-UNC-AS）的（关键工序）在中国境内完成。

284.（终端安全管理系统/WS-ESM-CLT-BDL-UES（配套奇安信天擎终端安全管理系统

V10.0）），生产厂为（奇安信科技集团股份有限公司），厂址为（北京市西城区新街口外大街

28号 102号楼 3层 332号）。（终端安全管理系统/WS-ESM-CLT-BDL-UES（配套奇安信天擎终端

安全管理系统 V10.0））的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（终端安全管理系统

/WS-ESM-CLT-BDL-UES（配套奇安信天擎终端安全管理系统 V10.0））的（关键组件）在中国境

内生产。（终端安全管理系统/WS-ESM-CLT-BDL-UES（配套奇安信天擎终端安全管理系统 V10.0））

的（关键工序）在中国境内完成。

15-云桌面系统

285.（云办公终端/RG-CT系列云终端计算机及一体机），生产厂为（锐捷网络股份有限公

司），厂址为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（云办公终端/RG-CT系列

云终端计算机及一体机）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（云办公终端/RG-CT系列云终

端计算机及一体机）的（关键组件）在中国境内生产。（云办公终端/RG-CT系列云终端计算机

及一体机）的（关键工序）在中国境内完成。

286.（TCI授权/RG-CDC-TCI-Lic），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福州

市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（TCI授权/RG-CDC-TCI-Lic）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（TCI授权/RG-CDC-TCI-Lic）的（关键组件）在中国境内生产。（TCI

授权/RG-CDC-TCI-Lic）的（关键工序）在中国境内完成。

287.（应用虚拟化授权/RG-CVA-Dock-Lic），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址

为（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（应用虚拟化授权/RG-CVA-Dock-Lic）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（应用虚拟化授权/RG-CVA-Dock-Lic）的（关键组件）

在中国境内生产。（应用虚拟化授权/RG-CVA-Dock-Lic）的（关键工序）在中国境内完成。

288.（有线键鼠套装/RG-CPM2380C-G2），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福

州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（有线键鼠套装/RG-CPM2380C-G2）的中国

境内生产的组件成本占比≥80%。（有线键鼠套装/RG-CPM2380C-G2）的（关键组件）在中国境内

生产。（有线键鼠套装/RG-CPM2380C-G2）的（关键工序）在中国境内完成。
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289.（23.8 英寸显示屏/RG-CPK1000-G2），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为

（福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（23.8英寸显示屏/RG-CPK1000-G2）的

中国境内生产的组件成本占比≥80%。（23.8 英寸显示屏/RG-CPK1000-G2）的（关键组件）在中

国境内生产。（23.8英寸显示屏/RG-CPK1000-G2）的（关键工序）在中国境内完成。

290.（VDI授权/RG-CDC-VDI-Lic），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福州

市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（VDI授权/RG-CDC-VDI-Lic）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（VDI授权/RG-CDC-VDI-Lic）的（关键组件）在中国境内生产。（VDI

授权/RG-CDC-VDI-Lic）的（关键工序）在中国境内完成。

291.（16G计算图形显卡/T4），生产厂为（摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司），

厂址为（北京市海淀区翠微中里 14 号楼四层 B655）。（16G计算图形显卡/T4）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（16G计算图形显卡/T4）的（关键组件）在中国境内生产。（16G计算

图形显卡/T4）的（关键工序）在中国境内完成。

292.（内存/M378A4G43AB2-CWE），生产厂为（联宝（合肥）电子科技有限公司），厂址为

（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 3188-1号（综合保税区内））。（内存/M378A4G43AB2-CWE）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（内存/M378A4G43AB2-CWE）的（关键组件）在中国境内

生产。（内存/M378A4G43AB2-CWE）的（关键工序）在中国境内完成。

293.（云桌面系统兼容服务/定制），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福州

市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼）。（云桌面系统兼容服务/定制）的中国境内生

产的组件成本占比≥80%。（云桌面系统兼容服务/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（云

桌面系统兼容服务/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

16-排队叫号系统

294.（智能导医排队叫号分诊系统管理软件（含门诊、医技、采血、药房）/ V6.0），生

产厂为（厦门飓浪信息技术股份有限公司），厂址为（厦门火炬高新区软件园三期集美北大道

1126 号 1602单元）。（智能导医排队叫号分诊系统管理软件（含门诊、医技、采血、药房）/ V6.0）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（智能导医排队叫号分诊系统管理软件（含门诊、医技、

采血、药房）/ V6.0）的（关键组件）在中国境内生产。（智能导医排队叫号分诊系统管理软件

（含门诊、医技、采血、药房）/ V6.0）的（关键工序）在中国境内完成。

295.（HIS、LIS、PACS 系统数据接口和支付平台数据处理模块接口/定制），生产厂为（厦

门飓浪信息技术股份有限公司），厂址为（厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1126 号 1602

单元）。（HIS、LIS、PACS 系统数据接口和支付平台数据处理模块接口/定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥80%。（HIS、LIS、PACS 系统数据接口和支付平台数据处理模块接口/定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（HIS、LIS、PACS 系统数据接口和支付平台数据处理模块接

口/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

296.（智能报到终端机/JL-ZS2150ZD），生产厂为（厦门飓浪信息技术股份有限公司），

厂址为（厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1126 号 1602单元）。（智能报到终端机

/JL-ZS2150ZD）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（智能报到终端机/JL-ZS2150ZD）的（关

键组件）在中国境内生产。（智能报到终端机/JL-ZS2150ZD）的（关键工序）在中国境内完成。

297.（智能显示一体机（一级分诊屏）/JL-ZS0550S），生产厂为（厦门飓浪信息技术股份

有限公司），厂址为（厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1126 号 1602单元）。（智能显示

一体机（一级分诊屏）/JL-ZS0550S）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（智能显示一体机

（一级分诊屏）/JL-ZS0550S）的（关键组件）在中国境内生产。（智能显示一体机（一级分诊

屏）/JL-ZS0550S）的（关键工序）在中国境内完成。
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298.（功放/TK-HB60），生产厂为（广州市远知初电子科技有限公司），厂址为（广州市

番禺区南村镇兴业大道东 1582号广州市珠江灯光科技公司 3 栋 501室、502室、503室、504室、

505室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、514室）。（功放

/TK-HB60）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（功放/TK-HB60）的（关键组件）在中国境

内生产。（功放/TK-HB60）的（关键工序）在中国境内完成。

299.（无源吸顶喇叭/TK-803T），生产厂为（广州市远知初电子科技有限公司），厂址为

（广州市番禺区南村镇兴业大道东 1582 号广州市珠江灯光科技公司 3 栋 501室、502室、503

室、504室、505室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、514

室）。（无源吸顶喇叭/TK-803T）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（无源吸顶喇叭/TK-803T）

的（关键组件）在中国境内生产。（无源吸顶喇叭/TK-803T）的（关键工序）在中国境内完成。

300.（窗口显示屏（智能显示一体机）/JL-ZS0320S），生产厂为（厦门飓浪信息技术股份

有限公司），厂址为（厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1126 号 1602单元）。（窗口显示

屏（智能显示一体机）/JL-ZS0320S）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（窗口显示屏（智

能显示一体机）/JL-ZS0320S）的（关键组件）在中国境内生产。（窗口显示屏（智能显示一体

机）/JL-ZS0320S）的（关键工序）在中国境内完成。

301.（叫号器客户端软件/V6.0），生产厂为（厦门飓浪信息技术股份有限公司），厂址为

（厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1126 号 1602单元）。（叫号器客户端软件/V6.0）的

中国境内生产的组件成本占比≥80%。（叫号器客户端软件/V6.0）的（关键组件）在中国境内生

产。（叫号器客户端软件/V6.0）的（关键工序）在中国境内完成。

302.（二级分诊屏（智能显示一体机）/JL-ZS2150S），生产厂为（厦门飓浪信息技术股份

有限公司），厂址为（厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1126 号 1602单元）。（二级分诊

屏（智能显示一体机）/JL-ZS2150S）的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（二级分诊屏（智

能显示一体机）/JL-ZS2150S）的（关键组件）在中国境内生产。（二级分诊屏（智能显示一体

机）/JL-ZS2150S）的（关键工序）在中国境内完成。

303.（国产化服务端设备/PK-SC1206），生产厂为（罗普特(厦门)大数据集团有限公司），

厂址为（厦门火炬高新区软件园三期凤岐路 188-2号 201室）。（国产化服务端设备/PK-SC1206）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（国产化服务端设备/PK-SC1206）的（关键组件）在中

国境内生产。（国产化服务端设备/PK-SC1206）的（关键工序）在中国境内完成。

304.（信号线/FXC6L004），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（信号线/FXC6L004）的中国境内生产的组件成本占比

≥80%。（信号线/FXC6L004）的（关键组件）在中国境内生产。（信号线/FXC6L004）的（关键

工序）在中国境内完成。

305.（电源线/ZR-RVV3*6），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（电源线/ZR-RVV3*6）的中国境内生产的组件成本占

比≥80%。（电源线/ZR-RVV3*6）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线/ZR-RVV3*6）的（关

键工序）在中国境内完成。

306.（显示信号线/定制），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为（厦

门市思明区塔埔东路 166号 1802 单元）。（显示信号线/定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥80%。（显示信号线/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（显示信号线/定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

307.（音箱线/ZR-RVS2*1.0），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），厂址为

（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（音箱线/ZR-RVS2*1.0）的中国境内生产的组件
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成本占比≥80%。（音箱线/ZR-RVS2*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（音箱线/ZR-RVS2*1.0）

的（关键工序）在中国境内完成。

308.（钢制接线盒、软管等辅材/定制），生产厂为（飞讯达（厦门）信息技术有限公司），

厂址为（厦门市思明区塔埔东路 166号 1802单元）。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥80%。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的（关键组件）在中国境内

生产。（钢制接线盒、软管等辅材/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

17-自助设备

309.（壁挂式自助机/JL-ZS2150ZD），生产厂为（厦门飓浪信息技术股份有限公司），厂

址为（厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1126 号 1602单元）。（壁挂式自助机/JL-ZS2150ZD）

的中国境内生产的组件成本占比≥80%。（壁挂式自助机/JL-ZS2150ZD）的（关键组件）在中国

境内生产。（壁挂式自助机/JL-ZS2150ZD）的（关键工序）在中国境内完成。

310.（落地式自助机/JL-0600），生产厂为（厦门飓浪信息技术股份有限公司），厂址为

（厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1126 号 1602单元）。（落地式自助机/JL-0600）的中

国境内生产的组件成本占比≥80%。（落地式自助机/JL-0600）的（关键组件）在中国境内生产。

（落地式自助机/JL-0600）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：中国电信股份有限公司厦门分公司

日期：2026年 10 月 7日

注：

①产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

②生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

③该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

④该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

⑤该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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