

临泽县第二幼儿园活动场地建设项目-多功能厅音响、灯光等设备购置
项目中标（成交）结果公告

一、项目编号：LJYZC2025061003075

二、项目名称：临泽县第二幼儿园活动场地建设项目-多功能厅音响、灯光等
设备购置项目

三、中标（成交）信息

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
甘肃隆圣商贸有限责任 公司	甘肃省张掖市临泽县 沙河镇八一路	<u>玖拾玖万陆仟柒佰捌拾 贰元（996782.00 元）</u>

四、主要标的信息

货物类			
供应商名称	名称	规格	要求
甘肃隆圣商贸有限责任 公司	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家名单：王建英、孙银、汪如锋

六、代理服务收费标准及金额：零元整（¥0.00）

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：临泽县第二幼儿园

地 址：临泽县文化路

联系方式：13919738885

2. 采购代理机构信息

名 称：张掖市公共资源交易中心临泽县分中心

地 址：甘肃省张掖市临泽县临河东路 1 号

联系方式：0936-5581368

3. 项目联系方式

项目联系人：李智慧

电 话：13919738885

附件：

- 一、项目编号：LJYZC2025061003075
- 二、项目名称：临泽县第二幼儿园活动场地建设项目-多功能厅音响、灯光等设备购置项目
- 三、供应商名称：甘肃隆圣商贸有限责任公司

报价单

供应商名称：甘肃隆圣商贸有限责任公司
项目名称：临泽县第二幼儿园活动场地建设项目-多功能厅音响、灯光等设备购置项目
竞争性磋商文件编号：LJYZC2025061003075
包号：LJYZC2025061003075

供应商名称	总价(万元)
甘肃隆圣商贸有限责任公司	99.6782

供应商（公章）： 甘肃隆圣商贸有限责任公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
日期：2025 年 6 月 23 日

报价明细表

供应商名称: 甘肃隆圣商贸有限公司
项目名称: 临泽县第二幼儿园活动场地建设项目-多功能厅音响、灯光等设备购置项目
竞争性磋商文件编号: LJYZC2025061003075
包号: LJYZC2025061003075
单位: 万元

序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1	数字调音台	MIDAS	1	15天	1.68	1.68	M32R
2	电源时序器	锐丰LAX	2	15天	0.175	0.35	PSC801N
3	数字音频媒体矩阵	锐丰LAX	1	15天	0.9207	0.9207	DA0808
4	左右主扩声线阵音箱 (吊挂)	锐丰LAX	8	15天	0.68	5.44	OP3228L
5	超低频音箱 (吊挂)	锐丰LAX	2	15天	0.76	1.52	OPL118B
6	超重低音音箱	锐丰LAX	2	15天	0.5625	1.125	S118B
7	返听扩声音箱	锐丰LAX	4	15天	0.269	1.076	TR112
8	台唇扩声音箱	锐丰LAX	2	15天	0.235	0.47	U8
9	补声扩声音箱	锐丰LAX	4	15天	0.269	1.076	TR112
10	监听音箱	锐丰LAX	1	15天	0.2345	0.2345	HD7
11	主扩线阵音箱功放	锐丰LAX	2	15天	0.57	1.14	CR1200

12	超低频音箱功放	锐丰LAX	2	15天	0.57	1.14	CR1200
13	返听音箱功放	锐丰LAX	2	15天	0.373	0.746	CR750
14	台唇音箱功放	锐丰LAX	1	15天	0.3375	0.3375	CR550
15	补声音箱功放	锐丰LAX	2	15天	0.373	0.746	CR750
16	真分集无线手持话筒	锐丰LAX	2	15天	0.27	0.54	UM-MZ120S
17	真分集无线头戴话筒	锐丰LAX	2	15天	0.28	0.56	UM-MZ120T
18	一拖四无线双振膜会议话筒	锐丰LAX	1	15天	0.68	0.68	UM-M140F
19	无线信号分配系统	锐丰LAX	2	15天	0.4135	0.827	UM-M800
20	高性能双头报告话筒	锐丰LAX	1	15天	0.195	0.195	ETP-558/D
21	舞台拾音话筒升降器	TONSGOOD	3	15天	0.3	0.9	MH01-C
22	悬挂式合唱话筒	SHURE	3	15天	0.25	0.75	MX202B/C
23	线阵音箱吊架	锐丰LAX	2	15天	0.1435	0.287	OP系列
24	设备机柜	图腾	1	15天	0.25	0.25	G26842
25	操作台	润翔恒聚	1	15天	0.25	0.25	三联
26	话筒支架	力唯	4	15天	0.018	0.072	定制
27	音视频地插	精艺	1	15天	0.018	0.018	定制
28	音箱电缆	讯利	800	15天	0.0006	0.48	RVVT 2*2.0mm2

29	屏蔽话筒线	讯利	200	15天	0.0003	0.06	128网
30	天线连接线	讯利	100	15天	0.0005	0.05	50Ω
31	接插件	讯利	1	15天	0.05	0.05	定制
32	技术服务费	隆圣	1	15天	0.7	0.7	现场实施
33	数字调光台	跃鹏	1	15天	0.945	0.945	Tiger Touch Pro
34	智能控制主机	景然	1	15天	0.87	0.87	JR-3
35	平板电脑	联想	1	15天	0.25	0.25	小新PAD 2024
36	电源直通箱	大唐雷特	1	15天	0.5	0.5	E2
37	信号放大器	大唐雷特	2	15天	0.085	0.17	NST-XH8L
38	面光灯	大唐雷特	16	15天	0.06	0.96	JN-S200
39	四合一帕灯	大唐雷特	48	15天	0.055	2.64	JN-Par618
40	光束灯	大唐雷特	16	15天	0.385	6.16	JN-Beam938
41	LED追光灯	大唐雷特	1	15天	0.486	0.486	NST-F440
42	平板柔光灯	黄河灯光	16	15天	0.095	1.52	YR-W480M
43	水性薄雾机	X-GAME	2	15天	0.2	0.4	X6
44	水性雾油	X-GAME	2	15天	0.036	0.072	XH-4
45	泡泡机	X-GAME	2	15天	0.085	0.17	200W

46	泡泡油	X-GAME	2	15天	0.032	0.064	5L
47	灯钩/保险绳	大唐雷特	96	15天	0.003	0.288	配套
48	灯光电缆线	众邦	800	15天	0.0008	0.64	ZR-3×2.5mm ²
49	灯光信号线	讯利	600	15天	0.0003	0.18	ZR-2×0.3Pmm ²
50	辅助材料	国标	1	15天	0.2	0.2	定制
51	电缆桥架	国标	1	15天	0.2	0.2	定制
52	技术服务费	隆圣	1	15天	0.8	0.8	现场实施
53	室内LED全彩显示屏	强力	53.76	15天	0.4	21.504	Q2.0H
54	接收卡	卡莱特	86	15天	0.0125	1.075	5A-75E
55	电源	铂强	180	15天	0.0065	1.17	Q200-4.5-30H
56	多画面视频拼接器	卡莱特	1	15天	1.045	1.045	X100Pro-4U
57	输入板卡	卡莱特	1	15天	0.75	0.75	1路HDMI2.0 输入卡
58	输入板卡	卡莱特	1	15天	0.65	0.65	4路HDMI输入卡
59	输出板卡	卡莱特	3	15天	0.75	2.25	10路网口输出卡
60	多媒体播控服务器	卡莱特	1	15天	0.95	0.95	CS4K G2
61	多媒体播控软件	卡莱特	1	15天	0.1	0.1	GrandShow
62	智能配电柜	鹏安	1	15天	0.8	0.8	80KW

63	监视系统	海康威视	1	15天	0.35	0.35	定制
64	设备机柜	图腾	1	15天	0.25	0.25	G26842
65	钢结构及包边	国标	53.76	15天	0.035	1.8816	现场定制
66	线缆、通讯线	众邦、讯利	1	15天	1	1	定制
67	技术服务费	隆圣	53.76	15天	0.04	2.1504	现场实施
68	室内LED全彩显示屏	强力	11.88	15天	0.28	3.3264	Q4H
69	接收卡	灰度	8	15天	0.0125	0.1	R716
70	电源	铂强	40	15天	0.0065	0.26	Q200-4.5-30H
71	多媒体播放器	灰度	1	15天	0.25	0.25	HD-ASL
72	钢结构及包边	国标	11.88	15天	0.035	0.4158	现场定制
73	线缆、通讯线	众邦、讯利	1	15天	0.25	0.25	定制
74	技术服务费	隆圣	11.88	15天	0.04	0.4752	现场实施
75	匀速对开拉幕机	佳美创享	2	15天	0.675	1.35	LM-100
76	固定吊杆杆体	佳美创享	8	15天	0.25	2	H1
77	对开轨道	佳美创享	2	15天	0.405	0.81	L4
78	静音挂钩	佳美创享	158	15天	0.0035	0.553	JYGG-50
79	舞台机械控制系统	佳美创享	1	15天	0.55	0.55	WK4000

80	安装辅材	国标	1	15天	0.675	0.675	定制
81	舞台棚顶钢结构	国标	1	15天	2	2	现场定制
82	前檐幕	佳美创享	102.96	15天	0.0055	0.56628	丝绒
83	前檐幕衬里	佳美创享	34.32	15天	0.004	0.13728	富春纺
84	对开大幕	佳美创享	459	15天	0.0055	2.5245	丝绒
85	大幕衬里	佳美创享	153	15天	0.004	0.612	富春纺
86	横条幕	佳美创享	88.56	15天	0.0055	0.48708	丝绒
87	竖条幕	佳美创享	90	15天	0.0055	0.495	丝绒
88	对开底幕	佳美创享	324	15天	0.0055	1.782	丝绒
89	技术服务费	隆圣	1	15天	1.96	1.96	现场实施

供应商（公章）：甘肃隆圣商贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年6月23日

注：

1. 报价明细表中应列明报价一览表中每个分项内容。