
锡林浩特市楚古兰幼儿园户外自主游戏
设施设备项目（微地形基础工程）

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



锡林浩特市楚古兰幼儿园户外
自主游戏设施设备项目（微地

形基础工程）

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡林浩特市楚古兰幼儿园户外自主游戏设
施设备项目（微地形基础工程）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

感统路

1 040101001015 挖一般土方

1.人工开挖深度10~15公
分深左右
2.垃圾:装车,自卸车外运
,运距16km

m3 25.5

2 040204003009 路面基础

1.C15厚度:15Omm水泥混
凝土
2.5毫米100*100钢丝网填
充
3.养护方式:塑料薄膜
4.20cm厚山皮石垫层

m2 170

3 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.芝麻黑路牙石收口
2.规格：80*200*600
3.自办三合土垫层铺设

m 195

4 040204002007 路面铺装
1.自办三合土垫层铺设
2.路面铺贴青砖青瓦等材
料

m2 170

分部小计

沙池工程

沙池开挖

5 040101001018 挖一般土方
1.人工开挖装车，深度30
0~400mm m3 60

6 040103002003 余方弃置 1.自卸车外运,运距12km m3 60

分部小计

沙池基础

7 040204003010 路面基础

1.C15厚度:15Omm水泥混
凝土
2.5毫米100*100钢丝网填
充
3.养护方式:塑料薄膜
4.20cm厚山皮石垫层

m2 150

分部小计

沙池回填

8 010404001001 黄沙 1.回填优质黄沙 m3 75

分部小计

鹅卵石路面

9 040101001013 挖一般土方
1.人工开挖深度10~15公
分深左右
2.垃圾:装车,自卸车外

m3 16.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡林浩特市楚古兰幼儿园户外自主游戏设
施设备项目（微地形基础工程）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

运,运距16km

10 040204003007 路面基础

1.C15厚度:15Omm水泥混
凝土
2.5毫米100*100钢丝网填
充
3.养护方式:塑料薄膜
4.20cm厚山皮石垫层

m2 108

11 040204002006 路面铺装
1.铺嵌分色鹅卵石
2.水泥浆侵入填缝
3.半干后养护冲刷洗净

m2 108

分部小计

丁石植草路面

12 040101001012 挖一般土方

1.人工开挖深度10~15公
分深左右
2.垃圾:装车,自卸车外运
,运距16km

m3 10.5

13 040204003006 路面基础

1.C15厚度:15Omm水泥混
凝土
2.5毫米100*100钢丝网填
充
3.养护方式:塑料薄膜
4.20cm厚山皮石垫层

m2 70

14 040204002005 路面铺装 1.路面铺贴50*100*100石
材间距2公

m2 70

分部小计

水洗石路面

15 040101001019 挖一般土方

1.机械开挖深度10~15公
分深左右
2.垃圾:装车,自卸车外运
,运距16km

m3 2.25

16 040204003011 路面基础

1.C15厚度:15Omm水泥混
凝土
2.5毫米100*100钢丝网填
充
3.养护方式:塑料薄膜
4.20cm厚山皮石垫层

m2 15

17 040204002008 水洗石路面 1.成品树脂水洗石饰面 m2 32

分部小计

异形休息坐墩

18 010402001005 砌块墙
1.砌块品种：混凝土砖
2.墙体类型:宽300高500

m3 2.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡林浩特市楚古兰幼儿园户外自主游戏设
施设备项目（微地形基础工程）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

，
3.水泥砂浆粉刷拉毛。

19 011204003003 树脂水洗石饰面
1.1.成品树脂水洗石饰面
2.人工批刮颜色待定 m2 12

分部小计

圆形休息坐墩

20 010402001004 砌块墙

1.砌块品种：混凝土砖
2.墙体类型:宽300高500
，
3.水泥砂浆粉刷拉毛。

m3 2.88

21 011207001001 户外木饰面

1.20*30木龙骨基层，
2.100*20户外木三方包饰
面
3.龙骨及面层各刷防腐油
1遍
4.铺钉25*100户外防腐木

m2 13.5

分部小计

霍比特小屋

22 010401013001 砖散水、地坪 1.铺贴烧结砖 m2 7.5

23 010402001003 砌块墙

1.砌块品种：混凝土砖，
墙型24
2.墙体类型:宽7.5米*高2
米
3.不粉刷，留灰缝

m3 3.6

24 011204001001 外墙冰裂纹饰面
1.水泥砂浆铺贴冰裂纹石
材
2.含烟囱饰面

m2 15

25 011204001002 门窗摆件道具 1.木制圆形门窗
2.木制门眉

项 1

分部小计

景墙洗手台

26 010402001002 砌块墙

1.砌块品种：混凝土砖，
墙型24
2.墙体类型:宽4.5米*高1
.5米

m3 1.62

27 011201001002 墙面一般抹灰 1.墙面抹灰 m2 6.75

28 011204003002 树脂水洗石饰面
1.1.成品树脂水洗石饰面
2.人工批刮颜色待定

m2 6.75

29 050307001002 天然石柱盆
1.天然石柱盆高40/45/50
/55
2.含水龙头下水

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡林浩特市楚古兰幼儿园户外自主游戏设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

立柱洗手桩3套

30 010501003001 独立基础

1.C15厚度:15Omm水泥混
凝土
2.5毫米100*100钢丝网填
充
3.养护方式:塑料薄膜

m3 0.68

31 031003001001 水龙头 1.32PPR龙头 个 12

32 031003001002 水龙头 1.不锈钢龙头 个 12

33 031001006005 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:排水(冷水)
3.材质、规格:PVC75
3.75PVC胶水焊接连接压
力试验
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m 40

34 031001006006 立柱

1.160PVC管套立水管
2.管壁扎铁丝网涂水泥砂
浆
3.外层贴小型鹅卵石

项 3

35 050202003001 池底鹅卵石铺装 1.铺嵌分色鹅卵石 m2 4.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市楚古兰幼儿园户外自主游
戏设施设备项目（微地形基础工程）
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：锡林浩特市楚古兰幼儿园户外自
主游戏设施设备项目（微地形基础工程）
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计


	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

