

表B.1.1 招标工程量清单封面

2026年怒江州福贡县子里甲乡子里甲
村农村公益事业建设财政奖补项目(激励) 工程

招标工程量清单

招标人: _____
(盖章)

年 月 日

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：2026年怒江州福贡县子里甲乡子
里甲村农村公益事业建设财政奖
补项目(激励)

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：2026年怒江州福贡县子里甲乡子里甲村农村公益事业建设财政奖补项目(激励)

一、 工程概况 工程名称：2026年怒江州福贡县子里甲乡子里甲村农村公益事业建设财政奖补项目(激励) 二、 编制范围： 怒江州福贡县子里甲乡子里甲村农村公益事业建设财政奖补项目(激励)施工图范围内，建设内容包括土石方开挖、挡土墙施工、排水沟、球场翻新等工序。详见工程量清单； 三、 编制依据 1. 《工程量清单项目计量标准》（2024-云南）；《云南省住房和城乡建设厅关于<云南省建设工程造价计价标准（2020版）>发布实施的通知》（云建科[2021]15号文）规定的计价依据：《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）、《云南省建筑工程计价标准（DBJ53/T-61-2020）》、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）等；《云南省住房和城乡建设厅关于<云南省建设工程造价计价标准（2020版）>部分内容更正的通知》； 2. 税率按照一般纳税人9%计取； 3. 建设部、云南省建设厅及有关职能部门关于基本建设及造价管理的有关政策、法律法规； 4. 与工程项目有关的标准、规范、技术资料， 5. 材料价格按2026年7月份怒江州《价格信息》福贡地区材料价格及市场价格计入； 四、 其他说明 1. 该项目结算时按实际工程量结算。 2. 过滤净水设施（含配套的检查维修、电力设施等）暂估价150000元，此部分招投标时作为投标人不可竞争费用，结算时按照实际第三方询价进行结算。
--

注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号：
2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表

工程名称：2026年怒江州福贡县子里甲乡
子里甲村农村公益事业建设财政奖补项目（
激励）

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	427,396.13	肆拾贰万柒仟叁佰玖拾陆元壹角叁分
2	措施项目费	32,160.16	叁万贰仟壹佰陆拾元壹角陆分
2.1	安全生产措施项目费	12,553.09	壹万贰仟伍佰伍拾叁元零玖分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	9,323.19	玖仟叁佰贰拾叁元壹角玖分
2.3	其他措施项目费	10,283.88	壹万零贰佰捌拾叁元捌角捌分
3	其他项目费	166,592.68	壹拾陆万陆仟伍佰玖拾贰元陆角捌分
4	增值税	42,853.41	肆万贰仟捌佰伍拾叁元肆角壹分
5	其他		
6	招标控制价总价	669002.38	陆拾陆万玖仟零贰元叁角捌分

编制单位：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：2026年怒江州福贡县子里甲乡子里甲村农村公益事业建设财政奖补项目（激励）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	排水沟清淤	
1.2	停车场	
1.3	球场一	
1.4	球场二	
1.5	挡土墙	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年怒江州福贡县子里甲乡子里甲村农村公益事业建设财政奖补项目(激励)

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		排水沟清淤								
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 淤泥深度:0.6m 2. 外运暂按5km	m³	62.10					
		停车场								
2	04B003	垃圾桶	1. 240L户外环卫垃圾桶	个	100					
3	040205007002	标线	1. 材料品种:21个车位划线热熔涂料 2. 类型:100mm宽	m	231.30					
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 原破损砖砌花台拆除	m³	2.56					
5	040305004001	砖砌体	1. 名称: 砖砌花池	m³	2.56					
		球场一								
6	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:1.2m 3. 排水管土方开挖	m³	24.84					
7	041101001001	垫层	排水管垫层: 100mm砂垫层	m³	1.38					
8	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:中粗砂回填 2. 密实度:满足设计要求 3. 管侧及管顶中粗砂回填拦标价考虑400mm厚分层夯实 4. 夯实厚度每层不大于200mm	m³	7.36					
9	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 管顶回填300mm现场良性土层	m³	6.90					
10	040501005002	塑料管	1. 名称: 排水管 2. 规格: DN300	m	23.00					
11	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:300mm 3. 混凝土养护	m²	27.60					
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度为900mm, 开挖宽度按水沟尺寸加工作面	m³	67.34					
13	040103002001	一般回填方	1. 土方回填	m³	40.19					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年怒江州福贡县子里甲乡子里甲村农村公益事业建设财政奖补项目(激励)

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
14	04030300101	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15素混凝土垫层	m³	6. 00					
15	01050202701	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸:300*400 2. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mm厚C20混凝土 3. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:120mm厚C20混凝土	m	81. 05					
16	01050501701	电缆沟、地沟模板	1. 沟渠模板	m²	149. 13					
17	04040201701	沟道盖板	1. 材质: 预制钢筋混凝土 2. 规格尺寸:500*640 3. 强度等级:C30 4. : 内配8圆钢筋（详图纸）	m	81. 05					
18	01110100401	球场地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:细石混凝土地面找平层 厚度(mm)30 2. 耐磨地坪材料种类、厚度:双组分聚氨酯PU耐磨底漆+面漆+划线 3. 原有混凝土凿毛洗净	m²	389. 61					
19	03041500201	金属围网、金属网门	1. 篮球场专用围网6m高 2. 立杆DN65镀锌钢管间距≤3m、表面刷绿漆	m²	166. 20					
20	01050200101	独立基础	1. 围网立杆基础C20混凝土、预埋件	m³	0. 24					
		球场二								
21	04010100202	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度为900mm，开挖宽度按水沟尺寸加工作面	m³	69. 25					
22	04010300201	一般回填方	1. 土方回填	m³	41. 34					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年怒江州福贡县子里甲乡子里甲村农村公益事业建设财政奖补项目(激励)

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
23	04030300101	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15素混凝土垫层	m³	6.17					
24	01050202701	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸:300*400 2. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mm厚C20混凝土 3. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:120mm厚C20混凝土	m	83.35					
25	01050501701	电缆沟、地沟模板	1. 沟渠模板	m²	170.03					
26	04040201701	沟道盖板	1. 材质: 预制钢筋混凝土 2. 规格尺寸:500*640 3. 强度等级:C30 4. : 内配8圆钢筋（详图纸）	m	83.35					
27	01110100401	球场地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:细石混凝土地面找平层 厚度(mm)30 2. 耐磨地坪材料种类、厚度:双组分聚氨酯PU耐磨底漆+面漆+划线 3. 原有混凝土凿毛洗净	m²	364.00					
28	03041500201	金属围网、金属网门	1. 篮球场专用围网6m高 2. 立杆DN65镀锌钢管间距≤3m、表面刷绿漆	m²	324.00					
29	03041500202	金属围网、金属网门	1. 金属网门	樘	1					
30	01050200101	独立基础	1. 围网立杆基础C20混凝土、预埋件	m³	0.49					
		挡土墙								
31	04010100201	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:综合 3. 机械开挖挡土墙基槽土方	m³	200.00					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年怒江州福贡县子里甲乡子里甲村农村公益事业建设财政奖补项目(激励)

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
32	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场土方回填 2. 密实度:满足使用要求	m³	100.00					
33	010502026001	挡土墙	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	200.00					
34	010505015001	挡土墙模板	1. 模板部位:挡土墙模板	m²	214.29					
35	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:DN100 PVC泄水孔	m	60.00					
36	060302003001	反滤层铺筑	1. 材料类别:砂夹反滤包 2. 厚度:做法详17J008第18页	m³	20.15					
37	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15素混凝土垫层 2. 坡脚排水沟	m³	7.86					
38	010502027001	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸:500*400 2. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:200mm厚C20混凝土 3. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:300mm厚C20混凝土 4. 坡脚排水沟	m	71.43					
39	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 沟模板 2. 坡脚排水沟	m²	171.43					
40	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15素混凝土垫层 2. 墙顶截水沟	m³	7.86					
41	010502027001	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸:500*500 2. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:200mm厚C20混凝土 3. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:300mm厚C20混凝土 4. 墙顶截水沟	m	71.43					
42	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 沟模板 2. 墙顶截水沟	m²	185.72					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年怒江州福贡县子里甲乡子里甲村农
村公益事业建设财政奖补项目(激励)

标段：

第 5 页 共 5 页

合 计				
-----	--	--	--	--

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：

第 1 页 共 45 页

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂				计量单位	m³
项目特征	1. 淤泥深度:0.6m 2. 外运暂按5km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：

第 2 页 共 45 页

项目编码	04B003	项目名称	垃圾桶			计量单位	个
项目特征	1. 240L户外环卫垃圾桶						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：

第 3 页 共 45 页

项目编码	040205007002	项目名称	标线				计量单位	m
项目特征	1. 材料品种:21个车位划线热熔涂料 2. 类型:100mm宽							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：

第 4 页 共 45 页

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除				计量单位	m³
项目特征	1. 原破损砖砌花台拆除							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：

第 5 页 共 45 页

项目编码	040305004001	项目名称	砖砌体			计量单位	m³
项目特征	1. 名称：砖砌花池						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：

第 6 页 共 45 页

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m³
项目特征	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:1.2m 3. 排水管土方开挖							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：

第 7 页 共 45 页

项目编码	041101001001	项目名称	垫层				计量单位	m³
项目特征	排水管垫层：100mm砂垫层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：

第 8 页 共 45 页

项目编码	040103001002	项目名称	沟槽、基坑回填方				计量单位	m³
项目特征	1. 填方来源:中粗砂回填 2. 密实度:满足设计要求 3. 管侧及管顶中粗砂回填拦标价考虑400mm厚分层夯实 4. 夯实厚度每层不大于200mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：

第 9 页 共 45 页

项目编码	040103001003	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m³
项目特征	1. 管顶回填300mm现场良性土层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 10 页 共 45 页

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 名称：排水管 2. 规格：DN300							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 11 页 共 45 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土路面				计量单位	m²
项目特征	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:300mm 3. 混凝土养护							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 12 页 共 45 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m³
项目特征	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度为900mm，开挖宽度按水沟尺寸加工作面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 13 页 共 45 页

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方				计量单位	m³
项目特征	1. 土方回填							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 14 页 共 45 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层				计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土强度等级:C15素混凝土垫层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 15 页 共 45 页

项目编码	010502027001	项目名称	电缆沟、地沟				计量单位	m
项目特征	1. 沟截面净空尺寸:300*400 2. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mm厚C20混凝土 3. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:120mm厚C20混凝土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 16 页 共 45 页

项目编码	010505017001	项目名称	电缆沟、地沟模板				计量单位	m²
项目特征	1. 沟渠模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 17 页 共 45 页

项目编码	040402017001	项目名称	沟道盖板				计量单位	m
项目特征	1. 材质: 预制钢筋混凝土 2. 规格尺寸: 500*640 3. 强度等级: C30 4. : 内配8圆钢筋 (详图纸)							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 18 页 共 45 页

项目编码	011101004001	项目名称	球场地面				计量单位	m²
项目特征	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:细石混凝土地面找平层 厚度(mm) 30 2. 耐磨地坪材料种类、厚度:双组分聚氨酯PU耐磨底漆+面漆+划线 3. 原有混凝土凿毛洗净							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 19 页 共 45 页

项目编码	030415002001	项目名称	金属围网、金属网门				计量单位	m²
项目特征	1. 篮球场专用围网6m高 2. 立杆DN65镀锌钢管间距≤3m、表面刷绿漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 20 页 共 45 页

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础				计量单位	m³
项目特征	1. 围网立杆基础C20混凝土、预埋件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 21 页 共 45 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m³
项目特征	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度为900mm，开挖宽度按水沟尺寸加工作面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 22 页 共 45 页

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方				计量单位	m³
项目特征	1. 土方回填							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 23 页 共 45 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层				计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土强度等级:C15素混凝土垫层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 24 页 共 45 页

项目编码	010502027001	项目名称	电缆沟、地沟				计量单位	m
项目特征	1. 沟截面净空尺寸:300*400 2. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mm厚C20混凝土 3. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:120mm厚C20混凝土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 25 页 共 45 页

项目编码	010505017001	项目名称	电缆沟、地沟模板				计量单位	m²
项目特征	1. 沟渠模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 26 页 共 45 页

项目编码	040402017001	项目名称	沟道盖板				计量单位	m
项目特征	1. 材质: 预制钢筋混凝土 2. 规格尺寸: 500*640 3. 强度等级: C30 4. : 内配8圆钢筋 (详图纸)							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 27 页 共 45 页

项目编码	011101004001	项目名称	球场地面				计量单位	m²
项目特征	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:细石混凝土地面找平层 厚度(mm) 30 2. 耐磨地坪材料种类、厚度:双组分聚氨酯PU耐磨底漆+面漆+划线 3. 原有混凝土凿毛洗净							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 28 页 共 45 页

项目编码	030415002001	项目名称	金属围网、金属网门				计量单位	m²
项目特征	1. 篮球场专用围网6m高 2. 立杆DN65镀锌钢管间距≤3m、表面刷绿漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 29 页 共 45 页

项目编码	030415002002	项目名称	金属围网、金属网门				计量单位	樘
项目特征	1. 金属网门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 30 页 共 45 页

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础				计量单位	m³
项目特征	1. 围网立杆基础C20混凝土、预埋件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：

项目编码		项目名称					计量单位	
项目特征								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 32 页 共 45 页

项目编码		项目名称					计量单位	
项目特征								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 33 页 共 45 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m³
项目特征	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:综合 3. 机械开挖挡土墙基槽土方							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 34 页 共 45 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方				计量单位	m³
项目特征	1. 填方来源:现场土方回填 2. 密实度:满足使用要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 35 页 共 45 页

项目编码	010502026001	项目名称	挡土墙			计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 36 页 共 45 页

项目编码	010505015001	项目名称	挡土墙模板				计量单位	m²
项目特征	1. 模板部位:挡土墙模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 37 页 共 45 页

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:DN100 PVC泄水孔						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 38 页 共 45 页

项目编码	060302003001	项目名称	反滤层铺筑				计量单位	m³
项目特征	1. 材料类别:砂夹反滤包 2. 厚度:做法详17J008第18页							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 39 页 共 45 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层				计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土强度等级:C15素混凝土垫层 2. 坡脚排水沟							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 40 页 共 45 页

项目编码	010502027001	项目名称	电缆沟、地沟				计量单位	m
项目特征	1. 沟截面净空尺寸:500*400 2. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:200mm厚C20混凝土 3. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:300mm厚C20混凝土 4. 坡脚排水沟							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 41 页 共 45 页

项目编码	010505017001	项目名称	电缆沟、地沟模板				计量单位	m²
项目特征	1. 沟模板 2. 坡脚排水沟							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 42 页 共 45 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层				计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土强度等级:C15素混凝土垫层 2. 墙顶截水沟							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 43 页 共 45 页

项目编码	010502027001	项目名称	电缆沟、地沟				计量单位	m
项目特征	1. 沟截面净空尺寸:500*500 2. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:200mm厚C20混凝土 3. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:300mm厚C20混凝土 4. 墙顶截水沟							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 44 页 共 45 页

项目编码	010505017001	项目名称	电缆沟、地沟模板				计量单位	m²
项目特征	1. 沟模板 2. 墙顶截水沟							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年怒江州福贡县子
里甲乡子里甲村农村公益事业建设
财政奖补项目(激励)

标段：第 45 页 共 45 页

项目编码		项目名称					计量单位	
项目特征								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：2026年怒江州福贡县子里
甲乡子里甲村农村公益事业建设财政
奖补项目(激励)

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	011601001001	脚手架	1. 挡土墙脚手架		
1.2	2	水上桩基础支架、平台			
1.3	3	桥涵支架			
1.4	4	施工排水			
1.5	5	施工降水			
1.6	6	围堰			
1.7	7	筑岛			
1.8	8	便道			
1.9	9	便桥			
1.10	10	洞内施工通风、供水、 供电照明、通信设施			
1.11	11	洞外轨道铺设			
1.12	12	洞外轨道铺设			
1.13	13	大型机械设备进出场及 安拆			
1.13.1	011601003001	其他大型机械进出场及 安拆			
1.14	14	立交箱涵顶进被交线路 加固及防护			
1.15	15	地下管线交叉处理			
1.16	16	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	041201019001	安全生产			
2.2	041201016001	临时设施			
2.3	041201017001	文明施工			
2.4	041201018001	环境保护			
2.5	041201020001	冬雨季施工增加			
2.6	041201021001	夜间施工增加费			
2.7	041201023001	二次搬运			
2.8	041201024001	已完工程及设备保护			
2.9	041201025001	既有建（构）筑物、设 施保护			
2.10	041201026001	预制构件场地			
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：2026年怒江州福贡县子里甲乡子里甲村农村公益事业建设财政奖补项目（激励）

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.11	04B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	04B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：2026年怒江州福贡
县子里甲乡子里甲村农村公益
事业建设财政奖补项目(激励)

标段：

第 1 页 共 2 页

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架				
项目特征	1. 挡土墙脚手架		计量单位	m²	数量	214. 29	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	落地式脚手架(m以内) 5双排 现浇混凝土及毛石混凝土挡土墙、现浇混凝土内墙(含在架子工程中不区分柱或墙的短肢剪力墙)、现浇混凝土独立柱、现浇混凝土单梁、连续梁浇筑 租赁材料量乘以系数0.19。	100m²	2.1429				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：2026年怒江州福贡
县子里甲乡子里甲村农村公益
事业建设财政奖补项目(激励)

标段：

第 2 页 共 2 页

项目编码	011601003001	项目名称	其他大型机械进出场及安拆				
项目特征			计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	履带式挖掘机进出场费(m3) 1以内	台次	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：2026年怒江州福贡县子里
甲乡子里甲村农村公益事业建设财政
奖补项目(激励)

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初期设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1	1	脚手架工程							
1.1	011601001001	脚手架							
2	2	水上桩基础支架、平台							
3	3	桥涵支架							
4	4	施工排水							
5	5	施工降水							
6	6	围堰							
7	7	筑岛							
8	8	便道							
9	9	便桥							
10	10	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施							
11	11	洞外轨道铺设							
12	12	洞外轨道铺设							
13	13	大型机械设备进出场及安拆							
13.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆							
14	14	立交箱涵顶进被交线路加固及防护							
15	15	地下管线交叉处理							
16	16	施工监测、监控							
1	041201019001	安全生产							
2	041201016001	临时设施							
3	041201017001	文明施工							
4	041201018001	环境保护							
5	041201020001	冬雨季施工增加							
6	041201021001	夜间施工增加费							
7	041201023001	二次搬运							
8	041201024001	已完工程及设备保护							
9	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护							
本页小计				--		--		--	

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：2026年怒江州福贡县子里甲乡子里甲村农村公益事业建设财政奖补项目(激励)

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]