

# 黄陵县民政局原敬老院相关用房维修改造工程中标（成交）明细

受黄陵县民政局委托，采用进行采购原敬老院相关用房维修改造工程（项目编码：**HLZC-TP-2025-010**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（原敬老院相关用房维修改造工程）

- 1.1、中标（成交）供应商：延安麦诚建筑装饰工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **2560823.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品名	标的名称	施工范围	项目 施工 工期	项目 经理	执业证书信息	数量	计 量 单 位	单价(元)	总价(元)
1	工程	用房维修改造工程	1、拆除及新建墙体:二层:拆除塑胶地板272m²、拆除走廊石膏板吊顶 156.34m、拆除房间吊顶18.83m²、拆除卫生间吊顶125.3m²、拆除马桶20套、拆除洗手台及镜子22套、拆除走廊扶手101.15m、拆除门联窗36扇、铲除墙面2004.56m、拆除玻璃隔断16.8m、拆除地面 632.86 m²、拆除窗帘30套、拆除灯具60个、拆除制度牌1项、拆除木门37樘,新建墙体43.9m²; 三层:拆除塑胶地板 821.86 m、拆除走廊石膏板吊顶 156.34m、拆除房间吊顶120m²、拆除卫生间吊顶 37.1m、拆除隔断7套、拆除马桶2套、拆除洗手台及镜子2套、拆除走廊扶手104.8m、拆除卫生间墙砖478.28 m²、拆除门窗 127.32 m²、铲除腻子层2802.63m²、拆除玻璃隔断42 m²、拆除踢脚线 682.24m、拆除窗帘44套、拆除灯具60个、拆除塑胶地面 70.08 m、拆除制度牌1项、拆除木门31樘;新建墙体182.88 m²;四层:拆除塑胶地板 83.69 m²、拆除房间吊顶202.5m²、铲除乳胶漆149.57 m、拆除踢脚线60.32m、拆除舞台41 m²、拆除墙面装饰板153.66m²、拆除门3樘; 2、装饰工程:单人宿舍(二楼7间+三楼9间)卫生间防水处理185.52 m'、铺设地砖 71.94m、塑胶地面165.4m、门槛石5.28m、弧形挡水石 28.57m²、原地面清洗129.5m、块料墙面297.27 m、乳胶漆 1228.85m²、踢脚线278.05m、石材窗台板34.62m、铝制扣板吊顶49.4m²、浴室柜16套、镜柜7.17 m²、隔断29.15 m²、断桥铝合金窗 47.02 m²、木门 32樘;双人宿舍(4间)卫生间防水处理46.2 m、铺设地砖 19.18 m²、门槛石0.88 m²、弧形挡水石12.8 m²、原地面清洗72.96m²、块料墙面76.28m²、乳胶漆 322.12 m、踢脚线72.66m、石材窗台板8.64m、铝制扣板吊顶18.68m、浴室柜4套、镜柜4套、隔断 16.43 m²、断桥铝合金窗11.84 m²、木门8樘;办公室:塑胶地板241.83 m、原地面清洗176.73m、乳胶漆1581.26m、踢脚线346.58m、石材窗台板16.18m、断桥铝合金窗37.5m、木门19樘;卫生间:防水处理171.56m²、地台5.55m3、地板砖铺设111.17 m'、门槛石 1.62 m²、块料墙面250.71m、踢脚线9.44m、铝制扣板吊顶 86.03 m、隔断18.8m²、浴室柜1.66m、洗手台9.4m、断桥铝合金窗 16.44 m、地弹门1樘、木门6樘;活动室:地面铺设地板砖67.17 m、乳胶漆215.65m、踢脚线43.26m、石材窗台板 4.02m、断桥铝合金窗5.49 m²、木门2樘;设备房:地面防静电地板 16.97 m、原地面清洗 11.92 m、乳胶漆 130.34 m、踢脚线 30.18 m、石材窗台板3.52m、木门2樘、断桥铝合金窗5.04m²;走廊及楼梯间:原地面清洗201.89m²、塑胶地面 156.34m²、乳胶漆1221.4m、踢脚线 218.62m、石材窗台板 5.04m、硅钙板吊顶312.68m²、玻璃隔断门46.37m²、木门2樘、断桥铝合金窗12.18m²;三楼会议室:塑胶地面85.76 m²、乳胶漆294.67 m²'、踢脚线62.6mn、石材窗台板7.74m、断桥铝合金窗10.5m²、木门2樘;厨房及餐厅:防水处理90.08m²、地台 6.06 m²、不锈钢明沟7.5m、铺设地板砖29.38m²、门槛石 0.66m²、塑胶地面215.39 m²、块料墙面82.8 m²、墙面饰面板 160.54m²、取餐口饰面板3.68 m²、乳胶漆496.04m²'、踢脚线 155.83m、石材窗台板 13.68m、硅钙板吊顶118.34m²、铝制扣板吊顶29.38m²、定制取餐台 6.54m²、洗手台面1.7m、不锈钢门套5.55m²、断桥铝合金窗36.12m²、木门10樘;四楼会议室:塑胶地面28.9m²、原地面清洗170.67m²、乳胶漆103.62 m、装饰吸音板188.65m²、LED屏基础 17.72m²、踢脚线 60.32m、石材窗台板14.94m、石膏板吊顶13.45m²、造型灯槽46.86m、硅钙板吊顶156.81m'、断桥铝合金窗 27.32m²、木门5樘;电气安装、给排水安装、弱电智能化安装及排油烟安装等及其他附属工程。 二、工期:	60郭天睿	陕261222261393（00）	1.00	项	2,560,823.00	2,560,823.00	

