

丹巴县城市管网及附属设施设备提升改造项目设计采购

评 审 报 告

采购项目编号：20221109-03

四川·丹巴

2022 年 12 月 03 日



一、采购活动基本情况介绍

（一）采购项目基本情况介绍

1、采购人：丹巴县城乡供排水有限责任公司。

2、采购内容：丹巴县城市管网及附属设施设备提升改造项目设计采购。

（二）采购过程基本情况介绍

丹巴县城乡供排水有限责任公司对丹巴县城市管网及附属设施设备提升改造项目设计采购采用竞争性磋商进行采购活动。本次采购活动委托天马盛鼎项目管理有限公司进行代理。

二、磋商方法和标准

评审委员会按竞争性磋商文件要求，对供应商进行资格审查。通过资格审查的供应商，从技术、服务及其他商务要求满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中，综合评分最高的供应商作为成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

三、购买竞争性磋商文件的供应商名单

| 购买竞争性磋商文件的供应商名单 | |
|-----------------|----------------|
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 四川省大卫建筑设计有限公司 |
| 2 | 中达建诚工程管理集团有限公司 |
| 3 | 四川省永忠工程管理有限公司 |
| 4 | 四川华睿工程设计有限公司 |



四、磋商地点和磋商小组名单

(一) 磋商地点：成都市青羊区蜀金路1号（金沙万瑞中心C座3楼305室）。

(二) 评审委员会名单。根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由3人组成的磋商小组，（其中技术、经济等方面评审专家3人，由采购人委托采购人代表0人，经推选 石毅 为磋商小组组长）负责本次采购项目的评审工作。

五、竞争性磋商情况

(一) 按照《竞争性磋商文件》规定的时间，于 2022年12月03日09时30分，在成都市青羊区蜀金路1号（金沙万瑞中心C座3楼305室）进行磋商。

(二) 响应文件提交截止时间为：2022年12月03日09时30分，共收到 家单位的响应文件。

(三) 磋商大会由采购代理机构工作人员李华主持，肖雨佳记录，丹巴县城乡供排水有限责任公司派员进行现场监督。

(四) 磋商过程中，由各供应商授权代表对响应文件的密封性进行了检查。

(五) 磋商过程是否顺利？

顺利。

六、磋商情况及说明

(一) 磋商过程情况。

1、磋商过程程序执行情况。

正常。

2、磋商过程是否存在应当拒绝磋商的情形。

无。

3、磋商过程是否存在可以拒绝磋商的情形。

无

_____。

(二) 采购执行机构解释情况。

_____。

(三) 供应商澄清情况。

_____。

(四) 有效供应商名单

| 有效供应商名单 | |
|---------|---------------|
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 四川省大正建筑设计有限公司 |
| 2 | 中建建城工程管理有限公司 |
| 3 | 四川省永志工程管理有限公司 |
| 4 | 四川华睿工程设计有限公司 |
| 5 | |
| 6 | |

(五) 无效供应商名单及原因。

| 无效供应商名单 | | |
|---------|-------|----|
| 序号 | 供应商名称 | 原因 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

七、评审委员会建议

被推荐为成交候选人的供应商名单

| 成交候选人顺序 | 供应商名称 | 总得分 | 成交金额（元） |
|---------|----------------|-------|-----------|
| 第一成交候选人 | 四川省中忠珠宝管理有限公司 | 97 | 820000.00 |
| 第二成交候选人 | 四川省大正建筑设计有限公司 | 89.84 | 829000.00 |
| 第三成交候选人 | 中建建诚珠宝管理集团有限公司 | 88.76 | 833200.00 |

八、评审小组有不同意见的说明

本成员对磋商过程和磋商结果有不同意见，特说明如下：

_____。

磋商小组签字：

石毅 mpx 叶63

监督人员：何永琼

政府采购项目复核报告

| | | | |
|----------------|--------------------------|-------|--|
| 采购项目名称 | 丹巴县城市管网及附属设施设备提升改造项目设计采购 | | |
| 采购项目编号 | 20221109-03 | | |
| 磋商结果是 否符合规定 | 是 (✓) | | |
| | 资格性审查是否正确 | 是 (✓) | |
| | | 否 () | |
| | 是否现场修改磋商结果或者重新磋商 | 是 () | |
| | | 否 (✓) | |
| 复核人员签字 | 李华 | | |
| 监督人员签字 | 何红歌 | | |

2022 年 12 月 03 日