
名称

构造做法

涂料饰面（燃烧性能等级A）类别

图集 仿23J909页7-7内4A（群4A）,23J909/7-49内涂1

内墙1(用于除了卫生间外的所有房间；楼梯踏步及平台底）

4、3厚耐水腻子分遍找平

5、铲除原有涂料层至水泥砂浆找平层,原有墙体基层清理干净(铲除量同新粉刷量)

3、刷封闭底漆

2、涂饰第一遍面层涂料

1、涂饰第二遍面层涂料

6、铲除原有壁纸

(本图须加盖我公司出图章，否则无效)
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让胡路区银浪街道

内

墙

名称

构造做法

贴面砖防水墙面（燃烧性能等级A）类别

图集 仿23J909页7-13内8A

内墙(用于卫生间、厨房及新建男女卫生间隔墙）

4、20厚1:3水泥砂浆打底找平

3、1.5厚聚氨酯防水层（防水层全墙高)

2、5厚瓷砖胶粘剂粘结层

1、10厚陶瓷墙面砖（300x450），白水泥擦缝

5、铲除原有墙面砖（涂料）至基层墙体，基层强力干净

名称

构造做法

铝合金方板吊顶类别

图集

4. 6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环固定

2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600

1. 铝合金方板600x600与配套专用龙骨固定

3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平

顶棚(用于卫生间及厨房）净高3.0m

5. 现浇钢筋混凝土板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200

6、拆除原集成吊顶

23J909页8-15棚88(暗架式)

名称

构造做法

涂料饰面类别

厚度

图集

3

23J909页8-6棚5（无机涂料）

顶棚(用于楼梯间）净高3.8m

4、3厚耐水腻子分遍找平

3、涂饰底层涂料

1、涂刷第二遍涂料

6、铲除原有涂料层至砂浆抹灰层

5、界面剂1道

2、涂刷第一遍涂料

顶

棚

名称

构造做法

矿棉板吊顶（燃烧性能等级A）类别

图集 23J909页8-10棚46

顶棚(二、三层办公室、会议室及走廊）棚下200mm，可现场调整。

5、拆除原有石膏板吊顶至钢筋混凝土屋面板

3、T型主龙骨，间距<600，用吸顶吊件连接钢筋吊杆联结后找平

2、T型次龙骨，间距600，用吊件与主龙骨连接

1、9厚矿棉板面层，（规格600x600，颜色甲方自定）

4、龙骨吸顶吊件，中距<1200，纵向600，用膨胀螺丝与钢筋混凝土板固定

地

名称

构造做法

地砖（燃烧性能等级A）类别

厚度

图集

40

23J909页3-52地21

地面(一层楼梯间、二、三层办公室、会议室、走廊）

3、界面剂一道

4、铲除原有地砖面层及结合层

2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉

1、10厚地砖（600x600）面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝

面

名称

构造做法

防滑地砖（燃烧性能等级A）类别

图集 23J909页3-53楼23

地面(用于卫生间及厨房）

3、1.5厚聚氨酯防水层（2道），与墙面上返≥250mm高。

4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部

2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉

1、10厚地砖（600x600）面层，DTG砂浆擦缝

用1:3水泥砂浆抹小八字角

5、界面剂1道

6、铲除原地砖面层及结合层

楼

面

类别

名称

图集

厚度

大理石面层（楼梯间平台踏步）

、钢筋混凝土板4

宽黑色大理石）200厚磨光大理石板，水泥浆擦缝（两侧拼20、1

干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3：1厚30、2

、水泥浆一道（内掺建筑胶）3

L50

构造做法

楼面

4、防裂嵌缝腻子找平两遍

建施-01

踢脚 踢脚
瓷砖踢脚

A级25

23J909 P4-8 踢4C

10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝

5厚DTA砂浆粘贴

10厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道
（H=120）

界面剂1道

名称

构造做法

涂料饰面（燃烧性能等级A）类别

图集 仿23J909页7-7内4A（群4A）,23J909/7-49内涂1

内墙3(用于南侧办公区一、二、三层除卫生间、厨房、走廊外所有室内房间）

4、3厚耐水腻子分遍找平

5、20厚1:3水泥砂浆找平

3、刷封闭底漆

2、涂饰第一遍面层涂料

1、涂饰第二遍面层涂料

6、铲除原有面层至红砖基层,原有墙体基层清理干净(铲除量同新粉刷量)
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