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6.3	 室内装修技术要求
	 做法详见材料做法表。
	 精装修区域各类室内装修做法、技术要求详见精装修设计单位图纸及说明。
	 室内装修工程施工应严格执行国家、地方、行业各相关设计、施工的规范、规定、条例和标准。
	 施工单位应按照施工图设计图纸及说明技术要求，完成必要的施工深化 / 翻样图纸设计，落实施工工艺及措施，

全面满足安全、外观效果、耐久、耐候、环保、保色、抗裂、清洁维护等各方面的技术性能要求，在报送设计单位审核、
确认后方可施工。

	 对于有特殊隔声、防水、防火要求的室内装修做法详见设计图纸及本说明声环境工程、防水工程、防火工程等
章节的相关做法要求；

	 各类装修材料，包括面材及其粘接剂、胶水等应符合国家、地方的相关绿色环保要求，严格控制各类有害物质
释放限量。

6.4	 样板和选样
施工单位应按照设计要求，提供内装修选用的各项材料，由建设方、设计人员就规格、样式、材料、色彩、质感
等问题进行研究。只有经建设方、设计单位相关确认的材料才能用于最终的施工。相关样板经确认后需进行封样，
并据此进行验收。

第 2 部分  专项技术工程
1. 防火
    主要执行以下设计规范与标准，包括（但不限于）：
	 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版 )；
	 《建筑防烟排烟系统技标准》GB51251-2017；
	 《中小学校设计规范》GB 50099-2011
	 	《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；
	 	《办公建筑设计规范》JGJ-67-2016；
	 	《建筑防火涂料 ( 板 ) 工程设计、施工与验收规范》DBJ01-616-2004；
	 	《自然排烟系统设计、施工及验收规范》DB11/1025-2013；
	 	《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154:2003；
	 	《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；
	 	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005
	 	《消防安全疏散标志设置标准》DB11/1024-2013；
	 	《关于贯彻落实国务院关于加强和改进消防工作的意见的通知》（住房和城乡建设部 2012 年 2 月 10 日）
	 	《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》（公通字 46 号）
1.1	 概述

本工程子项属于多层民用建筑，耐火等级为二级。执行《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年）。
1.2	 总平面消防设计

1.2.1 防火间距：
多层建筑之间均保持 6m 以上的防火间距，多层与高层建筑之间均保持 9m 以上的防火间距（具体间距详见

图纸），满足防火规范要求。
1.2.2 消防车道：
本工程沿教学楼组团设置环形消防车道及进入内院的消防通道。宿舍区沿建筑两长边设置消防车道。车道净

宽和净高≥ 4m；穿过建筑的消防车道净宽和净高≥ 4m；18# 建筑北侧、24# 建筑南侧及西北侧设置连续的消防
扑救场地距建筑外墙最远≤ 10m，最近≥ 5m。尽头式消防车道设置 12mx12m、15mx15m 的回车场。

消防车道最小转弯半径 9m，符合消防车要求；消防车考虑为中型，消防车道及其下部建筑物可以承受消防车
荷载，消防车道下的管道和暗沟等应能承受消防车辆的压力。

1.2.3 消防扑救面和扑救场地情况：
18# 建筑北侧沿建筑长边设置消防车道设扑救面，进深 10m，面宽 128.3m，24# 建筑南侧及西北侧设置连续

的消防扑救场地，，进深 10m，连续长度为面宽 130m，场地坡度≤ 3%，不下于建筑最长边及周长的 1/4，满足消
防扑救要求。
1.3	 防火分区及防烟分区的划分

本工程子项建筑面积 13084 ㎡，除消防水池及生活水池面积不计算防火分区面积，共分为 10 个防火分区，
含实训室、办公室。多层建筑防火分区面积不大于 2500 ㎡。

防火分区具体划分情况如下。
防火分区及防烟分区的划分列表

层
数 编号 防火分区建筑面积（m²） 使用性质 有自动灭火系统的建筑

面积（m²）及类型规范限值 设计值
1 23-1-01# 2500 2483 多功能实训室 无
1 23-1-02# 2500 146 实训室 无
1 23-1-03# 2500 259 设备用房 无
2 23-2-01# 2500 2137 实训室 无
3 23-3-01# 2500 1926 实训室、办公 无
4 23-4-01# 2500 1829 实训室、办公 无
5 23-5-01# 2500 1480 实训室、办公 无
6 23-6-01# 2500 1627 实训室、办公 无

RF 23-R-01# 2500 90 梯屋及设备房 无
注：

	 防火分区的划分详见相关设计图纸；
	 凡超过规范允许最大建筑面积规定的防火分区均设计了自动灭火系统和火灾自动报警系统，设置情况详见设

备电气专业图纸和说明。
	 防烟分区地下以隔墙或≥ 500mm 高的结构梁划分；地上一般以隔墙划分，对于无隔墙的大空间部分采用

≥ 500mm 高的结构梁或挡烟垂壁，挡烟垂壁做法见本章“挡烟垂壁”一节。
1.4	 安全疏散
1.4.1 安全出口及疏散门的数量：

本项目每个防火分区直通室外的安全出口数量不少于两个；
教学实训楼、办公等部分防火分区疏散出口设置数量和宽度均满足相应的《中小学校设计规范》GB 50099-

2011、《办公建筑设计规范》JGJ-67-2016 及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 的疏散要求；
地上每个防火分区均有不少于二个安全疏散出口，当防火分区仅具备一个安全出口的，在相邻防火分区之间的

防火墙上设有甲级防火门，做为第二疏散口。其疏散距离、疏散宽度均符合防火规范要求。
1.4.2 疏散距离：

本建筑为开敞式外廊教学实训楼，房间门至最近的安全出口的最大距离：
	 位于两个安全出口之间的房间≤ 80m；（依据 40M+40M=80M）。
	 位于袋形走道两侧或近端的房间≤ 27m；（依据 22M+5M=27M）。
	 办公大面积厅室最远点至最近疏散出口的直线距离≤ 30m，其他房间内最远一点至房间的直线距离≤ 15m。
1.4.3    疏散宽度的计算

本工程子项建筑地上 6 层，房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的疏散宽度首层至二层按 0.70/100（M/
人）、三层按 0.80/100（M/ 人）、四层至五层按 1.05/100（M/ 人）计算。

办公室按照使用面积 4.0 ㎡ / 人计算疏散人数。
展厅内按人员密度 0.75 人 / ㎡计算疏散人数。
普通教室、实训室按照 50 人 / 每班计算疏散人数，设置固定座位的教室、实训室按固定座位 1.1 倍计算人数。
教学用房的内走道净宽度不应小于 2．40m，单侧走道及外廊的净宽度不应小于 1．80m ，疏散楼梯的净宽度

不小于 1.4M；办公及其他功能空间内疏散门和安全出口的净宽度不小于 1.2M，疏散走道的净宽度不小于 1.1M，疏
散楼梯的净宽度不小于 1.1M。

设计总疏散宽度计算如下：
（一）、防火分区 23-1-01#，实训室，面积：2483 ㎡。
首层多功能实训室按设计座位计算人数，展厅面积 114㎡，计算疏散宽度为（276X1.1+114*0.75）X0.7/100（M/人）
=2.78M；直通室外及安全区疏散出口合计宽度 8.5M，设计疏散宽度为 8.5M>2.78M，所有出口直通室外疏散。
 ( 二 )、防火分区 23-1-02#，实训室，面积：146 ㎡。
50×0.7/100（M/ 人）=0.35M；直通室外疏散出口合计宽度 3.0M，设计疏散宽度为 3.0M>0.35M，所有出口直
通室外疏散。
 ( 三 )、防火分区 23-1-03#，设备用房，面积：259 ㎡。
设备用房按 2 人 / 间计算人数，6X1.1X0.7/100(M/ 人 )+0.7/100(M/ 人 )×4X2.0 ( 人 / 间 ) 人 =0.10M，设计疏
散宽度为 6.0M>0.10M，满足计算要求。 
 ( 四 )、防火分区 23-2-01#，实训室，面积：2137 ㎡。
0.7/100(M/人 )×8X50 ( 人 / 每班 ) 人+0.7/100(M/ 人 )×210X1.1 人 =4.42M，设计疏散宽度为7.2M>4.42M，
满足计算要求。 

 ( 五 )、防火分区 23-3-01#，实训室、办公，面积：1926 ㎡。
0.8/100(M/ 人 )×7X50 ( 人 / 班 ) 人 +0.8/100(M/ 人 )×210X1.1 人 =6.25M，设计疏散宽度为 7.2M>6.25M，
满足计算要求。 
( 六 )、防火分区 23-4-01#，实训室、办公，面积：1829 ㎡。
1.05/100(M/ 人 )×10X50 ( 人 / 班 ) 人 +1.05/100(M/ 人 )×（210+42+11）X1.1 人 =6.71M，设计疏散
宽度为 7.2M>6.71M，满足计算要求。 
( 七 )、防火分区 23-5-01#，实训室、办公，面积：1480 ㎡。
1.05/100(M/ 人 )×4X50 人 +1.05/100(M/ 人 )×96X1.1 人 =3.21M，设计疏散宽度为 7.2M>3.21M，满
足计算要求。
( 八 )、防火分区 23-6-01#，实训室、办公，面积：1627㎡。
1.05/100(M/ 人 )×210X1.1 人 +1.05/100(M/ 人 )×186X1.1 人 =4.58M，设计疏散宽度为 7.20M>4.58M，
满足计算要求。

各层防火分区疏散宽度计算表
层
数 编号 使用性质 防火分区

面积（㎡）
使用
人数

规范疏散宽度指
标（m/100 人）

规范疏散计
算宽度 (m)

设计疏散宽
度（m）

1
23-1-01# 多功能实训室 2483 397 397*0.7/100 2.78 8.5
23-1-02# 招就中心接待大厅 146 50 50*0.7/100 0.35 3.0
23-1-03# 设备用房 259 14 14*0.7/100 0.10 6.0

2 23-2-01# 实训室 2137 631 631*0.7/100 4.42 7.2
3 23-3-01# 实训室、办公 1926 781 781*0.8/100 6.25 7.2
4 23-4-01# 实训室、办公 1829 639 639*1.05/100 6.71 7.2
5 23-5-01# 实训室、办公 1480 305 305*1.05/100 3.21 7.2
6 23-6-01# 实训室、办公 1627 436 436*1.05/100 4.58 7.2

RF 23-R-01# 梯屋及设备房 90 10 10*1.05/100 0.154 3.6
1.4.1	 疏散楼梯间

疏散楼梯设置表

编号 疏散宽度
（M） 类型 楼梯所在部位 通过层数 备注

ST-01 1.8 封闭楼梯间 地下、地上 B1-3F 自然通风
ST-02 1.8 封闭楼梯间 地下、地上 B1-6F 自然通风
ST-03 1.8 封闭楼梯间 地下、地上 B1-RF 自然通风
ST-04 1.8 封闭楼梯间 地下、地上 B1-RF 自然通风

注：
	 表中疏散楼梯的疏散宽度为墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离，均≥1.2m。
	 在满足疏散的前提下，部分共用楼梯间在地下室时的疏散宽度比表中所列有所减少。
	 至地下部分的楼梯在首层采用耐火极限≥2h 的隔墙和乙级防火门，将地下与地上部分隔开，并设明显标志
1.5	 消防电梯的设置
	 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版 )7.3.1 规定，本工程项目可不设置消防电梯。
1.6	 建筑构件的防火性能及建筑构造
1.6.1	 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限

各类建筑构件均符合《建筑设计防火规范》附录：各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限。
1.6.2	 防火墙、隔墙、楼板

地下防火墙、隔墙的燃烧性能和耐火极限列表 

应用部位 隔墙材料及厚度 墙体厚度
（mm） 燃烧性能 耐火极限（h）

防火墙、汽车库
与其它区域的隔
墙

蒸压加气混凝土砌块 200 不燃烧体 ≥ 3.00

楼梯间、电梯井
隔墙 蒸压加气混凝土砌块 200 不燃烧体 ≥ 2.00

机电、设备用房 蒸压加气混凝土砌块 200 不燃烧体 ≥ 2.00
管井 蒸压加气混凝土砌块 100/200 不燃烧体 ≥ 1.00

防火玻璃隔墙 防火铯钾夹层玻璃、防火钢龙骨 具体需与厂家
配合确定 不燃烧体 ≥ 2.00

其他隔墙 蒸压加气混凝土砌块 200 不燃烧体 ≥ 2.00
人防墙 钢筋混凝土 250~400 不燃烧体 ≥ 2.00

地上防火墙、隔墙的燃烧性能和耐火极限列表 

应用部位 隔墙材料及厚度 墙体厚度
（mm） 燃烧性能 耐火极限（h）

普通功能用房隔墙 蒸压加气混凝土砌块 200 不燃烧体 ≥ 3.00
楼梯间、电梯井隔
墙、机电、设备用
房

蒸压加气混凝土砌块 200 不燃烧体 ≥ 2.00

管井 蒸压加气混凝土砌块 100/200 不燃烧体 ≥ 1.00
其他隔墙 蒸压加气混凝土砌块 200 不燃烧体 ≥ 2.00
	 防火墙、隔墙（轻质防火墙体除外）需直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上。
	 防火墙、隔墙应从楼地面基层隔断至梁板底面基层。
	 防火墙上暗装消火栓、配电盘等设备的部位，须保证与墙体同等的耐火极限，参见设计图纸。
	 机电、设备用房的楼板耐火极限≥1.50h。
	 特殊防火分隔对防火墙、隔墙、楼板的要求（如：病房楼的护理单元、档案库区、金库及保险箱库、电子计算机房等）。
	 防火封堵要求详见本章“防火封堵”一节。
1.6.3	 防火门窗、防火卷帘

防火门窗、防火卷帘级别、耐火极限、使用部位列表
名称 级别 设计耐火极限 使用部位 备注

防火门 甲级 ≥ 1.5h 防火墙、设备机房、变配电室等
防火门 乙级 ≥ 1.0h 楼梯间及前室
防火门 丙级 ≥ 0.5h 管道间、电缆井
防火窗 甲级 ≥ 1.5h 防火墙
防火窗 乙级 ≥ 1.0h 防火墙转角及两侧、楼梯间及前室

防火卷帘 特级 ≥ 3.00h 防火墙
防火卷帘 普通 ≥ 2.00/1.00h 走道隔墙

	 包括龙骨、窗框等在内，防火门窗、防火卷帘的整体耐火极限应达到国家规范及国家标准要求。
	 钢质防火门上的玻璃采用透明防火复合玻璃，钢质玻璃压条，防火玻璃的耐火性能应与防火门的耐火性能一致。
	 防火卷帘上方不到顶部分由防火卷帘厂家用防火材料封堵，整体耐火极限≥ 3 小时。
	 防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启。
	 除常开防火门、管井检修门外，所有防火门均应具有自闭功能：单扇门应设防火闭门器。双扇门需带有盖缝板，

并应装设防火闭门器及防火顺序器。
	 常开防火门，当发生火灾时，需具有信号反馈和自行关闭的功能。
	 防火卷帘以背火面温升作耐火极限判定条件。
	 防火门窗、防火卷帘等均应为消防部门确认的产品，并得到监理的验证。
1.6.4 钢结构防火

本项目主体建筑未采用钢结构。
1.6.5 防火封堵
	 被贯穿物上的贯穿孔口和空开口及建筑物内的建筑缝隙必须进行防火封堵 , 应满足《建筑防火封堵应用技术

规程》的要求。
	 管道井和电缆井应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔 , 待机电管道、电缆等安装完

成后，将竖井内每层楼板后浇（80-100mm）厚钢筋混凝土楼板，并对缝隙进行防火封堵。
	 建筑幕墙与楼板、隔墙之间的缝隙，大部分采用 100mm 厚岩棉封堵，应填充密实；楼层间水平防烟带的岩棉

采用 1.5mm 的镀锌钢板承托；承托板与主体结构、幕墙结构之间的建筑缝隙，采用具有伸缩能力的防火封堵
材料进行封堵，如有机堵料防火封堵漆或防火填缝胶等。详见相关设计图纸。

	 建筑幕墙与楼板、窗间墙或窗槛墙之间的部分建筑缝隙，采用具有伸缩能力的防火封堵材料进行封堵，如有
机堵料防火封堵漆或防火填缝胶等。

1.6.6 挡烟垂壁
公共区域使用自动软质挡烟垂帘或防火安全玻璃，详见相关设计图纸；非公共区域采用吊挂水泥石棉板。其中，

挡烟垂帘应满足《自然排烟系统设计、施工及验收规范》DB11/1025-2013 中 4.2 挡烟垂帘的要求。
1.7	 消防控制室的设置

消防控制室位于 16# 南饭堂首层东侧，设置乙级防火门，有直通室外的安全出口。
1.8	 灭火器设计

在本工程地下室和地上部分的每个消火栓下部均设置手提式灭火器，消火栓定位见相关图纸，手提式灭火器
的具体设计详见设备专业相关图纸。
1.9 安全疏散的标志

安全出口或疏散走道中的门扇应设置“禁止锁闭”标志，并设“推开”标志。室内疏散走道或室外通道的醒目
处应设置“禁止阻塞”的标志。

2. 节能
	 详见建筑节能设计专篇

3. 防水工程
除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

	 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
	 《屋面工程技术规范》GB50345-2012
	 《建筑外墙防水工程技术规范》JGJ/T235-2011
	 《建筑室内防水工程技术规程》CECS196-2006
	 《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-2006
3.1	 建筑各部位防水等级及防水工程做法

建筑各部位防水等级及防水工程做法列表 

建筑部位
防 水 等 级

（耐用年限）
防水工程做法

屋面 上人屋面 一级 钢筋混凝土结构板 +1.5mm 厚聚合物水泥基复合防水材料两道 +4mm 厚改性沥青防水
卷材 +40mm 厚度挤塑聚苯板 +40mm 厚 C20 砼垫层

不上人屋面 一级 钢筋混凝土结构板 +1.5mm 厚聚合物水泥基复合防水材料两道 +4mm 厚改性沥青防水
卷材 +40mm 厚度挤塑聚苯板 +40mm 厚 C20 砼垫层

种植屋面 一级 钢筋混凝土结构板 +1.5mm 厚聚合物水泥基复合防水材料两道 +4mm 厚改性沥青耐根
穿刺防水卷材 +40mm 厚度挤塑聚苯板 +40mm 厚 C20 砼垫层 +20mm 高塑料排水板

室外 室外砖墙 -- 设于墙体找平层外，采用聚合物水泥防水砂浆；砂浆内增设耐碱玻璃纤维网布，锚栓固
定于结构墙体

室内 消防水池 -- 抗渗钢筋混凝土结构墙板 +1.5mm 厚水泥基无毒防水涂料 +15mm 厚聚合物防水砂浆
集水井 -- 抗渗钢筋混凝土结构板 +1mm 厚水泥基渗透结晶型防水涂料
卫 生
间 楼  
板

沉箱式 -- 混凝土楼板 +2mm 厚聚合物水泥基防水涂料 +40mm 厚 C20 砼垫层 +2mm 厚聚合物水
泥基防水涂料 + 防滑地砖

非沉箱式 -- 混凝土楼板 +2mm 厚聚合物水泥基防水涂料 + 防滑地砖
	 防水混凝土的抗渗等级详结构专业设计总说明。
	 位于绿化区域（有高大乔木）内的地下室顶板需采用耐根穿刺防水层，设置部位详见设计图纸。
	 室内其余部位具体指所有卫生间、厨房、机电管沟、空调机房、泵房、水箱间等用水点房间，详见 A01-001 建筑构造做法总表。
	 厕所、浴室、厨房四周墙面防水层上反至吊顶上方 100mm 高，其他墙面以可能溅到水的范围为基准向外延伸≥ 300mm；遇门洞处

向外延伸 300mm。
3.2	 建筑各部位防水技术措施
3.2.1 地下室防水技术措施
1) 地下室防水要点
	 防水材料的设计见“3.1 建筑各部位防水等级及防水工程做法”；
	 施工图设计文件不包括防水材料的使用操作步骤。在最终确定防水产品后，相关产品专业厂家应提供必要的产品说

明和技术指导，满足国家现行规范、规程、质量验收标准及设计文件的各项要求；
	 地下室侧壁防水外保护墙：采用 6 厚挤出式发泡 PE 保护层
2) 地下室工程部位的防水构造措施
a) 地下室顶板防水设防技术措施
	 位于绿化区域（有高大乔木）内的地下室顶板需有耐根穿刺的设防技术措施。
b) 明挖法地下工程防水设防做法：
	 外墙及底板防水做法详见前章节 - 防水工程做法列表，具体详相关设计图纸。
3.2.2	其他部位防水技术措施
	 防水混凝土的施工缝、穿墙管道预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位和变形缝等地下工程薄弱环节建筑构造做法应按《地

下防水工程质量验收规范》处理。
	 地下室侧壁施工时，凡管道穿侧壁，需预留防水套管，严禁后凿洞。
	 附加卷材及接缝处处理方法应符合有关技术规范，所有转角处及防水薄弱处均应加铺附加防水层除图中注明外附加

防水层每边铺出不小于 300mm.
3.3	 防水材料选用的一般要求
	 工程中所使用的防水材料必须经建设委员会认证，并应有明确的标志、说明书、合格证，并经建设委员会指定的监

测机构复检合格后方可使用。
	 防水工程使用的各种防水材及其配套材料应达到国家建材行业标准中优等品的标准，并符合国家相关规范中对相关

材料的各项性能指标要求。
	 不同种类的防水材料在复合使用及配合使用时应注意其相容性，不得相互腐蚀、相互破坏，起不良的物理、化学作用。
	 防水工程使用的辅助、配套材料及配件应与防水材料配套且材性相容，在配合使用时不得相互腐蚀、相互破坏，起

不良的物理、化学作用。
	 材料进场后，施工单位应按规定取样复试，提出实验报告，严禁在工程中使用不合格产品。
3.4	 防水构造的一般要求
1) 防水构造做法详见相关施工图纸。
2) 室内防水构造的一般要求：
	 室内部位防水构造要求：卫生间等楼面、墙加防水的房间内所有穿过防水层的构件应可靠固定，空心砌体局部用

≥ C10 混凝土填塞，其四周均应采用高性能密封材料密封；
	 洁具配件等设备、沿墙周边及地漏周围、穿墙、地管道周围均应嵌填密封材料。
	 所有竖管及地面与墙转角处均应设附加防水层每边铺出 150mm 宽。
	 卫生间、淋浴间、厨房、洗衣房四周墙根防水层泛水高度≥ 250mm，其他墙面以可能溅到水的范围为基准向外延

伸≥ 300mm；防水层翻起，卫生间、淋浴间、茶水间、制作间、厨房高出吊顶上方 100mm，遇门洞处向外延伸
300mm。

	 所有强弱电间门的内侧均设挡水门槛，详见“第 1 部分 4.3 墙体工程”。
3) 外墙防水构造的一般要求：
	 相关部位的防水做法详见各部分施工图纸。
4) 经设计方及监理认可后，在保证防水质量并不影响工程造价及工期的前提下，也可部分采用防水厂家提供的防水节点。

4. 无障碍工程
除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

	 《无障碍设计规范》GB50763-2012
4.1	 无障碍设施的设计部位及设计标准
	 地面设置无障碍停车位 8 个。
	 公共出入口为无障碍缓坡。
	 首层（各层）公共区域卫生间设置无性别的无障碍专用卫生间。
	 22-EL-03 为无障碍电梯。

5. 绿色建筑设计
	 详见绿色建筑设计专篇

第 3 部分  设计图纸专项编制说明
1. 编号原则
2. 图纸比例、编制单位
4.1	 门窗编号
1) 门窗代号编制顺序：

材
料

+ 装饰
标准

+ 性
能

+ 类
型

+ 宽 + 高 + 开启方式

防火 + （A）+ 隔音 + 通风        

举例： T   A   F （A） D   14   21   .1
木  装  防  耐   门  门   门   大
质  饰  火  火       扇   扇   小
            极
            限       宽   高   扇
            甲       1.4  2.1
            级          

a) “宽”指门洞或窗洞宽度，用宽度尺寸前两位数字表示。如：1800 表示为“18”。
“高”指门洞或窗洞高度，用高度尺寸前两位数字表示。如 2100 表示为“21”

b) 门洞实际尺寸与门、窗扇设计尺寸的关系另详。
c) 玻璃幕墙号只用代号 CW+ 宽高表示如：CW12050（幕墙宽 12m，高 5m）。
d) 窗代号：可按门代号编制，但取消“装饰标准”和“开启方式”两栏。

例如：MF(A)W1510 —— 钢制甲级防火窗 1.5m 宽 1m 高
2) 门窗代号字母含义：
门窗代号字母含义表

材料 装饰标准 性能 类型 开启方式
木制 T 普通 无代号 甲级防火 F（A） 门 D 大小扇 .1
钢制 M 高级 A 乙级防火 F（B） 窗   W 全开门 .3
不锈钢 M1 丙级防火 F（C） 隔断 B 连  门 .4
铝制 M2 隔音 P 弹簧门 S 单侧推拉 .P1
玻璃 G 通风 L 转门 R 双侧推拉     .P2

保温 I 推拉门 P
卷帘 SH
幕墙 CW

注：1 当为木、金属制玻璃门时，玻璃代号“G”排在木、金属制代号 T、M、M1、M2 的后面。例如：MGF(A)D1524
       2 通风：主要用于卫生间门  保温：主要用于外门

第 4 部分   施工安全
1. 施工安全控制

1) 施工单位、工程监理及其他与安全施工有关的单位应当遵守《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分
部分项工程安全管理规定》、《住房城乡建设部办公厅关于实施 < 危险性较大的分部分项工程安全管理规定 > 有关问题
的通知》及其他有关安全施工的法律、法规、规章、规程，保证建设工程安全生产，并依法承担建设工程安全生产责任。

2) 结合工程条件和技术要求，在保障施工作业人员安全、防范生产安全事故方面提出指导意见和措施建议，各项施
工安全保障措施的制定、组织、管理、实施应为施工单位责任。

3) 施工单位应在其资质等级许可的范围内承揽工程，全面负责相应的安全生产、施工工作。应当建立安全生产责任
制度、教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件和资金投入，对所承担工程进行定期和专项
安全检查并记录。

4) 工程建设中所有施工作业均必须符合国家、地方、行业现行相关安全施工的各项规范、标准、规程、规定的要求，
结合工程的具体条件和要求，在物体打击、高处坠落、机械伤害、起重伤害、冒顶片帮、车辆伤害、中毒和窒息、坍塌、
触电、爆炸、爆破、透水、淹溺、灼烫等各方面采取充分安全保障措施。

5) 施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固
定废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

6) 施工过程中的产品加工、生产、使用、储存、经营和运输等环节存在有毒、易燃、易爆等特殊情况的，应按现行
国家标准的有关规定，根据其规定的危险场所分类，保持安全距离，严格遵守相关安全防护和施工工艺要求。

7) 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。
8) 施工单位应根据相关法律、法规、规范、标准等规定以及工程条件和技术要求，结合施工方案等对可能影响施工

安全的分部分项工程，制定相应实施措施，编制完成危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）清单。在危大
工程施工前编制专项施工方案，以保障工程周边环境安全和工程施工安全，并负责按照审查通过的危大工程专项施工方案
落实各项安全保障措施。超过一定规模的危大工程（以下简称“超危大工程”），施工单位应当组织召开专家论证会对专
项施工方案进行论证。因规划调整、设计变更等原因确需调整专项施工方案的，修改后的专项施工方案应当重新审核和论证。

9) 危大工程专项施工方案应根据相关技术要求，在相关专项技术、工艺以及专用材料、设备、产品供应方的专业技
术人员指导下完成。

10)	按照规定需进行第三方监测的危大工程，应由具有相应资质的单位进行监测，发现异常时，应及时向建设、设计、
施工、监理单位报告，由相关单位采取相应处置措施。

11)	按照规定需验收的危大工程，施工单位、监理单位应组织勘察、设计和监测单位等相关人员进行验收，验收合格后，
方可进入下一道工序。

12)	工程各具体部位、环节及施工安全保障措施意见和要求等详见各专业设计说明。
2. 施工安全指导意见和措施建议
2.1	 编制依据
	 《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第 393 号
	 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号
	 《住房城乡建设部办公厅关于实施 < 危险性较大的分部分项工程安全管理规定 > 有关问题的通知》建办质【2018】

31 号
2.2	 工程周边环境安全
	 施工单位应对施工现场周围环境进行安全分析，并应根据具体情况采取相应防御或保护措施。
	 施工单位应根据现场环境和施工特点进行危险源辨识和风险评价，编制重要危险源清单并制定相应的预防和控制措

施。
2.3	 危大工程及超危大工程

1) 基坑工程及深基坑工程
	 相关要求详见结构专业相关设计说明及图纸。

2) 模板工程及支撑体系
	 相关要求详见结构专业相关设计说明及图纸。

3) 起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	 应由施工单位根据工程情况和技术要求，针对不同部位，确定相关分部分项工程是否属于危大工程或超危大工程，

编制专项施工方案，落实安全管理与技术措施；属于超危大工程，应组织召开专家论证会进行论证。
	 应满足国家、行业、地方相关规范、标准、规程、规定的相关要求。

4) 脚手架工程
	 应由施工单位根据工程情况和技术要求，针对不同部位，确定相关分部分项工程是否属于危大工程或超危大工程，

编制专项施工方案，落实安全管理与技术措施；属于超危大工程，应组织召开专家论证会进行论证。
	 应满足国家、地方、行业相关规范、规程、标准、规定的相关要求。

5) 建筑幕墙安装工程
	 施工单位应编制幕墙安装工程专项施工方案，落实施工中的安全管理与技术措施。

第 5 部分   未尽事宜
1. 总体描述
1) 本次施工图设计图纸的尚未详尽事宜是指需在建设方统一安排、部署、协调下，由其他设计单位、施工单位、生产

厂商等完成的设计及施工深化内容，还包括本施工图设计与非本单位设计范围的其他设计之间的设计接口问题，以
及外部条件不具备情况下，本单位设计范围内尚未最终完成的部分设计内容。

2) 本部分相关设计图纸及其性能标准、技术要求等内容需在各方配合下完成，我单位将负责部分内容的二次出图工作。
由其它设计单位、施工单位根据我单位相关要求完成的施工深化图纸，需提交我单位审核、确认后方可实施。由建
设方另行委托的设计内容由其设计单位负责，与我单位的相关设计接口问题需根据相关合同要求、约定，在建设方
统一协调下配合完成。

3) 本部分尚未详尽的设计内容将在各方配合下，随着技术深化、技术协调的需要得以完善和确认，但有可能将对现已
完成的设计内容造成一定的调整。

2. 相关具体设计内容
2.1	 需与其他相关设计单位技术配合后完成的内容
1) 公共区域的室内精装修设计内容：

本工程公共区域的室内精装修设计不在本施工图设计范围内。相关内容由建设方委托的精装修设计单位设计完成。
相关设计接口问题需在各方设计协调后，在必要情况下，二次出图统一完成。本施工图设计图纸中所列出的公共区
域的部分精装修设计内容、做法等仅为设计标准的控制性建议，具体设计内容应以精装修设计单位设计为准。

2) 景观设计方面
本工程室外（含屋顶）景观绿化做法、建筑景观照明及室内景观与园林绿化设计内容不在本施工图设计范围内。相
关内容由建设方委托的景观设计单位设计完成。相关设计接口问题需与相关各方设计协调后，在必要情况下，二次
出图统一完成。

3) 其他
	 本工程厨房区域内部需根据具体需求而最终确定其具体内部流程设计、设备选型、用具摆设以及装修等内容，不在

本施工图设计范围内。厨房内部专项设计需由建设方委托的其他设计单位设计完成。相关设计接口问题需与承租人、
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