
克什克腾旗林业和草原局内蒙古自治区赤峰市三北工程林草湿荒一体化

保护修复项目（大局子林场中幼林抚育）中标（成交）明细

克什克腾旗信益工程管理有限责任公司受克什克腾旗林业和草原局委托，采用竞争性磋商进行采购内蒙古自治区赤峰市三

北工程林草湿荒一体化保护修复项目（大局子林场中幼林抚育）（项目编码：CFZCKTS-C-G-250005）项目，中标（成交）
供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （合同包一）
1.1、中标（成交）供应商：克什克腾旗经棚镇通汇施工队
1.2、中标（成交）总价： 630,420.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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中幼林抚育3160亩。 一、抚育对象 地
上出现枯枝，林分已经充分郁闭的中幼
龄林。 二、抚育技术 （1）抚育形式 鉴
于抚育小班多为密度较大、林内通风透
光条件差的中幼龄林，因此设计抚育方
式主要为修枝、浇水。 （2）修枝对象
主干明显、侧枝生长旺盛、自然整枝不
好、影响通风透光的林木，培育大径材
的目标树或树体高大且其枝条妨碍目标
树生长的其他树。 （3）修枝强度 幼龄
林阶段修枝的高度不超过树高的1/3，中
龄林修枝的高度不超过树高的1/2。
（4）修枝时间 可在春季（次年3月）萌
发前修枝，如春季完不成可在晚秋（10
～11月）树液停止流动后修枝。 （5）
工艺流程 树木标号→修枝→打枝→剩余
物收集归堆→场地清理。 A.树木标号 修
枝前，作业人员在技术人员的指导下，
依据作业设计，按幼龄林阶段修枝的高
度不超过树高的1/3，中龄林修枝的高度
不超过树高的1/2的要求和“适度修枝”的
原则，用白油漆对修枝对象和修枝高度
逐株标号。 B.修枝 用油锯、果枝剪、大
力剪、修枝锯、斧头或弯刀等工具，平
贴树干锯下或砍下修树高度标号以下的
枯死枝及部分活枝。 C.打枝 将修下的大
于等于4cm以上的粗大枝条的全部枝丫
从根部开始向梢头依次打技6cm处，归
楞后运出场外利用。其他枝丫同样成
段。 D.剩余物收集归堆 打枝结束后，将
抚育剩余物收集归堆，平行于等高线放
置，保持林地卫生。归集高度不宜超过
1.5m。 E.场地清理 工作结束后，有条
件的地方，可将抚育剩余物运出作业小
班回收利用，达到节约资源和能源的目
的，不能利用的剩余物堆成垛放置在林
班边缘。 （6）技术要求 A.剪口留桩高
度不高于1.5cm，切口与枝条垂直； B.
剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部。
三、抚育后管护 开展病虫害和林火监
测，加强管护。严禁人为毁林，防止牲
畜啃食幼苗幼树、践踏破坏林下植被。
四、质量要求 1.抚育作业小班内干净整
洁； 2.符合设计规定的其他技术要求。
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克什克腾旗信益工程管理有限责任公司

2025年02月21日
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