

分项报价表



项目编号：440784-2025-00019

项目名称：鹤山市人民医院“一体化”数字医院信息管理系统升级改造项目

包号：1

投标人名称：众阳健康科技集团有限公司

价款形式：总价



货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1	云升级服务	鹤山市人民医院“一体化”数字医院信息管理系统升级改造项目	完全响应招标文件要求	合同签订生效后180个日历日内完成所有系统的设计、开发、对接、测试、安装调试及上线。	完全响应招标文件要求	1,000,000	1（项）	1,000,000.00
1-1	2	LIS分诊叫号系统	鹤山市人民医院“一体化”数字医院信息管理系统升级改造项目	完全响应招标文件要求	合同签订生效后180个日历日内完成所有系统的设计、开发、对接、测试、安装调试及上线。	完全响应招标文件要求	963,000	1（套）	963,000.00
1-1	3	接口对接服务	鹤山市人民医院“一体化”数字医院信息管理系统升级改造项目	完全响应招标文件要求	合同签订生效后180个日历日内完成所有系统的设计、开发、对接、测试、安装调试及上线。	完全响应招标文件要求	2,220	1（项）	2,220.00
1-1	4	体检预约小程序	鹤山市人民医院“一体化”数字医院信息管理系统升级改造项目	完全响应招标文件要求	合同签订生效后180个日历日内完成所有系统的设计、开发、对接、测试、安装调试及上线。	完全响应招标文件要求	50,000	1（项）	50,000.00
1-1	5	租用云运维服务及云专线	鹤山市人民医院“一体化”数字医院信息管理系统升级改造项目	完全响应招标文件要求	合同签订生效后180个日历日内完成所有系统的设计、开发、对接、测试、安装调试及上线。	完全响应招标文件要求	136,960	1（年）	136,960.00
1-1	6	防火墙	鹤山市人民医院“一体化”数字医院信息管理系统升级改造项目	完全响应招标文件要求	合同签订生效后180个日历日内完成所有系统的设计、开发、对接、测试、安装调试及上线。	完全响应招标文件要求	32,645	2（台）	65,290.00
					合同签订生效后180				

1-1	7	5G CPE	鹤山市人民医院“一体化”数字医院信息管理系统升级改造项目	完全响应招标文件要求	个日历日内完成所有系统的设计、开发、对接、测试、安装调试及上线。	完全响应招标文件要求	4,700	1 (台)	4,700.00
1-1	8	高清图像采集卡 (附带配套的脚踏和采集线)	鹤山市人民医院“一体化”数字医院信息管理系统升级改造项目	完全响应招标文件要求	合同签订生效后180个日历日内完成所有系统的设计、开发、对接、测试、安装调试及上线。	完全响应招标文件要求	2,400	20 (套)	48,000.00
1-1	9	标清图像采集卡 (附带配套的脚踏和采集线)	鹤山市人民医院“一体化”数字医院信息管理系统升级改造项目	完全响应招标文件要求	合同签订生效后180个日历日内完成所有系统的设计、开发、对接、测试、安装调试及上线。	完全响应招标文件要求	630	8 (套)	5,040.00

投标人盖章：

日期：2025年02月06日