

F-1： 招标工程量清单封面

开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套
附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上
网）建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及
屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

F-11：编制说明

编制说明

工程名称：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

采用工程量清单计价办法招标的工程
招标控制价公布表

工程名称：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

时间：2025年3月12日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	2341473.46	贰佰叁拾肆万壹仟肆佰柒拾叁元肆角陆分
2	措施项目费	36924.75	叁万陆仟玖佰贰拾肆元柒角伍分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	12960.94	壹万贰仟玖佰陆拾元玖角肆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	8074.46	捌仟零柒拾肆元肆角陆分
2.3	其他措施项目费	15889.35	壹万伍仟捌佰捌拾玖元叁角伍分
3	其他项目费	17895.28	壹万柒仟捌佰玖拾伍元贰角捌分
4	其他规费	717.64	柒佰壹拾柒元陆角肆分
5	税金	237304.11	贰拾叁万柒仟叁佰零肆元壹角壹分
6	其他	0.00	零元整
7	招标控制价总价	2634315.24	贰佰陆拾叁万肆仟叁佰壹拾伍元贰角肆分

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

采用工程量清单计价办法招标的工程

招标控制价公布表

工程名称：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

时间：2025年3月12日

序号	名称		金额(元)	
			小写	大写
1	分部分项工程费		2341473.46	贰佰叁拾肆万壹仟肆佰柒拾叁元肆角陆分
2	措施项目费		36924.75	叁万陆仟玖佰贰拾肆元柒角伍分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		12960.94	壹万贰仟玖佰陆拾元玖角肆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		8074.46	捌仟零柒拾肆元肆角陆分
2.3	其他措施项目费		15889.35	壹万伍仟捌佰捌拾玖元叁角伍分
3	其他项目费		17895.28	壹万柒仟捌佰玖拾伍元贰角捌分
4	其他规费		717.64	柒佰壹拾柒元陆角肆分
5	税金		237304.11	贰拾叁万柒仟叁佰零肆元壹角壹分
6	其他		0.00	零元整
7	招标控制价总价		2634315.24	贰佰陆拾叁万肆仟叁佰壹拾伍元贰角肆分
7.1	其中	人工费合计	172235.63	壹拾柒万贰仟贰佰叁拾伍元陆角叁分
		人工占比(%)	6.54	

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-1：招标工程量清单封面

公厕—土建及装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

公厕一土建及装饰工程工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

招标控制价公布表

工程名称：公厕—土建及装饰工程

时间：2025年3月12日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	93,975.69	玖万叁仟玖佰柒拾伍元陆角玖分
2	措施费	17,888.00	壹万柒仟捌佰捌拾捌元整
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	2,178.10	贰仟壹佰柒拾捌元壹角
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	12,901.59	壹万贰仟玖佰零壹元伍角玖分
2.3	其他措施费	2,808.31	贰仟捌佰零捌元叁角壹分
3	其他项目费	3,419.63	叁仟肆佰壹拾玖元陆角叁分
4	其他规费	137.14	壹佰叁拾柒元壹角肆分
5	税金	11,426.63	壹万壹仟肆佰贰拾陆元陆角叁分
6	其他		
7	招标控制价总价	126847.09	壹拾贰万陆仟捌佰肆拾柒元零玖分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：公厕—土建及装饰工程

时间：2025年3月12日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		93,975.69	玖万叁仟玖佰柒拾伍元陆角玖分
2	措施费		17,888.00	壹万柒仟捌佰捌拾捌元整
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计		2,178.10	贰仟壹佰柒拾捌元壹角
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计		12,901.59	壹万贰仟玖佰零壹元伍角玖分
2.3	其他措施费		2,808.31	贰仟捌佰零捌元叁角壹分
3	其他项目费		3,419.63	叁仟肆佰壹拾玖元陆角叁分
4	其他规费		137.14	壹佰叁拾柒元壹角肆分
5	税金		11,426.63	壹万壹仟肆佰贰拾陆元陆角叁分
6	其他			
7	招标控制价总价		126847.09	壹拾贰万陆仟捌佰肆拾柒元零玖分
7.1	其中	人工费合计	32912.73	叁万贰仟玖佰壹拾贰元柒角叁分
		人工占比（%）	25.95	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：公厕—土建及装饰工程

时间：2025年3月12日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	93,975.69	玖万叁仟玖佰柒拾伍元陆角玖分
2	措施项目费	17,888.00	壹万柒仟捌佰捌拾捌元整
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	2,178.10	贰仟壹佰柒拾捌元壹角
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	7,721.31	柒仟柒佰贰拾壹元叁角壹分
2.3	其他措施项目费	7,988.59	柒仟玖佰捌拾捌元伍角玖分
3	其他项目费	3,419.63	叁仟肆佰壹拾玖元陆角叁分
4	其他规费	137.14	壹佰叁拾柒元壹角肆分
5	税金	11,426.63	壹万壹仟肆佰贰拾陆元陆角叁分
6	其他		
7	招标控制价总价	126847.09	壹拾贰万陆仟捌佰肆拾柒元零玖分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：公厕—土建及装饰工程

时间：2025年3月12日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		93,975.69	玖万叁仟玖佰柒拾伍元陆角玖分
2	措施项目费		17,888.00	壹万柒仟捌佰捌拾捌元整
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		2,178.10	贰仟壹佰柒拾捌元壹角
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		7,721.31	柒仟柒佰贰拾壹元叁角壹分
2.3	其他措施项目费		7,988.59	柒仟玖佰捌拾捌元伍角玖分
3	其他项目费		3,419.63	叁仟肆佰壹拾玖元陆角叁分
4	其他规费		137.14	壹佰叁拾柒元壹角肆分
5	税金		11,426.63	壹万壹仟肆佰贰拾陆元陆角叁分
6	其他			
7	招标控制价总价		126847.09	壹拾贰万陆仟捌佰肆拾柒元零玖分
7.1	其中	人工费合计	32912.73	叁万贰仟玖佰壹拾贰元柒角叁分
		人工占比（%）	25.95	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-11：编制说明

编制说明

工程名称：公厕—土建及装饰工程

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		土石方工程										
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：三类土	m2	26.85							
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土方式：挖掘机 3. 部位：基础梁	m3	27.39							
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程质量规范要求 2. 密实度要求：压实系数不应小于0.94 3. 部位：基础土方	m3	19.09							
4	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：可回填土 2. 密实度要求：压实系数>90% 3. 部位：地坪 4. 填方来源：利用基础开挖土方	m3	3.14							
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：暂定3KM	m3	21.79							
		桩基工程										
6	010302004001	挖孔桩土（石）方	1. 桩外径：>1000mm 2. 挖孔深度：15m以内	m3	19.96							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
7	010302005001	人工挖孔灌注桩	1. 桩号：WD1 2. 护壁厚度：δ=100~175mm 3. 护壁混凝土种类、强度等级：现场搅拌混凝土C25 4. 部位：护壁	m3	6.4							
8	010302005002	人工挖孔灌注桩	1. 桩号：WD1 2. 桩芯长度：5m（含锅底350mm） 3. 桩芯混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 4. 部位：桩芯	m3	13.56							
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400E以内 φ8-10 2. 部位：护壁钢筋	t	0.259							
10	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E φ8、12、16、18	t	0.364							
		砌筑工程										
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：免烧砖 240*115*53mm MU15 2. 墙体类型：直形混水砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 墙厚：240mm 5. 部位：±0.0以上砖墙	m3	2.58							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
12	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：免烧砖 240*115*53mm MU15 2. 墙体类型：直形混水砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4. 墙厚：240mm 5. 部位：±0.0以下砖墙	m3	17.01								
13	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：钢筋砖过梁 2. 砖品种、规格、强度等级：免烧砖 240×115×53 MU10 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 部位：洞口尺寸≤1.2m	m3	0.38								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
14	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：免烧砖 240*115*53mm MU10 2. 沟截面尺寸：宽260mm*深400mm 3. 壁厚：240mm 4. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C10商品混凝土 5. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆 6. 抹面砂浆：20mm厚1：2.5水泥砂浆 7. 盖板：120mm厚860*500mmC20预制钢筋混凝土盖板（成品） 8. 做法详西南11J812-P4-2a 9. 每隔6米设铸铁篦子一个（450*750*40mm） 10. 部位：建筑物四周排水沟	m	32.47							
		混凝土及钢筋混凝土工程										
15	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含泵送费 4. 部位：基础梁垫层	m3	1.68							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费	m3	1.97							
17	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费	m3	6.23							
18	010507007001	其他构件	1. 构件的类型: 压顶（围墙） 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含泵送费	m3	0.75							
19	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送费 4. 部位：用水房间同墙厚150高翻边	m3	1.11							
20	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送费 4. 部位：QL	m3	2.37							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
21	010507001001	散水、坡道	1. 面层混凝土种类、强度等级、厚度：20mm厚1：2水泥砂浆粉面、100mm厚C15商品混凝土 2. 垫层材料种类、厚度：100mm厚三合土 3. 变形缝填塞材料种类：每3m设散水伸缩缝 4. 散水宽度：600mm 5. 做法：西南18J812-P7 6. 部位：散水	m2	16.9							
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 构件名称：砖砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	t	0.103							
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6 2. 部位：箍筋	t	0.081							
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8-10 2. 部位：箍筋	t	0.152							
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8-10	t	0.004							
26	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8-10	t	0.008							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
27	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 φ12-14	t	0.416							
28	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 φ20-25	t	0.747							
		门窗工程										
29	010807003001	金属百叶窗	1. 窗类型: 铝合金百叶窗 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 含制作、运输、安装、门锁、五金等	m2	2.88							
		屋面及防水										
30	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚 1: 3防水砂浆 2. 部位: ±0.0以下墙体两侧粉面	m2	21.04							
31	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 第一层防水层做法:1: 1水泥砂浆掺3%防水剂5mm厚 2. 第二层防水层做法:1: 2水泥砂浆掺5%防水剂8~10mm厚 3. 第三层防水层做法:1: 2.5水泥砂浆掺5%防水剂8~10mm厚, 收光 4. 部位: 在室内地坪下60mm处墙体三层水泥砂浆水平防潮层	m2	7.21							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
32	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：SBS防水涂料一布三涂 2. 涂膜厚度、遍数：2-3mm 3. 部位：卫生间（不含前室）	m2	21.75							
33	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：SBS防水涂料一布三涂 2. 涂膜厚度、遍数：2-3mm 3. 反边高度：1800mm 4. 部位：卫生间（不含前室）	m2	43.49							
34	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：树脂瓦 2. 钢挂瓦条：镀锌型钢	m2	46.38							
		楼地面装饰工程										
35	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：100mm厚室内地坪 4. 含泵送费	m3	3.07							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
36	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:防滑地砖300*300mm 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚（兼找坡层） 4. 做法: 18J312-P13-3122D/L 5. 部位:卫生间、前室	m2	31.29								
		墙、柱面装饰工程											
37	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙、混凝土墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 4. 做法: 18J515-P9-N07 5. 部位: 内墙面	m2	19.63								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
38	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 基层厚度、砂浆配合比：13mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：7mm厚1:2水泥砂浆 4. 做法：18J516-P114-5310 5. 部位：外墙面	m2	85.6								
39	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：10mm厚1:3水泥砂浆打底 3. 结合层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:2水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色：全瓷墙面砖300*600mm 5. 做法：18J515-P11-N13A 6. 部位：卫生间墙裙（2000mm）、围墙内侧满贴	m2	57.4								
		涂料工程											
40	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：内墙抹灰面 2. 涂料品种、刷喷遍数：腻子粉两遍、乳胶漆两遍 3. 部位：卫生间	m2	21.02								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
41	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 面 2. 基层类型： 抹灰面 3. 腻子种类： 外墙纤维腻子 一遍、专用腻子 一遍 4. 涂料品种、 刷喷遍数：外 墙漆	m2	88.34							
42	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 面勒脚 2. 基层类型： 抹灰面 3. 腻子种类： 外墙纤维腻子 一遍、专用腻子 一遍 4. 涂料品种、 刷喷遍数：外 墙漆（勾青砖 样式）	m2	16.71							
		天棚工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
43	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平级、2700mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距≤1200mm；次龙骨专用，中距<300~600mm 3. 面层材料品种、规格:0.8~1.0厚铝合金方板 4. 做法: 18J515-P71-P16 5. 部位:卫生间	m2	20.94								
		其他装饰工程											
44	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:花岗岩台面 δ=20 2. 支架、配件品种、规格:角钢托架L40*3等 3. 水平投影面积: ≤1m2 4. 台下盆开孔数量: 2个 5. 做法: 西南18J517-P35-1	m2	1.51								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕—土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
45	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:厕所隔断（成品含不锈钢配件）（高密度防潮板） 2. 配件品种、规格:含拉手、门锁、支撑脚等 3. 高度：H=1.95m（含支撑脚高度） 4. 含隔断运输、安装	m2	26.46							
46	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:小便器隔断（成品含不锈钢配件）（高密度防潮板） 2. 配件品种、规格:含拉手、门锁、支撑脚等 3. 高度：H=1.5m（含支撑脚高度） 4. 含隔断运输、安装	m2	1.2							
47	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃 磨边 86 2. 基层材料种类:胶合板 85 3. 单个面积：≤1.0m2	m2	1.23							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：公厕一土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：落地式单排脚手架 2. 搭设高度：3.6<H≤5m 3. 部位：外墙砌筑	m²	116.08							
2	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式：落地式单排脚手架 2. 搭设高度：5m以内 3. 脚手架材质：钢管 4. 部位：砖砌内墙	m²	12.01							
3	01B003	浇灌脚手架	1. 部位：基础梁 2. 材质：钢质 3. 架子高度：1m以内	m²	10.51							
4	01B004	安全网	1. 名称：首层网	m²	53.21							
5	011702001001	基础	1. 基础类型：人工挖孔桩护壁 2. 材质：钢模 3. 深度：15m以内	m²	40.11							
6	011702001002	基础	1. 基础类型：基础梁垫层 2. 材质：复合	m²	7.84							
7	011702003001	构造柱	1. 材质：复合	m²	20.05							
8	011702005001	基础梁	1. 材质：复合	m²	42.15							
9	011702008001	圈梁	1. 材质：复合 2. 高度：≤3.6m 3. 部位：QL、用水房间同墙厚150高翻边	m²	27.8							
10	011702025001	其他现浇构件	1. 材质：复合 2. 高度：3.6m以内 3. 部位：压顶（围墙）	m²	5.39							
11	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 2. 建筑物檐口高度、层数：3.9m、一层、层高3.6m	m²	26.85							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：公厕一土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第2页 共2页

		合计										
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕—土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 公厕—土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：公厕—土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 公厕—土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称: 公厕—土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称: 公厕—土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：公厕—土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；
2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-26: 总承包服务费计价表

标段：开远市中和营镇红薯分拣设施及屋顶光伏发电（余上网）建设项目

工程名称：公厕—土建及装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（设备）					
	合 计	-	-		-	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；
2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

F-28: 主要工日一览表

工程名称：公厕—土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “工日名称(类别)”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写,合计价阶段可按需要补充或减少内容;
2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程量分析数量填写;
3. “单价”栏的填写:招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价;投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价;工程结算时按合同约定确定单价。

F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 公厕—土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

F-30: 主要材料和工程设备一览表

工程名称: 公厕—土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “名称、规格、型号”“单位”栏内容按招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。

F-31: 主要机械台班一览表

工程名称: 公厕—土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “机械名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充；

规费、税金项目计价表

工程名称: 公厕—土建及装饰工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 公厕—土建及装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-1：招标工程量清单封面

公厕—钢结构工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

公厕—钢结构工程工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

招标控制价公布表

工程名称：公厕—钢结构工程

时间：2025年3月12日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	7,345.00	柒仟叁佰肆拾伍元整
2	措施费	187.32	壹佰捌拾柒元叁角贰分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	81.82	捌拾壹元捌角贰分
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施费	105.50	壹佰零伍元伍角
3	其他项目费	126.99	壹佰贰拾陆元玖角玖分
4	其他规费	5.09	伍元零玖分
5	税金	758.78	柒佰伍拾捌元柒角捌分
6	其他		
7	招标控制价总价	8423.18	捌仟肆佰贰拾叁元壹角捌分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：公厕—钢结构工程

时间：2025年3月12日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		7,345.00	柒仟叁佰肆拾伍元整
2	措施费		187.32	壹佰捌拾柒元叁角贰分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计		81.82	捌拾壹元捌角贰分
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施费		105.50	壹佰零伍元伍角
3	其他项目费		126.99	壹佰贰拾陆元玖角玖分
4	其他规费		5.09	伍元零玖分
5	税金		758.78	柒佰伍拾捌元柒角捌分
6	其他			
7	招标控制价总价		8423.18	捌仟肆佰贰拾叁元壹角捌分
7.1	其中	人工费合计	1222.2	壹仟贰佰贰拾贰元贰角
		人工占比（%）	14.51	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：公厕—钢结构工程

时间：2025年3月12日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	7,345.00	柒仟叁佰肆拾伍元整
2	措施项目费	187.32	壹佰捌拾柒元叁角贰分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	81.82	捌拾壹元捌角贰分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	105.50	壹佰零伍元伍角
3	其他项目费	126.99	壹佰贰拾陆元玖角玖分
4	其他规费	5.09	伍元零玖分
5	税金	758.78	柒佰伍拾捌元柒角捌分
6	其他		
7	招标控制价总价	8423.18	捌仟肆佰贰拾叁元壹角捌分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：公厕—钢结构工程

时间：2025年3月12日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		7,345.00	柒仟叁佰肆拾伍元整
2	措施项目费		187.32	壹佰捌拾柒元叁角贰分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		81.82	捌拾壹元捌角贰分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		105.50	壹佰零伍元伍角
3	其他项目费		126.99	壹佰贰拾陆元玖角玖分
4	其他规费		5.09	伍元零玖分
5	税金		758.78	柒佰伍拾捌元柒角捌分
6	其他			
7	招标控制价总价		8423.18	捌仟肆佰贰拾叁元壹角捌分
7.1	其中	人工费合计	1222.2	壹仟贰佰贰拾贰元贰角
		人工占比（%）	14.51	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-11：编制说明

编制说明

工程名称：公厕—钢结构工程

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		公厕屋架										
1	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:三级钢4Φ14锚栓（L=250mm） 2. 部位：预埋件	t	0.001							
2	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板（综合） 2. 部位：预埋件	t	0.018							
3	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:方管120×80×3.2mm 2. 构件类型:GL1 3. 安装高度:3.6-4.2m 4. 螺栓种类:普通螺栓 5. 除锈类型:抛丸除锈	t	0.048							
4	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:方管120×80×3.2mm 2. 构件类型:屋面檩条 3. 单根质量:1t以内 4. 安装高度:3.6-4.49m 5. 螺栓种类:普通螺栓 6. 除锈类型:抛丸除锈	t	0.899							
5	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:等边角钢长度为50mm 2. 钢材品种、规格:角钢L50*3.0 3. 除锈类型:抛丸除锈	t	0.003							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:封口板 2. 钢材品种、规格:1. 0mm厚镀锌钢板	t	0. 002							
7	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢构件（断面边缘全周长<400mm） 2. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆、中间漆为环氧云铁、面漆为浅灰色聚氨酯油漆（两遍）；底漆、中间漆、面漆总厚度不小于150微米	t	0. 024							
8	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢构件（断面边缘全周长≥400mm） 2. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆、中间漆为环氧云铁、面漆为浅灰色聚氨酯油漆（两遍）；底漆、中间漆、面漆总厚度不小于150微米	m2	38. 95							
9	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:钢构件（断面边缘全周长<400mm） 2. 防火等级要求:耐火极限2. 5h 3. 涂料品种、喷刷遍数:防火涂料厚度1. 5mm	t	0. 024							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式,使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入,竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合 计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称: 公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称: 公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：公厕—钢结构工程 标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；
2. 工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-26: 总承包服务费计价表

标段：开远市中和营镇红薯分选设施及配套光伏上网项目

工程名称: 公厕—钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；
2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

F-28: 主要工日一览表

工程名称：公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “工日名称(类别)”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写,合计价阶段可按需要补充或减少内容;

F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

F-30: 主要材料和工程设备一览表

工程名称: 公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。

F-31: 主要机械台班一览表

工程名称: 公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “机械名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充；

规费、税金项目计价表

工程名称: 公厕—钢结构工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 公厕—钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-1：招标工程量清单封面

公厕—给排水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

公厕一给排水工程工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

招标控制价公布表

工程名称：公厕—给排水工程

时间：2025年3月12日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	11, 561. 43	壹万壹仟伍佰陆拾壹元肆角叁分
2	措施费	539. 15	伍佰叁拾玖元壹角伍分
2. 1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	238. 70	贰佰叁拾捌元柒角
2. 2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	182. 25	壹佰捌拾贰元贰角伍分
2. 3	其他措施费	118. 20	壹佰壹拾捌元贰角
3	其他项目费	358. 90	叁佰伍拾捌元玖角
4	其他规费	14. 39	壹拾肆元叁角玖分
5	税金	1, 234. 91	壹仟贰佰叁拾肆元玖角壹分
6	其他		
7	招标控制价总价	13708. 78	壹万叁仟柒佰零捌元柒角捌分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：公厕—给排水工程

时间：2025年3月12日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		11,561.43	壹万壹仟伍佰陆拾壹元肆角叁分
2	措施费		539.15	伍佰叁拾玖元壹角伍分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计		238.70	贰佰叁拾捌元柒角
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计		182.25	壹佰捌拾贰元贰角伍分
2.3	其他措施费		118.20	壹佰壹拾捌元贰角
3	其他项目费		358.90	叁佰伍拾捌元玖角
4	其他规费		14.39	壹拾肆元叁角玖分
5	税金		1,234.91	壹仟贰佰叁拾肆元玖角壹分
6	其他			
7	招标控制价总价		13708.78	壹万叁仟柒佰零捌元柒角捌分
7.1	其中	人工费合计	3454.25	叁仟肆佰伍拾肆元贰角伍分
		人工占比（%）	25.2	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：公厕—给排水工程

时间：2025年3月12日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	11, 561. 43	壹万壹仟伍佰陆拾壹元肆角叁分
2	措施项目费	539. 15	伍佰叁拾玖元壹角伍分
2. 1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	238. 70	贰佰叁拾捌元柒角
2. 2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	182. 25	壹佰捌拾贰元贰角伍分
2. 3	其他措施项目费	118. 20	壹佰壹拾捌元贰角
3	其他项目费	358. 90	叁佰伍拾捌元玖角
4	其他规费	14. 39	壹拾肆元叁角玖分
5	税金	1, 234. 91	壹仟贰佰叁拾肆元玖角壹分
6	其他		
7	招标控制价总价	13708. 78	壹万叁仟柒佰零捌元柒角捌分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：公厕—给排水工程

时间：2025年3月12日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		11,561.43	壹万壹仟伍佰陆拾壹元肆角叁分
2	措施项目费		539.15	伍佰叁拾玖元壹角伍分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		238.70	贰佰叁拾捌元柒角
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		182.25	壹佰捌拾贰元贰角伍分
2.3	其他措施项目费		118.20	壹佰壹拾捌元贰角
3	其他项目费		358.90	叁佰伍拾捌元玖角
4	其他规费		14.39	壹拾肆元叁角玖分
5	税金		1,234.91	壹仟贰佰叁拾肆元玖角壹分
6	其他			
7	招标控制价总价		13708.78	壹万叁仟柒佰零捌元柒角捌分
7.1	其中	人工费合计	3454.25	叁仟肆佰伍拾肆元贰角伍分
		人工占比（%）	25.2	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-11：编制说明

编制说明

工程名称：公厕—给排水工程

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:PP-R 4. 规格、型号:De20*2.3mm, 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 含管道消毒、冲洗	m	11							
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:PP-R 4. 规格、型号:De25*2.8mm, 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 含管道消毒、冲洗	m	8							
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:PP-R 4. 规格、型号:De32*3.6m, 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 含管道消毒、冲洗	m	5							
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:PVC-U 排水管 4. 规格:DN200*4.9mm 5. 连接形式:粘接 6. 其他:满足设计要求	m	2.5							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:PVC-U排水管 4. 规格:DN100*3.2mm 5. 连接形式:粘接 6. 其他:满足设计要求	m	29								
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:PVC-U排水管 4. 规格:DN75*2.3mm 5. 连接形式:粘接 6. 其他:满足设计要求	m	13								
7	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:地面扫除口 2. 材质、规格:PVC塑料、DN100 3. 安装方式:沿地面安装	个	4								
8	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 材质、规格:PVC塑料、DN75 3. 安装方式:沿地面安装	个	5								
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:含相应五金配件	个	2								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
10	031004007001	小便器	1. 材质:小便器（感应式） 2. 组装方式:小便器成套组装（感应器及配件、螺纹管件、金属软管、角型阀(带铜活)、冲洗管、小便器存水弯等） 3. 型号、规格:DN15 4. 含制作、安装、运输等	组	2								
11	031004006001	大便器	1. 材质:瓷蹲式大便器(含冲洗水箱) 2. 组装方式:蹲式大便器成套组装（冲洗水箱及配件、螺纹管件、金属软管、角型阀(带铜活)、冲洗管、大便器存水弯等） 3. 型号、规格:DN15 4. 含制作、安装、运输等	组	7								
12	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖布池 2. 组装方式:成品拖布池,含五金配件 3. 型号、规格:DN15 4. 含制作、安装、运输等	组	1								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 公厕—给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第4页 共4页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕—给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕—给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	031302001001	安全文明施工及环境保护费		6.69				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	031302001002	临时设施费		1.59				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	03B001	绿色施工措施费		1.33				定额人工费+定额机械费×8%
2	031302005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		2.47				定额人工费+定额机械费×8%
3	031302002001	夜间施工增加费		0.3				定额人工费+定额机械费×8%
4	031301009001	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	03B002	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	03B003	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	031302006001	已完工程及设备保护费		0				
8	03B004	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 公厕—给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：公厕—给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 公厕—给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称: 公厕—给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称: 公厕—给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：公厕一给排水工程 标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；
2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-26: 总承包服务费计价表

标段：开远市中和营镇红薯分拣设施及屋顶光伏发电（余上网）建设项目

工程名称: 公厕—给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；
2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

F-28: 主要工日一览表

工程名称：公厕—给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “工日名称(类别)”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写, 合计价阶段可按需要补充或减少内容;
2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程量分析数量填写;
3. “单价”栏的填写: 招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价; 投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价; 工程结算时按合同约定确定单价。

F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 公厕—给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

F-30: 主要材料和工程设备一览表

工程名称: 公厕—给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

- 注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
1. “名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。
 2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
 3. “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

F-31: 主要机械台班一览表

工程名称: 公厕—给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “机械名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充；

规费、税金项目计价表

工程名称: 公厕—给排水工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：公厕—给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-1：招标工程量清单封面

公厕—电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

公厕—电气工程工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

招标控制价公布表

工程名称：公厕—电气工程

时间：2025年3月12日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	6,125.95	陆仟壹佰贰拾伍元玖角伍分
2	措施费	534.47	伍佰叁拾肆元肆角柒分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	243.16	贰佰肆拾叁元壹角陆分
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	170.90	壹佰柒拾元玖角
2.3	其他措施费	120.41	壹佰贰拾元肆角壹分
3	其他项目费	362.31	叁佰陆拾贰元叁角壹分
4	其他规费	14.53	壹拾肆元伍角叁分
5	税金	696.69	陆佰玖拾陆元陆角玖分
6	其他		
7	招标控制价总价	7733.95	柒仟柒佰叁拾叁元玖角伍分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：公厕—电气工程

时间：2025年3月12日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		6, 125. 95	陆仟壹佰贰拾伍元玖角伍分
2	措施费		534. 47	伍佰叁拾肆元肆角柒分
2. 1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计		243. 16	贰佰肆拾叁元壹角陆分
2. 2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计		170. 90	壹佰柒拾元玖角
2. 3	其他措施费		120. 41	壹佰贰拾元肆角壹分
3	其他项目费		362. 31	叁佰陆拾贰元叁角壹分
4	其他规费		14. 53	壹拾肆元伍角叁分
5	税金		696. 69	陆佰玖拾陆元陆角玖分
6	其他			
7	招标控制价总价		7733. 95	柒仟柒佰叁拾叁元玖角伍分
7. 1	其中	人工费合计	3487. 12	叁仟肆佰捌拾柒元壹角贰分
		人工占比（%）	45. 09	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：公厕—电气工程

时间：2025年3月12日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	6,125.95	陆仟壹佰贰拾伍元玖角伍分
2	措施项目费	534.47	伍佰叁拾肆元肆角柒分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	243.16	贰佰肆拾叁元壹角陆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	170.90	壹佰柒拾元玖角
2.3	其他措施项目费	120.41	壹佰贰拾元肆角壹分
3	其他项目费	362.31	叁佰陆拾贰元叁角壹分
4	其他规费	14.53	壹拾肆元伍角叁分
5	税金	696.69	陆佰玖拾陆元陆角玖分
6	其他		
7	招标控制价总价	7733.95	柒仟柒佰叁拾叁元玖角伍分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：公厕—电气工程

时间：2025年3月12日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		6,125.95	陆仟壹佰贰拾伍元玖角伍分
2	措施项目费		534.47	伍佰叁拾肆元肆角柒分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		243.16	贰佰肆拾叁元壹角陆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		170.90	壹佰柒拾元玖角
2.3	其他措施项目费		120.41	壹佰贰拾元肆角壹分
3	其他项目费		362.31	叁佰陆拾贰元叁角壹分
4	其他规费		14.53	壹拾肆元伍角叁分
5	税金		696.69	陆佰玖拾陆元陆角玖分
6	其他			
7	招标控制价总价		7733.95	柒仟柒佰叁拾叁元玖角伍分
7.1	其中	人工费合计	3487.12	叁仟肆佰捌拾柒元壹角贰分
		人工占比（%）	45.09	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-11：编制说明

编制说明

工程名称：公厕—电气工程

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 ZM 2. 规格、型号:非标定制 3. 箱内元器件详见设计系统图 4. 安装方式:底边距地1.8m 5. 其他:箱内排线校线	台	1							
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.2m安装	个	2							
3	030404034002	照明开关	1. 名称:声控开关(红外线感应) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:吸顶安装	个	1							
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV-3*4mm2 3. 敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	5.98							
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 型号:YJV-3*4mm2 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):1kV以下	个	2							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25*4 4. 安装部位:基础内埋地安装	m	37.72							
7	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物外圈构造柱内两根≥Φ16主筋作为引下线,引下线上端与接闪带,下端与接地装置电气连接 3. 距地面不低于0.3m处设接地电阻检测点	m	12.53							
8	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:利用Φ10热镀锌圆钢在屋面上构成不大于10米*10米(或12米*8米)避雷网,屋面上金属框架、金属设备等均应与避雷带或防雷引下线可靠连接;	m	27.72							
9	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总电位联结端子箱MEB 2. 安装形式:距地0.5m 3. 其他:含端子箱连接线制安	块	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：公厕一电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
10	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位联结端子箱 LEB 2. 安装形式:距地0.5m 3. 其他:含端子箱连接线制安	块	2							
11	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25*2.5mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3.88							
12	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	17.83							
13	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-2.5mm2	m	46.96							
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	3							
15	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	3							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 公厕—电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第4页 共4页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕—电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕—电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	031302001001	安全文明施工及环境保护费		6.69				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	031302001002	临时设施费		1.59				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	03B001	绿色施工措施费		1.33				定额人工费+定额机械费×8%
2	031302005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		2.47				定额人工费+定额机械费×8%
3	031302002001	夜间施工增加费		0.3				定额人工费+定额机械费×8%
4	031301009001	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	03B002	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	03B003	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	031302006001	已完工程及设备保护费		0				
8	03B004	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 公厕—电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 公厕—电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 公厕—电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称: 公厕—电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称: 公厕—电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：公厕—电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-26: 总承包服务费计价表

标段：开远市中和营镇红薯分选设施及配套光伏上网项目

工程名称: 公厕—电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；
2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

F-28: 主要工日一览表

工程名称: 公厕—电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “工日名称(类别)”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写,合计价阶段可按需要补充或减少内容;
2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程量分析数量填写;
3. “单价”栏的填写:招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价;投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价;工程结算时按合同约定确定单价。

F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 公厕—电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

F-30: 主要材料和工程设备一览表

工程名称: 公厕—电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。
2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
3. “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

F-31: 主要机械台班一览表

工程名称: 公厕—电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “机械名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充；

规费、税金项目计价表

工程名称: 公厕—电气工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 公厕—电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-1：招标工程量清单封面

室外附属工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

室外附属工程工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

招标控制价公布表

工程名称：室外附属工程

时间：2025年3月12日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	759,185.39	柒拾伍万玖仟壹佰捌拾伍元叁角玖分
2	措施费	17,775.81	壹万柒仟柒佰柒拾伍元捌角壹分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	10,219.16	壹万零贰佰壹拾玖元壹角陆分
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施费	7,556.65	柒仟伍佰伍拾陆元陆角伍分
3	其他项目费	13,627.45	壹万叁仟陆佰贰拾柒元肆角伍分
4	其他规费	546.49	伍佰肆拾陆元肆角玖分
5	税金	78,322.38	柒万捌仟叁佰贰拾贰元叁角捌分
6	其他		
7	招标控制价总价	869457.52	捌拾陆万玖仟肆佰伍拾柒元伍角贰分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：室外附属工程

时间：2025年3月12日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		759,185.39	柒拾伍万玖仟壹佰捌拾伍元叁角玖分
2	措施费		17,775.81	壹万柒仟柒佰柒拾伍元捌角壹分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计		10,219.16	壹万零贰佰壹拾玖元壹角陆分
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施费		7,556.65	柒仟伍佰伍拾陆元陆角伍分
3	其他项目费		13,627.45	壹万叁仟陆佰贰拾柒元肆角伍分
4	其他规费		546.49	伍佰肆拾陆元肆角玖分
5	税金		78,322.38	柒万捌仟叁佰贰拾贰元叁角捌分
6	其他			
7	招标控制价总价		869457.52	捌拾陆万玖仟肆佰伍拾柒元伍角贰分
7.1	其中	人工费合计	131159.33	壹拾叁万壹仟壹佰伍拾玖元叁角叁分
		人工占比（%）	15.09	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：室外附属工程

时间：2025年3月12日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	759,185.39	柒拾伍万玖仟壹佰捌拾伍元叁角玖分
2	措施项目费	17,775.81	壹万柒仟柒佰柒拾伍元捌角壹分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	10,219.16	壹万零贰佰壹拾玖元壹角陆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	7,556.65	柒仟伍佰伍拾陆元陆角伍分
3	其他项目费	13,627.45	壹万叁仟陆佰贰拾柒元肆角伍分
4	其他规费	546.49	伍佰肆拾陆元肆角玖分
5	税金	78,322.38	柒万捌仟叁佰贰拾贰元叁角捌分
6	其他		
7	招标控制价总价	869457.52	捌拾陆万玖仟肆佰伍拾柒元伍角贰分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：室外附属工程

时间：2025年3月12日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		759,185.39	柒拾伍万玖仟壹佰捌拾伍元叁角玖分
2	措施项目费		17,775.81	壹万柒仟柒佰柒拾伍元捌角壹分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		10,219.16	壹万零贰佰壹拾玖元壹角陆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		7,556.65	柒仟伍佰伍拾陆元陆角伍分
3	其他项目费		13,627.45	壹万叁仟陆佰贰拾柒元肆角伍分
4	其他规费		546.49	伍佰肆拾陆元肆角玖分
5	税金		78,322.38	柒万捌仟叁佰贰拾贰元叁角捌分
6	其他			
7	招标控制价总价		869457.52	捌拾陆万玖仟肆佰伍拾柒元伍角贰分
7.1	其中	人工费合计	131159.33	壹拾叁万壹仟壹佰伍拾玖元叁角叁分
		人工占比（%）	15.09	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-11：编制说明

编制说明

工程名称：室外附属工程

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		室外变压器										
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:户外型欧式箱变 2. 型号:SCB11-M-1250kVA 3. 容量:1250kV.A 4. 组合形式:高压柜+变压器+低压柜 5. 具体详系统图 6. 柜型及尺寸:符合甲方要求,根据实际情况定制 7. 说明:含电压互感器、电流互感器	台	1							
2	030414001001	电力变压器系统（箱变调试）	1. 名称:组合型箱式变电站调试 2. 型号:SCB11-M-1250kVA 3. 类型:组合型成套	系统	1							
		室外给水管网										
3	031003013001	水表	1. 名称:法兰水表 2. 说明:1套水表含1个法兰水表、2个法兰弹性座封闸阀、1个法兰过滤器、1个法兰倒流防止器、1个法兰挠性接头(伸缩接头)、碳钢平焊法兰片	组	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
4	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格、型号:DN100 5. 连接形式:螺纹连接 6. 含管道消毒、冲洗	m	90							
5	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格、型号:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 含管道消毒、冲洗	m	10							
6	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:SS100/65-1.0 3. 附件材质、规格:含相应五金配件成套安装	套	2							
		室外雨污水管网										
7	040504003001	塑料检查井	1. 名称:塑料污水检查井 2. 说明:含运输及安装、挖运土方	座	4							
8	040504003002	塑料检查井	1. 名称:塑料雨水检查井 2. 说明:含运输及安装、挖运土方	座	4							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
9	040504009001	雨水口	1. 名称:塑料雨水检查井 2. 说明:含运输及安装、挖运土方	座	7							
10	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN200 5. 环刚度:≥8.0KN/m2 6. 连接形式:电熔连接 7. 其他:满足设计要求	m	50							
11	031001007004	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN300 5. 环刚度:≥8.0KN/m2 6. 连接形式:电熔连接 7. 其他:满足设计要求	m	30							
		室外电力管网										
12	04B001	1#电缆井	1. 名称:1#电缆井 2. 1.8×1.8×2.0m、混凝土浇筑型（含挖运土方、支模）、电缆井,施工参见07SD101-8《电力电缆井设计与安装》P42~44。 3. 说明:满足行业规范要求及现场使用要求.	座	5							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
13	04B002	2#电缆井	1. 名称:2#电缆井 2. 1.0×1.0×1.5m、混凝土浇筑型（含挖运土方、支模）、电缆井, 施工参见07SD101-8《电力电缆井设计与安装》P121~122。 3. 说明:满足行业规范要求及现场使用要求.	座	1							
14	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC150*4.25mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	114.24							
15	030408001002	电力电缆	1. 名称:阻燃型电力电缆 2. 规格、型号:ZR-YJV-4*185mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4. 电压等级 (kV):1KV	m	127.04							
16	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32*3.0mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	49.14							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
17	030411001005	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25*2.5mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10							
		大门										
18	04B005	钢质大门	1. 名称:钢质大门 2. 说明:配合甲方选购及使用要求,含五金配件、运输、安装	m	30							
		挡土墙										
19	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土方式:挖机	m3	122.03							
20	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:可回填土 2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求	m3	40.68							
21	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石(场地开挖,甲方自供) 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	325.41							
22	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石(场地开挖,甲方自供) 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	81.35							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
23	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 2. 部位：压顶	m2	45.8							
24	031001006007	塑料管	1. 材质、规格：Φ110PVC塑料排水管	m	73.28							
25	060105005001	反滤层铺筑	1. 材料类别：碎石 2. 部位：反滤包	m3	3.66							
26	060105005002	反滤层铺筑	1. 材料类别：砂砾 2. 部位：反滤包	m3	12.82							
27	010201002001	铺设土工合成材料	1. 部位：反滤包 2. 品种：300×400g/m2土工布	m2	85.19							
		铸铁花饰围墙11J812-P66-1（总长度155米、高度2m）										
28	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土方式：挖机 3. 部位：毛石基础	m3	151.9							
29	010103001004	回填方	1. 填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程质量规范要求 2. 密实度要求：压实系数不应小于0.94 3. 部位：基础梁、桩承台土方	m3	89.28							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
30	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：暂定3 KM	m3	48.52							
31	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送费 4. 部位：毛石基础垫层	m3	12.4							
32	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 MU30 2. 基础类型：直形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	46.5							
33	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：免烧砖 240*115*53mm MU15 2. 墙体类型：直形 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4. 墙厚：240mm	m3	38.13							
34	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：17mm厚1：2水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：2水泥白石子浆 4. 部位：水刷石抹面	m2	376.53							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
35	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：铁艺栏杆 2. 高度：1450mm 3. 含制作、安装、运输、预埋件等	m	47.5							
		路灯										
36	030412007001	一般路灯	1. 名称:成套路灯 H=10米以内 2. 说明:路灯高度暂定,大概5-10米,含运输、安装	套	2							
		管网土方开挖及回填										
37	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:综合 3. 部位:给水、雨水、污水、电力管管沟	m3	68.03							
38	010103001005	回填方	1. 填方材料品种:非膨胀土 2. 密实度要求:大于0.95 3. 部位:给水、雨水、污水、电力管管沟	m3	68.03							
											</	

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合 计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称: 室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称: 室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；
2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-26: 总承包服务费计价表

标段：开远市中和营镇红薯分选设施及屋顶光伏发电（余上网）建设项目

工程名称: 室外附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（设备）					
	合 计	-	-		-	

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；
2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

F-28: 主要工日一览表

工程名称: 室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “工日名称(类别)”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写, 合计价阶段可按需要补充或减少内容;
2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程量分析数量填写;
3. “单价”栏的填写: 招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价; 投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价; 工程结算时按合同约定确定单价。

F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

F-30: 主要材料和工程设备一览表

工程名称: 室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “名称、规格、型号”“单位”栏内容按招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。

F-31: 主要机械台班一览表

工程名称: 室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “机械名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充；

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外附属工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 室外附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-1： 招标工程量清单封面

屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

F-2： 招标工程量清单扉页

____屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程____工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标控制价公布表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

时间：2025年3月12日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1,463,280.00	壹佰肆拾陆万叁仟贰佰捌拾元整
2	措施费	0.00	零元整
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	0.00	零元整
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施费	0.00	零元整
3	其他项目费	0.00	零元整
4	其他规费	0.00	零元整
5	税金	144,864.72	壹拾肆万肆仟捌佰陆拾肆元柒角贰分
6	其他		
7	招标控制价总价	1608144.72	壹佰陆拾万捌仟壹佰肆拾肆元柒角贰分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

时间：2025年3月12日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		1,463,280.00	壹佰肆拾陆万叁仟贰佰捌拾元整
2	措施费		0.00	零元整
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计		0.00	零元整
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施费		0.00	零元整
3	其他项目费		0.00	零元整
4	其他规费		0.00	零元整
5	税金		144,864.72	壹拾肆万肆仟捌佰陆拾肆元柒角贰分
6	其他			
7	招标控制价总价		1608144.72	壹佰陆拾万捌仟壹佰肆拾肆元柒角贰分
7.1	其中	人工费合计	0	零元整
		人工占比（%）		
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

时间：2025年3月12日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1,463,280.00	壹佰肆拾陆万叁仟贰佰捌拾元整
2	措施项目费	0.00	零元整
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	0.00	零元整
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	0.00	零元整
3	其他项目费	0.00	零元整
4	其他规费	0.00	零元整
5	税金	144,864.72	壹拾肆万肆仟捌佰陆拾肆元柒角贰分
6	其他		
7	招标控制价总价	1608144.72	壹佰陆拾万捌仟壹佰肆拾肆元柒角贰分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

时间：2025年3月12日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		1,463,280.00	壹佰肆拾陆万叁仟贰佰捌拾元整
2	措施项目费		0.00	零元整
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		0.00	零元整
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		0.00	零元整
3	其他项目费		0.00	零元整
4	其他规费		0.00	零元整
5	税金		144,864.72	壹拾肆万肆仟捌佰陆拾肆元柒角贰分
6	其他			
7	招标控制价总价		1608144.72	壹佰陆拾万捌仟壹佰肆拾肆元柒角贰分
7.1	其中	人工费合计	0	零元整
		人工占比（%）		
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-11：编制说明

编制说明

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
1	01B006	太阳能光伏板	1. 名称:太阳能光伏板（全套组装） 2. 说明:含设备和材料、运输和安装、调试及维护 3. 内容:包含内容 1. 固定支撑架、支架（檩条、斜梁、立柱、斜撑、横拉梁、柱间支撑等）已综合考虑 2. 预制混凝土支墩（圆形/方行） 3. 组串式逆变器、光伏板（晶硅组件） 光伏板（晶硅组件）参数;晶硅组件,最大发电量600kwh、光伏板规格及尺寸:2278*1134mm、安装在支架上,安装过程中,符合国家行业标准及验收规范. 4. 光伏电缆接头、光伏专用电缆、电力电缆、电力电缆、穿线保护管、穿电缆保护管、配电箱、终端维护设备等	块	1092								
		本页小计											
		合计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 屋顶光伏自纳降本(余电上网)工程 标段: 开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本(余电上网)建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合 计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称: 屋顶光伏自纳降本
(余电上网)工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；
2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-26: 总承包服务费计价表

标段：开远市中和营镇红薯分选设施及屋顶光伏发电（余上网）建设项目

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；
2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

F-28: 主要工日一览表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “工日名称(类别)”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写, 合计价阶段可按需要补充或减少内容;
2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程量分析数量填写;
3. “单价”栏的填写: 招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价; 投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价; 工程结算时按合同约定确定单价。

F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

F-30: 主要材料和工程设备一览表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程
标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “名称、规格、型号”“单位”栏内容按招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。

F-31: 主要机械台班一览表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程
标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “机械名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充；

规费、税金项目计价表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

标段：开远市中和营镇红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：屋顶光伏自纳降本（余电上网）工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]