

报价明细表

投标人名称：甘肃广安科技工程技术有限公司
 项目名称：甘肃省天水监狱指挥中心设施设备购置项目
 招标文件编号：甘财采备字[2026]11228号
 包号：1包
 单位：万元

序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价 (万元)	总价 (万元)	规格型号	备注
1	专业音箱	itc	4	60天	0.188	0.752	TS-508	一、无纸化狱情研判 (一) 扩声系统
2	音箱支架	itc	4	60天	0.013	0.052	TS-02A	一、无纸化狱情研判 (一) 扩声系统
3	专业功放	itc	2	60天	0.25	0.5	TC-2200B	一、无纸化狱情研判 (一) 扩声系统
4	调音台	itc	1	60天	0.28	0.28	TS-14PFX-4	一、无纸化狱情研判 (一) 扩声系统
5	AI音频处理器	itc	1	60天	0.19	0.19	TS-AI440	一、无纸化狱情研判 (一) 扩声系统
6	无线话筒	itc	1	60天	0.22	0.22	T-592UH	一、无纸化狱情研判 (一) 扩声系统
7	电源管理器	itc	2	60天	0.1	0.2	TS-820	一、无纸化狱情研判 (一) 扩声系统

8	AI会议主机	itc	1	60天	1.2	1.2	TS-0300GC	(二) 无纸化会议系统
9	连接线	itc	1	60天	0.032687	0.032687	TS-20D	(二) 无纸化会议系统
10	AI反馈抑制器	itc	1	60天	0.19	0.19	TS-224DZ	(二) 无纸化会议系统
11	无纸化主机	itc	1	60天	1.85	1.85	TS-8300	(二) 无纸化会议系统
12	智能无纸化会议管理服务软件	itc	1	60天	0.8	0.8	TS-8300R1软件 V3.0	(二) 无纸化会议系统
13	无纸化升降器	itc	21	60天	0.41	8.61	TS-TE156M	(二) 无纸化会议系统
14	无纸化会议终端	itc	21	60天	0.32	6.72	TS-8304	(二) 无纸化会议系统
15	无纸化会议终端软件	itc	21	60天	0.22	4.62	TS-8304R1软件V3.0	(二) 无纸化会议系统
16	无纸化流媒体主机	itc	1	60天	1.58	1.58	TS-8308	(二) 无纸化会议系统
17	无纸化流媒体服务器嵌入软件	itc	1	60天	0.7	0.7	TS-8308R1软件V3.0	(二) 无纸化会议系统
18	管控主机	联想	1	60天	0.56	0.56	510s-07IRB	(二) 无纸化会议系统
19	二层交换机	海康威视	1	60天	0.25	0.25	DS-3E1526SP-230W-E	(二) 无纸化会议系统
20	视频会议终端	科达	1	60天	4.87	4.87	SKY X310 v2	(二) 无纸化会议系统
21	高清会议摄像机	科达	1	60天	2.25	2.25	KDT-M1FHDB	(二) 无纸化会议系统
22	110 寸显示屏	华为	1	60天	6.88	6.88	HDC0ARIA	(三) 会议显示系统
23	移动支架	定制	1	60天	0.95	0.95	定制	(三) 会议显示系统

24	视频切换矩阵	itc	1	60天	0.59	0.59	TV-9104UHM	(三) 会议显示系统
25	机柜	图腾	1	60天	0.35	0.35	42U	(四) 机房配套
26	线管	日丰	1	60天	0.177	0.177	PVC阻燃Ø18	(四) 机房配套
27	音频连接线	国标	1	60天	0.2	0.2	国标	(四) 机房配套
28	顶面墙面乳胶漆粉刷	立邦	56.6 9	60天	0.0017	0.096373	专业时时丽25kg	(五) 无纸化研判环境提升改造
29	原瓷砖地面拆除	/	1	60天	0.3	0.3	人工	(五) 无纸化研判环境提升改造
30	地面贴砖	鹰牌	14.5 7	60天	0.022	0.32054	800*800	(五) 无纸化研判环境提升改造
31	甲级子母防盗门安装	皇马	1	60天	0.56	0.56	1160*2050	(五) 无纸化研判环境提升改造
32	不锈钢踢脚线	金钛阳	29	60天	0.0035	0.1015	厚度0.8MM	(五) 无纸化研判环境提升改造
33	石膏板二级灯槽边吊顶	石膏板金龙	22	60天	0.023	0.506	1200*2400*9.5mm	(五) 无纸化研判环境提升改造
34	天花灯箱灯池石膏板平面吊顶	石膏板金龙	50	60天	0.022	1.1	1200*2400*9.5mm	(五) 无纸化研判环境提升改造
35	顶面基层处理	腻子粉立邦	72	60天	0.027	1.944	20kg/袋	(五) 无纸化研判环境提升改造
36	顶面乳胶漆	立邦	72	60天	0.0015	0.108	专业时时丽25kg	(五) 无纸化研判环境提升改造


37	软膜灯箱及 LED 灯组	郎域	50	60天	0.02	1	厚0.18MM阻燃B级	(五) 无纸化研判环境提升改造
38	墙面基层找平处理	松木木龙骨	98.0 1	60天	0.004	0.39204	20*40MM	(五) 无纸化研判环境提升改造
39	墙面石膏板封平处理	石膏板: 金龙	98.0 1	60天	0.011	1.07811	1200*2400*9.5mm	(五) 无纸化研判环境提升改造
40	防撞饰面墙板	防撞板: 广之源	98.0 1	60天	0.022	2.15622	1220*2440*8MM	(五) 无纸化研判环境提升改造
41	大屏后原窗户封堵	吉铝塑板: 吉祥	7	60天	0.021	0.147	1220*2440*3MM	(五) 无纸化研判环境提升改造
42	双包实木烤漆门套	嘉腾门业	3.5	60天	0.031	0.1085	定制套装门门扇厚度42MM	(五) 无纸化研判环境提升改造
43	原会议室墙顶地拆除	人工	1	60天	0.3	0.3	人工拆除	(五) 无纸化研判环境提升改造
44	原防盗门小红砖砌筑抹灰	/	3.75	60天	0.028	0.105	人工	(五) 无纸化研判环境提升改造
45	地面贴砖	鹰牌	72.1 5	60天	0.026	1.8759	800*800	(五) 无纸化研判环境提升改造
46	窗帘布艺	浙江鸿华纺织	42	60天	0.022	0.924	雪尼尔加厚涤棉 、内层透光金刚纱	(五) 无纸化研判环境提升改造
47	窗台石材安装	万佳华迅	7.5	60天	0.028	0.21	厚度15mm	(五) 无纸化研判环境提升改造

48	不锈钢踢脚线	金钛阳	36.3	60天	0.0035	0.12705	厚度0.8MM	(五) 无纸化研判环境提升改造
49	开关插座	公牛	1	60天	0.06	0.06	86型G12	(六) 灯具及配套
50	LED 灯带及变压器	欧普	50	60天	0.004	0.2	电源24v/80w 功率: 12w/m	(六) 灯具及配套
51	中央空调	海尔	1	60天	2.6	2.6	RFUMDC140DXSAYA	(六) 灯具及配套
52	射灯	欧普	16	60天	0.0055	0.088	直径75/12W	(六) 灯具及配套
53	吸顶灯	欧普	1	60天	0.04	0.04	功率36w	(六) 灯具及配套
54	照明及开关电路	众邦电线	86.7 2	60天	0.005	0.4336	照明及普通插座采用2.5平方阻燃塑铜线	(六) 灯具及配套
55	主电源电路	众邦电线	86.7 2	60天	0.009	0.78048	插座电源采用4平方阻燃塑铜线	(六) 灯具及配套
56	配电箱	德力西	1	60天	0.28	0.28	专业定制	(六) 灯具及配套
57	会议桌	丰华	1	60天	1.996	1.996	8000*1600*760	(七) 会议家具
58	条桌	丰华	8	60天	0.088	0.704	1800*400*760	(七) 会议家具
59	条桌	丰华	2	60天	0.068	0.136	1200*400*760	(七) 会议家具
60	主席椅	丰华	21	60天	0.098	2.058	650*600*1000	(七) 会议家具
61	椅子	丰华	28	60天	0.045	1.26	460*470*900	(七) 会议家具
62	24 口千兆 POE 交换机	海康威视	2	60天	0.258	0.516	DS-3E1526SP-230W-E	二、指挥中心 (一) 基础网络系统

63	光纤交换机	大华	14	60天	0.158	2.212	DH-S4100-4GT2GF-60	二、指挥中心（一）基础网络系统
64	光模块	大华	14	60天	0.058	0.812	GSFP-1310-10-SMF	二、指挥中心（一）基础网络系统
65	网线	大华	6000	60天	0.00023	1.38	cat6	二、指挥中心（一）基础网络系统
66	普通半球摄像机	大华	25	60天	0.078	1.95	DH-IPC-HDBW3433R-SA	（二）出入口智能监控系统
67	普通枪型摄像机	大华	13	60天	0.078	1.014	DH-IPC-HFW3430M3-A-IL4	（二）出入口智能监控系统
68	普通球型摄像机	大华	2	60天	0.078	0.156	DH-IPC-HDBW3433R-SA	（二）出入口智能监控系统
69	25倍网络球型摄像机	大华	2	60天	0.224	0.448	DH-SD-6C3425-HNY-DB-AD2	（二）出入口智能监控系统
70	8寸400万智能红外网络球机	大华	1	60天	0.442	0.442	DE-SDT-7C1432-4F-Z11-AD3E-0400	（二）出入口智能监控系统
71	智能枪型摄像机	大华	4	60天	0.138	0.552	DH-IPC-HFW5843H-Z-N2	（二）出入口智能监控系统
72	智能半球型摄像机	大华	8	60天	0.138	1.104	DH-IPC-HDBW54XYZR2Y-ABC	（二）出入口智能监控系统
73	智能球机	大华	3	60天	0.35	1.05	DH-SD-6C3432-HNY-GB1-D2E /DH-SD-6C3425-HNY-DB-AD2	（二）出入口智能监控系统
74	枪球一体机	大华	4	60天	0.59	2.36	DH-SDT-8C2433-4F-GAZJ-D3EFHV	（二）出入口智能监控系统
75	手持无线报警	晨鹰	6	60天	0.277	1.662	CY-SW0325	（三）手持无线报警系统
76	两警联动终端（五色警情）	晨鹰	1	60天	2.65	2.65	SW008FC	（四）两警联动系统

77	显示器金属底座	定制	1	60天	0.03	0.03	定制	(四) 两警联动系统
78	两警联动主机	晨鹰	1	60天	1.9	1.9	CY-B1501C	(四) 两警联动系统
79	防误放系统主机	驰远	1	60天	1.5	1.5	V1.0	(五) 出入口智能管控系统
80	防误放验证终端	驰远	2	60天	0.75	1.5	CY-FWF01	(五) 出入口智能管控系统
81	管理主机	联想	1	60天	0.56	0.56	510s-07IRB	(五) 出入口智能管控系统
82	75寸显示器	清视界	2	60天	0.38	0.76	AE-LED75	(五) 出入口智能管控系统
83	四进一出分屏器	毕亚兹	2	60天	0.048	0.096	KVM78	(五) 出入口智能管控系统
84	执勤器材架	国标	1	60天	0.36	0.36	定制	(六) 执勤环境保障设备
85	立式 3 匹空调	海尔	1	60天	0.1	0.1	KFR-72LW/LTA1-1	(六) 执勤环境保障设备
86	精密空调迁移安装调试	广安	1	60天	0.75	0.75	广安安装调试	(六) 执勤环境保障设备
87	主电缆	长通	180	60天	0.09	16.2	185*3+2*95	(七) 供电工程

投标人（公章）：甘肃广安科技工程技术有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2026年10月10日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。