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注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设项目-生产厂房

1.1.1     建筑与装饰工程

1.1.2     电气工程

1.1.3     给排水工程

1.1.4     机井房给排水工程

1.1.5     设备安装工程

1.2   额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设项目-辅助用房

1.2.1     土方工程

1.2.2     建筑与装饰工程

1.2.3     电气设备安装工程

1.2.4     给排水工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费
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注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



  

工程名称： 建筑与装饰工程

标段名称：

额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工

厂建设项目

招标工程量清单招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：
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注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

01B001 盖板

1.成品盖板

2.检修孔处

套
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

A.1 土石方工程

1 010103001002 平整场地

1.土壤类别:综合考

虑

2.土方运距:根据现

场情况自主考虑

3.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m2 241.21

2 010102002001 挖沟槽土方

1.部位:基础开挖

2.土壤类别:综合考

虑

3.挖土深度:满足图

纸及施工要求

4.土方运距:根据现

场情况自主考虑

5.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m3 927.59

3 010102007001 回填方

1.部位:基础回填

2.密实度要求:详见

规范及图纸设计要求

3.填方材料品种:素

土

4.填方来源、运距:

根据现场情况自主考

虑

5.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m3 705.08

4 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:余土

2.运距:综合考虑

m3 222.51

A.4 砌筑工程

5 010401001002 砖基础

1.烧结页岩普通砖

2.水泥砂浆砌筑强

度等级≥M10

m3 0.56

6 010402001002 砌块墙

1.加气混凝土砌块

2.混合砂浆砌筑强

度等级≥Mb5

m3 453.69

A.5

混凝土及钢筋混

凝土工程

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 010501001003 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.商品混凝土运距:

根据现场情况自主考

虑

4.混凝土泵送方式:

根据现场情况自主考

虑

5.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m3 41.87

8 010502001002 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.商品混凝土运距:

根据现场情况自主考

虑

4.混凝土泵送方式:

根据现场情况自主考

虑

5.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m3 110.22

9 010502002002 条形基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.商品混凝土运距:

根据现场情况自主考

虑

4.混凝土泵送方式:

根据现场情况自主考

虑

5.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m3 65.79

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.商品混凝土运距:

根据现场情况自主考

虑

4.混凝土泵送方式:

根据现场情况自主考

虑

5.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m3 7.55

11 010502013001 平板

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.商品混凝土运距:

根据现场情况自主考

虑

4.混凝土泵送方式:

根据现场情况自主考

虑

5.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m3 173.41

12 010502020001 楼梯

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.商品混凝土运距:

根据现场情况自主考

虑

4.混凝土泵送方式:

根据现场情况自主考

虑

5.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m3 45.24

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.商品混凝土运距:

根据现场情况自主考

虑

4.混凝土泵送方式:

根据现场情况自主考

虑

5.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m3 54.81

14 010502019001 栏板

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.商品混凝土运距:

根据现场情况自主考

虑

4.混凝土泵送方式:

根据现场情况自主考

虑

5.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m3 6.42

15 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.商品混凝土运距:

根据现场情况自主考

虑

4.混凝土泵送方式:

根据现场情况自主考

虑

5.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m3 0.27

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 010502023001 过梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.商品混凝土运距:

根据现场情况自主考

虑

4.混凝土泵送方式:

根据现场情况自主考

虑

5.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m3 2.18

17 010502025001 压顶

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.商品混凝土运距:

根据现场情况自主考

虑

4.混凝土泵送方式:

根据现场情况自主考

虑

5.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m3 1.44

18 010502029001 散水

1、100厚C30混凝土

面层撒1:1水泥砂子

压光随打随磨光

2、300厚戈壁土垫

层，分两层碾压密实

，宽出面层300

3、素土夯实，向外

坡5%，压实系数≥0

.94

m2 70.64

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 010502031001 坡道

1、30厚DS M20砂浆

(或1:2.5抗裂水泥

砂浆)抹面，做出10

0宽6深锯齿(齿朝上

坡)

2、素水泥浆一道(

内掺建筑胶)

3、150厚C30混凝土

4、300厚戈壁土垫

层，分两层碾压密实

，宽出面层300

5、素土夯实，压实

系数≥0.94

m2 6.75

20 010506002003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:现浇构

件HPB300级

2.钢筋规格:Φ10以

内

3.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

t 0.008

21 010506002004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:现浇构

件HRB400级

2.钢筋规格:Φ10以

内

3.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

t 14.993

22 010506002005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:现浇构

件HRB400级

2.钢筋规格:Φ18以

内

3.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

t 9.855

23 010506002007

现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类:现浇构

件HRB400级

2.钢筋规格:Φ25以

内

3.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

t 2.186

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 7 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 010506002006

现浇构件钢筋（

箍筋）

1.钢筋种类:现浇构

件HPB300级

2.钢筋规格:Φ10以

内

3.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

t 1.657

25 010515001005

现浇构件钢筋（

箍筋）

1.钢筋种类:现浇构

件HPB300级

2.钢筋规格:Φ10以

内

3.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

t 0.237

26 040901010004 电渣压力焊

1.电渣压力焊

2.规格：直径18以

内

个 608

27 040901010005 电渣压力焊

1.电渣压力焊

2.规格：直径18以

外

个 29

A.6 金属结构工程

28 010603001002 实腹钢柱

1.钢材品种：Q355C

2.部位:钢柱

3.安装高度:详见设

计图纸

4.运距：综合考虑

5.除锈等级：满足

图纸及相关规范要求

t 67.171

29 010604001002 钢梁

1.钢材品种：Q355C

2.部位:钢梁

3.安装高度:详见设

计图纸

4.运距：综合考虑

5.除锈等级：满足

图纸及相关规范要求

t 59.245

30 010607002003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种：Q235C

2.部位:支撑

3.安装高度:详见设

计图纸

4.运距：综合考虑

5.除锈等级：满足

图纸及相关规范要求

t 28.373

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 010605001002 钢板楼板

1.压型钢板选用YX-

75-230-690(I)-1.

6

2.其他说明:满足规

范及图纸设计的相关

要求

m2 1096.73

32 010608002003 高强螺栓

1.高强螺栓

2.规格：M20

3.满足图纸及相关

规范要求

套 3604

33 010506023001 钢丝网

楼梯间和人流通道、

门厅的填充墙采用钢

丝网砂浆面层加强

m2 471.06

34 010506024001 螺栓

1.预埋螺栓

2.满足图纸及相关

规范要求

t 0.167

35 010506025001 预埋铁件

1.预埋铁件

2.满足图纸及相关

规范要求

t 2.76

A.8 门窗工程

36 010802003001 防盗门

1.门种类:防盗门

2.五金及其他要求:

小五金及特殊五金、

防火密封件等应符合

现行规范及图集要求

m2 6.6

37 010802004002 钢质防火门

1.门种类:甲级防火

门

2.五金及其他要求:

小五金及特殊五金、

防火密封件等应符合

现行规范及图集要求

m2 8.64

38 010802004003 钢质防火门

1.门种类:乙级防火

门

2.五金及其他要求:

小五金及特殊五金、

防火密封件等应符合

现行规范及图集要求

m2 18

39 010802004004 钢质防火门

1.门种类:丙级防火

门

2.五金及其他要求:

小五金及特殊五金、

防火密封件等应符合

现行规范及图集要求

m2 14.4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

40 010807001002 金属(塑钢)窗

1.门种类:钢塑共挤

窗

2.4+6A+4玻璃

3.五金及其他要求:

小五金及特殊五金、

防火密封件等应符合

现行规范及图集要求

m2 108

A.9 屋面及防水工程

41 010902001003 屋面卷材防水

1.4厚粘砂型SBS改

性沥青防水卷材一道

2.满足图纸及相关

规范要求

m2 8.9

42 010902001004 屋面卷材防水

1.3厚高聚物改性沥

青防水卷材一道

2.2厚聚合物水泥防

水涂膜

3.满足图纸及相关

规范要求

m2 226.562

43 010902004001 屋面刚性层

1.20厚1：2.5水泥

砂浆保护层，每1m

见方办缝分格

2.隔离层：0.4mm厚

聚乙烯膜

3.30厚细石混凝土

压实赶光

4.找坡层：CL7.5陶

粒混凝土找坡，找坡

2%，最薄处30厚

5.找平层：20厚1:3

水泥砂浆找平

6.结构层：现浇钢

筋混凝土板

m2 208.85

44 010902004002 屋面刚性层

1.30厚细石混凝土

压实赶光

2.找坡层：CL7.5陶

粒混凝土找坡，找坡

2%，最薄处30厚

3.20厚1:3水泥砂浆

找平

4.现浇钢筋混凝土

板

m2 6.875

A.11 楼地面装饰工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

45 011101002002

细石混凝土楼地

面

1.100厚C25混凝土

随打随抹压实抹光，

6mx6m分仓

2、100厚C20混凝土

垫层

3、150厚戈壁土碾

压密实

4、素土夯实，压实

系数≥0.94

m2 210.87

A.12

墙、柱面装饰与

隔断、幕墙工程

46 011201001004

墙、柱面一般抹

灰

1、6厚DW M20防水

砂浆(或1:2.5水泥

防水砂浆)浆找平

2、9厚DP M15砂浆(

或1:3水泥砂浆)打

底扫毛

3、3厚专用聚合物

水泥砂浆打底扫毛

4、喷湿墙面，界面

剂1道处理

5、蒸压加气混凝土

砌块墙基层

m2 1731.08

A.14

油漆、涂料、裱

糊工程

47 011402003002 金属面油漆

1.两道防腐底漆

2.两道面漆

3.干漆膜总厚度不

小于120μm

m2 2415.64

48 011404001004 墙面喷刷涂料

1、涂饰面层涂料两

遍

2、涂饰弹性中层料

并做表面造型

3、涂饰耐碱弹性封

底涂料

4、满刮柔性耐水腻

子

m2 1731.08

49 011404005004

金属面喷刷防火

涂料

1.钢柱

2.耐火极限：2.5小

时

m2 700.24

50 011404005005

金属面喷刷防火

涂料

1.钢梁

2.耐火极限：1.5小

时

m2 1526.66

A.15 其他装饰工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

51 011503001001

带扶手的栏杆、

栏板

1.楼梯栏杆

2.详见图纸

m 42.73

52 01B001 盖板

1.成品盖板

2.检修孔处

套 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号

计量

单位

暂估 确认

调整金额（

元）

备注
数量

单价

（元）

合价

（元）

数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料

加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002

白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001

其他大型机械进出场及

安拆

2.2 011601001001 综合脚手架

2.3 011601002001 垂直运输

2.4 010505001001 垫层模板

2.5 010505002001 独立基础模板

2.6 010505002002 带型基础模板

2.7 010505004001 柱面模板

2.8 010505008001 栏板模板

2.9 010505010001 楼梯模板

2.10 010505011001 构造柱模板

2.11 010505012002 圈梁模板

2.12 010505013002 过梁模板

2.13 010505014002 压顶模板

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税

分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价

9

合    计



  

工程名称： 电气工程

标段名称：

额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工

厂建设项目

招标工程量清单招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



工程量清单计算规则说明工程量清单计算规则说明

工程名称：电气工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱AP1

2.规格:详见图纸设

计

3.安装方式:壁挂明

装

台 1

2 030402011002 成套配电箱

1.名称:配电箱AL1

2.规格:详见图纸设

计

3.安装方式:壁挂明

装

台 1

3 030402011003 成套配电箱

1.名称:配电箱AL2~

5

2.规格:详见图纸设

计

3.安装方式:壁挂明

装

台 4

4 030402011004 成套配电箱

1.名称:配电箱AE

2.规格:详见图纸设

计

3.安装方式:壁挂明

装

台 1

5 030402011005 成套配电箱

1.名称:配电箱AEa1

2.规格:详见图纸设

计

3.安装方式:壁挂明

装

台 1

6 030413001001 普通灯具

1.名称:楼梯吸顶灯

带声控

套 9

7 030413001002 普通灯具

1.名称:墙上带罩节

能座灯

2.规格:1X22W自带

电源供电时间≥30M

IN

套 5

8 030413003001 荧光灯

1.名称:双管荧光灯

2.安装方式:吸顶

套 49

9 030413002001 装饰灯

1.名称:大型安全出

口标志灯(常亮)(A

型灯具)

2.规格:LED-1W集中

电源供电时间≥60M

IN

3.安装方式:壁装

套 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030413002002 装饰灯

1.名称:大型疏散出

口标志灯(常亮)(A

型灯具)

2.规格:LED-1W集中

电源供电时间≥60M

IN

3.安装方式:壁装

套 4

11 030413002003 装饰灯

1.名称:大型疏散指

示标志灯(常亮)(A

型灯具)

2.规格:LED-1W集中

电源供电时间≥60M

IN

3.安装方式:壁装

套 37

12 030413002004 装饰灯

1.名称:大型疏散指

示标志灯(常亮)(A

型灯具)-F

2.规格:LED-1W集中

电源供电时间≥60M

IN

3.安装方式:壁装

套 6

13 030413002006 装饰灯

1.名称:大型疏散指

示标志灯(常亮)(A

型灯具)-F

2.规格:LED-1W集中

电源供电时间≥60M

IN

3.安装方式:壁装

套 3

14 030413002005 装饰灯

1.名称:应急照明灯

(A型灯具)

2.规格:LED-1X10W

集中电源供电时间≥

60MIN

3.安装方式:吸顶

套 32

15 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:暗装单极开

关

2.规格:250V  10A

3.安装方式:壁装

套 5

16 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:暗装三极开

关

2.规格:250V  10A

3.安装方式:壁装

套 4

17 030413013003 照明开关、按钮

1.名称:暗装双极开

关

2.规格:250V  10A

3.安装方式:壁装

套 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 030413014001 插座

1.名称:安全型双联

二三孔暗插座

2.规格:250V  16A

3.安装方式:壁装

套 33

19 030412006001 接线盒 接线盒 个 197

20 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:BBTRZ-5*6

3.材质:铜芯

4.敷设方式:管内/

桥架内敷设

m 14.08

21 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV22-4*50

3.材质:铜芯

4.敷设方式:管内/

桥架内敷设

m 11.44

22 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV-5*10

3.材质:铜芯

4.敷设方式:管内/

桥架内敷设

m 130.32

23 030412004001 配线

1.名称:配线

2.规格:BV-3*2.5

3.配线线制:管内敷

设

m 1981.02

24 030412004002 配线

1.名称:配线

2.规格:WDZN-BYJF-

3*4

3.配线线制:管内敷

设

m 315.73

25 030412004003 配线

1.名称:配线

2.规格:WDZN-RYJS-

2X2.5

3.配线线制:管内敷

设

m 558.02

26 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:DN15

4.配置形式:暗配

m 1177.92

27 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:DN20

4.配置形式:暗配

m 94.25

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:DN40

4.配置形式:暗配

m 8.67

29 030412001004 配管

1.名称:配管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:DN80

4.配置形式:暗配

m 8.62

30 030412003001 桥架

1.名称:桥架

2.规格:100*100

m 56

31 080707009001 支架、吊架 1.名称:桥架支撑架 kg 32.59

32 030410002001 接地母线 不锈钢扁钢40*4 m 64.16

33 030410002002 接地母线 镀锌扁钢25*4 m 76.06

34 030410007001

等电位端子箱、

测试板

总等电位箱 台 1

35 030410003001 引下线

避雷引下线敷设 利

用建筑结构钢筋引下

m 137.15

36 030410007002

等电位端子箱、

测试板

接地连接板100*100

*6

台 2

37 030416027001 接地装置

接地系统测试 接地

网

系统 1

38 030416006001 输配电装置系统

输配电装置系统调试

交流供电 ≤1kV

系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号

计量

单位

暂估 确认

调整金额（

元）

备注
数量

单价

（元）

合价

（元）

数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 配电箱AP1 台 4500

2 配电箱AL1 台 3000

3 配电箱AL2~5 台 2600

4 配电箱AE 台 3000

5 配电箱AEa1 台 2000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料

加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002

白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税

分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价

9

合    计



  

工程名称： 给排水工程

标段名称：

额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工

厂建设项目

招标工程量清单招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



工程量清单计算规则说明工程量清单计算规则说明

工程名称：给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水系统

1 031001008001 塑料管

1.材质:PP-R管

2.规格:DN40

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:含压力

试验和消毒冲洗

5.安装部位:室内

6.介质:给水

m 4.75

2 031001008002 塑料管

1.材质:PP-R管

2.规格:DN32

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:含压力

试验和消毒冲洗

5.安装部位:室内

6.介质:给水

m 5

3 031001008003 塑料管

1.材质:PP-R管

2.规格:DN25

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:含压力

试验和消毒冲洗

5.安装部位:室内

6.介质:给水

m 6

4 031001008004 塑料管

1.材质:PP-R管

2.规格:DN20

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:含压力

试验和消毒冲洗

5.安装部位:室内

6.介质:给水

m 18.47

5 031002001001 金属阀门

1.类型:Y型过滤器

2.规格、压力等级:

DN40

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

6 031002001002 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 031002001003 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN40

3.连接形式:螺纹连

接

个 2

8 031002001004 金属阀门

1.类型:止回阀

2.规格、压力等级:

DN40

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

9 031002001005 金属阀门

1.类型:自动排气阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

10 031002011001 水表 1.类型:水表DN40 个 1

11 031003014003 给、排水附件 水嘴DN20 个 5

12 031301003001 套管

穿楼板钢制套管DN2

0

2

13 031301003002 套管

穿楼板钢制套管DN2

5

个 1

14 031301003003 套管

穿楼板钢制套管DN3

2

个 1

15 031301003004 套管

穿楼板钢制套管DN4

0

个 1

16 030910001001 灭火器 灭火器MF/ABC5 具 10

17 030910002001 灭火器箱 灭火器箱 个 5

18 080707009001 支架、吊架 管道支架制作安装 kg 25.6

排水系统

19 031001008005 塑料管

1.材质:HTPP  3S聚

丙烯静音管

2.规格:DN100

3.连接形式:粘接

4.安装部位:室内

5.介质:污水

m 33.54

20 031001008006 塑料管

1.材质:HTPP  3S聚

丙烯静音管

2.规格:DN50

3.连接形式:粘接

4.安装部位:室内

5.介质:污水

m 7.46

21 031301003006 套管

穿楼板钢制套管DN1

00

个 5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 031301003007 套管 刚性防水套管DN100 个 1

23 031301003008 套管 预留洞口DN50 个 10

24 031003014002 给、排水附件 地漏DN50 个 5

25 031003008001

其他成品卫生器

具

拖布池 组 5

26 080707009002 支架、吊架 管道支架制作安装 kg 18.92

雨水系统

27 031001008007 塑料管

1.材质:HTPP  3S聚

丙烯静音管

2.规格:DN100

3.连接形式:粘接

4.安装部位:室内

5.介质:雨水

m 65.13

28 031003014001 给、排水附件 雨水斗DN100 个 2

29 031301003005 套管

穿楼板钢制套管DN1

00

个 5

30 080707009003 支架、吊架 管道支架制作安装 kg 36.78

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号

计量

单位

暂估 确认

调整金额（

元）

备注
数量

单价

（元）

合价

（元）

数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料

加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002

白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表增值税计价表

工程名称：给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税

分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价

9

合    计



  

工程名称： 机井房给排水工程

标段名称：

额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工

厂建设项目

招标工程量清单招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



工程量清单计算规则说明工程量清单计算规则说明

工程名称：机井房给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机井房给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水系统

1 031001008004 塑料管

1.材质:PP-R管

2.规格:DN20

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:含压力

试验和消毒冲洗

5.安装部位:室内

6.介质:给水

m 18.6

2 031002001001 金属阀门

1.类型:Y型过滤器

2.规格、压力等级:

DN20

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

3 031002001002 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN20

3.连接形式:螺纹连

接

个 2

4 031002001003 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN20

3.连接形式:螺纹连

接

个 2

5 031002001004 金属阀门

1.类型:止回阀

2.规格、压力等级:

DN20

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

6 031003014003 给、排水附件 水嘴DN20 个 2

7 031002011001 水表 1.类型:水表DN20 个 1

8 031301003001 套管

穿楼板钢制套管DN2

0

1

9 080707009001 支架、吊架 管道支架制作安装 kg 10

排水系统

10 031001008005 塑料管

1.材质:HTPP  3S聚

丙烯静音管

2.规格:DN100

3.连接形式:粘接

4.安装部位:室内

5.介质:污水

m 15.33

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机井房给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 031001008008 塑料管

1.材质:HTPP  3S聚

丙烯静音管

2.规格:DN75

3.连接形式:粘接

4.安装部位:室内

5.介质:污水

m 3.6

12 031001008006 塑料管

1.材质:HTPP  3S聚

丙烯静音管

2.规格:DN50

3.连接形式:粘接

4.安装部位:室内

5.介质:污水

m 2.8

13 031301003006 套管

穿楼板钢制套管DN1

00

个 2

14 031301003008 套管 预留洞口DN50 个 4

15 031003014002 给、排水附件 地漏DN50 个 2

16 031003008001

其他成品卫生器

具

拖布池 组 2

17 080707009002 支架、吊架 管道支架制作安装 kg 8.9

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表材料暂估单价及调整表

工程名称：机井房给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号

计量

单位

暂估 确认

调整金额（

元）

备注
数量

单价

（元）

合价

（元）

数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表措施项目清单计价表

工程名称：机井房给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料

加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002

白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表其他项目清单计价表

工程名称：机井房给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表增值税计价表

工程名称：机井房给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税

分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价

9

合    计



  

工程名称： 设备安装工程

标段名称：

额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工

厂建设项目

招标工程量清单招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



工程量清单计算规则说明工程量清单计算规则说明

工程名称：设备安装工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表材料暂估单价及调整表

工程名称：设备安装工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号

计量

单位

暂估 确认

调整金额（

元）

备注
数量

单价

（元）

合价

（元）

数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表措施项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料

加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002

白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表其他项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表增值税计价表

工程名称：设备安装工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税

分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价

9

合    计



  

工程名称： 土方工程

标段名称：

额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工

厂建设项目

招标工程量清单招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



工程量清单计算规则说明工程量清单计算规则说明

工程名称：土方工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地 1.平整场地 m2 188.7

2 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.开挖深度:1.85m

3.基底处理方式:人

工清底修边

4.工程量为基础(含

垫层)另加工作面，

不含放坡

m3 296.64

3 010102007001 回填方

1.填方部位:沟槽

2.材料品种:原土回

填

3.密实度:满足设计

要求

m3 235.9

4 010103002001 余方弃置

1.余土外运

2.运距:自行考虑

m3 60.74

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号

计量

单位

暂估 确认

调整金额（

元）

备注
数量

单价

（元）

合价

（元）

数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料

加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002

白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001

其他大型机械进出场及

安拆

履带式挖机进出场

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表增值税计价表

工程名称：土方工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税

分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价

9

合    计



  

工程名称： 建筑与装饰工程

标段名称：

额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工

厂建设项目

招标工程量清单招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



工程量清单计算规则说明工程量清单计算规则说明

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑工程

1 010401003001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:多孔砖

2.墙体类型:内外墙

3.墙体厚度:240mm

4.砂浆强度等级:M1

0水泥砂浆

m3 47.56

混凝土及钢筋混

凝土工程

2 010501001001 基础垫层

1.基础形式:条形基

础

2.厚度:150mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C25商

品混凝土垫层（含泵

送）

m3 9.89

3 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:商品

混凝土（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:条形基

础

m3 57.4

4 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

混凝土（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C25

m3 3.81

5 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:商品

混凝土（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C25

m3 3.83

6 010502023001 过梁

1.混凝土种类:商品

混凝土（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.31

7 010505001001 垫层模板

1.垫层部位:条形基

础垫层模板安拆

m2 24.24

8 010505002001 基础模板

1.基础类型:条形基

础模板安拆

m2 313.68

9 010505011001 构造柱模板 1.构造柱模板安拆 m2 36.15

10 010505012001 圈梁模板 1.圈梁模板安拆 m2 31.82

11 010505013001 过梁模板 1.过梁模板安拆 m2 16.42

12 010506017001

砌体工程内配钢

筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件圆钢筋 钢

筋HPB300 直径6mm

t 0.112

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 010506010001

现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300 φ10

t 0.19

14 010506010002

现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300 ≤18mm

2.包含钢筋接头

t 0.831

15 010506010003

现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300 φ6（箍筋

）

t 0.187

金属结构工程

16 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:预埋件

2.铁件尺寸:230x23

0x15

3.4根16锚固筋

t 0.144

17 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

方管檩条180x180x4

.0（Q355C）

2.构件类型:屋面檩

条

3.构件涂(镀)层要

求:满足要求

4.除锈

t 4.72

18 011402003001 金属面油漆

1.油漆品种、遍数

或厚度:水性无机富

锌底漆或环氧富锌底

漆涂刷3遍,最小总

干膜厚度130μm

m2 151.2

19 011402003002 金属面油漆

1.构件名称:防火涂

料

2.防护材料种类:膨

胀型

3.油漆品种、遍数

或厚度:耐火极限1.

5h；涂层厚度(mm)8

.6

m2 151.2

门窗工程

20 010802003001 防盗门

1.门洞口尺寸:1500

x2400

2.框、扇材质:防盗

门

3.五金种类、规格:

配套五金安装

m2 10.8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:1800

x1500

2.窗类型:钢塑

3.开启方式:平开

4.框、扇材质及规

格:钢塑

5.玻璃品种、厚度:

双层玻璃

6.五金种类、规格:

配套五金安装

m2 24.3

屋面工程

22 010605003001 钢屋面板

1、外层0.6mm厚压

型金属钢板

2、1.5mm厚自粘聚

合物改性沥青防水卷

材一道（一级防水）

3、100mm厚玻璃棉

条保温隔热层（燃烧

性能等级为A级）

4、2.5mm厚冷弯镀

锌型钢衬檩，衬檩高

度不小于保温隔热层

厚度

5、2.5mm厚冷弯镀

锌型钢支撑件

6、3.0mm厚聚丙烯

膜隔汽层一道

7、内层0.6mm厚压

型金属钢板

9、屋面檩条

m2 211.76

外墙面工程

23 011201001001

墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

外墙面

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:12

厚1:3水泥砂浆打底

扫毛，6厚1:2.5水

泥防水砂浆找平

m2 218.9

24 011404001001 墙面喷刷涂料

1、涂饰面层涂料两

遍

2、涂饰弹性中层料

并做表面造型

3、涂饰耐碱弹性封

底涂料

4、满刮柔性耐水腻

子

m2 225.9

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

地面工程

25 010501002001 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:150厚

3.材料品种、强度

要求、配比:戈壁土

（天然级配砂石）

m3 25.3

26 010501002002 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C20混

凝土

m3 16.87

27 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

素水泥砂浆一道(内

掺建筑胶)

2.面层厚度、砂浆

种类及强度等级:20

厚DS M20砂浆(或1:

2.5水泥砂浆)压实

磨光

m2 168.65

28 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.踢脚线高度:120m

m

2.底层厚度、砂浆

种类及强度等级:8

厚DP M15砂浆(或1:

3水泥砂浆)找平层

3.1.5厚非焦油聚氨

酯涂膜隔离层300高

(由楼地面隔离层上

翻)撒适量石英砂

4.面层厚度、砂浆

种类及强度等级:8

厚1:2.5(32.5级硅

酸盐矿渣水泥:石英

砂)水泥砂浆抹面

m 93.12

内墙面工程

29 011201001002

墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

内墙面

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:9

厚1:3水泥砂浆打底

扫毛或划出纹道，5

厚1:2.5水泥砂浆找

平抹光

m2 261.74

其他工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 010502029001 散水

1、100厚C30混凝土

面层撒1:1水泥砂子

压光随打随磨光

2、300厚戈壁土垫

层，分两层碾压密实

，宽出面层300

3、素土夯实，向外

坡5%，压实系数≥0

.94

m2 62.78

31 010502031001 坡道

1、30厚DS M20砂浆

(或1:2.5抗裂水泥

砂浆)抹面，做出10

0宽6深锯齿(齿朝上

坡)

2、素水泥浆一道(

内掺建筑胶)

3、150厚C30混凝土

4、300厚戈壁土垫

层，分两层碾压密实

，宽出面层300

5、素土夯实，压实

系数≥0.94

m2 8.16

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号

计量

单位

暂估 确认

调整金额（

元）

备注
数量

单价

（元）

合价

（元）

数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料

加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002

白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架 本项目脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税

分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价

9

合    计



  

工程名称： 电气设备安装工程

标段名称：

额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工

厂建设项目

招标工程量清单招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



工程量清单计算规则说明工程量清单计算规则说明

工程名称：电气设备安装工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

配电装置安装

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:AP总配电箱

2.规格:厂家定制

3.其它详见设计图

纸并符合相关规范要

求

台 1

2 030402011002 成套配电箱

1.名称:配电箱(AL)

2.规格:厂家定制

3.其它详见设计图

纸并符合相关规范要

求

台 1

3 030402011003 成套配电箱

1.名称:配电箱(AE)

2.规格:厂家定制

3.其它详见设计图

纸并符合相关规范要

求

台 1

4 030402011004 成套配电箱

1.名称:配电箱(AEa

1)

2.规格:厂家定制

3.其它详见设计图

纸并符合相关规范要

求

台 1

电缆、配线安装

5 030409001001 电力电缆

1.型号:YJV22-4x10

2.材质:铜芯

m 10

6 030409003001 电力电缆头

1.名称:电缆终端头

2.型号:YJV22-4x10

个 2

7 030409001002 电力电缆

1.型号:YJV-5x10

2.材质:铜芯

m 3

8 030409003002 电力电缆头

1.名称:电缆终端头

2.型号:YJV-5x10

个 2

9 030409001003 电力电缆

1.名称:柔性矿物绝

缘电缆

2.型号:BBTRZ-5x6

m 21.66

10 030409003003 电力电缆头

1.名称:电缆终端头

2.型号:BBTRZ-5x6

个 2

11 030412004003 配线

1.配线形式:管内穿

线

2.型号:WDZN-BYJ(F

)-4

m 15

12 030412004001 配线

1.配线形式:管内穿

线

2.型号:BV

3.规格:2.5

m 439.77

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 030412004004 配线

1.配线形式:WDZN-R

YJS-2x2.5

m 72.39

配管安装

14 030412001001 配管

1.材质:SC

2.规格:50

m 9

15 030412001002 配管

1.材质:SC

2.规格:32

m 2

16 030412001003 配管

1.材质:SC

2.规格:20

m 3

17 030412001004 配管

1.材质:SC

2.规格:15

m 218.59

照明器具安装

18 030413001001 普通灯具

1.名称:节能灯 

2.型号:1x22W节能

光源

套 18

19 030413002001 装饰灯

1.名称:应急照明灯

(A型灯具) (IP67型

)

2.型号:LED-2X3W集

中电源供电时间≥6

0min

3.安装方式:距地2.

5m安装

套 3

20 030413002002 装饰灯

1.名称:应急照明灯

(A型灯具)

2.型号:LED-10W集

中电源供电时间≥6

0min

3.安装方式:吸顶安

装

套 6

21 030413002003 装饰灯

1.名称:安全出口标

志灯(常亮)(A型灯

具)

2.型号:LED-1W集中

电源供电时间≥60m

in

3.安装方式:门上15

0安装

吊装距地2500

套 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 030413002004 装饰灯

1.名称:疏散指示标

志灯(常亮)(A型灯

具)

2.型号:LED-1W集中

电源供电时间≥60m

in

3.安装方式:距地50

0

吊装距地2500

套 3

23 030413002005 装饰灯

1.名称:疏散指示标

志灯(常亮)(A型灯

具)

2.型号:LED-1W集中

电源供电时间≥60m

in

3.安装方式:壁装距

地2300

吊装距地2500

套 3

24 030413014001 插座

1.名称:安全型双联

二三孔暗插座

2.规格:250V  16A

二三孔

套 14

25 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:暗装双极开

关

2.规格:250V  10A

套 3

26 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 35

防雷

27 030410002001 接地母线

-40x4不锈钢扁钢,

与接地网可靠焊接

m 78

28 030410001001 接地极

测试点及预留接地连

接板

(采用100×100×6

钢板)距地0.50米

做法详见图集新12D

6-36页

块 2

29 030410007001

等电位端子箱、

测试板

1.名称:总等电位箱

2.规格:300*200*12

0mm

台 1

30 030416006001 输配电装置系统 输配电装置系统 系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号

计量

单位

暂估 确认

调整金额（

元）

备注
数量

单价

（元）

合价

（元）

数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料

加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002

白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税

分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价

9

合    计



  

工程名称： 给排水工程

标段名称：

额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工

厂建设项目

招标工程量清单招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人

或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



工程量清单计算规则说明工程量清单计算规则说明

工程名称：给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001008001 塑料管

1.材质:HTPP3S聚丙

烯静音 

2.规格:De110

3.连接形式:承插式

胶圈密封

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 13

2 031001008002 塑料管

1.材质:HTPP3S聚丙

烯静音 

2.规格:De75

3.连接形式:承插式

胶圈密封

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 4.68

3 031001008004 塑料管

1.材质:HTPP  3S聚

丙烯静音管

2.规格:De50

3.连接形式:粘接

4.安装部位:室内

5.介质:污水

m 2.8

4 031001008003 塑料管

1.材质:PP-R冷水管

（1.6Mpa）

2.规格:De25

3.连接形式:热熔

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 17.34

5 031301003001 套管

穿楼板钢制套管DN2

0

1

6 030112020001 过滤器

1.名称:过滤器

2.规格:DN20

支 1

7 031003014002 给、排水附件 水嘴DN20 个 2

8 031002011001 水表

1.类型:水表(含闸

阀2个，止回阀1个

）

2.规格:DN20

组 1

9 031003014001 给、排水附件

1.类型:地漏

2.型号:DN50

个 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号

计量

单位

暂估 确认

调整金额（

元）

备注
数量

单价

（元）

合价

（元）

数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料

加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002

白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草料加工厂建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表增值税计价表

工程名称：给排水工程

标段：额济纳旗赛汉陶来苏木饲草

料加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税

分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价

9

合    计
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