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第一章 工程概

设 计 说

绥棱县靠山乡双合村2026年路灯亮化项目工程

明

况

1.3 建设单位

绥棱县靠山乡双合村民委员

1.2 建设地点

本项目建设地点位于绥棱县靠山乡双合村，包括双合村所有村屯以及村屯

之间连接的道路

1.1 项目名称

绥棱县靠山乡双合村2026年路灯亮化项目工程

。

会

1.4 建设性质

新建

1.5 建设内容与规模

本工程主要内容为在双合村所有村屯内部及村屯连接道路上新装双头太阳

1.6 建设工期

本工程建设周期计划为 3 个月

能 LED 路灯，共计 2 5 0 盏。其中，村屯内部路灯按间距 35米设置，村屯

连接道路路灯按间距 45米设置。每套路灯配套 C30 混凝土基础一座，基础

深度 1 米，长宽均为 50 厘米。路灯采用双头 LED 光源，两个灯头均朝向道

路同一侧。

。

1.7 投资估算与资金筹措

项目总投资估算以实际预算为准，资金来源为申请上级专项资金及村级自

筹。

第二章 设计依据

本工程设计严格执行国家及地方现行有关法律、法规、规范及标准，主要

依据如下：

一、《中华人民共和国建筑法》

二、《中华人民共和国环境保护法》

三、《中华人民共和国节约能源法》

四、《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）



五、《村镇照明规范》（GB/T 40995-2021）

六、《LED 城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832-2015）

七、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

八、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）

九、《黑龙江省建设工程计价定额、费用定额》

十、《绥棱县国民经济和社会发展“十四五”规划》

十一、靠山乡及双合村相关发展规划

十二、项目建设单位提供的其他相关资料及现场勘察测量数据

第三章 路灯工程设计

3.1 项目现状

双合村位于绥棱县城东南方向，是典型的传统农区。近年来，双合村积极

推进乡村振兴战略，土地托管面积不断扩大，农业生产效益显著提升，村

集体经济持续发展壮大。随着村集体经济实力的增强和村民生活水平的提

高，对村屯基础设施尤其是夜间照明的需求日益迫切。

目前，双合村各自然屯及村屯连接道路普遍缺乏夜间照明设施，村民夜间

出行极为不便，存在较大的安全隐患。为改善村民生产生活条件，提升村

庄整体形象，保障村民夜间出行安全，亟需实施村屯路灯亮化工程。

3.2 设计范围

3.3 照明标

本工程覆盖双合村所有自然屯内部道路以及各自然屯之间相互连接的村路，

共计安装双头太阳能 LED 路灯 250盏。具体安装路段包括但不限于各自然屯

内主干道、巷道，以及村屯之间的连接道路。

准

参照《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）及《村镇照明规范》（GB/T
40995-2021）中村镇道路相关标准：

一、平均照度维持值：不低于 10 勒克斯

二、照度均匀度：不低于 0.3

三、眩光限制阈值增量：不大于百分之十五

3.4 灯型选择

本工程选用双头太阳能 LED路灯。双头路灯是指在单根灯杆上安装两个 LED



灯头，两个灯头均朝向道路同一侧，分别照射近处和远处路面，以扩大单

杆照明覆盖范围，提升路面照度均匀度。

双头太阳能 LED 路灯具有以下优点：一是照明范围更广，双灯头设计可有

效覆盖更宽的路面区域，消除照明死角；二是照度更加均匀，两个灯头的

光束相互补充，避免出现明暗交替的现象；三是无需铺设电缆，独立供电，

不消耗电网电能；四是绿色环保，利用太阳能发电，运行成本低；五是维

护方便，适用于农村地区村庄道路照明需求。

3.5 主要技术参数

一、灯头配置：采用双头 LED 灯头，两个灯头安装于灯杆顶端同一侧。灯

头一（主灯）功率 60 瓦，负责照射道路中远区域；灯头二（辅灯）功率

40 瓦，负责照射道路近处区域，双灯总功率 100 瓦。

二、光源：采用高效 LED 灯珠，单颗光效不低于 130 流明每瓦，色温 3000K
至 4000K（暖白光，光线柔和，不刺眼，有利于夜间交通安全）。

三、显色指数：不低于 70，确保物体颜色辨识度。

四、防护等级：灯具不低于 IP65，电池和控制器不低于 IP67。

五、太阳能电池板：采用多晶硅或单晶硅，总功率不低于 280 峰瓦，转换

效率不低于百分之十七，使用寿命不低于 20 年。

六、储能电池：采用免维护胶体蓄电池或磷酸铁锂电池，容量不低于 12 伏

200 安时，满足连续阴雨天 3 至 5 天正常工作。

七、控制器：采用智能型光控加时控控制器，具备防过充、防过放、防反

接、防短路、温度补偿等功能。可设置多时段调光模式，如前 4 小时双灯

全亮，后半夜切换为单灯半亮模式以节省电能，延长阴雨天续航能力。

八、灯杆：采用 Q235 热镀锌钢管灯杆，锥形结构，高度 6 至 7 米，上口径

60 毫米，下口径 130 毫米，壁厚不小于 3.0 毫米，表面静电喷涂处理，颜

色与村庄环境协调。灯杆底部应设检修门，方便日常维护和检修。

九、灯臂：双头灯臂采用高低臂结构，两个灯头分别安装在不同高度的灯

臂上，主灯安装于较高位置，辅灯安装于较低位置，实现远近光分层照射。

3.6 路灯布置方式

三、双头灯同侧布置的优势：两个灯头均朝向道路同一侧，分别负责近处

和远处的照明，相比单头路灯可有效扩大单杆照明覆盖范围，提高路面照

度均匀度，减少灯杆数量，降低工程投资

一、村屯内部道路：路灯间距按 35米设置。路灯沿道路同一侧连续布置，

双头灯均朝向路面方向。

二、村屯连接道路：路灯间距按 45米设置。路灯沿道路同一侧连续布置，

双头灯均朝向路面方向。

。

四、平面交叉路口、弯道路段应适当缩小灯杆间距，减少照明盲区。



五、安装位置应避开树木、建筑物等遮挡物，不得影响居民门窗采光和交

通安全视线。

3.7 路灯基础设计

一、基础型式：采用 C30 混凝土独立基础。

二、基础尺寸：长 50 厘米、宽 50 厘米、深度 1 米。

三、基础材料：C30 商品混凝土，确保基础的耐久性和承载能力。

四、地脚螺栓：基础内预埋地脚螺栓（4 根 M20 镀锌螺栓），用于固定灯

杆。螺栓位置应准确，误差控制在允许范围内。

五、基础施工：基础开挖至设计深度后，基底应夯实。浇筑混凝土前应校

正地脚螺栓位置，确保其垂直度和间距符合要求。基础顶面应高出地面 50
毫米，防止积水。

六、基础养护：混凝土浇筑完成后应及时进行养护，养护期不少于 7 天。

七、地基要求：地基承载力不应小于 150 千帕。如遇软弱地基，应进行换

填处理，换填材料采用级配砂石，分层夯实至基底标高。

3.8 防雷与接地

一、每根灯杆顶部安装接闪器（避雷针），利用灯杆金属本体作为引下线。

二、灯杆基础内预埋镀锌扁钢或角钢作为接地极，接地电阻不大于 10 欧姆。

三、控制器应加装浪涌保护器（SPD），防止雷击过电压损坏设备。

3.9 安装要求

一、灯杆安装应垂直，倾斜度不大于百分之零点五。

二、太阳能电池板应朝向正南方向，倾角根据当地纬度进行适当调整，以

保证全年接收阳光最佳。

三、双头灯安装应确保两个灯头朝向同一方向，角度正确，固定牢靠。

四、所有电缆接头应做防水处理，接头盒密封良好，不得有进水隐患。

五、安装完成后进行系统调试，测试光控灵敏度、亮灯时间、调光模式等，

确保各项功能正常运行后方可交付使用。

第四章 主要工程量清单

本工程主要工程量如下：



第五章 施工注意事

四、接地工程：每座基础配套接地极一组，共 237组，含镀锌钢材及连接

三、土方工程：包括 250座路灯基础的土方开挖及回填，开挖深度 1 米，

二、路灯基础工程：C30 混凝土基础共 250座。每座基础尺寸为长 50 厘米、

宽 50 厘米、深度 1

一、双头太阳能 LED 路灯安装工程：新装双头太阳能 LED 路灯共计 250盏。

其中，村屯内部道路安装路灯按间距 35米设置，村屯连接道路安装路灯按

间距 45米设置。每套路灯含灯杆、双头灯具（主灯 60 瓦、辅灯 40 瓦）、

太阳能电池板、储能电池、智能控制器及配套附件。两个灯头均朝向道路

同一侧安装。

米，含地脚螺栓及接地装置。

开挖尺寸根据基础尺寸适当放宽。

线。

项

一、安全施工：施工期间应在作业区设置明显的警示标志，过往车辆和行

人应注意避让。施工人员必须佩戴安全帽，特种作业人员持证上岗。

二、质量控制：每道工序完成后必须经检查合格方可进行下道工序。基础

混凝土应按规定制作试块，检测抗压强度。所有材料进场必须检验合格后

方可使用。

三、基础施工要点：

1. 基础开挖前应准确放线定位，确保路灯安装位置符合设计要求。

2. 基坑开挖至设计深度后，应检查基底承载力，不合格的需进行处理。

3. 地脚螺栓预埋位置应准确，采用定位模板固定，防止浇筑过程中移位。

4. 混凝土浇筑应振捣密实，不得出现蜂窝、麻面等缺陷。

四、双头灯安装要点：

1. 两个灯头安装前应分别进行通电测试，确认光源正常。

2. 高低臂安装位置应准确，主灯（60 瓦）安装于较高灯臂，辅灯（40 瓦）

安装于较低灯臂。

3. 两个灯头应朝向道路同一侧，角度一致，确保照明范围重叠合理。

五、环保措施：施工产生的建筑垃圾应及时清运至指定地点，不得随意倾

倒。施工扬尘应洒水降尘，土方运输车辆应覆盖篷布，防止撒漏。

六、工期保障：合理安排施工顺序，基础施工与路灯安装可分段流水作业。

尽量避开雨季施工，确需雨季施工时应做好防雨排水措施。

七、成品保护：基础养护期间应设立围挡保护，防止碰撞损坏。路灯安装

后注意保护太阳能板，防止重物撞击和人为损坏。



第六章 运行维护建议

一、日常巡查：建议由村委会指定专人负责路灯的日常巡查，每周至少巡

查一次，发现不亮或异常的路灯及时记录并报修。

二、定期维护：

1. 每月清理一次太阳能板表面的灰尘、鸟粪等遮挡物，确保发电效率。

2. 每季度检查控制器运行状态、电池电压、灯杆垂直度及连接螺栓紧固情

况。

3. 每半年检查一次电缆接头是否松动、老化或进水，发现问题及时处理。

4. 每年对灯杆进行一次防腐检查，发现锈蚀及时补漆处理。

三、双头灯专项维护：

1. 定期检查两个灯头是否同时正常工作，发现单灯故障及时维修。

2. 检查灯头角度是否有偏移，确保照明方向正确。

四、台账管理：建立路灯运行台账，记录每盏路灯的安装时间、型号规格、

巡查记录、维修记录等信息，便于管理和维护。

五、应急处理：遇强风、暴雨等恶劣天气后，应及时巡查路灯状况，发现

倾斜、损坏的灯杆立即处理，确保安全。

第七章 结论

本工程拟在双合村所有村屯及村屯连接道路安装双头太阳能 LED 路灯共计

250盏，配套 C30 混凝土基础 250座。路灯采用双头同侧布置方式，主灯

60 瓦配合辅灯 40 瓦，实现远近光分层照射，有效扩大单杆照明覆盖范围，

提升路面照度均匀度。工程实施后，将彻底解决双合村夜间照明缺失的问

题，有效改善村民夜间出行条件，提升村庄整体形象和安全性，为双合村

的乡村振兴和美丽乡村建设提供有力的基础设施支撑。设计内容符合国家

相关规范标准，施工工艺成熟可行，具有良好的社会效益。



姚家屯路灯分布图
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姚家屯-相家屯通村路路灯分布图(1)

路灯点位



姚家屯-相家屯通村路路灯分布图(2)
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相家屯路灯分布图
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姜禄屯路灯分布图
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孙祥屯-通村路路灯分布图
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薛家屯-通村路路灯分布图
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学校屯通村路-学校屯-马祥屯通村路-马祥屯路灯分布图
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说   明

、本次设计为太阳能路灯。图中仅为示意，具体

样式可由根据原有路灯确定，本次设计仅提出有关具体技术要求以供参考。

、灯杆、灯具、及太阳能电池组件技术要求：

（ ）灯杆：优质 钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂

装（白色）；灯杆壁厚≥ 。

（ ）杆高 米，主灯悬挑长 米；仰角均为 。

（ ）灯具：灯具结构均为一体化 光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩，

灯罩防护等级 ，维护系数 。

（ ）太阳能电池组件：晶硅太阳能板，7小时快速充电，电池4000mah,光感智能控制 。

（ ）倾角：本设计根据本地区经纬范围：经度127.16947100 纬度47.23035500
确定太阳能电池板与地平线倾角为 °，偏西 °安装。

（ ）光源：灯具分别为       截光型灯。

、本地自然环境：

（ ）环境温度： ～ 摄氏度；

（ ）环境风速：最大为

（ ）抗地震等级： 级；

（ ）耐腐蚀性能： 年。

、本路灯立面图仅为示意。

单臂太阳能景观灯杆及灯具H=6m,40W/60W
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           资质证书编号：A252031125

风景园林工程设计专项乙级；电力行业

（新能源发电、送电工程、变电工程）

专业乙级；农林行业（农业综合开发生态工程、

营造林工程）专业乙级；建筑行业乙级；环境工程

（污染修复工程）专项乙级；市政行业乙级。

绥棱县靠山乡双合村股份经济合作社

绥棱县靠山乡双合村2026年
路灯亮化项目工程



、本次施工为太阳能路灯基础。、本次施工为太阳能路灯基础。

序号 图例 工程内容 材质 规格 单位 数量 备注

景观灯基础

双头太阳能景观灯

个

盏D  250 

250

建设单位：

工程名称：

图纸专用章：

注册师执业章：

备注：

图    名：

子项名称：
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期
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名
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名

日
 
 
期
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业

结
 
 
构

建
 
 
筑

专
 
 
业

暖
 
 
通

电
 
 
气

           资质证书编号：A252031125

风景园林工程设计专项乙级；电力行业

（新能源发电、送电工程、变电工程）

专业乙级；农林行业（农业综合开发生态工程、

营造林工程）专业乙级；建筑行业乙级；环境工程

（污染修复工程）专项乙级；市政行业乙级。

绥棱县靠山乡双合村股份经济合作社

绥棱县靠山乡双合村2026年路
灯亮化项目工程
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其他工程数量表

序号 项目 单位 数量 备注

1 数量以实际发生为250 准

2 路灯基础 个 250

其他工程数量表 设计 复核 审核 图号

 

数量以实际发生为准

双头太阳能路灯 盏

中昌设计集团有限公司 绥棱县靠山乡双合村2026年路灯亮化
项目工程


