

表B.1.1 招标工程量清单封面

景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活
动场地提升工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：



工程名称:	景洪市江北幼儿园新增隔音围栏 和活动场地提升工程
标段名称:	景洪市江北幼儿园新增隔音围栏 和活动场地提升工程

编制人: (造价专业人员签字及盖章)

审核人: (签字及盖章)

编制单位: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

招标人: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制时间:

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

一、工程概况： 1、项目名称：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程。 2、建设单位：景洪市江北幼儿园。 3、建设规模：①. 一层教室增设部分外窗及挡水翻边②. 室外附属新建篮球场、攀爬游玩区小路、圆形铺装地面、实体围墙等。 4、建设地点：景洪市江北幼儿园内。 二、编制范围： 由景洪市江北幼儿园提供的《景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程》施工图。 三、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《园林绿化工程工程量计算标准》GB/T50858-2024等相关标准； 2、云南省住房和城乡建设厅《关于云南省建设工程造价计价标准(2020版)》发布实施的通知(云建科[2021]15号)及其相关配套的计价文件的规定，消耗量定额主要采用《云南省建筑工程计价标准》DBJ 53/T-61-2020、《云南省园林绿化工程计价标准》DBJ 53/T-60-2020、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》DBJ 53/T-58-2020； 3、云建科【2023】54号文《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》； 4、《建设工程工程量清单计价标准(2024)》云南省过渡期实施规定； 5、《建设工程相关专业工程量计算标准云南省过渡期使用指南》； 6、主要材料价格参考《西双版纳州建设材料价格信息》2026年08月景洪地区材料价,并结合施工当地的市场供应状况综合取定。 四、其它说明： 1. 本工程设暂列金30000元，由建设单位支配使用，施工方不得随意更改； 2. 儿童不锈钢钻洞和草坡攀爬设施以专业工程暂估价50000元计入； 3. 税金按照一般纳税人考虑计取； 4. 机械燃料动力费价差计入其他项目费； 5. 工程量清单应与招标文件、本投标报价须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解； 6. 工程量清单中所列工程数量为建设单位提供的计算数量及估算数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，结算时按实际发生工程量结算。

注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

采用工程量清单计价办法招标的工程 最高投标限价公布表

工程名称：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	743025.71	柒拾肆万叁仟零贰拾伍元柒角壹分
2	措施项目费	28090.18	贰万捌仟零玖拾元壹角捌分
2.1	安全生产措施项目费	16855.18	壹万陆仟捌佰伍拾伍元壹角捌分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	11235.00	壹万壹仟贰佰叁拾伍元整
3	其他项目费	104534.58	壹拾万肆仟伍佰叁拾肆元伍角捌分
4	增值税	74308.55	柒万肆仟叁佰零捌元伍角伍分
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	949959.02	玖拾肆万玖仟玖佰伍拾玖元零贰分



编制单位：(公章)
造价工程师 (签字并盖注册章)



招标人：(公章)

吴思思

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和场地提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活
动场地提升工程

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 景洪市江北幼儿园新增隔音
围栏和活动场地提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额 (元)				
						综合单 价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	01B001	拆除钢门窗	1. 拆除钢门窗 2. 洞口面积: 4 m2以外	樘	8					
2	0101030020 02	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 由投标 人根据施工现 场实际情况自 行考虑, 决定报 价 3. 含建筑垃圾 消纳费, 并符合 当地环保、渣 管部门及道路 交通管理规定	m ³	0.90					
3	0104010020 01	实心砖墙	1. 砖品种、规 格、强度等级: 页岩实心砖240 *115*53mm 2. 墙体类型: 挡 水墙 3. 墙体厚度: 24 0mm厚 4. 砂浆强度等 级: 水泥砂浆M7 .5	m ³	3.58					
4	0105020210 01	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级: C25	m ³	0.06					
5	0105020220 01	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级: C25	m ³	0.89					
6	0105050110 01	构造柱模板	1. 构件类型: 构造柱模板	m ²	0.78					
7	0105050120 01	圈梁模板	1. 构件类型: 圈梁模板	m ²	7.53					
8	0105060100 01	现浇混凝土 二次结构钢 筋	1. 钢筋种类、 规格: HRB400E 以内 $\Phi 6$ 箍筋	t	0.028					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音
围栏和活动场地提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
9	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E以内 ϕ 8-10	t	0.082					
10	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E以内 ϕ 12~18	t	0.021					
11	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:综合 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 框、扇材料及规格:普通铝合金框110系列 4. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃	m ²	71.30					
12	010807004001	金属纱窗	1. 开启方式:推拉 2. 框材质、规格:铝合金 3. 窗纱材质、规格:金刚网纱窗	m ²	35.65					
13	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m ²	54.57					
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:14厚1:3防水砂浆+8厚1:0.15:2水泥石灰砂浆 3. 界面剂种类:墙面界面剂	m ²	28.53					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音
围栏和活动场地提升工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
15	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙、内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚抗裂砂浆+耐碱玻璃纤维网格布 3. 界面剂种类:墙面界面剂	m²	26.03					
16	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:砖墙、外墙 2. 安装方式:1:2水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格:200*300外墙仿石面砖	m²	28.53					
17	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板打底（刷两遍防火涂料处理）。 2. 面层材料品种、规格:高分子5K木功能墙板,暗钉钉牢。	m²	26.03					
本页小计										
合 计										

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程 第 7 页 共 17 页

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板				计量单位	m²
项目特征	1. 构件类型：圈梁模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

第 10 页 共 17 页

项目编码	010506010003	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400E以内 Φ12~18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

第 11 页 共 17 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗				计量单位	m²
项目特征	1. 窗洞口尺寸:综合 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格:普通铝合金框110系列 4. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

第 12 页 共 17 页

项目编码	010807004001	项目名称	金属纱窗				计量单位	m²
项目特征	1. 开启方式: 推拉 2. 框材质、规格: 铝合金 3. 窗纱材质、规格: 金刚网纱窗							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

第 13 页 共 17 页

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水				计量单位	m²
项目特征	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

第 14 页 共 17 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位	m²
项目特征	1. 基层类型、部位:砖墙、外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:14厚1:3防水砂浆+8厚1:0. 15:2水泥石灰砂浆 3. 界面剂种类:墙面界面剂							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

第 15 页 共 17 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位	m²
项目特征	1. 基层类型、部位:砖墙、内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚抗裂砂浆+耐碱玻璃纤维网格布 3. 界面剂种类:墙面界面剂							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

第 16 页 共 17 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面				计量单位	m²
项目特征	1. 基层类型、部位:砖墙、外墙 2. 安装方式:1:2水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格:200*300外墙仿石面砖							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

第 17 页 共 17 页

项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位	m²
项目特征	1. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板打底（刷两遍防火涂料处理）。 2. 面层材料品种、规格:高分子5K木功能墙板,暗钉钉牢。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程	标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围 栏和活动场地提升工程	第 2 页 共 2 页
合计		--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

第 1 页 共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初期设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1	1	脚手架工程							
2	2	垂直运输							
3	3	其他大型机械 设备进出场及 安拆							
4	4	施工降水							
5	5	施工排水							
6	6	地下室施工供 电照明							
7	7	施工监测、监 控							
1	011601009 001	安全生产							
2	011601006 001	临时设施							
3	011601007 001	文明施工							
4	011601008 001	环境保护							
5	011601010 001	冬雨季施工增 加							
6	011601011 001	夜间施工增加 费							
7	011601013 001	二次搬运							
8	011601014 001	已完工程及设 备保护费							
9	011601015 001	既有建(构)筑 物、设施保护							
10	01B001	有害身体健康 环境中施工防 护							
11	01B002	行车、行人干 扰增加费							
12	01B003	压缩工期增加 费							
本页小计				--		--		--	
合计				--		--		--	

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：景洪市江北
幼儿园新增隔音围
栏和活动场地提升
工程

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合 计		-	-				

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音围栏和活动场地提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认计算基 础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率 B ”, 并计算填写“金额 C_1 ”, $C_1 = A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额 C_1 ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E. 4. 6 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音
围栏和活动场地提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：建筑工程

标段：景洪市江北幼儿园新增隔音
围栏和活动场地提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]