

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘
蔗种植产业道路建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称: 景谷县正兴镇波云村、通达村糖
料甘蔗种植产业道路建设项目

标段名称: 景谷县正兴镇波云村、通达村糖
料甘蔗种植产业道路建设项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人:  (造价工程师签字及盖章)

审 核 人:  (盖章)

编 制 单 位:  (盖章)

法定代表人或其授权人: 张 华 (签字或盖章)

招 标 人:  (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 时 间: 2026年9月9日

采用工程量清单计价办法招标的工程 最高投标限价公布表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、通达村
饲料甘蔗种植产业道路建设项目


时间：2020年9月9日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	723471.36	柒拾贰万叁仟肆佰柒拾壹元叁角陆分
2	措施项目费	47492.57	肆万柒仟肆佰玖拾贰元伍角柒分
2.1	安全生产措施项目费	22811.53	贰万贰仟捌佰壹拾壹元伍角叁分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	5993.12	伍仟玖佰玖拾叁元壹角贰分
2.3	其他措施项目费	18687.92	壹万捌仟陆佰捌拾柒元玖角贰分
3	其他项目费	8845.54	捌仟捌佰肆拾伍元伍角肆分
4	增值税	70182.85	柒万零壹佰捌拾贰元捌角伍分
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	849992.32	捌拾肆万玖仟玖佰玖拾贰元叁角贰分

编制单位：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	（改）扩建波云村甘蔗砂石路	
1.2	新、（改）扩建通达村甘蔗生产道路（土路）	
1.3	（改）扩建通达村甘蔗砂石路	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		(改) 扩建波云村甘蔗砂石路								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:排水土沟 2. 土类别:三类土 3. 挖土深度:500mm	m ³	2000.00					
2	040202008001	砂石路面	1. 石料规格:砂石 2. 厚度:200mm	m ²	28000.00					
3	040501001001	混凝土管	1. 管道规格、等级:DN600 预制混凝土涵管 2. 含毛石一字墙+沉沙井	m	60.00					
		新、(改) 扩建通达村甘蔗生产道路(土路)								
4	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:综合 2. 挖土深度:2m以内	m ³	9652.00					
5	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称:排水土沟 2. 土类别:三类土 3. 挖土深度:500mm	m ³	3165.00					
6	040103006001	平整场地	1. 路床碾压	m ²	44310.00					
7	040501001002	混凝土管	1. 管道规格、等级:DN600 预制混凝土涵管 2. 含毛石一字墙+沉沙井	m	60.00					
		(改) 扩建通达村甘蔗砂石路								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
8	040101002003	挖沟槽土方	1.名称:排水土沟 2.土类别:三类土 3.挖土深度:500mm	m³	625.00					
9	040202008002	砂石路面	1.石料规格:砂石 2.厚度:200mm	m²	8750.00					
10	040501001003	混凝土管	1.管道规格、等级:DN600 预制混凝土涵管 2.含毛石一字墙+沉沙井	m	24.00					
本页小计										
合 计										

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、
通达村糖料甘蔗种植产业道路建设
项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建
设项目

第 1 页 共 10 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m³
项目特征	1. 名称:排水土沟 2. 土类别:三类土 3. 挖土深度:500mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、
通达村糖料甘蔗种植产业道路建设
项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建
设项目

第 2 页 共 10 页

项目编码	040202008001	项目名称	砂石路面				计量单位	m²
项目特征	1. 石料规格: 砂石 2. 厚度: 200mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、
通达村糖料甘蔗种植产业道路建设
项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建
设项目

第 3 页 共 10 页

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管				计量单位	m
项目特征	1. 管道规格、等级:DN600 预制混凝土涵管 2. 含毛石一字墙+沉沙井							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、
通达村糖料甘蔗种植产业道路建设
项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建
设项目

第 4 页 共 10 页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方				计量单位	m³
项目特征	1. 土类别:综合 2. 挖土深度:2m以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、
通达村糖料甘蔗种植产业道路建设
项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建
设项目

第 5 页 共 10 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m³
项目特征	1. 名称:排水土沟 2. 土类别:三类土 3. 挖土深度:500mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、
通达村糖料甘蔗种植产业道路建设
项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建
设项目

第 6 页 共 10 页

项目编码	040103006001	项目名称	平整场地				计量单位	m²
项目特征	1. 路床碾压							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、
通达村糖料甘蔗种植产业道路建设
项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建
设项目

第 7 页 共 10 页

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管				计量单位	m
项目特征	1. 管道规格、等级:DN600 预制混凝土涵管 2. 含毛石一字墙+沉沙井							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、
通达村糖料甘蔗种植产业道路建设
项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建
设项目

第 8 页 共 10 页

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m³
项目特征	1. 名称:排水土沟 2. 土类别:三类土 3. 挖土深度:500mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、
通达村糖料甘蔗种植产业道路建设
项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建
设项目

第 9 页 共 10 页

项目编码	040202008002	项目名称	砂石路面				计量单位	m²
项目特征	1. 石料规格: 砂石 2. 厚度: 200mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目 标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目 第 10 页 共 10 页

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管				计量单位	m
项目特征	1. 管道规格、等级:DN600 预制混凝土涵管 2. 含毛石一字墙+沉沙井							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	水上桩基础支架、平台			
1.3	3	桥涵支架			
1.4	4	施工排水			
1.5	5	施工降水			
1.6	6	围堰			
1.7	7	筑岛			
1.8	8	便道			
1.9	9	便桥			
1.10	10	洞内施工通风、供水、 供电照明、通信设施			
1.11	11	洞外轨道铺设			
1.12	12	洞外轨道铺设			
1.13	13	大型机械设备进出场及 安拆			
1.13.1	041201012001	大型机械设备进出场及 安拆			
1.14	14	立交箱涵顶进被交线路 加固及防护			
1.15	15	地下管线交叉处理			
1.16	16	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	041201019001	安全生产			
2.2	041201016001	临时设施			
2.3	041201017001	文明施工			
2.4	041201018001	环境保护			
2.5	041201020001	冬雨季施工增加			
2.6	041201021001	夜间施工增加费			
2.7	041201023001	二次搬运			
2.8	041201024001	已完工程及设备保护			
2.9	041201025001	既有建（构）筑物、设 施保护			
2.10	041201026001	预制构件场地			
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.11	04B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	04B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初期设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1	1	脚手架工程							
2	2	水上桩基础支架、平台							
3	3	桥涵支架							
4	4	施工排水							
5	5	施工降水							
6	6	围堰							
7	7	筑岛							
8	8	便道							
9	9	便桥							
10	10	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施							
11	11	洞外轨道铺设							
12	12	洞外轨道铺设							
13	13	大型机械设备进出场及安拆							
13.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆							
14	14	立交箱涵顶进被交线路加固及防护							
15	15	地下管线交叉处理							
16	16	施工监测、监控							
1	041201019001	安全生产							
2	041201016001	临时设施							
3	041201017001	文明施工							
4	041201018001	环境保护							
5	041201020001	冬雨季施工增加							
6	041201021001	夜间施工增加费							
本页小计				--		--		--	

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 景谷县正兴镇波云村、通达村 标段: 景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合 计		-	-				

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

标段：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E. 8. 2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率 B ”, 并计算填写“金额 C_1 ”, $C_1 = A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额 C_1 ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目 标段: 景谷县正兴镇波云村、通达村糖料甘蔗种植产业道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]