
第四章 采购需求

一、采购标的实现的功能或者目标

采购一台液质联用仪，以实现复杂基质中未知物的非靶向筛查、小分子化合物精确鉴定

及高通量靶向定量分析。仪器应运行稳定，并配备完备的数据处理系统与技术服务。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

无

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

技术要求中指标按重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标

项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△为一般指标项。（如涉及）

包

号

标的名

称

数量/

单位
技术参数说明

1
液质联

用仪
1台

1, 质谱部分：

△1.1 离子源

具备独立的可加热电喷雾离子源（ESI 源），采用集成式气路、电

路设计，具备自动识别气路电路连接功能；

1.2 离子传输系统

△1.2.1 离子传输系统有离子传输管；

△1.2.2 具有真空隔断阀，在拆卸、清洗离子传输部件时，不破坏

真空,待机时不消耗氮气；

1.3 质量分析器

#1.3.1 质量范围(m/z)：50～6000
#1.3.2 仪器分辨率：≥200,000 FWHM (m/z≤200)
#1.3.3 分辨率设定≥60000 (FWHM），以克伦特罗为目标物，线性

范围：≥105

△1.3.4 质谱最高采集速率：≥10Hz；≥3 张/秒(@分辨率≥60000
FWHM)；
#1.3.5 质量轴稳定性：设备校正后连续 48 小时内不再校正质量轴，

重复进样 100fg 利血平，m/z 609 质量精确度：≤5ppm
△1.3.6 正负离子切换速度：≤1 秒（即每秒可获得正负离子谱图各

一张）

1.3.7 灵敏度

#1.3.7.1 全扫描 100→900m/z，模式灵敏度（分辨率≥60000
FWHM）：200fg 利血平进样，S/N：≥100:1；
#1.3.7.2 选择离子扫描 SIM 灵敏度(分辨率≥60000 FWHM)：200fg
利血平进样，S/N：≥100:1；
★1.3.8 质谱检测器：FT 型无损检测；如采用微通道板（MCP）或

电子倍增器等消耗型检测器，需另外提供相应备用检测器≥8 个。



2.液相

#2.1 压力范围：≥15000Psi。
△2.2 流量范围：0～7.000 mL/min，步进：0.001 mL/min。
△2.3 流量准确度：±0.15%；
△2.4 流量精密度：≤0.075%。
△2.5 柱温箱：温控范围：5～45℃；温度准确度：±0.5℃；温度

精度：±0.1℃。

#2.6 自动进样器: ≥210 位 1.8/2mL 样品瓶，兼容 96 孔板或 384 孔

板

△3.氮气发生器流量：≥35L/min。
△4.UPS 电源：带隔离变压器，10KV；延时：≥1 小时。

5.数据处理系统

△5.1 进行 LC 和 MS/MS 的全自动控制；操作界面可实现高效的仪

器调谐和方法优化，方法优化包括碰撞气压力及碰撞能量的自动优

化等，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；提供实现

最优化痕量分析的全套系统解决方案。

△5.2 工作站软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立

数据库、谱库检索等功能；

△5.3 控制及数据处理工作站（质谱分析软件、商用操作系统和文

字处理软件）

6.配置清单

△6.1 高分辨液质联用仪主机： 1 套

△6.2 电喷雾源： 1 套

△6.3 未知物筛查定性定量软件： 1 套

△6.4 工作站（软硬件）： 1 套

△6.5 氮气发生器： 1 套

△6.6 稳压电源： 1 套

四、采购项目交付或者实施的时间和地点、需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.交货期：100%不可撤销信用证后 90 天内，完成供货并安装调试完毕。

2.交货地点：中国农业大学西校区。

3.售后服务及培训要求：

1）质保期：自安装验收合格之日起 1 年。

2）维修响应：中标人必须提供原厂的新品、正品，保证相应的原厂质保维修服务，在

设备发生故障报修后 4 小时内响应，48 小时内到达用户现场提供服务。

3）安装：仪器到货后 5～10 个工作日，工程师根据客户需求上门安装、调试，并为采

购人提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收。

4）用户培训：提供现场的使用指导和免费系统培训，包括仪器原理、结构、操作、维

护、应用方法开发等。



4.验收标准：

1）设备到货：到货时需按采购人要求将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并

由设备安装工程师当场进行开箱检查。

2）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师执行安装调试

直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由采购人进行使用性能方面的验收。

3）设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签

署验收文件。
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