采购项目技术、服务及其他商务要求
一、项目简介
1.项目基本情况
本项目名称为“西南财经大学柳林校区学生公寓2025年隐患治理与改善工程施工”，本工程位于成都市温江区西南财经大学柳林校区内，主要施工内容包括本科生公寓晾衣杆隐患整改，公寓连廊、架空层栏杆隐患整改，毕业生寝窗户封边胶条更换，毕业生寝室防盗纱窗安装，毕业生寝室卫生间木门更换。具体详见施工图及采购工程量清单。
2.工程量清单及图纸另册
3.图纸目录
	序号
	图 纸 名 称
	图 别
	图 号
	版本
	出图日期
	图幅

	01 
	目录
	建施
	YHML-01
	第1版
	2025.04
	A2

	02 
	设计说明1
	建施
	YHSJSM-01
	第1版
	2025.04
	A2

	03 
	措施表
	建施
	YHCSB-01
	第1版
	2025.04
	A2

	04 
	智园一层平面图
	建施
	YHZY-01
	第1版
	2025.04
	A2

	05 
	智园二层平面图
	建施
	YHZY-02
	第1版
	2025.04
	A2

	06 
	智园标准层平面图(3-5层)
	建施
	YHZY-03
	第1版
	2025.04
	A2

	07 
	智园六层平面图
	建施
	YHZY-04
	第1版
	2025.04
	A2

	08 
	慧园一层平面图
	建施
	YHHY-01
	第1版
	2025.04
	A2

	09 
	慧园二层平面图
	建施
	YHHY-02
	第1版
	2025.04
	A2

	10 
	慧园标准层平面图(3-5层)
	建施
	YHHY-03
	第1版
	2025.04
	A2

	11 
	慧园六层平面图
	建施
	YHHY-04
	第1版
	2025.04
	A2

	12 
	诚园一层平面图
	建施
	YHCY-01
	第1版
	2025.04
	A2

	13 
	诚园二层平面图
	建施
	YHCY-02
	第1版
	2025.04
	A2

	14 
	诚园标准层平面图(3-5层)
	建施
	YHCY-03
	第1版
	2025.04
	A2

	15 
	诚园六层平面图
	建施
	YHCY-04
	第1版
	2025.04
	A2

	16 
	信园一层平面图
	建施
	YHXY-01
	第1版
	2025.04
	A2

	17 
	信园二层平面图
	建施
	YHXY-02
	第1版
	2025.04
	A2

	18 
	信园标准层平面图(3-5层)
	建施
	YHXY-03
	第1版
	2025.04
	A2

	19 
	信园六层平面图
	建施
	YHXY-04
	第1版
	2025.04
	A2

	20 
	敏园一层平面图
	建施
	YHMY-01
	第1版
	2025.04
	A2

	21 
	敏园二层平面图
	建施
	YHMY-02
	第1版
	2025.04
	A2

	22 
	敏园标准层平面图(3-5层)
	建施
	YHMY-03
	第1版
	2025.04
	A2

	23 
	敏园六层平面图
	建施
	YHMY-04
	第1版
	2025.04
	A2

	24 
	刘诗白书院一层平面图
	建施
	YHYY-01
	第1版
	2025.04
	A2

	25 
	刘诗白书院二层平面图
	建施
	YHYY-02
	第1版
	2025.04
	A2

	26 
	刘诗白书院标准层平面图(3-5层)
	建施
	YHYY-03
	第1版
	2025.04
	A2

	27 
	刘诗白书院六层平面图
	建施
	YHYY-04
	第1版
	2025.04
	A2

	28 
	松园一层平面图
	建施
	YHSY-01
	第1版
	2025.04
	A2

	29 
	松园二层平面图
	建施
	YHSY-02
	第1版
	2025.04
	A2

	30 
	松园三层平面图
	建施
	YHSY-03
	第1版
	2025.04
	A2

	31 
	松园四层平面图
	建施
	YHSY-04
	第1版
	2025.04
	A2

	32 
	松园五层平面图
	建施
	YHSY-05
	第1版
	2025.04
	A2

	33 
	松园六层平面图
	建施
	YHSY-06
	第1版
	2025.04
	A2

	34 
	竹园一层平面图
	建施
	YHZY-01
	第1版
	2025.04
	A2

	35 
	竹园二层平面图
	建施
	YHZY-02
	第1版
	2025.04
	A2

	36 
	竹园三层平面图
	建施
	YHZY-03
	第1版
	2025.04
	A2

	37 
	竹园四层平面图
	建施
	YHZY-04
	第1版
	2025.04
	A2

	38 
	竹园五层平面图
	建施
	YHZY-05
	第1版
	2025.04
	A2

	39 
	竹园六层平面图
	建施
	YHZY-06
	第1版
	2025.04
	A2

	40 
	梅园一层平面图
	建施
	YHMY-01
	第1版
	2025.04
	A2

	41 
	梅园二层平面图
	建施
	YHMY-02
	第1版
	2025.04
	A2

	42 
	梅园三层平面图
	建施
	YHMY-03
	第1版
	2025.04
	A2

	43 
	梅园四层平面图
	建施
	YHMY-04
	第1版
	2025.04
	A2

	44 
	梅园五层平面图
	建施
	YHMY-05
	第1版
	2025.04
	A2

	45 
	梅园六层平面图
	建施
	YHMY-06
	第1版
	2025.04
	A2

	46 
	榕园一层平面图
	建施
	YHRY-01
	第1版
	2025.04
	A2

	47 
	榕园二层平面图
	建施
	YHRY-02
	第1版
	2025.04
	A2

	48 
	榕园三层平面图
	建施
	YHRY-03
	第1版
	2025.04
	A2

	49 
	榕园四层平面图
	建施
	YHRY-04
	第1版
	2025.04
	A2

	50 
	榕园五层平面图
	建施
	YHRY-05
	第1版
	2025.04
	A2

	51 
	榕园六层平面图
	建施
	YHRY-06
	第1版
	2025.04
	A2

	52 
	慎思A一层平面图
	建施
	YHSSA-01
	第1版
	2025.04
	A2

	53 
	慎思A二层平面图
	建施
	YHSSA-02
	第1版
	2025.04
	A2

	54 
	慎思A标准层平面图(3-5层)
	建施
	YHSSA-03
	第1版
	2025.04
	A2

	55 
	慎思A六层平面图
	建施
	YHSSA-04
	第1版
	2025.04
	A2

	56 
	慎思B一层平面图
	建施
	YHSSB-01
	第1版
	2025.04
	A2

	57 
	慎思B二层平面图
	建施
	YHSSB-02
	第1版
	2025.04
	A2

	58 
	慎思B标准层平面图(3-5层)
	建施
	YHSSB-03
	第1版
	2025.04
	A2

	59 
	慎思B六层平面图
	建施
	YHSSB-04
	第1版
	2025.04
	A2

	60 
	博学A一层平面图
	建施
	YHBXA-01
	第1版
	2025.04
	A2

	61 
	博学A二层平面图
	建施
	YHBXA-02
	第1版
	2025.04
	A2

	62 
	博学A标准层平面图(3-5层)
	建施
	YHBXA-03
	第1版
	2025.04
	A2

	63 
	博学A六层平面图
	建施
	YHBXA-04
	第1版
	2025.04
	A2

	64 
	博学B一层平面图
	建施
	YHBXB-01
	第1版
	2025.04
	A2

	65 
	博学B二层平面图
	建施
	YHBXB-02
	第1版
	2025.04
	A2

	66 
	博学B标准层平面图(3-5层)
	建施
	YHBXB-03
	第1版
	2025.04
	A2

	67 
	博学B六层平面图
	建施
	YHBXB-04
	第1版
	2025.04
	A2

	68 
	博学C一层平面图
	建施
	YHBXC-01
	第1版
	2025.04
	A2

	69 
	博学C标准层平面图(2-6层)
	建施
	YHBXC-02
	第1版
	2025.04
	A2

	70 
	明辨一层平面图
	建施
	YHMB-01
	第1版
	2025.04
	A2

	71 
	明辨二层平面图
	建施
	YHMB-02
	第1版
	2025.04
	A2

	72 
	明辨标准层平面图(3-5层)
	建施
	YHMB-03
	第1版
	2025.04
	A2

	73 
	明辨六层平面图
	建施
	YHMB-04
	第1版
	2025.04
	A2

	74 
	笃行底层平面图
	建施
	YHDX-01
	第1版
	2025.04
	A2

	75 
	笃行二层平面图
	建施
	YHDX-02
	第1版
	2025.04
	A2

	76 
	笃行标准层平面图(3-6层)
	建施
	YHDX-03
	第1版
	2025.04
	A2

	77 
	致知A/B底层平面图
	建施
	YHZZA-01
	第1版
	2025.04
	A2

	78 
	致知A/B二层平面图
	建施
	YHZZA-02
	第1版
	2025.04
	A2

	79 
	致知A/B标准层平面图(3-6层)
	建施
	YHZZA-03
	第1版
	2025.04
	A2

	80 
	致知C底层平面图
	建施
	YHZZC-01
	第1版
	2025.04
	A2

	81 
	致知C二层平面图
	建施
	YHZZC-02
	第1版
	2025.04
	A2

	82 
	致知C标准层平面图(3-6层)
	建施
	YHZZC-03
	第1版
	2025.04
	A2

	83 
	信园/敏园/刘诗白书院晾衣杆平面图
	建施
	YHLYG-01
	第1版
	2025.04
	A2

	84 
	诚园/智园晾衣杆平面图
	建施
	YHLYG-02
	第1版
	2025.04
	A2

	85 
	慧园晾衣杆平面图
	建施
	YHLYG-03
	第1版
	2025.04
	A2

	86 
	雨棚B立面图
	建施
	YHLYG-04
	第1版
	2025.04
	A2

	87 
	雨棚C/D立面图
	建施
	YHLYG-05
	第1版
	2025.04
	A2

	88 
	雨棚E/F立面图
	建施
	YHLYG-06
	第1版
	2025.04
	A2

	89 
	大样图
	建施
	YHLYG-07
	第1版
	2025.04
	A2

	90 
	大样图
	建施
	YHLYG-08
	第1版
	2025.04
	A2

	91 
	大样图
	建施
	YHLYG-09
	第1版
	2025.04
	A2

	92 
	大样图
	建施
	YHLYG-10
	第1版
	2025.04
	A2

	93 
	诚园一层围栏平面图
	建施
	YHLG-CY-01
	第1版
	2025.04
	A2

	94 
	信园一层围栏平面图
	建施
	YHLG-XY-02
	第1版
	2025.04
	A2

	95 
	敏园一层围栏平面图
	建施
	YHLG-MY-03
	第1版
	2025.04
	A2

	96 
	诚园栏杆二层平面图
	建施
	YHLG-CY-01
	第1版
	2025.04
	A2

	97 
	信园二层栏杆平面图
	建施
	YHLG-XY-02
	第1版
	2025.04
	A2

	98 
	敏园二层栏杆平面图
	建施
	YHLG-MY-03
	第1版
	2025.04
	A2

	99 
	栏杆详图
	建施
	YHLG-01
	第1版
	2025.04
	A2

	100 
	围栏详图
	建施
	YHLG-02
	第1版
	2025.04
	A2

	101 
	寝室窗户封边胶条更换详图
	建施
	YHCFB-01
	第1版
	2025.04
	A2

	102 
	寝室新作防盗纱窗更换详图
	建施
	YHSC-01
	第1版
	2025.04
	A2

	103 
	寝室卫生间防盗纱窗详图
	建施
	YHSC-02
	第1版
	2025.04
	A2

	104 
	寝室卫生间铝合金门详图
	建施
	YHLM-01
	第1版
	2025.04
	A2

	105 
	图纸目录
	结施
	L-01
	第1版
	2025.04
	

	106 
	结构设计总说明（一）
	结施
	N-01
	第1版
	2025.04
	A2

	107 
	结构设计总说明（二）
	结施
	N-02
	第1版
	2025.04
	A2

	108 
	结构设计总说明（三）
	结施
	N-03
	第1版
	2025.04
	A2

	109 
	结构设计总说明（四）
	结施
	N-04
	第1版
	2025.04
	A2

	110 
	信园/敏园/刘诗白书院雨棚结构图
	结施
	ST-01
	第1版
	2025.04
	A2

	111 
	诚园/智园雨棚结构图
	结施
	ST-02
	第1版
	2025.04
	A2

	112 
	慧园雨棚结构图
	结施
	ST-03
	第1版
	2025.04
	A2


二、技术、服务要求
1.（实质性要求）工程施工质量
符合国家现行规范和标准的质量要求，质量等级合格，并满足发包人要求。
2.（实质性要求）材料质量
材料为合格产品，材料需先向采购人现场代表、现场监理工程师提供材料样品，得到认可后方可进场。进场前材料“三证”齐全，即产品合格证、质量保证书、检测报告，经验收合格方可投入使用。
3.深化设计
成交人应在现有要求基础上根据实际情况和采购人的要求进行深化设计，包括但不限于下列内容：微调产品尺寸、色彩搭配方案等。设计方案和制作实体样板经采购人认可后，再进行生产、项目建设。
4.（实质性要求）国家强制要求（如涉及）
技术参数中如涉及到3C强制认证产品或其他国家强制要求均满足相关要求，必要时提供《中国强制性产品认证》（3C证书）或其他国家强制要求证明材料复印件或扫描件，或承诺成交后材料进场前向采购人提供相关证书复印件或扫描件。
5.（实质性要求）其他技术标准和要求
（1）采购响应阶段，施工图、采购工程量清单以及本表存在矛盾之处的，以采购工程量清单为准；实施阶段，供应商应仔细对照施工图、采购工程量清单以及本表，若出现不一致的，应经采购人确定后进行施工；未经采购人确认擅自施工而造成返工的，返工费用由供应商报价承担。
（2）严把材料使用质量关,其中铝型材、玻璃等主要材料进场前需提供符合国家建筑材料有害物质含量检验合格的报告，并抽样复验，费用由承包人承担。
（3）各种材料必须使用本项目材料品质档次要求表内的合格产品。

	序号
	名称、规格、型号
	主要使用范围
	品质要求
	类似品牌要求（选用以下品牌档次及以上）
	管理要求

	1
	镀锌钢管

	室外晾衣杆
	钢管规格符合设计规范要求
	天津利达，上海华岐，天津友发，浙江金州
	采购前送样、选样、定样。

	2
	304不锈钢管

	雨水管
	304不锈钢管规格：φ100*1.5mm
	美亚MAYER、共同管业、民乐管业、联塑LESSO
	采购前送样、选样、定样。

	3
	PVC管
	室外落水管
	DN100壁厚不小于3.2mm
	川路、日丰、金德
	采购前送样、选样、定样。

	4
	PC磨砂面耐力板
	室外晾衣杆
	厚度及选型符合设计规范要求
	广夏、宁希、拜耳、沙比克。
	采购前送样、选样、定样。

	5
	耐候胶
	窗户周边
	合格，符合设计规范要求
	百得、瓦克、吕氏、金鼠
	采购前送样、选样、定样。

	6
	金属防盗纱窗
	寝室、卫生间
	铝型材厚度不低于2.0mm；
纱网:金刚网纱网,孔数16目,纱网线直径为0.6rmn。
	铝型材采用三星、阳光、西铝、豪雅产品
	采购前送样、选样、定样。

	7
	成品铝合金玻璃门
	卫生间
	铝型材厚度不低于2.2mm；
玻璃:6+9A+6中空钢化磨砂玻璃，3C 认证。

	铝型材采用三星、阳光、西铝、豪雅产品；
玻璃采用南玻、台玻、洛玻
	采购前送样、选样、定样。


[bookmark: _GoBack]6.（实质性要求）工期：60日历天
7.（实质性要求）缺陷责任期：24个月
8.（实质性要求）分包：不允许
9.（实质性要求）履约保证金：
（1）金额：成交价的10％。
（2）交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（包括网银转账，电汇等方式）
收款单位：西南财经大学。（履约保证金由采购人收取，采购代理机构不得代收）
开户行：中国建设银行股份有限公司四川省分行。
银行账号：51001837108051514771。
（3）交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。
采用保函形式交纳履约保证金的，保函受益人为采购人。保函内容应满足本采购文件中合同条款的相关规定，否则采购人有权拒绝，并按不递交履约保证金相关规定处理。
（4）履约保证金退还：履约担保采用支票、汇票、本票的，在工程竣工验收合格并提交完整的竣工资料(含结算资料)后28日内无息退还；采用保函（保险）的，担保应在工程竣工验收合格并提交完整的竣工资料(含结算资料)前有效。
10.（实质性要求）其他商务要求：详见第九章合同中约定的内容。

