

## 阜阳市政府采购重新招标（采购）申请表

项目名称	安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”阜阳支队装备建设项目（第3批）二包
项目编号	FY2024QT0067-2
项目预算金额	115.35万元
投标（响应）截止前递交投标（响应）文件的投标（响应）单位（供应商）数量	8家
所有投标（响应）单位（供应商）单位名称及投标（响应）报价	（1）单位名称：河北恒泰润德消防设备有限公司、保定市晶北科技有限公司、兴化市兴禾消防器材有限公司、永灵控股集团有限公司、南京中吉消防设备有限公司、上海滨澜实业有限公司、阜阳市平安消防器材销售有限公司、江苏宇联消防科技有限公司 （2）单位报价：85.6万元、109.4万元、107.353万元、112.016万元、69.86万元、45.26万元、73.7979万元、113.4万元
经评审未通过资格、符合性等初步审查或作否决投标（响应）处理的投标（响应）单位（供应商）名称及原因	河北恒泰润德消防设备有限公司：投标报价前后不一致，不符合投标人须知正文20.5的要求。作无效标处理。 兴化市兴禾消防器材有限公司：1、提供样品与响应文件所投产品不一致，不符合采购需求备注3的要求。作无效标处理。2、投诉承诺未填写项目监督部门。作无效标处理。 南京中吉消防设备有限公司：提供样品与响应文件所投产品不一致，不符合采购需求备注3的要求。作无效标处理。
导致招标（采购）失败原因	中标结果公示后，供应商发起质疑，质疑事项成立，改变中标结果。
申请重新招标（采购）需优化的招标（采购）文件条款	/
其他招标（采购）人认为需补充的相关内容	/
招标（采购）代理机构意见	重新招标 （盖章） 2024年7月31日
招标（采购）人意见	重新招标 （盖章） 2024年7月31日

注：表格内容填不下的，可另附。