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总 说 明

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目 第1页共2页

一、工程概况：本工程为改造项目，原总建筑面积3495.20㎡。本次改造内容：原一层厨房及餐厅拆除改造为应急物资库房，二层和三层新建为应
急物资库房。
 1、建设规模：本次改造不改变原建筑使用性质，在原建筑内新增附属库房，库房火灾危险性等级丙级，共计改造面积1154.96平方米，其中增加
面积870.48平方米。
 2、工程特征：本工程为改造项目，原总建筑面积3495.20㎡。原建筑为多层公共建筑，层数4层，建筑高度18.85米，建筑使用性质为业务用房，
屋面防水等级一级。本次改造不改变原建筑使用性质，在原建筑内新增附属库房，库房火灾危险性等级丙级，共增加面积870.48平方米。
 3、计划工期：/
 4、施工现场实际情况：/
 5、自然地理条件：
 5.1、拟建工程建筑场地位于四川省雅安市宝兴县，为基本稳定建设场地，拟建场地的建筑适宜性为较适宜，可以开展该工程建设；
 5.2、拟建场地抗震设防烈度8度，地震分组为第二组，基本地震加速度值为0.15g，特征周期值为0.40s；
 5.3、本项目拟建建筑物抗震设防类别为重点设防类（简称乙类），应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用。该场地处于抗震一般地
段；场地土中素填土属中软土，稍密碎石土属中硬土，千枚岩属极软岩，拟建建筑的场地类别属Ⅱ类；
 5.4、该建设场地受周边的河沟影响较小，场地地下水埋深较大，可不考虑专门的降水方案；在雨季（或丰水期）进行基础工程，若遇地下水，建
议采用明沟+集水坑抽水法进行降排水；
 5.5、素填土层不能作为拟建建筑的基础持力层，稍密碎石层及基岩层可作为本工程的拟建（构）筑物基础持力层和下卧层。
 6、 环境保护要求：/
 7、项目资金来源：中央自然灾害救灾资金
二、工程招标和专业工程发包范围：本次设计范围：建筑、结构、电气、给排水、暖通。
三、工程量清单编制依据：
1、设计图纸；
2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
3、《四川省建设工程工程量清单计价定额》2020定额；
4、首先采用雅安市宝山县2026年2月信息价，然后采用周边城市的信息价，都无得采用市场价
四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：本工程未采用新技术、新材料、新设备和新结构。
五、其他需要说明的问题：
1、建渣外运
1.1、工人收集建渣，通过翻斗车，人工转运至室外指定堆放地点，运距小于50m；
1.2、挖机与工人配合将建渣上车；
1.3、自卸汽车运至指定堆场，运距综合考虑；
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总 说 明

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目 第2页共2页

1.4、所有混凝土浇筑采用天泵；
1.5、加固区域开挖采用人工开挖；
1.6、未拆除的外墙面装饰层不做改造；
2、临时保护费
工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和建筑物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用。这些费用包括对设施和建筑物的临
时保护设施的搭建、维修和拆除等费用 。
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建设项目招标控制价汇总表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目 第1页共1页

序号 单项工程名称 

工程规模

金额(元)

其中: (元)

数值 计量单位 暂估价 安全文明施工费 规费

1 灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目 1154.96 m2 2223507.46 344.85 97908.75 50244.98

2 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 7900.00

合　　计 2231407.46 344.85 97908.75 50244.98
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单项工程招标控制价汇总表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目 第1页共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中：（元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 建筑与装饰工程 980893.63 51984.93 22686.72

2 门窗栏杆 328422.51 17405.59 4453.06

3 加固工程 202164.13 6793.64 8650.88

4 拆除工程 67715.75 3588.76 4137.95

5 安装工程 644311.44 344.85 18135.83 10316.37

合　　计 2223507.46 344.85 97908.75 50244.98

表-03



单位工程招标控制价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 821224.50

1.1 土石方工程 8099.30

1.2 砌筑工程 56294.75

1.3 混凝土及钢筋混凝土工程 226621.12

1.4 屋面及防水工程 100486.49

1.5 楼地面装饰工程 62992.59

1.6 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 83386.06

1.7 天棚工程 77773.38

1.8 踢脚 7613.36

1.9 零星 2070.34

1.10 其他 55000.00

1.11 单价措施项目 140887.11

2 总价措施项目 53841.53 -

2.1 其中：安全文明施工费 51984.93 -

3 其他项目 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



单位工程招标控制价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 22686.72 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 897752.75 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 80797.75 -

8 附加税 2343.13 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 980893.63

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第1页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 土石方工程

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第2页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

1 010101003001 挖基坑沟槽土方

1.土石方类别：各种类别的土方或石方
等综合考虑，包含挖桩间土、软弱土、
淤泥、流砂、腐植土、膨胀土、地表土
及耕作土、伐树、杂草、灌木、垃圾，
原地面以下的树兜、各种砖石结构、砼
、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及
路面等；在中标后的合同履行期间，不
得因土石比例、土壤类别等变化而对合
同单价作任何调整
3.开挖深度：综合考虑
4.开挖方式：自行考虑、综合报价，结
算时无论实际采用何种形式开挖（机械
、人工、破碎等）其综合单价均不作调
整
5.场内土石方运距：应综合考虑场内运
距在综合单价中，并应满足建设单位场
区内土石方调配要求，本条所指场内运
距是指同一项目内的转运，包含同一项
目中不同地块之间的转运。
6.综合考虑捡底修坡、挖土质台阶、基
底摊座、换填开挖、桩间挖土石方、围
护基坑挖土石方等增加费用
7.基础钎探、探坑探槽相关手续等费
用，综合考虑在投标单价中
8.支撑下施工的人工、机械降效及垂直
运输等费用，综合考虑在投标单价中，
现场土方调配需满足建设单位要求，相
关费用综合考虑在投标单价中

m3 114.03 56.03 6389.10 5231.70

本页小计 6389.10 5231.70

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第3页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

9.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

2 010103001002 回填方-采用原土

1.回填材料：开挖原土，但需要满足施
工图设计要求及施工验收规范要求的合
格土石方，不限于采用级配良好的砂土
或碎石土
2.回填材料来源：场内利用
3.填方粒径：满足施工图设计要求及施
工验收规范要求，石方解小辗压、临时
辗压场地及相应运输费用等费用，综合
考虑在投标单价中
4.回填方式：人机综合
5.运距：综合考虑
6.部位：综合考虑（包括基础、顶板、
侧墙及其它部位等）
7.综合单价含土方晾晒，不再单独计费
8.土石方碾压方式由自行考虑，无论采
取何种碾压方式中标后综合单价均不作
调整，密实度须满足施工验收及规范要
求
9.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m3 97.22 11.79 1146.22 742.76 210.97

本页小计 1146.22 742.76 210.97

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第4页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

3 010103002003 余方弃置

1.土石类别:多余的弃土石方以及不合
格土、石、建渣、淤泥等综合
2.土石方中的杂草、灌木、乔木、树兜
等场外清运的费用包含在本综合单价中
3.清单工程量均按挖掘前的天然密实体
积计算
4.运距及堆场：运输距离综合考虑，外
弃土方的堆放场地由自行解决，并综合
考虑在综合单价中，在中标后合同履行
期间，不因本工程工程数量、土石比例
、外弃土方运输距离、土方运输方案、
外弃土方的堆放场地等变化而对合同单
价作任何调整；不因本工程工程数量、
土石比例、土方运输距离、土方运输方
案而对合同单价作任何调整
5.含装卸、运输、堆场、补贴等费用，
土石方运输及堆场等应满足当地政府对
安全文明施工的规定要求
6.其它：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求。

m3 16.81 33.55 563.98 296.86 171.29

分部小计 8099.30 6271.32 382.26

 砌筑工程

本页小计 563.98 296.86 171.29
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第5页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

4 010401004004 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔
砖,规格及强度等级综合
2.墙体类型:直形、弧形综合
3.墙体厚度:综合
4.砂浆强度等级、配合比：M5湿拌砌筑
砂浆
5.预留洞的封堵细石混凝土填实.防火
墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，
综合考虑进入本项综合单价中
6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混
凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中
7.其他：满足设计规范、验收规范及现
行技术标准要求；满足招标文件、物料
清单、招标技术标准、品牌要求，选型
满足甲方要求

m3 118.97 470.45 55969.44 17508.81

本页小计 55969.44 17508.81

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第6页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

5 010401012005 零星砌砖

1.砖品种、规格、强度等级：页岩标
砖,规格及强度等级综合
2.墙体类型:直形、弧形综合
3.墙体厚度:综合
4.砂浆强度等级、配合比：M5湿拌砌筑
砂浆
5.预留洞的封堵细石混凝土填实.防火
墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，
综合考虑进入本项综合单价中
6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混
凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中
7.其他：满足设计规范、验收规范及现
行技术标准要求；满足招标文件、物料
清单、招标技术标准、品牌要求，选型
满足甲方要求

m3 0.52 625.60 325.31 107.91

分部小计 56294.75 17616.72

 混凝土及钢筋混凝土工程

本页小计 325.31 107.91
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第7页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

6 010501001006 垫层

1.部位：垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C15,骨料粒径综合
4.混凝土拌合料要求:满足设计并符合
规范要求
5.伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规
范要求
6.泵送方式由根据现场条件自行综合考
虑，电费、油费、水费等综合考虑在投
标报价中
7.商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费
、原浆收面压光,清理等综合考虑在投
标报价中等费用自行综合考虑在投标报
价中
8.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m3 2.13 526.72 1121.91 87.52 0.53

本页小计 1121.91 87.52 0.53

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第8页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

7 010502001007 矩形柱

1.部位：矩形柱
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C40微膨胀,骨料粒
径综合
4.混凝土拌合料要求:满足设计并符合
规范要求
5.伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规
范要求
6.泵送方式由根据现场条件自行综合考
虑，电费、油费、水费等综合考虑在投
标报价中
7.商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费
、原浆收面压光,清理等综合考虑在投
标报价中等费用自行综合考虑在投标报
价中
8.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m3 10.58 601.76 6366.62 546.56 5.08

本页小计 6366.62 546.56 5.08

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第9页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

8 010502002008 构造柱

1.部位：构造柱
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25,骨料粒径综合
4.混凝土拌合料要求:满足设计并符合
规范要求
5.伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规
范要求
6.泵送方式由根据现场条件自行综合考
虑，电费、油费、水费等综合考虑在投
标报价中
7.商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费
、原浆收面压光,清理等综合考虑在投
标报价中等费用自行综合考虑在投标报
价中
8.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m3 3.31 574.77 1902.49 205.19 1.32

本页小计 1902.49 205.19 1.32

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第10页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

9 010503002009 矩形梁

1.部位：矩形梁
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C35微膨胀,骨料粒
径综合
4.混凝土拌合料要求:满足设计并符合
规范要求
5.伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规
范要求
6.泵送方式由根据现场条件自行综合考
虑，电费、油费、水费等综合考虑在投
标报价中
7.商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费
、原浆收面压光,清理等综合考虑在投
标报价中等费用自行综合考虑在投标报
价中
8.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m3 71.07 543.45 38622.99 2380.13 28.43

本页小计 38622.99 2380.13 28.43

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第11页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

10 010503001010 基础梁

1.部位：基础梁
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C30,骨料粒径综合
4.混凝土拌合料要求:满足设计并符合
规范要求
5.伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规
范要求
6.泵送方式由根据现场条件自行综合考
虑，电费、油费、水费等综合考虑在投
标报价中
7.商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费
、原浆收面压光,清理等综合考虑在投
标报价中等费用自行综合考虑在投标报
价中
8.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m3 2.86 541.77 1549.46 92.41 1.14

本页小计 1549.46 92.41 1.14

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第12页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

11 010501003011 独立基础

1.部位：基础
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C30,骨料粒径综合
4.混凝土拌合料要求:满足设计并符合
规范要求
5.伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规
范要求
6.泵送方式由根据现场条件自行综合考
虑，电费、油费、水费等综合考虑在投
标报价中
7.商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费
、原浆收面压光,清理等综合考虑在投
标报价中等费用自行综合考虑在投标报
价中
8.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m3 6.75 539.27 3640.07 209.86 1.69

本页小计 3640.07 209.86 1.69

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第13页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

12 010503005012 过梁

1.部位：过梁
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25,骨料粒径综合
4.混凝土拌合料要求:满足设计并符合
规范要求
5.伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规
范要求
6.泵送方式由根据现场条件自行综合考
虑，电费、油费、水费等综合考虑在投
标报价中
7.商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费
、原浆收面压光,清理等综合考虑在投
标报价中等费用自行综合考虑在投标报
价中
8.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m3 1.47 571.59 840.24 86.11 0.59

本页小计 840.24 86.11 0.59

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第14页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

13 010504001013 直形墙

1.部位：墙
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C40微膨胀,骨料粒
径综合
4.混凝土拌合料要求:满足设计并符合
规范要求
5.伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规
范要求
6.泵送方式由根据现场条件自行综合考
虑，电费、油费、水费等综合考虑在投
标报价中
7.商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费
、原浆收面压光,清理等综合考虑在投
标报价中等费用自行综合考虑在投标报
价中
8.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m3 8.93 596.86 5329.96 413.01 3.57

本页小计 5329.96 413.01 3.57

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第15页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

14 010505001014 有梁板

1.部位：有梁板
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C35微膨胀,骨料粒
径综合
4.混凝土拌合料要求:满足设计并符合
规范要求
5.伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规
范要求
6.泵送方式由根据现场条件自行综合考
虑，电费、油费、水费等综合考虑在投
标报价中
7.商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费
、原浆收面压光,清理等综合考虑在投
标报价中等费用自行综合考虑在投标报
价中
8.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m3 69.02 544.65 37591.74 2322.52 27.61

15 010507007015 止水带
1.混凝土种类：商品混凝土
2.混凝土强度等级：C25

m3 0.34 555.83 188.98 16.35 0.22

本页小计 37780.72 2338.87 27.83

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第16页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

16 010515001016
现浇构件钢筋 
HPB300直径≤φ10

1.钢筋种类、规格：HPB300 直径≤φ
10
2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合
考虑，进入综合单价中
3.综合考虑钢筋的连接方式，无论绑扎
搭接、焊接、机械连接（含连接头）、
套筒连接与钢结构部分连接等由按设计
要求及相关规范要求实施
4.综合考虑钢筋的埋设方式，无论采用
预留、植筋（支护桩上植筋除外）或其
他施工方式，所有费用综合考虑在投标
报价内，不再另行计取
5.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

t 1.014 5272.71 5346.53 997.81 25.64

本页小计 5346.53 997.81 25.64

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第17页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

17 010515001017
现浇构件钢筋 
HRB400E直径≤φ10

1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径≤φ
10
2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合
考虑，进入综合单价中
3.综合考虑钢筋的连接方式，无论绑扎
搭接、焊接、机械连接（含连接头）、
套筒连接与钢结构部分连接等由按设计
要求及相关规范要求实施
4.综合考虑钢筋的埋设方式，无论采用
预留、植筋（支护桩上植筋除外）或其
他施工方式，所有费用综合考虑在投标
报价内，不再另行计取
5.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

t 10.645 5665.14 60305.42 11481.27 282.62

本页小计 60305.42 11481.27 282.62

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第18页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

18 010515001018
现浇构件钢筋 
HRB400E直径φ12～
16

1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 
HRB400E 直径φ12～16
2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合
考虑，进入综合单价中
3.综合考虑钢筋的连接方式，无论绑扎
搭接、焊接、机械连接（含连接头）、
套筒连接与钢结构部分连接等由按设计
要求及相关规范要求实施
4.综合考虑钢筋的埋设方式，无论采用
预留、植筋（支护桩上植筋除外）或其
他施工方式，所有费用综合考虑在投标
报价内，不再另行计取
5.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

t 3.292 5430.01 17875.59 3371.96 370.94

本页小计 17875.59 3371.96 370.94

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第19页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

19 010515001019
现浇构件钢筋 
HRB400E直径＞φ16

1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 
HRB400E 直径＞φ16
2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合
考虑，进入综合单价中
3.综合考虑钢筋的连接方式，无论绑扎
搭接、焊接、机械连接（含连接头）、
套筒连接与钢结构部分连接等由按设计
要求及相关规范要求实施
4.综合考虑钢筋的埋设方式，无论采用
预留、植筋（支护桩上植筋除外）或其
他施工方式，所有费用综合考虑在投标
报价内，不再另行计取
5.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

t 8.458 5431.44 45939.12 8757.84 1403.94

分部小计 226621.12 30968.54 2153.32

 屋面及防水工程

本页小计 45939.12 8757.84 1403.94

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第20页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

20 010902001020 屋面

1、40厚C20细石混凝土，内配冷拔14双
向@15，纵横间距6m 设分格
2、200g/m2聚氨酯无纺布
3、75厚难燃型挤塑聚苯板
4、1.5+1.5厚高聚物改性沥青自粘防水
卷材(另计）
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料(另计）
6、20厚1:3水泥砂浆找平层
7、最薄处30厚发泡混凝土，密度小于
500kg/m2，找坡2%
8、钢筋混凝土结构层

m2 399.28 121.38 48464.61 10205.60 31.94

21 010902001021 屋面卷材防水 1.5+1.5厚高聚物改性沥青自粘防水卷
材

m2 838.72 38.27 32097.81 7439.45

22 010902001022 屋面涂膜防水 1.5厚聚合物水泥防水涂料 m2 399.28 49.90 19924.07 4000.79

分部小计 100486.49 21645.84 31.94

 楼地面装饰工程

23 011101003023 180厚混凝土地面 详国标12J003   4/C1 m2 42.95 143.64 6169.34 609.46 11.17

24 011102003024
楼1 10防滑地砖块
料楼地面

1.800x800x10防滑地砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找
平层，表面撒水泥粉
3.结构底板

m2 278.42 100.00 27842.00 10284.83

本页小计 134497.83 32540.13 43.11

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第21页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

25 011102003025
楼2 10防滑地砖块
料楼地面

1、600x600x10防滑地砖
2、30mm厚1:3千硬性水泥砂浆结合层兼
1%找坡，表面撒水泥粉
3、10mm厚聚合物防水砂浆
4、1.5厚聚氨酯防水涂料
5、LC5.0轻骨料混凝土
6、结构底板

m2 100.28 166.93 16739.74 5346.93 11.03

26 011101001026
楼3 水泥砂浆楼地面
-首层

1、20厚1:2.5水泥砂浆面层，表面撒适
量水泥压平整；
2、结构板表面清理。

m2 267.92 18.12 4854.71 1781.67

27 011101001027
楼3 水泥砂浆楼地面
-其他层

1、20厚1:2.5水泥砂浆面层，表面撒适
量水泥压平整；
2、结构板表面清理。

m2 407.66 18.12 7386.80 2710.94

分部小计 62992.59 20733.83 22.20

 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

28 011407001020 内1 无机涂料墙面

1、刷白色无机涂料(一底两面)
2、满刮耐水腻子2 遍
3、15厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压
光
4、基层清理(混凝土基层须先刷界面处
理剂)砌体填充墙与混凝土梁、墙、柱
等交界处铺钉(直径0.8mm，9X9钢丝
网)300mm 宽镀锌钢丝网;

m2 795.2 50.86 40443.87 20373.02

本页小计 69425.12 30212.56 11.03

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第22页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

29 011204003022 内3 墙砖墙裙

1、白水泥擦缝
2、10厚陶瓷墙砖1200mm高
3、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层
4、10厚聚合物防水砂浆
5、10厚1:3水泥砂浆打底找平
6、墙体

m2 37.42 131.28 4912.50 2192.44

30 011204003030 内2 卫生间墙面

1、白水泥擦缝
2、10厚陶瓷墙砖
3、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层
4、10厚聚合物防水砂浆(到顶)
5、10厚1:3水泥砂浆打底找平
6、墙体

m2 56.08 131.28 7362.18 3285.73

31 011204003023 内3 无机涂料墙面

1、刷白色无机涂料(一底两面)
2、满刮耐水腻子2 遍
4、10厚聚合物防水砂浆(到顶)
5、10厚1:3水泥砂浆打底找平
6、墙体

m2 125.1 60.71 7594.82 3960.67

32 011407001024 内4 水泥砂浆墙面

1、20厚1:2.5水泥砂浆打底分两次抹平
压光
2、基层清理(混凝土基层须先刷界面处
理剂)砌体填充墙与混凝土梁,墙、柱等
交界处铺钉(直径0.8mm，9X9钢丝
网)300mm 宽镀锌钢丝厕

m2 395.74 21.95 8686.49 3557.70

本页小计 28555.99 12996.54

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第23页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

33 011201001033 外1 真石漆

1、罩面漆层:高耐候罩面清漆
2、真石漆、涂料层:外墙真石漆、涂料
3、封闭层:水性纳米抗碱封底漆
4、腻子层:弹性防水抗裂腻子一遍，光
面腻子两遍
5、10厚水泥砂浆保护层
7、1.2厚聚合物水泥防水浆料一道
8、聚合物水泥防水砂浆兼做找平，厚
度不小于18mm,两遍成活。
9、墙体基层刷界面砂浆一道

m2 66.87 189.04 12641.10 4635.43 24.07

34 011201001034 女儿墙抹灰 18mm厚M15砂浆抹灰 m2 63 27.70 1745.10 859.95

分部小计 83386.06 38864.94 24.07

 天棚工程

本页小计 14386.20 5495.38 24.07

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第24页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

35 011302001035 顶1 石膏板顶棚

1、自色无机涂料
2、2厚耐水腻子找平
3、12厚耐水石膏板自攻螺栓与龙骨固
定，中距200，螺钉距板边长边10mm，
短边15mm
4、C型横撑龙骨，中距1200，用挂插件
与次龙骨连接
5、C型横撑龙骨，中距1200，用挂插件
与次龙骨连接
6、C型次龙骨，中距400，用吊件与钢
筋吊杆连接
7、6钢筋吊杆，间距1200，吊杆上部与
预留钢筋吊环固定
8、结构板预留28钢筋吊环，间距1200

m2 361.18 130.18 47018.41 23306.95 83.07

36 011302001036 顶2 结构顶棚 1、结构顶棚 m2

37 011302001037 顶3 铝扣板顶棚

1、300x300普通铝扣板
2、次龙骨(专用)，中距<300-600mm3
、08mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中
的预理件焊接或后置紧固件连接，双向
中距≤1200mm3、1.5厚聚氨酯防水涂料
4、钢筋混凝土楼板清理、找补

m2 75.17 95.44 7174.22 2107.02

38 011302001038 顶4 无机涂料顶棚

1、刷白色无机涂料(一底两面)
2、满刮耐水腻子2遍
3、15厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压
光
4、钢筋混凝土楼板清理、找补

m2 430.62 54.76 23580.75 12754.96

本页小计 77773.38 38168.93 83.07

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第25页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

分部小计 77773.38 38168.93 83.07

 踢脚

39 011204003039 踢1 面砖踢脚

1、8厚面砖，美缝剂勾缝
2、5厚1:2水泥砂浆粘贴
3、10厚1:3水泥砂浆打底
4、墙体基层

m2 39.94 190.62 7613.36 4078.27

分部小计 7613.36 4078.27

 零星

40 011505001040 洗漱台
1.材料品种、规格、品牌、颜色 
2.支架、配件品种、规格、品牌

m2 1.11 792.56 879.74 182.34 13.44

41 011210005041 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、颜色 ：综合
考虑
2.配件品种、规格：综合考虑

m2 3.74 255.32 954.90 198.00

42 010607005042 钢丝网加固
1.材料品种、规格：钢丝网（综合）
2.加固方式：符合设计和规范要求
3.部位：综合考虑

m2 14.88 15.84 235.70 95.38

分部小计 2070.34 475.72 13.44

 其他

43 自编003043 货架 项 1 20000.00 20000.00

44 自编001004044 智能仓储系统 项 1 35000.00 35000.00

分部小计 55000.00

 单价措施项目清单

本页小计 64683.70 4553.99 13.44

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第26页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 脚手架工程

45 011701001001 综合脚手架
1．建筑结构形式 
2．檐口高度

m2 1155.38 23.88 27590.47 12940.26 924.30

46 011701002001 外脚手架
1．搭设方式 
2．搭设高度 
3．脚手架材质

m2 903 9.03 8154.09 4063.50 261.87

分部小计 35744.56 17003.76 1186.17

 混凝土模板及支架（撑）

47 011702001001 基础垫层模板 基础类型 m2 4.79 37.76 180.87 76.54 1.05

48 011702001001 独立基础模板 基础类型 m2 18 61.71 1110.78 423.72 6.66

49 011702005001 基础梁模板 梁截面形状 m2 17.4 56.94 990.76 467.02 9.22

50 011702002001 矩形柱 基础类型 m2 66.17 60.07 3974.83 1776.00 35.07

51 011702011001 直形墙
1.梁截面形状 
2.支撑高度

m2 84.93 59.43 5047.39 2278.67 40.77

52 011702009001 过梁
1.梁截面形状 
2.支撑高度

m2 21.62 67.94 1468.86 737.67 9.08

53 011702006001 矩形梁 支撑高度 m2 498.31 57.55 28677.74 13484.27 503.29

54 011702014001 有梁板 支撑高度 m2 698.2 66.91 46716.56 21755.91 837.84

55 011702008001 圈梁
1.梁截面形状 
2.支撑高度

m2 3.71 58.59 217.37 105.74 1.93

56 011702003001 构造柱 基础类型 m2 29.68 56.04 1663.27 724.79 15.73

分部小计 90048.43 41830.33 1460.64

本页小计 125792.99 58834.09 2646.81

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第27页共27页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 垂直运输

57 011703001001 垂直运输
1. 建筑物建筑类型及结构形式 
2. 地下室建筑面积 
3. 建筑物檐口高度、层数

m2 870.48 17.34 15094.12 5240.29 7059.59

分部小计 15094.12 5240.29 7059.59

 超高施工增加

58 011704001001 超高施工增加

1. 建筑物建筑类型及结构形式 
2. 建筑物檐口高度、层数 
3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层
建筑物超过6层部分的建筑面积

m2

分部小计

分部小计 140887.11 64074.38 9706.40

本页小计 15094.12 5240.29 7059.59

合    计 821224.50 242898.49 12416.70

表-08 



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项
目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第1页共1页

序号  项目编码 项目名称

计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注税前建安工程造价
（不含总价措施项目费）

1 011707001001 安全文明施工费 51984.93

1.1 ① 环境保护费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
0.22 1856.60

1.2 ② 文明施工费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
1.3 10970.85

1.3 ③ 安全施工费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
2.96 24979.77

1.4 ④ 临时设施费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
1.68 14177.71

2 011707002001 夜间施工增加费 759.52

3 011707003001 非夜间施工照明

4 011707004001 二次搬运费 337.56

5 011707005001 冬雨季施工增加费 590.74

6 011707006001
地上、地下设施、建筑物的临时保
护设施

7 011707007001 已完工程及设备保护费

8 011707008001 工程定位复测费 168.78

合计 53841.53

注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整
费率”及“调整后的金额”无需填写。
    2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬
雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

表-11 



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改
造建设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合　　计 - -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12
 



暂列金额明细表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改
造建设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项

合　　计 -

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
                                                                                                                                  表-12-1



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第1页共1页

序号
 材料(工程设备)  
名称、规格、型号

 计量 
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单
价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。
                                                                                                                                 表-12-2 



专业工程暂估价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备
仓库)改造建设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±（元） 备注

合　　计 - - -

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。                                          
                                                                                                                                 表-12-3 



计 日 工 表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储
备仓库)改造建设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第1页共1页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

1

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程普工

工日

2 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 工日

3

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程技工

工日

4 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 工日

5 高级技工 工日

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

总　　计

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标
总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。
   2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



总承包服务费计价表
工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【
建筑与装饰工程】 标段：/ 第1页 共1页

序号 项目名称 项目价值(元） 服务内容 计算基础 费率（%） 金额（元）

- 合计 - - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
                                                                                                                                 表-12-5 



规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项
目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（%）    金额(元)

1 规费 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 242898.49 9.34 22686.72

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

897752.75 9 80797.75

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

897752.75 0.261 2343.13

合  计 105827.60

表-13-1 



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【建筑与装饰工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 单位 数量   单价(元)   交货方式   送达地点 备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】 标段：/ 第1页共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

1 商品混凝土 C35微膨胀 m3 140.79 490.00

2 现浇构件钢筋 HRB400E直径≤φ10 t 11.39 3800.00

3 现浇构件钢筋 HRB400E直径＞φ16 t 8.881 3510.00

4 烧结多孔砖 200×115×115 千匹 35.215 530.00

5 二等锯材 m3 9.037 2100.00

6 自粘聚合物改性沥青防水卷材 m2 947.731 18.00

7 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 kg 1240.66 13.00

8 10防滑地砖 m2 392.344 35.00

9 75厚难燃型挤塑聚苯板 m2 407.286 32.56

10
现浇构件钢筋 HRB400E直径φ12～
16

t 3.506 3540.00

11 湿拌抹灰砂浆 M15 m3 25.231 480.00

12 湿拌地面砂浆 M15 m3 21.535 480.00

13 商品混凝土 C40微膨胀 m3 19.608 525.00

14 复合模板 m2 356.011 28.50

15 湿拌砌筑砂浆 M5 m3 20.11 460.00

16 装配式U形轻钢龙骨 m2 445.128 20.10

17 商品混凝土 C20细石 m3 16.212 485.00

18 湿拌地面砂浆 M20 m3 14.183 490.00

19 其他材料费 元 5641.764 1.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】 标段：/ 第2页共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

20 脚手架钢材 kg 1293.27 4.35

21 无机涂料面漆 kg 476.135 11.71

22 12厚耐水石膏板 m2 386.484 14.00

23 湿拌抹灰砂浆 M20 m3 10.86 490.00

24 成品腻子膏 耐水性 (Y) kg 2468 2.00

25 发泡混凝土密度小于500kg/m2 m3 12.099 400.00

26 商品混凝土 C30 m3 9.658 490.00

27 商品混凝土 C15 m3 9.958 460.00

28 锯材 综合 m3 2.159 2100.00

29 摊销卡具和支撑钢材 kg 901.519 4.44

30 现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10 t 1.085 3560.00

31 汽油 L 536.842 7.00

32 10厚陶瓷墙砖 m2 97.24 37.00

33 实心砖 200×115×53 千匹 7.852 425.00

34 真石漆 kg 207.39 14.21

35 双组份聚氨酯防水涂料 kg 220.159 12.00

36 300x300普通铝扣板 m2 76.704 33.20

37 商品混凝土 C25 m3 5.146 480.00

38 无机涂料底漆 kg 198.946 11.71

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】 标段：/ 第3页共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

39 聚合物防水砂浆 m3 4.892 450.00

40 柴油(机械) L 309.586 6.63

41 圆钢 φ≤10 t 0.479 3560.00

42 连砂石 m3 15.777 105.00

43 8厚面砖 m2 40.698 37.00

44 LC5.0轻骨料混凝土 m3 3.039 400.00

45 成品腻子粉 耐水型（N） kg 861.2 1.20

46 加工铁件 kg 294.57 3.48

47 200g/m2聚氨酯无纺布 m2 424.855 2.00

48 成品隔断 m2 3.774 181.66

49 水泥 32.5 kg 1253.94 0.48

50 焊条 (高强钢筋用) kg 101.52 5.40

51 石油沥青 30# kg 162.829 2.80

52 对拉螺栓 kg 105.661 4.15

53 瓷蹲式大便器 个 1.121 300.00

54 对拉螺栓塑料管 m 268.265 1.10

55 水 m3 124.69 2.23

56 改性沥青嵌缝油膏 kg 89.741 3.00

57 805胶水 kg 70.012 3.61

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【建筑与装饰工程】 标段：/ 第4页共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

58 建筑油膏 kg 79.061 3.00

59 腻子胶 kg 32.436 6.70

60 湿拌抹灰砂浆 m3 0.365 480.00

61 大理石板 厚20mm m2 1.155 130.00

62 调和漆 白酯胶调和漆 kg 12.403 11.33

63 标准砖 千匹 0.287 425.00

64 白水泥 kg 152.223 0.66

65 钢丝网 综合 m2 15.645 6.00

66 角钢 综合 kg 23.179 3.57

67 稀释剂 kg 8.024 7.47

68 滑石粉 kg 105.001 0.34

69 油漆溶剂油 200# kg 5.034 4.15

70 铁件 kg 3.005 4.15

71 熟桐油 kg 1.458 6.64

72 钢板网 m2 1.181 6.00

73 电焊条 综合 kg 0.625 4.15

74 红丹酚醛防锈漆 kg 0.108 14.00

75 大白粉 kg 3.323 0.39

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



单位工程招标控制价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【门窗栏杆】

标段：/ 第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 278105.03

1.1 门窗工程 278105.03

1.2 单价措施项目

2 总价措施项目 18027.21 -

2.1 其中：安全文明施工费 17405.59 -

3 其他项目 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 4453.06 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 300585.30 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 27052.68 -

8 附加税 784.53 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 328422.51

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【门窗栏杆】

标段：/ 第1页共3页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 门窗工程

1 010802003001 钢质防火门  甲级

1.门代号及洞口尺寸:成品钢制甲级防
火门(含油漆,门套),代号及尺寸综合
2.门框、扇材质:钢质
3.开启方式:综合考虑
4.综合单价包含所有五金件、锁具、闭
门器、猫眼、紧固件、密封材料、发泡
剂、埋件、连接件、观察窗、门框（门
套）、门扇的制作安装及运输费用及门
框灌浆等
5.防火铰链、闭门器、推杆、顺序器、
安装信号控制关闭和反馈装置（消防模
块除外）、防脱落措施等包含在综合单
价内
6.门窗的强度、抗风性、水密性、气象
性、平整度等技术要求安装均应达到国
家有关技术规程的规定。
7.防火门须取得CCCF认证，并达到设计
所要求的耐火极限
8.门表面涂装要求综合满足转印面、喷
塑、喷漆及其他市场上流行的处理方
式，质感及颜色满足业主要求
9.其他：满足设计图、招标技术标准、
施工及验收规范要求

m2 23.4 527.60 12345.84 775.94 40.48

本页小计 12345.84 775.94 40.48

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【门窗栏杆】

标段：/ 第2页共3页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

2 010802003002 钢质防火门  乙级

1.门代号及洞口尺寸:成品钢制乙级防
火门(含油漆,门套),代号及尺寸综合
2.门框、扇材质:钢质
3.开启方式:综合考虑
4.综合单价包含所有五金件、锁具、闭
门器、猫眼、紧固件、密封材料、发泡
剂、埋件、连接件、观察窗、门框（门
套）、门扇的制作安装及运输费用及门
框灌浆等
5.防火铰链、闭门器、推杆、顺序器、
安装信号控制关闭和反馈装置（消防模
块除外）、防脱落措施等包含在综合单
价内
6.门窗的强度、抗风性、水密性、气象
性、平整度等技术要求安装均应达到国
家有关技术规程的规定。
7.防火门须取得CCCF认证，并达到设计
所要求的耐火极限
8.门表面涂装要求综合满足转印面、喷
塑、喷漆及其他市场上流行的处理方
式，质感及颜色满足业主要求
9.其他：满足设计图、招标技术标准、
施工及验收规范要求

m2 24.96 527.60 13168.90 827.67 43.18

3 010801002003 木质门带套 木质门带套 m2 15.12 613.26 9272.49 817.84

4 010803001004 金属卷帘（闸）门 金属卷帘（闸）门 m2 16.96 358.81 6085.42 1094.43 18.83

5 010807002011 金属防火窗 防火窗乙级 m2 2.16 219.27 473.62 63.16 1.51

本页小计 29000.43 2803.10 63.52

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【门窗栏杆】

标段：/ 第3页共3页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

6 010807001005 多腔隔热金属窗
多腔隔热金属型材，70系列，玻璃：6
中透光Low-e+12A+6透明

m2 215.73 575.66 124187.13 9036.93 273.98

7 010807001005
门联窗安装（采用原
拆除下来的门联窗）

门联窗安装（采用原拆除下来的门联
窗）

m2 14.7 65.53 963.29 615.78 18.67

8 011503001006 不锈钢栏杆-1100mm 不锈钢栏杆-1100mm m2 51.09 207.69 10610.88 4717.14 175.75

9 011503001007 不锈钢栏杆-900mm 不锈钢栏杆-900mm m2 83.68 207.69 17379.50 7726.17 287.86

10 010606008008 钢梯柱子 详图纸 t 2.778 8610.09 23918.83 6513.52 1228.32

11 010606008009 钢梯梁 详图纸 t 4.327 8120.62 35137.92 9404.47 1913.23

12 010606008010 钢梯其他构件 详图纸 t 3.269 7513.37 24561.21 6084.26 1445.42

分部小计 278105.03 47677.31 5447.23

 单价措施项目清单

分部小计

本页小计 236758.76 44098.27 5343.23

合    计 278105.03 47677.31 5447.23

表-08 



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项
目【门窗栏杆】

标段：/ 第1页共1页

序号  项目编码 项目名称

计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注税前建安工程造价
（不含总价措施项目费）

1 011707001001 安全文明施工费 17405.59

1.1 ① 环境保护费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
0.22 621.63

1.2 ② 文明施工费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
1.3 3673.26

1.3 ③ 安全施工费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
2.96 8363.72

1.4 ④ 临时设施费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
1.68 4746.98

2 011707002001 夜间施工增加费 254.30

3 011707003001 非夜间施工照明

4 011707004001 二次搬运费 113.02

5 011707005001 冬雨季施工增加费 197.79

6 011707006001
地上、地下设施、建筑物的临时保
护设施

7 011707007001 已完工程及设备保护费

8 011707008001 工程定位复测费 56.51

合计 18027.21

注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整
费率”及“调整后的金额”无需填写。
    2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬
雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

表-11 



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改
造建设项目【门窗栏杆】

标段：/ 第1页共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合　　计 - -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12
 



暂列金额明细表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改
造建设项目【门窗栏杆】

标段：/ 第1页共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项

合　　计 -

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
                                                                                                                                  表-12-1



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【门窗栏杆】

标段：/ 第1页共1页

序号
 材料(工程设备)  
名称、规格、型号

 计量 
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单
价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。
                                                                                                                                 表-12-2 



专业工程暂估价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备
仓库)改造建设项目【门窗栏杆】

标段：/ 第1页共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±（元） 备注

合　　计 - - -

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。                                          
                                                                                                                                 表-12-3 



计 日 工 表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储
备仓库)改造建设项目【门窗栏杆】

标段：/ 第1页共1页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

1

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程普工

工日

2 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 工日

3

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程技工

工日

4 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 工日

5 高级技工 工日

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

总　　计

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标
总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。
   2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



总承包服务费计价表
工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【
门窗栏杆】 标段：/ 第1页 共1页

序号 项目名称 项目价值(元） 服务内容 计算基础 费率（%） 金额（元）

- 合计 - - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
                                                                                                                                 表-12-5 



规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项
目【门窗栏杆】

标段：/ 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（%）    金额(元)

1 规费 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 47677.31 9.34 4453.06

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

300585.3 9 27052.68

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

300585.3 0.261 784.53

合  计 32290.27

表-13-1 



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【门窗栏杆】

标段：/ 第1页共1页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 单位 数量   单价(元)   交货方式   送达地点 备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【门窗栏杆】 标段：/ 第1页共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

1 膨胀螺栓 套 217.316 0.14

2 其他材料费 元 5196.284 1.00

3 实木装饰门带套 m2 14.653 543.00

4 合页 副 26.878 1.25

5 膨胀螺栓 M8 套 109.626 0.24

6 卷闸门电动装置 国产 套 1 1010.69

7 碳钢气焊条 kg 3.2 4.15

8 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 套 1423.872 0.24

9 不锈钢钢管 φ25 m 724.928 5.25

10 不锈钢钢管 φ35 m 184.5 15.93

11 成品踏步式扶梯 t 10.374 3675.00

12 二等锯材 m3 0.104 2100.00

13 杉原木 综合 m3 0.104 1424.76

14 焊条 综合 kg 35.905 4.15

15 电焊丝 kg 32.222 4.15

16 螺栓 综合 kg 10.892 4.15

17 卷闸门 m2 17 200.00

18 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 套 25.039 0.26

19 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×100 套 26.877 0.32

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【门窗栏杆】 标段：/ 第2页共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

20 精制六角带帽螺栓 M10×100 套 9.248 0.46

21 电焊条 φ4 kg 0.86 4.15

22 钢质防火门 甲级 m2 22.698 490.00

23 钢质防火门 乙级 m2 24.25 490.00

24 柴油(机械) L 202.739 6.63

25 防火漆 kg 556.458 12.45

26 油漆溶剂油 200# kg 150.221 4.15

27 醇酸磁漆 kg 86.894 13.28

28 醇酸稀释剂 kg 22.736 9.96

29 铝合金防火窗乙级 m2 2.103 180.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



单位工程招标控制价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 169192.85

1.1 土石方工程 16426.30

1.2 砌筑工程 5772.55

1.3 混凝土及钢筋混凝土工程 44490.44

1.4 加固 62131.65

1.5 成品保护 13801.60

1.6 单价措施项目 26570.31

2 总价措施项目 7184.90 -

2.1 其中：安全文明施工费 6793.64 -

3 其他项目 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 8650.88 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 185028.63 -

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



单位工程招标控制价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 16652.58 -

8 附加税 482.92 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 202164.13

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第1页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 土石方工程

本页小计

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第2页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

1 010101003001 挖基坑沟槽土方

1.土石方类别：各种类别的土方或石方
等综合考虑，包含挖桩间土、软弱土、
淤泥、流砂、腐植土、膨胀土、地表土
及耕作土、伐树、杂草、灌木、垃圾，
原地面以下的树兜、各种砖石结构、砼
、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及
路面等；在中标后的合同履行期间，不
得因土石比例、土壤类别等变化而对合
同单价作任何调整
3.开挖深度：综合考虑
4.开挖方式：自行考虑、综合报价，结
算时无论实际采用何种形式开挖（机械
、人工、破碎、爆破等）其综合单价均
不作调整
5.场内土石方运距：应综合考虑场内运
距在综合单价中，并应满足建设单位场
区内土石方调配要求，本条所指场内运
距是指同一项目内的转运，包含同一项
目中不同地块之间的转运。
6.综合考虑捡底修坡、挖土质台阶、基
底摊座、换填开挖、桩间挖土石方、围
护基坑挖土石方等增加费用
7.基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关
手续等费用，综合考虑在投标单价中
8.支撑下施工的人工、机械降效及垂直
运输等费用，综合考虑在投标单价中，
现场土方调配需满足建设单位要求，相
关费用综合考虑在投标单价中

m3 235.64 56.03 13202.91 10811.16

本页小计 13202.91 10811.16

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第3页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

9.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

2 010103001002 回填方-采用原土

1.回填材料：开挖原土，但需要满足施
工图设计要求及施工验收规范要求的合
格土石方，不限于采用级配良好的砂土
或碎石土
2.回填材料来源：场内利用
3.填方粒径：满足施工图设计要求及施
工验收规范要求，石方解小辗压、临时
辗压场地及相应运输费用等费用，综合
考虑在投标单价中
4.回填方式：人机综合
5.运距：综合考虑
6.部位：综合考虑（包括基础、顶板、
侧墙及其它部位等）
7.综合单价含土方晾晒，不再单独计费
8.土石方碾压方式由自行考虑，无论采
取何种碾压方式中标后综合单价均不作
调整，密实度须满足施工验收及规范要
求
9.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m3 207.85 11.79 2450.55 1587.97 451.03

本页小计 2450.55 1587.97 451.03

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第4页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

3 010103002003 余方弃置

1.土石类别:多余的弃土石方以及不合
格土、石、建渣、淤泥等综合
2.土石方中的杂草、灌木、乔木、树兜
等场外清运的费用包含在本综合单价中
3.清单工程量均按挖掘前的天然密实体
积计算
4.运距及堆场：运输距离综合考虑，外
弃土方的堆放场地由自行解决，并综合
考虑在综合单价中，在中标后合同履行
期间，不因本工程工程数量、土石比例
、外弃土方运输距离、土方运输方案、
外弃土方的堆放场地等变化而对合同单
价作任何调整；不因本工程工程数量、
土石比例、土方运输距离、土方运输方
案而对合同单价作任何调整
5.含装卸、运输、堆场、补贴等费用，
土石方运输及堆场等应满足当地政府对
安全文明施工的规定要求
6.其它：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求。

m3 27.79 27.81 772.84 457.15 182.58

分部小计 16426.30 12856.28 633.61

 砌筑工程

本页小计 772.84 457.15 182.58

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第5页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

4 010401004004 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔
砖,规格及强度等级综合
2.墙体类型:直形、弧形综合
3.墙体厚度:综合
4.砂浆强度等级、配合比：M5湿拌砌筑
砂浆
5.预留洞的封堵细石混凝土填实.防火
墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，
综合考虑进入本项综合单价中
6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混
凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中
7.其他：满足设计规范、验收规范及现
行技术标准要求；满足招标文件、物料
清单、招标技术标准、品牌要求，选型
满足甲方要求

m3 10.12 570.41 5772.55 1817.45

分部小计 5772.55 1817.45

 混凝土及钢筋混凝土工程

5 011602001005 混凝土构件凿毛 混凝土构件凿毛，构件综合考虑 m2 73.44 94.91 6970.19 1721.43 37.45

6 011602001006 混凝土构件界面剂 混凝土构件界面剂，构件综合考虑 m2 73.44 70.32 5164.30 1061.21

7 011602001007 混凝土保护层剔除 混凝土保护层剔除，构件综合考虑 m2 7.26 36.96 268.33 220.20

本页小计 18175.37 4820.29 37.45

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第6页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

8 010501001008 垫层

1.部位：垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C15,骨料粒径综合
4.混凝土拌合料要求:满足设计并符合
规范要求
5.伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规
范要求
6.泵送方式由根据现场条件自行综合考
虑，电费、油费、水费等综合考虑在投
标报价中
7.商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费
、原浆收面压光,清理等综合考虑在投
标报价中等费用自行综合考虑在投标报
价中
8.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m3 1.24 538.21 667.38 61.14 0.48

本页小计 667.38 61.14 0.48

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第7页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

9 010501003009 独立基础

1.部位：垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C35微膨胀,骨料粒
径综合
4.混凝土拌合料要求:满足设计并符合
规范要求
5.伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规
范要求
6.泵送方式由根据现场条件自行综合考
虑，电费、油费、水费等综合考虑在投
标报价中
7.商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费
、原浆收面压光,清理等综合考虑在投
标报价中等费用自行综合考虑在投标报
价中
8.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m3 3.48 692.75 2410.77 424.91 2.82

10 010503002010 矩形梁
1.混凝土种类：商品混凝土
2.混凝土强度等级：C35

m3 0.67 964.42 646.16 220.10 0.65

本页小计 3056.93 645.01 3.47

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第8页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

11 010515001011
现浇构件钢筋 
HRB400E 直径≤φ
10

1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径≤φ
10
2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合
考虑，进入综合单价中
3.综合考虑钢筋的连接方式，无论绑扎
搭接、焊接、机械连接（含连接头）、
套筒连接与钢结构部分连接等由按设计
要求及相关规范要求实施
4.综合考虑钢筋的埋设方式，无论采用
预留、植筋（支护桩上植筋除外）或其
他施工方式，所有费用综合考虑在投标
报价内，不再另行计取
5.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

t 0.132 5953.89 785.91 170.84 4.20

本页小计 785.91 170.84 4.20

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第9页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

12 010515001012
现浇构件钢筋 
HRB400E 直径φ12
～16

1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 
HRB400E 直径φ12～16
2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合
考虑，进入综合单价中
3.综合考虑钢筋的连接方式，无论绑扎
搭接、焊接、机械连接（含连接头）、
套筒连接与钢结构部分连接等由按设计
要求及相关规范要求实施
4.综合考虑钢筋的埋设方式，无论采用
预留、植筋（支护桩上植筋除外）或其
他施工方式，所有费用综合考虑在投标
报价内，不再另行计取
5.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

t 0.36 5732.27 2063.62 442.55 48.69

本页小计 2063.62 442.55 48.69

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第10页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

13 010515001013
现浇构件钢筋 
HRB400E 直径＞φ
16

1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 
HRB400E 直径＞φ16
2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合
考虑，进入综合单价中
3.综合考虑钢筋的连接方式，无论绑扎
搭接、焊接、机械连接（含连接头）、
套筒连接与钢结构部分连接等由按设计
要求及相关规范要求实施
4.综合考虑钢筋的埋设方式，无论采用
预留、植筋（支护桩上植筋除外）或其
他施工方式，所有费用综合考虑在投标
报价内，不再另行计取
5.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

t 0.265 5794.35 1535.50 329.30 52.79

14 010515001014
现浇构件钢筋 结构
植筋φ8

现浇构件钢筋 结构植筋φ8 根 2577 5.00 12885.00 8169.09 51.54

15 010515001015
现浇构件钢筋 结构
植筋φ12

现浇构件钢筋 结构植筋φ12 根 389 9.34 3633.26 2337.89 11.67

16 010515001016
现浇构件钢筋 结构
植筋φ14

现浇构件钢筋 结构植筋φ14 根 16 12.87 205.92 137.12 0.48

17 010515001017
现浇构件钢筋 结构
植筋φ16

现浇构件钢筋 结构植筋φ16 根 16 16.65 266.40 172.80 0.80

18 010515001018
现浇构件钢筋 结构
植筋φ18

现浇构件钢筋 结构植筋φ18 根 84 22.19 1863.96 1244.88 4.20

19 010515001019
现浇构件钢筋 结构
植筋φ20

现浇构件钢筋 结构植筋φ20 根 76 27.23 2069.48 1365.72 5.32

本页小计 22459.52 13756.80 126.80

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第11页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

20 010515001020
现浇构件钢筋 结构
植筋φ22

现浇构件钢筋 结构植筋φ22 根 8 32.00 256.00 170.96 0.56

21 010515001021
现浇构件钢筋 结构
植筋φ25

现浇构件钢筋 结构植筋φ25 根 64 37.33 2389.12 1604.48 4.48

22 010516001022 锚固板安装
1. 螺栓种类：Q235 
2. 规格：-85*85*16

个 18 22.73 409.14 13.32 9.90

分部小计 44490.44 19867.94 236.03

 加固

23 001023 碳纤维加固 m2 162.61 382.09 62131.65 34587.15 9.76

分部小计 62131.65 34587.15 9.76

 成品保护

24 自编024
除梁、柱、砖砌体卸
载支撑之外需要加固
的地方

工程施工过程中，对已建成的地上、地
下设施和建筑物进行的遮盖、封闭、隔
离等必要保护措施所发生的费用。这些
费用包括对设施和建筑物的临时保护设
施的搭建、维修和拆除等费用 。包干使
用，过程中不管发生其他任何原因，结
算不做调整。

项 1 13801.60 13801.60 8000.00

分部小计 13801.60 8000.00

 单价措施项目清单

 脚手架工程

本页小计 78987.51 44375.91 24.70

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第12页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

25 011701005001 一层满堂脚手架加固
1．搭设方式 
2．悬挑宽度 
3．脚手架材质

m2 295.4 15.34 4531.44 2540.44 316.08

26 011701006001 柱加固卸载支撑
1．搭设方式 
2. 搭设高度 
3．脚手架材质

根 10 1209.49 12094.90 7354.80 840.80

27 011701007001 梁加固卸载支撑
1．搭设方式及启动装置 
2. 搭设高度

端头 8 535.33 4282.64 2676.24 359.20

28 011701008001 砖砌体加固卸载支撑
1．升降方式及启动装置 
2. 搭设高度及吊篮型号

处 8 489.62 3916.96 2155.20 339.60

分部小计 24825.94 14726.68 1855.68

 混凝土模板及支架（撑）

本页小计 24825.94 14726.68 1855.68

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第13页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

29 011702001001 基础垫层加大模板

1.部位：垫层
2.模板类型：木模、钢模板、复合模板
、铝模、竹胶合板等综合考虑
3.支架材料：钢管、竹、木支架综合
4.本项目投标人应根据施工经验，现场
实际情况和企业自身情况综合考虑报
价，不论采用何种支架方式均不做调整
5.综合单价包含模板支架费、模板的安
拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆
放、运输、拆模后基层清理、一次性摊
销模板等相关费用
6.本项目工程量计算规则执行2020《 
四川省建设工程工程量清单计价定额》
相应章节
7.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m2 5.28 43.95 232.06 101.22 1.27

本页小计 232.06 101.22 1.27

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第14页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

30 011702002001 独立基础加大模板

1.部位：独立基础
2.模板类型：木模、钢模板、复合模板
、铝模、竹胶合板等综合考虑
3.支架材料：钢管、竹、木支架综合
4.本项目投标人应根据施工经验，现场
实际情况和企业自身情况综合考虑报
价，不论采用何种支架方式均不做调整
5.综合单价包含模板支架费、模板的安
拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆
放、运输、拆模后基层清理、一次性摊
销模板等相关费用
6.本项目工程量计算规则执行2020《 
四川省建设工程工程量清单计价定额》
相应章节
7.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m2 14.88 78.56 1168.97 462.02 6.40

本页小计 1168.97 462.02 6.40

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】

标段：/ 第15页共15页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

31 011702003001 梁加大模板

1.部位：梁
2.模板类型：木模、钢模板、复合模板
、铝模、竹胶合板等综合考虑
3.支架材料：钢管、竹、木支架综合
4.本项目投标人应根据施工经验，现场
实际情况和企业自身情况综合考虑报
价，不论采用何种支架方式均不做调整
5.综合单价包含模板支架费、模板的安
拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆
放、运输、拆模后基层清理、一次性摊
销模板等相关费用
6.本项目工程量计算规则执行2020《 
四川省建设工程工程量清单计价定额》
相应章节
7.其他：满足设计图纸、招标技术标准
、施工及验收规范要求

m2 2.67 128.59 343.34 203.05 3.23

分部小计 1744.37 766.29 10.90

分部小计 26570.31 15492.97 1866.58

本页小计 343.34 203.05 3.23

合    计 169192.85 92621.79 2745.98

表-08 



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项
目【加固工程】

标段：/ 第1页共1页

序号  项目编码 项目名称

计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注税前建安工程造价
（不含总价措施项目费）

1 011707001001 安全文明施工费 6793.64

1.1 ① 环境保护费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
0.22 391.26

1.2 ② 文明施工费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
0.64 1138.20

1.3 ③ 安全施工费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
1.66 2952.21

1.4 ④ 临时设施费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
1.3 2311.97

2 011707002001 夜间施工增加费 160.06

3 011707003001 非夜间施工照明

4 011707004001 二次搬运费 71.14

5 011707005001 冬雨季施工增加费 124.49

6 011707006001
地上、地下设施、建筑物的临时保
护设施

7 011707007001 已完工程及设备保护费

8 011707008001 工程定位复测费 35.57

合计 7184.90

注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整
费率”及“调整后的金额”无需填写。
    2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬
雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

表-11 



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改
造建设项目【加固工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合　　计 - -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12
 



暂列金额明细表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改
造建设项目【加固工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项

合　　计 -

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
                                                                                                                                  表-12-1



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【加固工程】

标段：/ 第1页共1页

序号
 材料(工程设备)  
名称、规格、型号

 计量 
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单
价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。
                                                                                                                                 表-12-2 



专业工程暂估价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备
仓库)改造建设项目【加固工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±（元） 备注

合　　计 - - -

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。                                          
                                                                                                                                 表-12-3 



计 日 工 表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储
备仓库)改造建设项目【加固工程】

标段：/ 第1页共1页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

1

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程普工

工日

2 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 工日

3

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程技工

工日

4 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 工日

5 高级技工 工日

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

总　　计

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标
总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。
   2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



总承包服务费计价表
工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【
加固工程】 标段：/ 第1页 共1页

序号 项目名称 项目价值(元） 服务内容 计算基础 费率（%） 金额（元）

- 合计 - - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
                                                                                                                                 表-12-5 



规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项
目【加固工程】

标段：/ 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（%）    金额(元)

1 规费 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 92621.79 9.34 8650.88

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

185028.63 9 16652.58

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

185028.63 0.261 482.92

合  计 25786.38

表-13-1 



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【加固工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 单位 数量   单价(元)   交货方式   送达地点 备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】 标段：/ 第1页共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

1 其他材料费 元 2996.346 1.00

2 碳纤维布 300g m2 187.815 30.00

3 粘碳纤维胶 kg 256.111 36.52

4 找平胶 kg 204.889 1.96

5 水 m3 6.198 2.23

6 柴油(机械) L 53.334 6.63

7 商品混凝土 C15 m3 1.271 460.00

8 刀片 D1000 片 8.152 560.00

9 结构植筋胶 L 98.055 16.48

10 合金钢钻头 综合 个 95.896 8.30

11 摊销卡具和支撑钢材 kg 1.917 4.44

12 复合模板 m2 6.86 28.50

13 二等锯材 m3 0.682 2100.00

14 对拉螺栓 kg 0.656 4.15

15 对拉螺栓塑料管 m 3.456 1.10

16 烧结多孔砖(KP1型) 240×115×90 千匹 3.218 690.00

17 标准砖 千匹 0.557 425.00

18 湿拌砌筑砂浆 M5 m3 1.721 460.00

19 阻锈剂 kg 462.672 8.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【加固工程】 标段：/ 第2页共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

20 商品混凝土 C35微膨胀 m3 4.274 515.00

21 现浇构件钢筋 HRB400E 直径≤φ10 t 0.145 3800.00

22 焊条 (高强钢筋用) kg 5.4 5.40

23
现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ12～
16

t 0.396 3540.00

24 现浇构件钢筋 HRB400E 直径＞φ16 t 0.292 3510.00

25 脚手架钢材 kg 175.084 4.35

26 型钢 综合 kg 218.8 3.74

27 扣件 套 42.44 4.15

28 锯材 综合 m3 0.177 2100.00

29 -85*85*16锚固板 个 18.9 20.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



单位工程招标控制价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【拆除工程】

标段：/ 第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 54121.27

1.1 单价措施项目

2 总价措施项目 3716.92 -

2.1 其中：安全文明施工费 3588.76 -

3 其他项目 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 4137.95 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 61976.14 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 5577.85 -

8 附加税 161.76 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 67715.75

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【拆除工程】

标段：/ 第1页共2页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

1 011602002001
钢筋混凝土构件拆除
-板

1、拆除垃圾堆放在场内统一位置
2、外运出场（另计）

m3 3.15 506.86 1596.61 1312.26

2 011602002002
钢筋混凝土构件拆除
-梁

1、拆除垃圾堆放在场内统一位置
2、外运出场（另计）

m3 1.85 561.49 1038.76 853.74

3 011605001003 平面块料拆除至基层
1、拆除垃圾堆放在场内统一位置
2、外运出场（另计）

m2 266.89 9.86 2631.54 2161.81

4 011605001004 立面块料拆除至基层
1、拆除垃圾堆放在场内统一位置
2、外运出场（另计）

m2 110.35 11.61 1281.16 1052.74

5 011601001005
砖砌体拆除（含装饰
层）

1、拆除垃圾堆放在场内统一位置
2、外运出场（另计）

m3 56.99 69.32 3950.55 3246.72

6 011610002006 金属门窗拆除
1、拆除垃圾堆放在场内统一位置
2、外运出场（另计）

m2 340.12 22.56 7673.11 6305.82

7 011610002006
金属门窗拆除（保护
层拆除MC1649）

金属门窗拆除（保护层拆除MC1649） m2 14.7 65.53 963.29 615.78 18.67

8 011604002007
立面抹灰层（含涂
料）拆除

1、拆除垃圾堆放在场内统一位置
2、外运出场（另计）

m2 121.72 18.73 2279.82 1873.27

9 011602002008
钢筋混凝土构件拆除
-墙体

1、拆除垃圾堆放在场内统一位置
2、外运出场（另计）

m3 4.79 575.32 2755.78 2265.00

10 011609001009 栏杆、栏板拆除
1、拆除垃圾堆放在场内统一位置
2、外运出场（另计）

m2 43.5 9.81 426.74 350.61

11 011607001010 屋面拆除至基层
1、拆除垃圾堆放在场内统一位置
2、外运出场（另计）

m2 363.87 76.46 27821.50 22865.59

12 011606003011
天棚面龙骨及饰面拆
除

1、拆除垃圾堆放在场内统一位置
2、外运出场（另计）

m2 241.82 7.04 1702.41 1400.14

本页小计 54121.27 44303.48 18.67

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【拆除工程】

标段：/ 第2页共2页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

13 010103002012 建渣外运
1.废弃料品种 ：综合考虑
2.运距：综合考虑

m3 0

 单价措施项目清单

分部小计

本页小计

合    计 54121.27 44303.48 18.67

表-08 



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项
目【拆除工程】

标段：/ 第1页共1页

序号  项目编码 项目名称

计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注税前建安工程造价
（不含总价措施项目费）

1 011707001001 安全文明施工费 3588.76

1.1 ① 环境保护费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
0.22 128.17

1.2 ② 文明施工费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
1.3 757.37

1.3 ③ 安全施工费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
2.96 1724.47

1.4 ④ 临时设施费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
1.68 978.75

2 011707002001 夜间施工增加费 52.43

3 011707003001 非夜间施工照明

4 011707004001 二次搬运费 23.30

5 011707005001 冬雨季施工增加费 40.78

6 011707006001
地上、地下设施、建筑物的临时保
护设施

7 011707007001 已完工程及设备保护费

8 011707008001 工程定位复测费 11.65

合计 3716.92

注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整
费率”及“调整后的金额”无需填写。
    2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬
雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

表-11 



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改
造建设项目【拆除工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合　　计 - -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12
 



暂列金额明细表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改
造建设项目【拆除工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项

合　　计 -

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
                                                                                                                                  表-12-1



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【拆除工程】

标段：/ 第1页共1页

序号
 材料(工程设备)  
名称、规格、型号

 计量 
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单
价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。
                                                                                                                                 表-12-2 



专业工程暂估价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备
仓库)改造建设项目【拆除工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±（元） 备注

合　　计 - - -

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。                                          
                                                                                                                                 表-12-3 



计 日 工 表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储
备仓库)改造建设项目【拆除工程】

标段：/ 第1页共1页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

1

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程普工

工日

2 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 工日

3

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程技工

工日

4 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 工日

5 高级技工 工日

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

总　　计

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标
总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。
   2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



总承包服务费计价表
工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【
拆除工程】 标段：/ 第1页 共1页

序号 项目名称 项目价值(元） 服务内容 计算基础 费率（%） 金额（元）

- 合计 - - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
                                                                                                                                 表-12-5 



规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项
目【拆除工程】

标段：/ 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（%）    金额(元)

1 规费 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 44303.48 9.34 4137.95

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

61976.14 9 5577.85

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

61976.14 0.261 161.76

合  计 9877.56

表-13-1 



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【拆除工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 单位 数量   单价(元)   交货方式   送达地点 备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【拆除工程】 标段：/ 第1页共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

1 柴油(机械) L 6.63

2 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 套 90.846 0.24

3 其他材料费 元 9.304 1.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



单位工程招标控制价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 559992.50 344.85

1.1 电气工程 179438.52

1.2 弱电工程 38814.17

1.3 给排水工程 25723.81

1.4 消防工程 45384.22 344.85

1.5 通风空调工程 268744.95

1.6 单价措施项目 1886.83

2 总价措施项目 19390.51 -

2.1 其中：安全文明施工费 18135.83 -

3 其他项目 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 10316.37 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 589699.38 -

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



单位工程招标控制价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 53072.94 -

8 附加税 1539.12 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 644311.44 344.85

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第1页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 电气工程

1 030404017001
ALz 挂墙安装 距地
1.5米 

1.名称.型号：ALz 挂墙安装
2.规格.外形尺寸：按电气设计图
3.安装形式：距地1.5米 
4.含配套基础.开孔.接地.外部接线,接
线端子、配电箱内电气元件等
5.未尽事宜详见相关规范及设计要求

台 1 2483.41 2483.41 119.25

2 030404017002
APkt 挂墙安装 距
地1.5米 

1.名称.型号：APkt 挂墙安装
2.规格.外形尺寸：按电气设计图
3.安装形式：距地1.5米 
4.含配套基础.开孔.接地.外部接线,接
线端子、配电箱内电气元件等
5.未尽事宜详见相关规范及设计要求

台 1 2683.41 2683.41 119.25

3 030404017003
AL1挂墙安装，底边
距地1.5米

1.名称.型号：AL1挂墙安装
2.规格.外形尺寸：按电气设计图
3.安装形式：距地1.5米 
4.含配套基础.开孔.接地.外部接线,接
线端子、配电箱内电气元件等
5.未尽事宜详见相关规范及设计要求

台 1 1383.41 1383.41 119.25

4 030404017004
AL2挂墙安装，底边
距地1.5米

1.名称.型号：AL2挂墙安装
2.规格.外形尺寸：按电气设计图
3.安装形式：距地1.5米 
4.含配套基础.开孔.接地.外部接线,接
线端子、配电箱内电气元件等
5.未尽事宜详见相关规范及设计要求

台 1 1383.41 1383.41 119.25

本页小计 7933.64 477.00

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第2页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

5 030404017005
AL3挂墙安装，底边
距地1.5米

1.名称.型号：AL3挂墙安装
2.规格.外形尺寸：按电气设计图
3.安装形式：距地1.5米 
4.含配套基础.开孔.接地.外部接线,接
线端子、配电箱内电气元件等
5.未尽事宜详见相关规范及设计要求

台 1 1383.41 1383.41 119.25

6 030404017006
AL2-1 预留箱  
H+1.6M 挂墙明装

1.名称.型号：AL2-1 预留箱  H+1.6M
 挂墙明装
2.规格.外形尺寸：按电气设计图
3.安装形式：距地1.5米 
4.含配套基础.开孔.接地.外部接线,接
线端子、配电箱内电气元件等
5.未尽事宜详见相关规范及设计要求

台 1 683.41 683.41 119.25

7 030411003007
强电桥架 CT 
200x100 

1.名称、规格：强电桥架 CT 200x100
 
2.材质：金属（含隔板、盖板、三通、
弯头等全部附件）
3.接地方式：具体详设计
4.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 85.1 65.62 5584.26 1783.70 77.44

8 030411003008
强电桥架 CT 
200x100 （超高）

1.名称、规格：强电桥架 CT 200x100
 
2.材质：金属（含隔板、盖板、三通、
弯头等全部附件）
3.接地方式：具体详设计
4.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 0.8 67.95 54.36 18.45 0.73

本页小计 7705.44 2040.65 78.17

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第3页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

9 030413001009 桥架支撑架、支吊架

1.名称:桥架支撑架、支吊架
2.材质金属，规格综合考虑，支架表面
处理工艺（热镀锌、热浸锌、静电喷
涂）综合考虑
3.安装部位：综合考虑
4.包含支撑架、支吊架制作、安装、除
锈、刷防锈漆
5.接地：按规范要求实施，具体做法及
使用的材料综合考虑
6.其他：满足相关标准、规范及招标文
件要求

kg 57.27 15.87 908.87 438.12 44.10

10 030412001010
圆形吸顶灯 防水防
尘 LED 9W 250V

1.名称：圆形吸顶灯 防水防尘  
2.型号、规格：LED 9W 250V
3.安装方式：详设计
4.附件配置：含接线盒、光源、灯盘、
灯具配套、金属软管等全套配件安装
5.其它：其他：满足相关标准、规范及
招标文件要求

套 3 100.22 300.66 57.42

11 030412001011
圆形吸顶灯 带红外
感应自熄开关 LED 
13W 250V

1.名称：圆形吸顶灯 带红外感应自熄
开关
2.型号、规格：LED 13W 250V
3.安装方式：详设计
4.附件配置：含接线盒、光源、灯盘、
灯具配套、金属软管等全套配件安装
5.其它：其他：满足相关标准、规范及
招标文件要求

套 4 125.27 501.08 76.56

本页小计 1710.61 572.10 44.10

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第4页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

12 030412001012
圆形吸顶灯 带红外
感应自熄开关 LED 
13W 250V（超高）

1.名称：圆形吸顶灯 带红外感应自熄
开关
2.型号、规格：LED 13W 250V
3.安装方式：详设计
4.附件配置：含接线盒、光源、灯盘、
灯具配套、金属软管等全套配件安装
5.其它：其他：满足相关标准、规范及
招标文件要求

套 1 127.40 127.40 21.06

13 030412001013
圆形吸顶灯 LED 
13W 250V

1.名称：圆形吸顶灯 
2.型号、规格：LED 9W 250V
3.安装方式：详设计
4.附件配置：含接线盒、光源、灯盘、
灯具配套、金属软管等全套配件安装
5.其它：其他：满足相关标准、规范及
招标文件要求

套 3 100.22 300.66 57.42

14 030412001014
圆形吸顶灯 LED 
13W 250V（超高）

1.名称：圆形吸顶灯 
2.型号、规格：LED 9W 250V
3.安装方式：详设计
4.附件配置：含接线盒、光源、灯盘、
灯具配套、金属软管等全套配件安装
5.其它：其他：满足相关标准、规范及
招标文件要求

套 1 102.35 102.35 21.06

本页小计 530.41 99.54

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第5页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

15 030412001015
1200x600 面板灯 
LED 45W 250V

1.名称：1200x600 面板灯
2.型号、规格：LED 45W 250V
3.安装方式：详设计
4.附件配置：含接线盒、光源、灯盘、
灯具配套、金属软管等全套配件安装
5.其它：其他：满足相关标准、规范及
招标文件要求

套 75 127.76 9582.00 2191.50

16 030412004016
楼层显示器 LED灯 
 1W DC36V

1.名称：楼层显示器
2.型号、规格： LED灯  1W DC36V
3.安装方式：详设计
4.附件配置：含接线盒、光源、灯盘、
灯具配套、金属软管等全套配件安装
5.其它：其他：满足相关标准、规范及
招标文件要求

套 3 84.13 252.39 76.59

17 030412004017
安全出口指示门灯 
LED(1*1W) DC36V

1.名称：安全出口指示门灯
2.型号、规格： LED(1*1W) DC36V
3.安装方式：详设计
4.附件配置：含接线盒、光源、灯盘、
灯具配套、金属软管等全套配件安装
5.其它：其他：满足相关标准、规范及
招标文件要求

套 4 96.72 386.88 102.12

本页小计 10221.27 2370.21

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第6页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

18 030412004018
疏散出口指示门灯 
LED(1*1W) DC36V

1.名称：疏散出口指示门灯 
2.型号、规格：LED(1*1W) DC36V
3.安装方式：详设计
4.附件配置：含接线盒、光源、灯盘、
灯具配套、金属软管等全套配件安装
5.其它：其他：满足相关标准、规范及
招标文件要求

套 6 84.13 504.78 153.18

19 030412004019
多复合信息标志 单
面 LED(1*1W) 
DC36V

1.名称：多复合信息标志
2.型号、规格： 单面 LED(1*1W) 
DC36V
3.安装方式：详设计
4.附件配置：含接线盒、光源、灯盘、
灯具配套、金属软管等全套配件安装
5.其它：其他：满足相关标准、规范及
招标文件要求

套 9 84.13 757.17 229.77

20 030412004020
多复合信息标志 双
面 LED(1*1W) 
DC36V

1.名称：多复合信息标志 双面
2.型号、规格： LED(1*1W) DC36V
3.安装方式：详设计
4.附件配置：含接线盒、光源、灯盘、
灯具配套、金属软管等全套配件安装
5.其它：其他：满足相关标准、规范及
招标文件要求

套 7 87.77 614.39 178.71

本页小计 1876.34 561.66

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第7页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

21 030412004021 应急壁灯

1.名称：应急壁灯
2.型号、规格：详设计
3.安装方式：详设计
4.附件配置：含接线盒、光源、灯盘、
灯具配套、金属软管等全套配件安装
5.其它：其他：满足相关标准、规范及
招标文件要求

套 2 83.72 167.44 53.82

22 030412004022
应急照明灯具 LED
灯  6W DC36V

1.名称：应急照明灯具
2.型号、规格： LED灯  6W DC36V
3.安装方式：详设计
4.附件配置：含接线盒、光源、灯盘、
灯具配套、金属软管等全套配件安装
5.其它：其他：满足相关标准、规范及
招标文件要求

套 27 124.19 3353.13 726.57

23 030404034023
一联单控暗装防溅开
关 AC 250V,10A

1.名称：一联单控暗装防溅开关
2.型号、规格：AC 250V,10A
3.安装形式：暗装
4.包含接线盒、接线（含烫锡）等工作
内容
5.其他：满足相关标准、规范及招标文
件要求

个 3 24.16 72.48 30.51

本页小计 3593.05 810.90

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第8页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

24 030404034024
一联单控暗装开关 
AC 250V,10A

1.名称：一联单控暗装开关 
2.型号、规格：AC 250V,10A
3.安装形式：暗装
4.包含接线盒、接线（含烫锡）等工作
内容
5.其他：满足相关标准、规范及招标文
件要求

个 5 24.16 120.80 50.85

25 030404034025
二联单控暗装开关 
AC 250V,10A

1.名称：二联单控暗装开关 
2.型号、规格：AC 250V,10A
3.安装形式：暗装
4.包含接线盒、接线（含烫锡）等工作
内容
5.其他：满足相关标准、规范及招标文
件要求

个 4 27.34 109.36 40.68

26 030404034026
三联单控暗装开关 
AC 250V,10A

1.名称：三联单控暗装开关 
2.型号、规格：AC 250V,10A
3.安装形式：暗装
4.包含接线盒、接线（含烫锡）等工作
内容
5.其他：满足相关标准、规范及招标文
件要求

个 3 30.53 91.59 30.51

本页小计 321.75 122.04

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第9页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

27 030404035027
3+2 五孔插座 AC 
250V,10A

1.名称:3+2 五孔插座
2.型号、规格：AC 250V,10A
3.安装形式：暗装
4.包含接线盒、接线（含烫锡）等工作
内容
5.其他：满足相关标准、规范及招标文
件要求

个 34 27.50 935.00 345.78

28 030408001028
电力电缆 YJV-
0.6/1KV-
4*95+1*50

1.型号：铜芯电缆
2.规格：电力电缆 YJV-0.6/1KV-
4*95+1*50
3.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设
综合考虑
4.电缆头：详设计

m 100 387.37 38737.00 1228.00 212.00

29 030408001029
电力电缆 YJV-
0.6/1KV-
4*70+1*35

1.型号：铜芯电缆
2.规格：电力电缆 YJV-0.6/1KV-
4*70+1*35
3.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设
综合考虑
4.电缆头：详设计

m 100 275.53 27553.00 405.00 68.00

30 030408001030
电力电缆 WDZB1-
4*50+1*25

1.型号：铜芯电缆
2.规格：电力电缆 WDZB1-4*50+1*25
3.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设
综合考虑
4.电缆头：详设计

m 33.82 228.70 7734.63 398.06 23.00

本页小计 74959.63 2376.84 303.00

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第10页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

31 030408001031
电力电缆 WDZB1-
5*16

1.型号：铜芯电缆
2.规格：电力电缆 WDZB1-5*16
3.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设
综合考虑
4.电缆头：详设计

m 61.31 94.45 5790.73 405.87 41.69

32 030408001032
电力电缆 WDZB1-
5*10

1.型号：铜芯电缆
2.规格：电力电缆 WDZB1-5*10
3.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设
综合考虑
4.电缆头：详设计

m 85.19 71.90 6125.16 719.86 57.93

33 030411004033
电气配线 WDZB1-
BYJ-2.5

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内、线槽内综合考虑
3.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5
4.材质:铜芯绝缘导线
5.配线部位:综合考虑
6.阻燃等级综合考虑
7.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 1546.79 4.46 6898.68 1423.05

34 030411004034
电气配线 WDZB1-
BYJ-4

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内、线槽内综合考虑
3.型号、规格:WDZB1-BYJ-4
4.材质:铜芯绝缘导线
5.配线部位:综合考虑
6.阻燃等级综合考虑
7.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 899.71 5.39 4849.44 557.82

本页小计 23664.01 3106.60 99.62

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第11页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

35 030411004035
电气配线 NH-RYJS-
2x2.5

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内、线槽内综合考虑
3.型号、规格:NH-RYJS-2x2.5
4.材质:铜芯导线
5.配线部位:综合考虑
6.阻燃等级综合考虑
7.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 451.32 6.61 2983.23 415.21

36 030411001036 电气配管 PC25

1.名称:电气配管
2.材质：PC
3.规格：25
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 29.93 13.15 393.58 187.66

37 030411001037
电气配管 PC25（超
高）

1.名称:电气配管
2.材质：PC
3.规格：25
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 4.34 13.84 60.07 29.95

本页小计 3436.88 632.82

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第12页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

38 030411001038 电气配管 JDG16

1.名称:电气配管
2.材质：紧定式
3.规格：JDG16
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 387.49 8.49 3289.79 1391.09

39 030411001039
电气配管 JDG16
（超高）

1.名称:电气配管
2.材质：紧定式
3.规格：JDG16
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 134.94 8.89 1199.62 533.01

40 030411001040 电气配管 JDG20

1.名称:电气配管
2.材质：紧定式
3.规格：JDG20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 77.38 10.35 800.88 290.95

本页小计 5290.29 2215.05

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第13页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

41 030411001041 镀锌钢管 SC20

1.名称:电气配管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：SC20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 446.92 16.83 7521.66 2310.58

42 030411001042 镀锌钢管 SC40

1.名称:电气配管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：SC40
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 35.64 34.95 1245.62 362.10

43 030411001043 镀锌钢管 SC50

1.名称:电气配管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：SC50
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 1.9 38.60 73.34 18.39 0.19

本页小计 8840.62 2691.07 0.19

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第14页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

44 030411001044 镀锌钢管 SC65

1.名称:电气配管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：SC65
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 0.95 46.70 44.37 13.25 0.20

45 030411001045 镀锌钢管 SC80

1.名称:电气配管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：SC80
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 100 65.14 6514.00 2093.00 21.00

46 030411001046 镀锌钢管 SC100

1.名称:电气配管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：SC100
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 100 78.40 7840.00 2211.00 21.00

47 010101003047 挖沟槽土方
1.土壤类别 ：按设计
2.挖土深度 ：按设计
3.弃土运距：按设计

m3 84 42.58 3576.72 2842.56

本页小计 17975.09 7159.81 42.20

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第15页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

48 010103001048 回填方

1.密实度要求 ：按设计
2.填方材料品种 ：按设计
3.填方粒径要求 ：按设计
4.填方来源、运距：按设计

m3 82.71 10.11 836.20 526.86 149.71

49 030414002049 送配电装置系统

1.名称：调试 
2.类型：送配电装置系统
3.安装部位：室内
4.其他：满足相关标准、规范及招标文
件要求

系统 1 372.16 372.16 236.43 44.01

50 030409008050 总等电位箱

1.名称：总等电位箱
2.材质：综合考虑满足规范及施工技术
要求
3.规格：综合考虑满足规范及施工技术
要求
4.做法：满足标准图集要求
5.安装部位：室内包含地下室（地下车
库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、
竖井内、封闭吊顶天棚内等
6.其他：满足相关标准、规范及招标文
件要求

台 1 63.11 63.11 8.37

51 030409001051 防雷测试盒

1.名称：防雷测试盒
2.材质：综合考虑 
3.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑
4.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

个 2 128.90 257.80 165.24 0.06

本页小计 1529.27 936.90 193.78

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第16页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

52 030409003052 避雷引下线

1.名称：利用建筑物主筋避雷引下线
2.补刷（喷）油漆
3.安装形式：综合考虑
4.安装部位：综合考虑
5.其他：满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 80.42 13.00 1045.46 453.57 306.40

53 030409005053 避雷网

1.名称：避雷网 
2.材质:热镀锌圆钢
3.规格：Φ10
4.安装部位及方式:综合考虑
5.避雷网的接地跨接，综合考虑
6.安装部位：综合考虑
7.其他：满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 222.31 17.32 3850.41 2127.51 173.40

54 030409004054 钢筋接地网

1.名称：钢筋接地网
2.材质：金属 
3.规格：综合
4.安装形式：综合考虑
4.其它：满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 92.13 5.56 512.24 254.28 94.89

55 030409002055 接地母线

1.名称：接地母线
2.材质：热镀锌扁钢
3.规格：25x4
4.安装部位：桥架内
5.安装形式：综合考虑
5.其他：满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 175.27 17.47 3061.97 1656.30 113.93

本页小计 8470.08 4491.66 688.62

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第17页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

56 030414011056 接地装置
1.名称 
2.类别

系统 1 1213.92 1213.92 684.18 223.55

57 030404035027 电伴热插座 

1.名称:3+2 五孔插座
2.型号、规格：AC 250V,10A
3.安装形式：暗装
4.包含接线盒、接线（含烫锡）等工作
内容
5.其他：满足相关标准、规范及招标文
件要求

个 3 27.50 82.50 30.51

58 030412004021
室外壁灯 带红外感
应自熄开关 13W 
250V LED光源 

1.名称：应急壁灯
2.型号、规格：详设计
3.安装方式：详设计
4.附件配置：含接线盒、光源、灯盘、
灯具配套、金属软管等全套配件安装
5.其它：其他：满足相关标准、规范及
招标文件要求

套 1 83.72 83.72 26.91

分部小计 179438.52 31406.45 1673.23

 弱电工程

本页小计 1380.14 741.60 223.55

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第18页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

59 030502001057
42U弱电机柜（落地
式）

1.名称：弱电机柜（落地式）
2.型号：各种类型配电箱、箱体尺寸综
合考虑
3.规格：综合考虑
4.安装方式：落地安装
5.包含成套设备供货（监控含6口LIU+8
口交换机+金属理线器+8口网络配电架
+12V30A+光纤跳线*4*3M+网络跳线
*8*3M+尾纤、防雷器、PDU、钢制接线
盒按需配置）（通信含12口LIU+12口交
换机+金属理线器+24口网络配电架+语
音配线架+光纤跳线*12*3M+网络跳线
*12*3M+尾纤、防雷器、PDU、钢制接线
盒按需配置）、安装、箱体开孔、箱体
接地等
6.其它：满足相关标准、规范及招标文
件要求

台 1 6878.37 6878.37 2341.00 77.11

60 030411003058
弱电桥架 CT 
200x100 

1.名称、规格：弱电桥架 CT 200x100
 
2.材质：金属（含隔板、盖板、三通、
弯头等全部附件）
3.接地方式：具体详设计
4.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 81.48 65.62 5346.72 1707.82 74.15

本页小计 12225.09 4048.82 151.26

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第19页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

61 030411003059
弱电桥架 CT 
200x100 （超高）

1.名称、规格：弱电桥架 CT 200x100
 
2.材质：金属（含隔板、盖板、三通、
弯头等全部附件）
3.接地方式：具体详设计
4.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 0.75 67.95 50.96 17.30 0.68

62 030413001060 桥架支撑架、支吊架

1.名称:桥架支撑架、支吊架
2.材质金属，规格综合考虑，支架表面
处理工艺（热镀锌、热浸锌、静电喷
涂）综合考虑
3.安装部位：综合考虑
4.包含支撑架、支吊架制作、安装、除
锈、刷防锈漆
5.接地：按规范要求实施，具体做法及
使用的材料综合考虑
6.其他：满足相关标准、规范及招标文
件要求

kg 48.24 15.87 765.57 369.04 37.14

63 030411001061 电气配管 JDG20

1.名称:电气配管
2.材质：紧定式
3.规格：JDG20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 147.35 10.35 1525.07 554.04

本页小计 2341.60 940.38 37.82

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第20页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

64 030411001062
电气配管 JDG20
（超高）

1.名称:电气配管
2.材质：紧定式
3.规格：JDG20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 35.68 10.77 384.27 147.36

65 030502005063 CAT.6

1.名称：CAT.6  
2.规格：六类，非屏蔽 
3.双绞线其它技术参数、外保护层/护
套类型综合考虑 
3.敷设部位及方式：室内/室外/穿管/
桥架综合考虑
4.含RJ45水晶头制作安装
5.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 1411.21 4.72 6660.91 2427.28 42.34

66 030408001064
电力电缆 WDZB1-
YJY-3*4 

1.型号：铜芯电缆
2.规格：电力电缆 WDZB1-YJY-3*4 
3.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设
综合考虑
4.电缆头：详设计

m 38.96 24.16 941.27 180.77 23.38

本页小计 7986.45 2755.41 65.72

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第21页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

67 030502006065 三类大对数电缆

1.名称：三类大对数电缆
2.规格：HYA20*2*0.5×1
3.光缆其它技术参数、外保护层/护套
类型综合考虑 
4.敷设部位及方式：室内/室外/穿管/
桥架综合考虑
5.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 38.96 10.11 393.89 74.80 1.56

68 030502007066 4芯光纤

1.名称：4芯光纤
2.规格：4芯
3.光缆其它技术参数、外保护层/护套
类型综合考虑 
4.敷设部位及方式：室内/室外/穿管/
桥架综合考虑
5.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 155.93 3.56 555.11 224.54 3.12

69 030502012067 TO 单端口数据插座

1.名称：TO 单端口数据插座
2.规格：包含网络模块、面板，面板采
用标准“86”系列产品
3.安装部位及方式：嵌墙安装 底边距
地0.3米
4.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

个 4 24.91 99.64 28.80

本页小计 1048.64 328.14 4.68

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第22页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

70 030502012068 TP 单端口电话插座

1.名称：TP 单端口电话插座
2.规格：包含网络模块、面板，面板采
用标准“86”系列产品
3.安装部位及方式：嵌墙安装 底边距
地0.3米
4.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

个 4 23.11 92.44 28.80

71 030507008069 无线摄像头

1.名称：无线摄像头
2.规格、技术参数：500W像素，无线联
网Wi-Fi，内置天线，内存卡256G,支持
连接录像机，用录像机硬盘；
有数据保护，支持监控分享，含安装辅
材，带低照度及红外功能；带云台。
3.安装部位：室内安装
4.安装方式：吸顶安装
5.含摄像机镜头、防护罩
6.其它：满足相关标准、规范及招标文
件要求

台 8 619.02 4952.16 806.40 5.84

本页小计 5044.60 835.20 5.84

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第23页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

72 030507008070 无线摄像头（超高）

1.名称：无线摄像头
2.规格、技术参数：500W像素，无线联
网Wi-Fi，内置天线，内存卡256G,支持
连接录像机，用录像机硬盘；
有数据保护，支持监控分享，含安装辅
材，带低照度及红外功能；带云台。
3.安装部位：室内安装
4.安装方式：吸顶安装
5.含摄像机镜头、防护罩
6.其它：满足相关标准、规范及招标文
件要求

台 3 641.41 1924.23 362.88 2.19

73 030501009071 无线AP

1.名称：无线AP
2.类别：无线速率900M,POE供
电,5GHz,2.4GHz
3.安装方式：吸顶
4.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

台 6 597.07 3582.42 216.00

74 030501009072 无线AP（超高）

1.名称：无线AP
2.类别：无线速率900M,POE供
电,5GHz,2.4GHz
3.安装方式：吸顶
4.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

台 5

本页小计 5506.65 578.88 2.19

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第24页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

75 030411001042 镀锌钢管 SC40

1.名称:电气配管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：SC40
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 42.88 34.95 1498.66 435.66

76 010101003047 挖沟槽土方
1.土壤类别 ：按设计
2.挖土深度 ：按设计
3.弃土运距：按设计

m3 60.03 42.58 2556.08 2031.42

77 010103001048 回填方

1.密实度要求 ：按设计
2.填方材料品种 ：按设计
3.填方粒径要求 ：按设计
4.填方来源、运距：按设计

m3 59.98 10.11 606.40 382.07 108.56

分部小计 38814.17 12335.98 376.07

 给排水工程

78 031001001073 钢塑复合管 DN20

1.安装部位：室内 
2.材质、规格：钢塑复合管 DN20
3.连接形式：按设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计
5.管道标识设计要求：按设计
6.包含管道支架安装
7.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 7.69 65.72 505.39 234.08 27.61

本页小计 5166.53 3083.23 136.17

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第25页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

79 031001001074 钢塑复合管 DN32

1.安装部位：室内 
2.材质、规格：钢塑复合管 DN32
3.连接形式：按设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计
5.管道标识设计要求：按设计
6.包含管道支架安装
7.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 29.8 92.86 2767.23 1095.15 120.99

80 031001001075 钢塑复合管 DN40

1.安装部位：室内 
2.材质、规格：钢塑复合管 DN40
3.连接形式：按设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计
5.管道标识设计要求：按设计
6.包含管道支架安装
7.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 3.8 101.04 383.95 140.94 15.77

81 031001001076
钢塑复合管 DN40
（超高）

1.安装部位：室内 
2.材质、规格：钢塑复合管 DN40
3.连接形式：按设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计
5.管道标识设计要求：按设计
6.包含管道支架安装
7.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 1.25 105.16 131.45 51.00 5.19

本页小计 3282.63 1287.09 141.95

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第26页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

82 031001006077 PP-R给水管 DN15

1.安装部位：室内 
2.材质、规格：PP-R给水管 DN15
3.连接形式：按设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计
5.管道标识设计要求：按设计
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 27.67 23.48 649.69 324.29 2.77

83 031001006078 PP-R给水管 DN20

1.安装部位：室内 
2.材质、规格：PP-R给水管 DN20
3.连接形式：按设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计
5.管道标识设计要求：按设计
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 4.16 26.38 109.74 54.16 0.46

84 031001006079 PP-R给水管 DN32

1.安装部位：室内 
2.材质、规格：PP-R给水管 DN32
3.连接形式：按设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计
5.管道标识设计要求：按设计
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 4.4 38.17 167.95 69.52 0.62

本页小计 927.38 447.97 3.85

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第27页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

85 031001006080 PP-R给水管 DN40

1.安装部位：室内 
2.材质、规格：PP-R给水管 DN40
3.连接形式：按设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计
5.管道标识设计要求：按设计
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 1.3 50.70 65.91 23.91 0.21

86 031001006081
UPVC实壁排水管 
DN50

1.安装部位：污水/废水 
2.材质、规格：UPVC实壁排水管 DN50
3.连接形式：按设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计
5.管道标识设计要求：按设计
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 16.72 27.28 456.12 241.94

87 031001006082
UPVC实壁排水管 
DN100

1.安装部位：污水/废水
2.材质、规格：UPVC实壁排水管 DN100
3.连接形式：按设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计
5.管道标识设计要求：按设计
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 51.89 63.35 3287.23 1120.82 0.52

本页小计 3809.26 1386.67 0.73

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第28页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

88 031001006083
UPVC实壁排水管 
DN100（超高）

1.安装部位：污水/废水
2.材质、规格：UPVC实壁排水管 DN100
3.连接形式：按设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计
5.管道标识设计要求：按设计
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 15.58 65.74 1024.23 370.18 0.16

89 031001006084
加厚型UPVC实壁排
水管 DN100

1.安装部位：污水/废水 
2.材质、规格：加厚型UPVC实壁排水管
 DN100
3.连接形式：按设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计
5.管道标识设计要求：按设计
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 15 63.35 950.25 324.00 0.15

90 031001006085
加厚型UPVC实壁排
水管 DN100（超
高）

1.安装部位：污水/废水 
2.材质、规格：加厚型UPVC实壁排水管
 DN100
3.连接形式：按设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计
5.管道标识设计要求：按设计
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 8.5 65.74 558.79 201.96 0.09

本页小计 2533.27 896.14 0.40

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

91 031001006086
UPVC实壁排水管 
DN100

1.安装部位：雨水
2.材质、规格：UPVC实壁排水管 DN100
3.连接形式：按设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计
5.管道标识设计要求：按设计
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 13.4 49.26 660.08 268.80 0.13

92 031003006087 可调式减压阀组

1.名称：可调式减压阀组
2.规格:DN40
3.减压阀材质、压力等级综合考虑，配
套提供压力表
4.连接形式:综合考虑
5.各类连接方式所需的主材、辅材综合
考虑
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

组 1 2123.31 2123.31 381.15 8.32

93 031003001088 截止阀 DN20

1.名称：截止阀
2.材质：综合考虑
3.型号、规格：DN20
4.连接形式：综合考虑
5.安装部位：综合
6.系统：综合
7.包含：所有配套阀门及附件等

个 4 50.33 201.32 46.20 3.84

本页小计 2984.71 696.15 12.29

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

94 031003001089 截止阀 DN40

1.名称：截止阀
2.材质：综合考虑
3.型号、规格：DN40
4.连接形式：综合考虑
5.安装部位：综合
6.系统：综合
7.包含：所有配套阀门及附件等

个 1 135.12 135.12 25.41 1.88

95 031003001090 自动排气阀 DN20

1.名称：自动排气阀
2.规格:DN20
3.材质综合考虑
4.连接形式:综合考虑
5.各类连接方式所需的主材、辅材综合
考虑
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

个 2 57.48 114.96 30.06 0.18

96 031004014091 直通式地漏 DN50

1.名称:直通式地漏
2.材质:详设计
3.规格:DN50
4.地漏类型：综合考虑
5.安装部位及方式：综合考虑
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

个 4 45.82 183.28 69.76

本页小计 433.36 125.23 2.06

表-08 
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

97 031004014092
侧入式雨水斗 
DN100

1.名称:侧入式雨水斗
2.材质:详设计
3.规格: DN100
4.地漏类型：综合考虑
5.安装部位及方式：综合考虑
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

个 2 59.71 119.42 66.52

98 031002003093 阻火圈 DN100

1.名称:阻火圈
2.材质:详设计
3.规格:DN100
4.地漏类型：综合考虑
5.安装部位及方式：综合考虑
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

个 12 36.34 436.08 138.60 0.96

99 031004014094 通气帽 DN100

1.名称:通气帽
2.材质:详设计
3.规格:DN100
4.地漏类型：综合考虑
5.安装部位及方式：综合考虑
6.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

个
（组）

6 19.64 117.84 61.68

本页小计 673.34 266.80 0.96

表-08 
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

100 031004006095 蹲式大便器

1.材质：陶瓷
2.规格、类型：脚踏阀
3.组装形式：详设计
4.附件名称、数量：每组包含蹲便器
（自带水封）、大便器脚踏阀、角阀、
上下软管等配件
5.其他：未尽事宜应满足设计及使用要
求，符合国家相关规范。

组 1 258.76 258.76 56.25

101 031004006096 虹吸式排水座便器

1.材质：陶瓷
2.规格、类型：手动冲水
3.组装形式：详设计
4.附件名称、数量：每组包含连体坐便
器（自带水封）、角阀、金属软管等配
件
5.其他：未尽事宜应满足设计及使用要
求，符合国家相关规范。

组 2 594.37 1188.74 135.82 0.06

102 031004003097 红外感应式洗手盆

1.材质：陶瓷
2.规格、类型：感应式
3.组装形式：详设计
4.附件名称、数量：含台下式洗手盆，
红外感应水嘴及所有配套附件
5.其他：未尽事宜应满足设计及使用要
求，符合国家相关规范。

组 3 564.61 1693.83 212.40 0.24

本页小计 3141.33 404.47 0.30

表-08 
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

103 031004003098 不锈钢洗涤盆

1.材质：不锈钢
2.规格、类型：手动
3.组装形式：详设计
4.附件名称、数量：含台下式洗涤盆，
水嘴及所有配套附件
5.其他：未尽事宜应满足设计及使用要
求，符合国家相关规范。

组 3 166.76 500.28 110.88 0.09

104 030817008099
刚性防水套管 
DN150

1.类型：详设计 
2.材质 ：金属
3.规格 ：DN150
4.填料材质：详设计

个 6 955.37 5732.22 999.54 188.46

105 030817008100
一般穿楼板套管 
DN150

1.类型：详设计 
2.材质 ：详设计
3.规格 ：DN150
4.填料材质：详设计

个 8 150.08 1200.64 630.96 6.72

分部小计 25723.81 7485.98 385.42

 消防工程

106 030904008101 消防端子箱

1.名称：消防端子箱
2.箱内配置：综合考虑
3.安装部位：消防控制室以外的其它区
域
4.安装方式：综合考虑
5.其它：满足设计、规范及招标文件要
求

台 1 174.46 174.46 45.15 12.54

本页小计 7607.60 1786.53 207.81
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

107 030904008102 总线隔离器

1.名称：总线隔离器
2.规格：综合考虑
3.安装部位及方式：详设计
4.其它：满足设计、规范及招标文件要
求

台 3 353.97 1061.91 638.01 3.81

108 030904008103 广播模块

1.名称：广播模块
2.规格：综合考虑
3.安装部位及方式：详设计
4.其它：满足设计、规范及招标文件要
求

台 1 390.79 390.79 237.27 1.27

109 030904007104 扬声器 DC24V 3W

1.名称：消防广播  
2.规格、技术参数：DC24V 3W
3.其它：满足设计、规范及招标文件要
求

个 12 100.09 1201.08 514.08 0.72

110 030904003105 火警电话插孔

1.名称：火警电话插孔
2.规格：综合考虑
3.安装部位及方式：距地1.3米明装
4.含底座安装
5.其它：满足设计、规范及招标文件要
求

个 6 48.64 291.84 78.84 0.36

111 030904001106 编码感烟探测器

1.名称：编码感烟探测器
2.规格：综合考虑
3.安装部位及方式：吸顶安装，如有吊
顶,应在吊顶下安装
4.含底座安装
5.其它：满足设计、规范及招标文件要
求

个 35 106.77 3736.95 1152.90 6.30

本页小计 6682.57 2621.10 12.46

表-08 
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

112 030904005107 火灾声光警报器

1.名称：火灾声光警报器
2.规格：想设计
3.安装部位及方式：底边距地2.4m明装
。
4.其它：满足设计、规范及招标文件要
求

个 6 180.24 1081.44 415.08

113 030904003108 手动火灾报警按钮

1.名称：火警电话插孔
2.规格：综合考虑
3.安装部位及方式：距地1.3米明装
4.含底座安装
5.其它：满足设计、规范及招标文件要
求

个 6 114.45 686.70 346.50 0.36

114 030904003109 消火栓按钮

1.名称：消火栓按钮
2.规格：综合考虑
3.安装部位及方式：箱体内固定安装
4.含底座安装
5.其它：满足设计、规范及招标文件要
求

个 6 152.10 912.60 520.38 0.36

115 030411001110 镀锌钢管 SC20

1.名称:电气配管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：SC20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 546.4 16.83 9195.91 2824.89

本页小计 11876.65 4106.85 0.72
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

116 030411001111 镀锌钢管 SC32

1.名称:电气配管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：SC32
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗
配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合
考虑
5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及
混凝土砂浆补孔洞、补槽

m 186.86 27.08 5060.17 1152.93

117 030411004112
电气配线 WDZB1N-
BYJ-2.5

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内、线槽内综合考虑
3.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5
4.材质:铜芯绝缘导线
5.配线部位:综合考虑
6.阻燃等级综合考虑
7.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 459.01 4.62 2120.63 422.29

118 030411004113
电气配线 WDZB1N-
RYJS-2*1.5

1.名称:电气配线 
2.规格:WDZB1N-RYJS-2*1.5
3.安装形式:综合考虑
4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线
5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,
达到国标要求.
6.其他要求：满足设计、相关图集、标
准及招标技术要求

m 59.77 3.96 236.69 48.41

本页小计 7417.49 1623.63

表-08 
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

119 030411004114
电气配线 WDZB1N-
RYJS-2*1.0

1.名称:电气配线 
2.规格:WDZB1N-RYJS-2*1.0
3.安装形式:综合考虑
4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线
5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,
达到国标要求.
6.其他要求：满足设计、相关图集、标
准及招标技术要求

m 348.89 3.31 1154.83 282.60

120 030411004115
电气配线 WDZB1N-
RYJSP-2*1.5

1.名称:电气配线 
2.规格:WDZB1N-RYJSP-2*1.5
3.安装形式:综合考虑
4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线
5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,
达到国标要求.
6.其他要求：满足设计、相关图集、标
准及招标技术要求

m 188.52 5.13 967.11 152.70

121 030411004116
电气配线 WDZB1N-
RYJSP-2*1.0

1.名称:电气配线 
2.规格:WDZB1N-RYJSP-2*1.0
3.安装形式:综合考虑
4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线
5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,
达到国标要求.
6.其他要求：满足设计、相关图集、标
准及招标技术要求

m 141.24 4.45 628.52 114.40

本页小计 2750.46 549.70

表-08 
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

122 030905001117
自动报警系统调试 
≤64点

1.名称：自动报警系统调试 ≤64点
2.范围：包含机房设备调试和整个系统
联动调试
3.其它：满足设计、规范及招标文件要
求

系统 1 3749.73 3749.73 2421.00 194.26

123 030905003118
防火控制装置调试 
广播喇叭及音箱

1.名称：防火控制装置调试 
2.类型：广播喇叭及音箱、通讯分机及
插孔
3.其它：满足设计、规范及招标文件要
求

个 12 49.05 588.60 370.20 25.20

124 030905003119
防火控制装置调试 
通讯分机及插孔

1.名称：防火控制装置调试 
2.类型：广播喇叭及音箱、通讯分机及
插孔
3.其它：满足设计、规范及招标文件要
求

个 6 49.05 294.30 185.10 12.60

125 030901002120 消火栓钢管 DN65

1.安装部位：综合
2.材质、规格：热浸镀锌钢管 
3.连接形式：详设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：详图纸 
5.管道标识设计要求

m 12.28 100.70 1236.60 488.01 29.84

126 030901002121 消火栓钢管 DN100

1.安装部位：综合
2.材质、规格：热浸镀锌钢管 
3.连接形式：详设计 
4.压力试验及冲洗设计要求：详图纸 
5.管道标识设计要求

m 21.9 102.19 2237.96 765.19 10.07

127 031002001122 管道支架
1.材质：综合考虑 
2.管架形式：综合考虑

Kg 20.05 23.16 464.36 200.30 67.17

本页小计 8571.55 4429.80 339.14
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

128 031003001123 自动排气阀 DN25

1.名称：自动排气阀 
2.材质：详设计 
3.规格、压力等级 ：DN25 其余详设计
4.连接形式：详设计

个 1 70.21 70.21 17.34 0.11

129 031003001124 蝶阀 DN100

1.名称：蝶阀 
2.材质：详设计 
3.规格、压力等级 ：DN100 其余详设
计
4.连接形式：详设计

个 2 274.04 548.08 144.06 13.68

130 030901010125
甲型单栓带消防软管
卷盘消火栓箱 
SG24B65Z-J

1.安装方式：嵌入式
2.型号、规格：详设计
3.附件材质、规格：1000*700*240 
DN65mm消火栓1个,DN65mm L=25m衬胶
水带1条,DN65×19mm直流水
枪1支,消防报警按钮1只。消防报警按
钮1只软管卷盘1套(内径
19,长度30m),直流喷雾喷枪1只,安装详
见图集15S202-P13、P55。

套 5 607.64 3038.20 663.60 1.50

131 030901013126
手提式磷酸铵盐
MF/ABC4

1.名称：手提式磷酸铵盐MF/ABC4
2.规格、型号：详设计
3.包含灭火器放置箱

组 10 193.17 1931.70 466.20 0.20

132 030817008127
一般套管制作安装 
DN150

1.类型：详设计 
2.材质 ：金属
3.规格 ：DN150
4.填料材质：详设计

个 4 150.08 600.32 315.48 3.36

本页小计 6188.51 1606.68 18.85

表-08 
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

133 030817008128
一般套管制作安装 
DN100

1.类型：详设计 
2.材质 ：金属
3.规格 ：DN100
4.填料材质：详设计

个 4 89.75 359.00 185.64 3.36

134 031001002185 管道、阀门电伴热
1.名称：管道、阀门电伴热
2.规格型号：详设计  
3.材质：详设计

m 62.72 21.74 1363.53 438.41 3.76 344.85

分部小计 45384.22 15606.96 390.83 344.85

 通风空调工程

135 030701003129

多联空调机室外机 
01-MAC-HP-01制冷
工质R410A、制冷量
45kW、制热量50kW
、功率14/12.8kW

1.名称：多联空调机室外机 01-MAC-HP
-01
2.型号：制冷工质R410A、制冷量45kW
、制热量50kW、功率14/12.8kW
3.规格：按设计 
4.安装形式：落地式

台 1 20091.27 20091.27 375.81 12.91

136 030701003130

多联空调机室外机 
01-MAC-HP-02制冷
工质R410A、制冷量
49kW、制热量56kW
、功率15.7/14.5kW

1.名称：多联空调机室外机01-MAC-HP-
02
2.型号：制冷工质R410A、制冷量49kW
、制热量56kW、功率15.7/14.5kW
3.规格：按设计 
4.安装形式：落地式

台 2 23250.46 46500.92 751.62 25.82

本页小计 68314.72 1751.48 45.85 344.85

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第41页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

137 030701003131

多联空调机室外机 
01-MAC-HP-03制冷
工质R410A、制冷量
49kW、制热量56kW
、功率15.7/14.5kW

1.名称：多联空调机室外机 01-MAC-HP
-03
2.型号：制冷工质R410A、制冷量49kW
、制热量56kW、功率15.7/14.5kW
3.规格：按设计 
4.安装形式：落地式

台 2 23250.46 46500.92 751.62 25.82

138 030701004132

薄型风管式室内机 
FP-32制冷工质
R410A、制冷量
3.2kW、制热量
3.6kW、风量510m 
/h3、 功率0.07kW

1.名称：薄型风管式室内机 FP-32
2.型号：制冷工质R410A、制冷量3.2kW
、制热量3.6kW、风量510m /h3、 功
率0.07kW
3.规格：按设计 
4.安装形式：吊顶式

台 2 1646.99 3293.98 377.76 23.08

139 030701004133

薄型风管式室内机 
FP-45制冷工质
R410A、制冷量
4.5kW、制热量5kW
、风量800m /h 3、
功率0.08kW

1.名称：薄型风管式室内机 FP-45
2.型号：5制冷工质R410A、制冷量
4.5kW、制热量5kW、风量800m /h 3、
功率0.08kW
3.规格：按设计 
4.安装形式：吊顶式

台 2 1781.99 3563.98 377.76 23.08

140 030701004134

薄型风管式室内机 
FP-63制冷工质
R410A、制冷量
6.3kW、制热量
7.1kW、风量1000m 
/h 3、功率0.105kW

1.名称：薄型风管式室内机 FP-63
2.型号：制冷工质R410A、制冷量6.3kW
、制热量7.1kW、风量1000m /h 3、功
率0.105kW
3.规格：按设计 
4.安装形式：吊顶式

台 2 1921.99 3843.98 377.76 23.08

本页小计 57202.86 1884.90 95.06

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第42页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

141 030701004135

薄型风管式室内机 
FP-71制冷工质
R410A、制冷量
7.1kW、制热量8kW
、风量1000m /h 3
、功率0.105kW

1.名称：薄型风管式室内机 FP-71
2.型号：制冷工质R410A、制冷量7.1kW
、制热量8kW、风量1000m /h 3、功率
0.105kW
3.规格：按设计 
4.安装形式：吊顶式

台 7 1921.99 13453.93 1322.16 80.78

142 030701004136

薄型风管式室内机 
FP-80制冷工质
R410A、制冷量8kW
、制热量9kW、风量
1390m /h 3、功率
0.231kW

1.名称：薄型风管式室内机 FP-80
2.型号：制冷工质R410A、制冷量8kW、
制热量9kW、风量1390m /h 3、功率
0.231kW
3.规格：按设计 
4.安装形式：吊顶式

台 3 2931.99 8795.97 566.64 34.62

143 030701004137

新风处理机 XF-220
制冷工质R410A、制
冷量22kW、制热量
13.7kW、风量2000m
 /h 3、功率0.8kW

1.名称：新风处理机 XF-220
2.型号：制冷工质R410A、制冷量22kW
、制热量13.7kW、风量2000m /h 3、
功率0.8kW
3.规格：按设计 
4.安装形式：吊顶式

台 2 5184.99 10369.98 377.76 23.08

本页小计 32619.88 2266.56 138.48

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第43页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

144 030108001138

1F-GEX-01/02 壁式
轴流风机 风量：
4470m³/h、全压：
109Pa、转数：
1450RPM、电量：
0.25KW、噪音：
63DB

1.名称：1F-GEX-01/02 壁式轴流风机
2.规格及技术参数：风量：4470m³/h、
全压：109Pa、转数：1450RPM、电量：
0.25KW、噪音：63DB
3.支、吊架材质、规格：减震支、吊架
（综合规格）
4.支、吊架除锈、刷油：在表面除绣
后，应刷红丹漆与调和漆各两遍
5.安装方式综合考虑，含减震基础及减
震器安装等
6.软接材质：耐高温涂覆玻璃纤维布防
火软接头
7.特别说明：不在风机房内的风机，均
应采用耐火极限不低于2小时的防火材
料（火克纤维增强硅酸盐板）包裹
8.单机试运转要求：满足设计及规范要
求
9.其他：满足设计、规范及招标技术要
求

台 2 2715.94 5431.88 398.74 10.92

本页小计 5431.88 398.74 10.92

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第44页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

145 030108001139

2F-GEX-01 壁式轴
流风机 风量：
1000m³/h、全压：
54Pa、转数：
1450RPM、电量：
0.04KW、噪音：
58DB

1.名称：2F-GEX-01 壁式轴流风机
2.规格及技术参数：风量：1000m³/h、
全压：54Pa、转数：1450RPM、电量：
0.04KW、噪音：58DB
3.支、吊架材质、规格：减震支、吊架
（综合规格）
4.支、吊架除锈、刷油：在表面除绣
后，应刷红丹漆与调和漆各两遍
5.安装方式综合考虑，含减震基础及减
震器安装等
6.软接材质：耐高温涂覆玻璃纤维布防
火软接头
7.特别说明：不在风机房内的风机，均
应采用耐火极限不低于2小时的防火材
料（火克纤维增强硅酸盐板）包裹
8.单机试运转要求：满足设计及规范要
求
9.其他：满足设计、规范及招标技术要
求

台 1 966.94 966.94 199.37 5.46

本页小计 966.94 199.37 5.46

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第45页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

146 030108001140

2F-GEX-02 离心式
管道风机（防爆）风
量：3200m³/h、全
压：462Pa、转数：
900RPM、电量：
0.9KW、噪音：68DB

1.名称：2F-GEX-02 离心式管道风机
（防爆）
2.规格及技术参数：风量：3200m³/h、
全压：462Pa、转数：900RPM、电量：
0.9KW、噪音：68DB
3.支、吊架材质、规格：减震支、吊架
（综合规格）
4.支、吊架除锈、刷油：在表面除绣
后，应刷红丹漆与调和漆各两遍
5.安装方式综合考虑，含减震基础及减
震器安装等
6.软接材质：耐高温涂覆玻璃纤维布防
火软接头
7.特别说明：不在风机房内的风机，均
应采用耐火极限不低于2小时的防火材
料（火克纤维增强硅酸盐板）包裹
8.单机试运转要求：满足设计及规范要
求
9.其他：满足设计、规范及招标技术要
求

台 1 1630.94 1630.94 199.37 5.46

本页小计 1630.94 199.37 5.46

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第46页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

147 030108001141

3F-GEX-01 壁式轴
流风机 风量：
5870m³/h、全压：
121Pa、转数：
1450RPM、电量：
0.25KW、噪音：
65DB

1.名称：3F-GEX-01 壁式轴流风机
2.规格及技术参数：风量：5870m³/h、
全压：121Pa、转数：1450RPM、电量：
0.25KW、噪音：65DB
3.支、吊架材质、规格：减震支、吊架
（综合规格）
4.支、吊架除锈、刷油：在表面除绣
后，应刷红丹漆与调和漆各两遍
5.安装方式综合考虑，含减震基础及减
震器安装等
6.软接材质：耐高温涂覆玻璃纤维布防
火软接头
7.特别说明：不在风机房内的风机，均
应采用耐火极限不低于2小时的防火材
料（火克纤维增强硅酸盐板）包裹
8.单机试运转要求：满足设计及规范要
求
9.其他：满足设计、规范及招标技术要
求

台 1 1206.94 1206.94 199.37 5.46

本页小计 1206.94 199.37 5.46

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第47页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

148 030108001142

3F-GEX-02/03 壁式
轴流风机 风量：
4080m³/h、全压：
95Pa、转数：
1450RPM、电量：
0.18KW、噪音：
63DB

1.名称：3F-GEX-02/03 壁式轴流风机
2.规格及技术参数：风量：4080m³/h、
全压：95Pa、转数：1450RPM、电量：
0.18KW、噪音：63DB
3.支、吊架材质、规格：减震支、吊架
（综合规格）
4.支、吊架除锈、刷油：在表面除绣
后，应刷红丹漆与调和漆各两遍
5.安装方式综合考虑，含减震基础及减
震器安装等
6.软接材质：耐高温涂覆玻璃纤维布防
火软接头
7.特别说明：不在风机房内的风机，均
应采用耐火极限不低于2小时的防火材
料（火克纤维增强硅酸盐板）包裹
8.单机试运转要求：满足设计及规范要
求
9.其他：满足设计、规范及招标技术要
求

台 2 2715.94 5431.88 398.74 10.92

149 030404033143

管道式换气扇 PQS-
01 风量265CMH、噪
音3Db 、功率：
24KW

1.名称：管道式换气扇 PQS-01 
2.规格型号：风量265CMH、噪音3Db 、
功率：24KW 
3.安装形式：按设计

台 3 142.81 428.43 189.81

本页小计 5860.31 588.55 10.92

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第48页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

150 030703021144
消声静压箱 
1200×800×300h

1.名称:消声静压箱 1200×800×300h
2.类型、材质、做法:综合考虑
3.包括支吊架制安、除锈、刷油
4.支架形式、材质:型钢综合
5.其它：满足设计、规范及招标文件要
求

个 2 780.14 1560.28 816.94 15.04

本页小计 1560.28 816.94 15.04

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第49页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

151 030702001145
镀锌钢板矩形风管 B
≤320 δ=0.5mm

1.名称：镀锌钢板矩形风管
2.形状：矩形
3.B≤320
4.接口形式:综合考虑
5.材质:镀锌钢板δ=0.5mm，镀锌方式
（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑
6.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损
处，应涂环氧树脂。
7.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框
制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照
相关国标图集设置,支吊架材质及固定
方式综合考虑,费用包含在本综合单价
中。
8.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处
的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越
有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设
预埋管或防护套管，具体做法详《通风
与空调工程施工质量验收规范》
9.含风管检查孔、温度、风量测定孔制
作安装
10.其它：满足设计、规范及招标文件
要求

m2 57.27 218.48 12512.35 5708.10 286.92

本页小计 12512.35 5708.10 286.92

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第50页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

152 030702001146
镀锌钢板矩形风管 B
≤450 δ=0.6mm

1.名称：镀锌钢板矩形风管
2.形状：矩形
3.B≤450
4.接口形式:综合考虑
5.材质:镀锌钢板δ=0.5mm，镀锌方式
（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑
6.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损
处，应涂环氧树脂。
7.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框
制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照
相关国标图集设置,支吊架材质及固定
方式综合考虑,费用包含在本综合单价
中。
8.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处
的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越
有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设
预埋管或防护套管，具体做法详《通风
与空调工程施工质量验收规范》
9.含风管检查孔、温度、风量测定孔制
作安装
10.其它：满足设计、规范及招标文件
要求

m2 4.61 31.97 147.38 66.20 5.30

本页小计 147.38 66.20 5.30

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第51页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

153 030702001147
镀锌钢板矩形风管 B
≤630 δ=0.75mm

1.名称：镀锌钢板矩形风管
2.形状：矩形
3.B≤630
4.接口形式:综合考虑
5.材质:镀锌钢板δ=0.6mm，镀锌方式
（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑
6.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损
处，应涂环氧树脂。
7.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框
制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照
相关国标图集设置,支吊架材质及固定
方式综合考虑,费用包含在本综合单价
中。
8.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处
的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越
有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设
预埋管或防护套管，具体做法详《通风
与空调工程施工质量验收规范》
9.含风管检查孔、温度、风量测定孔制
作安装
10.其它：满足设计、规范及招标文件
要求

m2 11.08 178.30 1975.56 718.43 27.70

本页小计 1975.56 718.43 27.70

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第52页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

154 030702001148
镀锌钢板矩形风管 B
≤1000 δ=0.75mm

1.名称：镀锌钢板矩形风管
2.形状：矩形
3.B≤1000
4.接口形式:综合考虑
5.材质:镀锌钢板δ=0.75mm，镀锌方式
（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑
6.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损
处，应涂环氧树脂。
7.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框
制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照
相关国标图集设置,支吊架材质及固定
方式综合考虑,费用包含在本综合单价
中。
8.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处
的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越
有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设
预埋管或防护套管，具体做法详《通风
与空调工程施工质量验收规范》
9.含风管检查孔、温度、风量测定孔制
作安装
10.其它：满足设计、规范及招标文件
要求

m2 126.79 187.40 23760.45 9202.42 398.12

本页小计 23760.45 9202.42 398.12

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第53页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

155 030702001149
镀锌钢板矩形风管 B
≤1500 δ=1.0mm

1.名称：镀锌钢板矩形风管
2.形状：矩形
3.B≤1500
4.接口形式:综合考虑
5.材质:镀锌钢板δ=1mm，镀锌方式
（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑
6.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损
处，应涂环氧树脂。
7.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框
制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照
相关国标图集设置,支吊架材质及固定
方式综合考虑,费用包含在本综合单价
中。
8.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处
的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越
有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设
预埋管或防护套管，具体做法详《通风
与空调工程施工质量验收规范》
9.含风管检查孔、温度、风量测定孔制
作安装
10.其它：满足设计、规范及招标文件
要求

m2 16.56 206.18 3414.34 1293.67 54.65

本页小计 3414.34 1293.67 54.65

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第54页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

156 030703019150 风管软接头

1.名称：风管软接头
2.材质、类型、规格：综合考虑
3.软接头防火、保温：综合考虑
4.安装部位及方式：综合考虑
5.其它：满足设计、规范及招标文件要
求

m2 16.6 417.22 6925.85 2903.34 30.05

157 030703001151
70℃防烟防火阀-
200*160

1.名称 ：70℃防烟防火阀
2.规格、型号 ：200*160
6.支架形式、材质：详设计

个 2 282.82 565.64 147.42 8.64

158 030703001152
70℃防烟防火阀-
200*200

1.名称 ：70℃防烟防火阀
2.规格、型号 ：200*200
6.支架形式、材质：详设计

个 2 271.63 543.26 147.42 8.64

159 030703001153
70℃防烟防火阀-
400*250

1.名称 ：70℃防烟防火阀
2.规格、型号 ：400*250
6.支架形式、材质：详设计

个 0

160 030703001154
电动对开多叶调节阀
-1070*250

1.名称 ：电动对开多叶调节阀
2.规格、型号 ：1070*250
6.支架形式、材质：详设计

个 2 244.47 488.94 92.40 8.64

161 030703001155
对开多叶调节阀-
200*160

1.名称 ：对开多叶调节阀
2.规格、型号 ：200*160
6.支架形式、材质：详设计

个 2 145.01 290.02 92.40 8.64

162 030703001156
对开多叶调节阀-
200*200

1.名称 ：电动对开多叶调节阀
2.规格、型号 ：200*200
6.支架形式、材质：详设计

个 2 148.04 296.08 92.40 8.64

本页小计 9109.79 3475.38 73.25

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第55页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

163 030703007157
单层百叶回风口-
400*200

1.名称 ：单层百叶回风口
2.规格、型号 ：400*200
6.支架形式、材质：详设计

个 2 91.64 183.28 83.16 0.28

164 030703007158
单层百叶回风口-
600*200

1.名称 ：单层百叶回风口
2.规格、型号 ：600*200
6.支架形式、材质：详设计

个 2 161.89 323.78 83.16 0.28

165 030703007159
单层百叶回风口-
800*200

1.名称 ：单层百叶回风口
2.规格、型号 ：800*200
6.支架形式、材质：详设计

个 12 205.32 2463.84 577.08 1.68

166 030703007160
铝合金散流器送风口
-180*180

1.名称 ：铝合金散流器送风口
2.规格、型号 ：180*180
6.支架形式、材质：详设计

个 2 71.49 142.98 51.24

167 030703007161
铝合金散流器送风口
-240*240

1.名称 ：铝合金散流器送风口
2.规格、型号 ：240*240
6.支架形式、材质：详设计

个 28 77.16 2160.48 645.68

168 030703007162
铝合金散流器送风口
-300*300

1.名称 ：铝合金散流器送风口
2.规格、型号 ：300*300
6.支架形式、材质：详设计

个 2 108.89 217.78 66.52

169 030703007163 防雨百叶-1400*250
1.名称 ：防雨百叶
2.规格、型号 ：1400*250
6.支架形式、材质：详设计

个 2 335.26 670.52 108.78 0.28

170 030703007164 防雨百叶-800*250
1.名称 ：防雨百叶
2.规格、型号 ：800*250
6.支架形式、材质：详设计

个 1 71.68 71.68 16.59 0.14

本页小计 6234.34 1632.21 2.66

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第56页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

171 030703007165 防雨百叶-320*250
1.名称 ：防雨百叶
2.规格、型号 ：320*250
6.支架形式、材质：详设计

个 3 45.38 136.14 49.77 0.42

172 030703007166
双层格栅风口,前组
叶片垂直-150*100

1.名称 ：双层格栅风口,前组叶片垂直
2.规格、型号 ：150*100
6.支架形式、材质：详设计

个 5 98.71 493.55 66.15

173 030703007167
双层格栅风口,前组
叶片垂直-150*150

1.名称 ：双层格栅风口,前组叶片垂直
2.规格、型号 ：150*150
6.支架形式、材质：详设计

个 2 54.47 108.94 26.46

174 030703007168
双层格栅风口,前组
叶片垂直-200*150

1.名称 ：双层格栅风口,前组叶片垂直
2.规格、型号 ：200*150
6.支架形式、材质：详设计

个 4 138.10 552.40 52.92

175 031001004169
去磷无缝紫铜管Φ
31.8

1.名称:去磷无缝紫铜管Φ31.8
2.保温形式;高抗撕裂型多层共混成型
橡塑保温（厚度15mm)
3.安装部位：室内 
4.介质：按设计 
5.规格、压力等级：按设计 
6.连接形式：按设计 
7.含管道、管件(包括带丝管件)制作、
安装、管道标识
8.含管道保温、支架制作、安装、除锈
、刷防锈漆
9.压力试验及吹、洗设计要求：按设计

m 82.38 115.05 9477.82 1984.53 24.71

本页小计 10768.85 2179.83 25.13

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第57页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

176 031001004170
去磷无缝紫铜管Φ
28.6

1.名称:去磷无缝紫铜管Φ28.6
2.保温形式;高抗撕裂型多层共混成型
橡塑保温（厚度15mm)
3.安装部位：室内 
4.介质：按设计 
5.规格、压力等级：按设计 
6.连接形式：按设计 
7.含管道、管件(包括带丝管件)制作、
安装、管道标识
8.含管道保温、支架制作、安装、除锈
、刷防锈漆
9.压力试验及吹、洗设计要求：按设计

m 6.04 107.91 651.78 143.57 1.81

177 031001004171
去磷无缝紫铜管Φ
25.4

1.名称:去磷无缝紫铜管Φ25.4
2.保温形式;高抗撕裂型多层共混成型
橡塑保温（厚度15mm)
3.安装部位：室内 
4.介质：按设计 
5.规格、压力等级：按设计 
6.连接形式：按设计 
7.含管道、管件(包括带丝管件)制作、
安装、管道标识
8.含管道保温、支架制作、安装、除锈
、刷防锈漆
9.压力试验及吹、洗设计要求：按设计

m 14.03 105.59 1481.43 330.41 4.21

本页小计 2133.21 473.98 6.02

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第58页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

178 031001004172
去磷无缝紫铜管Φ
22.2

1.名称:去磷无缝紫铜管Φ22.2
2.保温形式;高抗撕裂型多层共混成型
橡塑保温（厚度15mm)
3.安装部位：室内 
4.介质：按设计 
5.规格、压力等级：按设计 
6.连接形式：按设计 
7.含管道、管件(包括带丝管件)制作、
安装、管道标识
8.含管道保温、支架制作、安装、除锈
、刷防锈漆
9.压力试验及吹、洗设计要求：按设计

m 2.29 89.06 203.95 50.93 0.69

179 031001004173
去磷无缝紫铜管Φ
19.1

1.名称:去磷无缝紫铜管Φ19.1
2.保温形式;高抗撕裂型多层共混成型
橡塑保温（厚度15mm)
3.安装部位：室内 
4.介质：按设计 
5.规格、压力等级：按设计 
6.连接形式：按设计 
7.含管道、管件(包括带丝管件)制作、
安装、管道标识
8.含管道保温、支架制作、安装、除锈
、刷防锈漆
9.压力试验及吹、洗设计要求：按设计

m 75.47 70.58 5326.67 1612.04 22.64

本页小计 5530.62 1662.97 23.33

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第59页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

180 031001004174
去磷无缝紫铜管Φ
19.05

1.名称:去磷无缝紫铜管Φ19.1
2.保温形式;高抗撕裂型多层共混成型
橡塑保温（厚度15mm)
3.安装部位：室内 
4.介质：按设计 
5.规格、压力等级：按设计 
6.连接形式：按设计 
7.含管道、管件(包括带丝管件)制作、
安装、管道标识
8.含管道保温、支架制作、安装、除锈
、刷防锈漆
9.压力试验及吹、洗设计要求：按设计

m 7.59 70.58 535.70 162.12 2.28

181 031001004175
去磷无缝紫铜管Φ
15.9

1.名称:去磷无缝紫铜管Φ15.9
2.保温形式;高抗撕裂型多层共混成型
橡塑保温（厚度15mm)
3.安装部位：室内 
4.介质：按设计 
5.规格、压力等级：按设计 
6.连接形式：按设计 
7.含管道、管件(包括带丝管件)制作、
安装、管道标识
8.含管道保温、支架制作、安装、除锈
、刷防锈漆
9.压力试验及吹、洗设计要求：按设计

m 84.04 59.46 4997.02 1654.75 25.21

本页小计 5532.72 1816.87 27.49

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第60页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

182 031001004176
去磷无缝紫铜管Φ
12.7

1.名称:去磷无缝紫铜管Φ12.7
2.保温形式;高抗撕裂型多层共混成型
橡塑保温（厚度15mm)
3.安装部位：室内 
4.介质：按设计 
5.规格、压力等级：按设计 
6.连接形式：按设计 
7.含管道、管件(包括带丝管件)制作、
安装、管道标识
8.含管道保温、支架制作、安装、除锈
、刷防锈漆
9.压力试验及吹、洗设计要求：按设计

m 54.71 51.79 2833.43 993.53 16.41

183 031001004177
去磷无缝紫铜管Φ
9.52

1.名称:去磷无缝紫铜管Φ9.5
2.保温形式;高抗撕裂型多层共混成型
橡塑保温（厚度15mm)
3.安装部位：室内 
4.介质：按设计 
5.规格、压力等级：按设计 
6.连接形式：按设计 
7.含管道、管件(包括带丝管件)制作、
安装、管道标识
8.含管道保温、支架制作、安装、除锈
、刷防锈漆
9.压力试验及吹、洗设计要求：按设计

m 67.79 43.15 2925.14 1046.00 20.34

本页小计 5758.57 2039.53 36.75

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第61页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

184 031001004178
去磷无缝紫铜管Φ
6.4

1.名称:去磷无缝紫铜管Φ6.4
2.保温形式;高抗撕裂型多层共混成型
橡塑保温（厚度15mm)
3.安装部位：室内 
4.介质：按设计 
5.规格、压力等级：按设计 
6.连接形式：按设计 
7.含管道、管件(包括带丝管件)制作、
安装、管道标识
8.含管道保温、支架制作、安装、除锈
、刷防锈漆
9.压力试验及吹、洗设计要求：按设计

m 15.43 31.09 479.72 220.96 4.63

本页小计 479.72 220.96 4.63

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第62页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

185 031001001179
空调凝结水热镀锌钢
管 DN25

1.名称：空调凝结水热镀锌钢管
2.介质:综合考虑
3.规格：DN25
4.管道壁厚、压力等级，综合考虑
5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）
综合考虑
6.连接形式:综合考虑
7.管道敷设部位及方式：综合考虑
8.含管道及各类管件制作、安装、管道
标识
9.含管道保温、支架制作、安装、除锈
、刷防锈漆
10.含水压试验、管道冲洗、消毒综合
考虑
11.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 113.25 48.58 5501.69 2298.98 43.04

本页小计 5501.69 2298.98 43.04

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第63页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

186 031001001180
空调凝结水热镀锌钢
管 DN25（超高）

1.名称：空调凝结水热镀锌钢管
2.介质:综合考虑
3.规格：DN25
4.管道壁厚、压力等级，综合考虑
5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）
综合考虑
6.连接形式:综合考虑
7.管道敷设部位及方式：综合考虑
8.含管道及各类管件制作、安装、管道
标识
9.含管道保温、支架制作、安装、除锈
、刷防锈漆
10.含水压试验、管道冲洗、消毒综合
考虑
11.其它:满足相关标准、规范及招标文
件要求

m 13.42 50.06 671.81 284.24 11.27

187 010401014181 砖地沟、明沟

1. 砖品种、规格、强度等级：详设计
2.沟截面尺寸：300*200
3.垫层材料种类、厚度：详设计 
4.混凝土强度等级：详设计
5.砂浆强度等级：详设计

m 3 204.99 614.97 267.33 0.96

188 010501006182 设备基础
1.混凝土种类：商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C20
3.灌浆材料及其强度等级:详设计

m3 1.08 516.08 557.37 31.30 0.27

189 030704002183
风管漏光试验、漏风
试验

漏光试验、漏风试验、设计要求 m2 232.93 4.16 968.99 677.83 23.29

本页小计 2813.14 1260.70 35.79

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】

标段：/ 第64页共64页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

分部小计 268744.95 41731.46 1376.31

 单价措施项目清单

 其他措施项目

190 031302007001 高层施工增加费 项 1 1886.83 1886.83 1886.83

分部小计 1886.83 1886.83

分部小计 1886.83 1886.83

本页小计 1886.83 1886.83

合    计 559992.50 110453.66 4201.86 344.85

表-08 



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项
目【安装工程】

标段：/ 第1页共1页

序号  项目编码 项目名称

计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注税前建安工程造价
（不含总价措施项目费）

1 031302001001 安全文明施工费 18135.83

1.1 ① 环境保护费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
0.22 1254.68

1.2 ② 文明施工费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）

1.3 ③ 安全施工费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
1.66 9467.13

1.4 ④ 临时设施费
税前建安工程造价（不含总

价措施项目费）
1.3 7414.02

2 031302002001 夜间施工增加费 513.28

3 031302003001 非夜间施工增加

4 031302004001 二次搬运费 228.12

5 031302005001 冬雨季施工增加费 399.22

6 031302006001 已完工程及设备保护费

7 031302008001 工程定位复测费 114.06

合计 19390.51

注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整
费率”及“调整后的金额”无需填写。
    2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬
雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

表-11 



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改
造建设项目【安装工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合　　计 - -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12
 



暂列金额明细表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改
造建设项目【安装工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项

合　　计 -

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
                                                                                                                                  表-12-1



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【安装工程】

标段：/ 第1页共1页

序号
 材料(工程设备)  
名称、规格、型号

 计量 
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 绝缘材料（复合丁腈） m2 6.897 50.00 344.85

合计 344.85

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单
价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。
                                                                                                                                 表-12-2 



专业工程暂估价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备
仓库)改造建设项目【安装工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±（元） 备注

合　　计 - - -

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。                                          
                                                                                                                                 表-12-3 



计 日 工 表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储
备仓库)改造建设项目【安装工程】

标段：/ 第1页共1页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

1

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程普工

工日

2 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 工日

3

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程技工

工日

4 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 工日

5 高级技工 工日

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

总　　计

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标
总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。
   2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



总承包服务费计价表
工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【
安装工程】 标段：/ 第1页 共1页

序号 项目名称 项目价值(元） 服务内容 计算基础 费率（%） 金额（元）

- 合计 - - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
                                                                                                                                 表-12-5 



规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项
目【安装工程】

标段：/ 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（%）    金额(元)

1 规费 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 110453.66 9.34 10316.37

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

589699.38 9 53072.94

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

589699.38 0.261 1539.12

合  计 64928.43

表-13-1 



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【安装工程】

标段：/ 第1页共1页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 单位 数量   单价(元)   交货方式   送达地点 备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】 标段：/ 第1页共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

1
多联空调机室外机 01-MAC-HP-03制
冷工质R410A、制冷量49kW、制热量
56kW、功率15.7/14.5kW

台 2 22683.19

2
多联空调机室外机 01-MAC-HP-02制
冷工质R410A、制冷量49kW、制热量
56kW、功率15.7/14.5kW

台 2 22683.19

3
多联空调机室外机 01-MAC-HP-01制
冷工质R410A、制冷量45kW、制热量
50kW、功率14/12.8kW

台 1 19524.00

4 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*95+1*50 m 101 362.44

5 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*70+1*35 m 101 264.30

6
薄型风管式室内机 FP-71制冷工质
R410A、制冷量7.1kW、制热量8kW、
风量1000m /h 3、功率0.105kW

台 7 1604.00

7
新风处理机 XF-220制冷工质R410A
、制冷量22kW、制热量13.7kW、风
量2000m /h 3、功率0.8kW

台 2 4867.00

8 镀锌钢管 SC20 m 1023.12 8.00

9
薄型风管式室内机 FP-80制冷工质
R410A、制冷量8kW、制热量9kW、风
量1390m /h 3、功率0.231kW

台 3 2614.00

10 电力电缆 WDZB1-4*50+1*25 m 34.158 203.81

11 去磷无缝紫铜管Φ31.8 m 83.204 73.22

12 1200x600 面板灯 LED 45W 250V 套 60.6 89.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】 标段：/ 第2页共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

13 无线摄像头 台 11 481.88

14 电力电缆 WDZB1-5*16 m 61.923 79.75

15 镀锌钢板 δ=0.75mm m2 144.287 31.17

16 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5 m 1794.276 2.69

17 电力电缆 WDZB1-5*10 m 86.042 51.97

18

3F-GEX-02/03 壁式轴流风机 风
量：4080m³/h、全压：95Pa、转
数：1450RPM、电量：0.18KW、噪
音：63DB

台 2 2069.00

19

1F-GEX-01/02 壁式轴流风机 风
量：4470m³/h、全压：109Pa、转
数：1450RPM、电量：0.25KW、噪
音：63DB

台 2 2069.00

20 镀锌钢管 SC100 m 103 41.42

21
薄型风管式室内机 FP-63制冷工质
R410A、制冷量6.3kW、制热量7.1kW
、风量1000m /h 3、功率0.105kW

台 2 1604.00

22
薄型风管式室内机 FP-45制冷工质
R410A、制冷量4.5kW、制热量5kW、
风量800m /h 3、功率0.08kW

台 2 1464.00

23 CAT.6 m 1481.771 2.30

24 无线AP 台 6 550.00

25 镀锌钢管 SC80 m 103 31.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】 标段：/ 第3页共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

26 APkt 挂墙安装 台 1 2500.00

27 电气配线 WDZB1-BYJ-4 m 989.681 4.05

28 焊接钢管 DN150 m 56.76 65.50

29 镀锌钢管 SC32 m 192.466 15.00

30 ALz 挂墙安装 台 1 2300.00

31
薄型风管式室内机 FP-32制冷工质
R410A、制冷量3.2kW、制热量3.6kW
、风量510m /h3、 功率0.07kW

台 2 1329.00

32 去磷无缝紫铜管Φ19.1 m 76.376 34.49

33 去磷无缝紫铜管Φ15.9 m 85.721 27.51

34 42U弱电机柜（落地式） 台 1 1680.00

35 AL2挂墙安装 台 1 1200.00

36 AL1挂墙安装 台 1 1200.00

37 AL3挂墙安装 台 1 1200.00

38
甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 
SG24B65Z-J

套 5 422.97

39

3F-GEX-01 壁式轴流风机 风量：
5870m³/h、全压：121Pa、转数：
1450RPM、电量：0.25KW、噪音：
65DB

台 1 560.00

40
2F-GEX-02 离心式管道风机（防
爆）风量：3200m³/h、全压：462Pa

台 1 984.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】 标段：/ 第4页共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

、转数：900RPM、电量：0.9KW、噪
音：68DB

41

2F-GEX-01 壁式轴流风机 风量：
1000m³/h、全压：54Pa、转数：
1450RPM、电量：0.04KW、噪音：
58DB

台 1 320.00

42 编码感烟探测器 只 35 57.88

43 强电桥架 CT 200x100 m 86.759 34.73

44 弱电桥架 CT 200x100 m 83.053 34.73

45 应急照明灯具 LED灯  6W DC36V 套 27.27 80.14

46 电气配线 NH-RYJS-2x2.5 m 487.426 4.829

47 单层百叶回风口-800*200 个 12.12 130.00

48 空调凝结水热镀锌钢管 DN25 m 128.57 12.00

49 JDG16 m 538.103 2.85

50 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5 m 532.452 2.83

51 去磷无缝紫铜管Φ9.5 m 69.485 18.28

52 去磷无缝紫铜管Φ12.7 m 55.804 22.27

53 减震器 个 28 44.25

54 镀锌钢板 δ=0.5mm m2 65.173 18.66

55 UPVC实壁排水管 DN100 m 77.417 15.00

56 手提式磷酸铵盐MF/ABC4 个 20 56.10

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】 标段：/ 第5页共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

57 铝合金散流器送风口-240*240 个 28.28 38.00

58 台下式洗脸盆 含感应器 个 3.03 347.28

59 JDG20 m 268.222 4.19

60 镀锌钢板 δ=1.0mm m2 26.015 38.29

61 虹吸式排水座便器 个 2.02 489.76

62 去磷无缝紫铜管Φ25.4 m 14.17 63.48

63 型钢 kg 218.75 3.74

64 热浸镀锌钢管 DN100 m 22.01 41.42

65 电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5 m 203.602 3.60

66 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.0 m 376.801 1.92

67 UPS电源 12V30A 台 1 317.00

68 钢塑复合管 DN32 m 29.532 22.80

69 镀锌钢管 SC40 m 80.875 17.00

70 热镀锌圆钢 φ10 m 233.426 2.53

71 25x4热镀锌扁钢 m 184.034 3.17

72 电力电缆 WDZB1-YJY-3*4 m 39.35 13.81

73 防雨百叶-1400*250 个 2.02 247.79

74 AL2-1 预留箱 挂墙安装 台 1 500.00

75 商品混凝土 C20 m3 1.085 470.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】 标段：/ 第6页共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

76 镀锌钢板 δ=0.6mm m2 12.632 38.29

77 光纤跳线 根 16 2.92

78
双层格栅风口,前组叶片垂直-
200*150

个 4.04 118.00

79 火灾声光警报器 个 6 78.50

80
圆形吸顶灯 带红外感应自熄开关 
LED 13W 250V

套 5.05 91.59

81 电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.0 m 152.539 2.98

82 扬声器 DC24V 3W 台 12 37.40

83 感应水龙头 套 3.03 106.86

84 去磷无缝紫铜管Φ28.6 m 6.1 67.13

85
空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件 
DN25

个 90.063 4.45

86
双层格栅风口,前组叶片垂直-
150*100

个 5.05 79.00

87 螺纹减压阀 DN40 个 2 195.90

88
多复合信息标志 单面 LED(1*1W) 
DC36V

套 9.09 42.74

89 3+2 五孔插座 AC 250V,10A 套 34.68 10.69

90 加厚型UPVC实壁排水管 DN100 m 22.325 15.00

91 卡箍连接件（含胶圈） 套 4 18.50

92 高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温Φ m 144.922 3.98

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】 标段：/ 第7页共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

25.4（厚度15mm)

93
多复合信息标志 双面 LED(1*1W) 
DC36V

套 7.07 42.74

94 螺纹阀门 DN40 个 4 74.80

95 不锈钢洗涤盆 个 3.03 97.95

96 热浸镀锌钢管 DN65 m 12.341 23.00

97 HYA20*2*0.5×1 m 39.739 7.34

98 70℃防烟防火阀-200*160 个 2.02 143.08

99 电动对开多叶调节阀-1070*250 个 2.02 142.48

100 给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN32 个 29.293 9.80

101 槽钢 kg 78.75 3.71

102 12口LIU 台 1 280.00

103 圆形吸顶灯 LED 13W 250V 套 4.04 66.79

104 70℃防烟防火阀-200*200 个 2.02 132.00

105 去磷无缝紫铜管Φ19.05 m 7.681 34.49

106
疏散出口指示门灯 LED(1*1W) 
DC36V

套 6.06 42.74

107 4芯光纤 m 159.049 1.60

108 灭火器放置箱 个 10 15.00

109 蝶阀 DN100 个 2 123.78

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】 标段：/ 第8页共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

110 去磷无缝紫铜管Φ31.8管件 个 30.563 8.00

111 12口交换机 台 1 240.00

112 压力表 个 2 118.00

113 镀锌钢管接头管件 DN100 个 8.475 27.60

114
安全出口指示门灯 LED(1*1W) 
DC36V

套 4.04 55.21

115 网络跳线 根 20 11.00

116 醇酸防锈漆 C53-1 kg 13.478 14.00

117 圆形吸顶灯 防水防尘 LED 9W 250V 套 3.03 66.79

118 24口网络配线架 个 1 200.00

119 阻火圈 DN100 个 12 16.56

120 单层百叶回风口-600*200 个 2.02 98.00

121
高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温Φ
15.9（厚度15mm)

m 86.561 2.12

122
高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温Φ
19.1（厚度15mm)

m 85.552 2.12

123 镀锌钢管接头管件 DN65 个 7.319 24.22

124
高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温Φ
31.8（厚度15mm)

m 84.851 2.08

125 暗装接线盒 个 148.92 1.16

126 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5 m 64.552 2.52

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】 标段：/ 第9页共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

127 火警电话插孔 个 6 27.08

128 手动火灾报警按钮 个 6 27.08

129 钢塑复合管 DN40 m 5.061 32.06

130
管道式换气扇 PQS-01 风量265CMH
、噪音3Db 、功率：24KW

台 3 54.00

131 6口LIU 台 1 150.00

132 PC25 m 38.383 3.90

133 螺纹Y型过滤器 DN40 个 2 73.91

134 总线隔离器 个 3 48.98

135 8口交换机 台 1 145.00

136 8口网络配线架 个 1 142.00

137 楼层显示器 LED灯  1W DC36V 套 3.03 42.74

138 去磷无缝紫铜管Φ6.4 m 15.816 8.10

139 消火栓按钮 个 6 21.30

140 室内塑料给水管热熔管件 DN15 个 42.058 3.00

141 碳钢管 DN150 m 2.4 65.50

142 去磷无缝紫铜管Φ19.1管件 个 30.565 4.00

143
高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温Φ
12.7（厚度15mm)

m 56.351 2.12

144 去磷无缝紫铜管Φ22.2 m 2.317 50.48

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】 标段：/ 第10页共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

145 角钢 kg 31.5 3.69

146 铝合金散流器送风口-300*300 个 2.02 55.00

147 酚醛调和漆 各色 kg 9.678 9.97

148 对开多叶调节阀-200*200 个 2.02 47.00

149 截止阀 DN20 个 4.04 23.15

150
高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温
9.5（厚度15mm)

m 69.824 1.33

151 直通式地漏 DN50 个 4.04 22.12

152 消防端子箱 台 1 89.05

153 对开多叶调节阀-200*160 个 2.02 44.00

154 PP-R给水管 DN15 m 28.113 3.00

155 UPVC实壁排水管 DN50 m 16.921 4.90

156 钢塑复合管 DN20 m 7.621 10.80

157 应急壁灯 套 3.03 40.07

158 大便器脚踏阀 个 1.01 81.82

159 螺纹挠性接头 DN40 个 2 38.50

160 金属理线器 个 2.02 38.00

161 截止阀 DN40 个 1.01 74.80

162 红丹酚醛防锈漆 kg 5.183 14.00

163 蹲式大便器（自带水封） 个 1.01 71.24

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】 标段：/ 第11页共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

164 水泥 32.5 kg 137.697 0.48

165
双层格栅风口,前组叶片垂直-
150*150

个 2.02 35.20

166 标准砖 千匹 0.168 425.00

167 钢套管 DN150 m 1.2 65.50

168 TO 单端口数据插座 个 4.04 15.14

169 TP 单端口电话插座 个 4.04 13.36

170 铝合金散流器送风口-180*180 个 2.02 29.57

171 PP-R给水管 DN32 m 4.47 13.00

172 暗装开关（插座）盒 个 53.04 1.16

173 防雨百叶-320*250 个 3.03 19.00

174 单层百叶回风口-400*200 个 2.02 28.45

175 自动排气阀 DN20 个 2 28.50

176 语音配线架 台 1 55.00

177 总等电位箱 个 1.005 49.87

178 广播模块 个 1 48.98

179 防雨百叶-800*250 个 1.01 45.04

180 钢套管 DN100 m 1.2 39.99

181 二联单控暗装开关 AC 250V,10A 只 4.08 10.24

182 镀锌钢管 SC50 m 1.957 21.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】 标段：/ 第12页共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

183 三联单控暗装开关 AC 250V,10A 只 3.06 13.36

184 给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN40 个 3.97 9.80

185 去磷无缝紫铜管Φ25.4管件 个 5.444 6.80

186 一联单控暗装开关 AC 250V,10A 只 5.1 7.12

187 自动排气阀 DN25 个 1 35.62

188 长颈水嘴 DN15 个 3.03 11.58

189 中砂 m3 0.315 105.00

190 通气帽 DN100 个 6.06 5.58

191 侧入式雨水斗 DN100 套 2 15.00

192 给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN20 个 9.305 3.00

193 PP-R给水管 DN40 m 1.321 21.00

194 其他材料费 元 25.23 1.00

195 砾石 5～40mm m3 0.174 138.76

196 镀锌钢管 SC65 m 0.979 23.00

197 室内塑料给水管热熔管件 DN32 个 3.903 4.00

198
一联单控暗装防溅开关 AC 
250V,10A

只 3.06 7.12

199 防雷测试盒 个 2.01 10.62

200
高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温Φ
6.4（厚度15mm) Φ6.4（厚度15mm)

m 15.893 1.33

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】 标段：/ 第13页共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

201 PP-R给水管 DN20 m 4.227 5.00

202 去磷无缝紫铜管Φ28.6管件 个 2.344 7.00

203 室内塑料给水管热熔管件 DN20 个 5.096 3.00

204 汽油 L 2.214 7.00

205
高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温Φ
28.6（厚度15mm)

m 6.221 2.12

206 去磷无缝紫铜管Φ19.05管件 个 3.074 4.00

207 砾石 5～10mm m3 0.078 139.71

208 室内塑料给水管热熔管件 DN40 个 0.965 6.00

209 喷砂嘴 个 0.218 44.25

210 细砂 m3 0.078 105.00

211 去磷无缝紫铜管Φ22.2管件 个 0.895 6.50

212
高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温Φ
22.2（厚度15mm)

m 2.359 2.12

213 胶管 φ50 m 0.553 4.96

214 水 m3 0.417 2.23

215 70℃防烟防火阀-400*250 个 161.70

216 UPVC实壁排水管件 DN50 个 11.537 4.00

217 加厚型UPVC实壁排水管件 DN100 个 27.166 17.00

218 UPVC实壁排水管件 DN100 个 83.569 17.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建
设项目【安装工程】 标段：/ 第14页共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

219 电热带 m 63.954 5.83

220 绝缘材料（复合丁腈） m2 6.897 50.00

221 五孔插座 套 3.06 10.69

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20
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