
第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购⼈、代理机构应当根据项⽬实际要求合理设定

，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算⾦额（元）: 2,987,474.40

采购包最⾼限价（元）: 2,091,232.08

序
号

采购品⽬
名称 标的名称

数量
(计量单
位)

标的⾦额 

（元） 所属⾏业 是否涉及
核⼼产品

是否涉及
采购进⼝
产品

是否涉及
强制采购
节能产品

是否涉
及优先
采购节
能产品

是否涉
及优先
采购环
境标志
产品

1

C15020

400 公路
管理和养
护服务

2026年
农村公路
桥梁定期
检测

1.00（项
）

2,091,23

2.08

交通运输
业 否 否 否 否 否

是否适⽤本国产品标准：否
报价要求

采购包1：

序号 报价内容 数量（计量单
位） 最⾼限价 价款形式 报价说明

1
2026年农村公路桥梁

定期检测 1.00（项） 2,091,232.08 总价 ⽆

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯⼀产品，不能指向唯⼀产品的，应通
过报价表唯⼀产品说明栏补充说明。
本项⽬涉及核⼼产品：

采购包1：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
注：涉及核⼼产品的，具体评审规定⻅第五章。

本项⽬涉及采购进⼝产品：
采购包1：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
★注：不涉及采购进⼝产品时，供应商不得提供进⼝产品进⾏响应；涉及采购进⼝产品时，如国产产品满⾜采购需求，也

可提供国产产品进⾏响应。
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本项⽬涉及强制采购节能产品：
采购包1：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
★注：响应产品属于《节能产品政府采购品⽬清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具

的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信
息截图，否则作⽆效响应处理。具体要求详⻅第五章符合性审查表。
本项⽬涉及优先采购节能产品：

采购包1：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
注：响应产品属于《节能产品政府采购品⽬清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有

效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可
以享受优先采购政策。具体要求详⻅第五章规定。
本项⽬涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品⽬清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可
以享受优先采购政策。具体要求详⻅第五章规定。

3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：2026年农村公路桥梁定期检测

序
号

符号
标识 技术要求名称 技术参数与性能指标

1 检测依据

1.《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；
2.《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；
3.《公路桥涵设计通⽤规范》（JTG D60-2015）；
4.《公路钢筋混凝⼟及预应⼒混凝⼟桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；
5.《公路⼯程技术标准》（JTG B01-2014）；
6.批准的施⼯设计图及变更设计⽂件、批准的招标⽂件及合同⽂本等。
注：本项⽬引⽤的相关规范及标准若不是最新的，以最新的为准，在项⽬实施过程有
更新的，以更新后的为准。

南江县运营农村公路桥梁检测任务清单
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序
号

县（
市、
区）

桥梁名称

桥梁
隧道
全⻓
(⽶)

跨径
总⻓(

⽶)

单孔
最⼤
跨径(

⽶)

桥梁
全宽(

⽶)

1

南江
县 花桥 64.

1
35 25 8

2

南江
县

新⽥河沟
桥 16 8 8 40.5

3

南江
县 响滩桥 16 5 5 4.5

4

南江
县 ⼤沟桥 12 8 8 9

5

南江
县 五星桥 20 8 8 5.5

6

南江
县

关路街道
漫⽔桥 90 72 9 5.5

7

南江
县 关路⼩桥 11 5 5 7.5

8

南江
县

⽔⻋坝中
桥 120 100 25 10

9

南江
县 ⽜⿐孔桥 20 8 8 5

10

南江
县 红潭河桥 35 16 8 6.5

11

南江
县

过⻢滩⼩
桥 12 5 5 8

12

南江
县 过⻢滩桥 17 10 10 8

13

南江
县 ⼟潭溪桥 20 8 8 8

14

南江
县 ⿊河桥 16 6 6 8

15

南江
县 和尚帽桥 15 6 6 8

16

南江
县

⻓滩河⼩
桥 10 5 5 8

17

南江
县 ⽆名桥 20 5 5 8

18

南江
县 ⼩街⼦桥 75 64 16 9
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19

南江
县

王家河中
桥

55.

77
48 16 5.5

20

南江
县 王家沟桥 9 5 5 7.5

21

南江
县 梯⼦河桥 20 13 13 5.5

22

南江
县 溪⽔沟桥 20 10 10 6

23

南江
县

⾼桥河沟
桥 20 15 5 6

24

南江
县 和平⼩桥 25 5 5 6

25

南江
县 拱桥河桥 6.4 5 5 6.1

26

南江
县 南⻔⼩桥 17 8 8 7

27

南江
县

梅岭漫⽔
桥 40 25 5 4.5

28

南江
县

五星⼆号
桥 8 5 5 5.5

29

南江
县

五星⼀号
桥 15 10 10 5

30

南江
县 新⼦溪桥 81 45 45 7.5

31

南江
县 ⾼桥⼩桥 12 5 5 9

32

南江
县

傅家乡双
⼭桥 24 6 6 7

33

南江
县 ⾕仓观桥 100 85 16 7

34

南江
县 百天⼤桥 160 120 20 9

35

南江
县

⼲树坪中
桥 52 48 16 5.5

36

南江
县 ⻰潭河桥 57 35 25 7.5

37

南江
县 ⽩果树桥 25 15 7.5 7

38

南江
县 ⼤草坝桥 10 5 5 6.5
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39

南江
县 吊楼中桥 28 20 20 7

40

南江
县

⽟湖闸⻔
桥 38 32 16 4.5

41

南江
县

⽥坝河1

#桥 18 15 15 11

42

南江
县 ⻬家湾桥 12 8 8 5

43

南江
县 ⽊桥河桥 25 5 5 5

44

南江
县 正直⼤桥 165 120 20 8.5

45

南江
县

五郎庙平
桥 15 10 10 6.5

46

南江
县 五郎沟桥 20 10 5 6

47

南江
县

⽼桥亭⼩
桥 7 5 5 5.5

48

南江
县

南成路1

号桥 20 8 8 9

49

南江
县

南成路2

号桥 12 6 6 8

50

南江
县 狮⼉滩桥 25 20 10 7

51

南江
县 苏家营桥 48 39 13 6.5

52

南江
县 安⼦沟桥 16 8 8 6

53

南江
县 ⽥塝村桥 90 80 20 7

54

南江
县 柳树沟桥 12 8 8 5

55

南江
县 ⻰海观桥 20 10 5 4.5

56

南江
县

洛坪1号
桥 98 60 20 7.5

57

南江
县

洛坪2号
桥 78 50 50 7.5
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58

南江
县 三善桥 103

.04
93 20 8.5

59

南江
县 ⻰⻔桥 130 120 20 7.5

60

南江
县

两河⼝⼤
桥

139

.53
133 30 8.5

61

南江
县 店⼦河桥 46 28.8 7.2 3.1

62

南江
县 ⼩河沟桥 30 13 13 6

63

南江
县

⻓丰村1

号桥 12 5 5 5

64

南江
县

⻓丰村2

号桥 8 5 5 5

65

南江
县

⻓丰村3

号桥 13 8 8 5

66

南江
县

柏树潭平
桥 40 25 15 6.5

67

南江
县

圆⽥河坝
桥 35 16 8 5

68

南江
县 三汇溪桥 40 20 5 5

69

南江
县 百岁⼤桥 52 45 9 5.5

70

南江
县 养⽣潭桥 12 10 5 7.5

71

南江
县

桐⼦湾⼤
桥

112

.6
50 50 10

72

南江
县 王家河桥 30 20 20 6.5

73

南江
县

和平漫⽔
桥 40 35 7 5

74

南江
县 彭家坝桥 30 16 8 5

75

南江
县

⻢掌铺⽼
路桥 25 16 16 6.5

76

南江
县 射鸿桥 90 80 16 6
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77

南江
县 陈家河桥 15 10 10 4

78

南江
县

⾚溪漫⽔
桥 60 56 8 5

79

南江
县 下两⼩桥 11 5 5 9

80

南江
县

下两2号
桥 10 5 5 9

81

南江
县 铧尖桥 8 5 5 5

82

南江
县 徐家河桥 32 16 8 4

83

南江
县 凉⽔⼤桥 158

.04
135 30 8.5

84

南江
县 碑河桥 26 22 11 5.5

85

南江
县 王家湾桥 8.2 5.2 5.2 4.2

86

南江
县 碾盘桥 80 60 10 8

87

南江
县 梁坪⼤桥 62 60 16 5.5

88

南江
县 ⼆矿中桥 65 60 20 6

89

南江
县 拱桥坝桥 18.

4
8 8 4.5

90

南江
县 檬⼦河桥 18 10 5 5

91

南江
县

西清街道
桥 15 10 5 6

92

南江
县

⽊⻔交界
桥 74 64 8 4.5

93

南江
县 草坝河桥 30 16 8 5

94

南江
县 ⻢桑湾桥 25 6 6 5

95

南江
县 屋基⽥桥 16 5 5 4.5
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2 检测范围

96

南江
县 兰叉河桥 43.

1
26 13 6.5

97

南江
县

双流⼤桥 70 54 18 10

98

南江
县

双河漫⽔
桥 18 15 5 8

99

南江
县 后河桥 22 10 10 7.5

10

0

南江
县 后河⼩桥 7 5 5 7.5

10

1

南江
县 ⼟潭河桥 67 60 10 7

10

2

南江
县 茶园中桥 77 67 35 5.5

10

3

南江
县 ⼤湾村桥 8 7 7 4

10

4

南江
县

肖家河中
桥 101 90 30 8.5

10

5

南江
县 观⾳岩桥 27.

84
15 15 5.5

10

6

南江
县 蒲家河桥 47 39 13 4.5

10

7

南江
县

岳家湾⼩
桥 14 10 10 4.5

10

8

南江
县

⻓⾚坝中
桥

68.

78
60 20 5.5

10

9

南江
县

李家河中
桥

53.

06
48 16 5.5

11

0

南江
县

王家湾中
桥 42 32 16 5.5

11

1

南江
县 ⽼街中桥 52.

02
48 16 5.5

11

2

南江
县 红旗桥 53 40 20 7.5

11

3

南江
县 严河桥 108 100 20 8

11

4

南江
县 董家河桥 25 12 12 7.5

11

5

南江
县 中⼼桥 55 48 16 7.5
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11

6

南江
县 上沟桥 25 10 10 5

11

7

南江
县

罗家坝桥 40 18 6 10.5

11

8

南江
县

⼲河坝⼤
桥

164

.23
150 30 9

11

9

南江
县 ⽼林沟桥 20 12 12 7

12

0

南江
县 乐坝桥 65 53 53 13

12

1

南江
县

流坝1号
桥 15 11 6 7.5

12

2

南江
县

流坝3号
桥 38 5 5 7.5

12

3

南江
县 梅岭桥 37 20 20 7.5

12

4

南江
县 ⻩家河桥 90 80 20 8.5

12

5

南江
县

杨坝1号
桥 22 5 5 7.5

12

6

南江
县 观⾳桥 41 20 20 8

12

7

南江
县

班⽵林湾
桥 25 10 10 5

12

8

南江
县 桥沟桥 30 8 8 5

12

9

南江
县 ⻢家沟桥 14 8 8 5

13

0

南江
县 ⼩⽥桥 25 10 5 5

13

1

南江
县

红光2号
桥 40 15 15 8.5

13

2

南江
县 唐家河桥 34 14 14 8.5

13

3

南江
县 ⽟堂桥 54 20 20 8.5

13

4

南江
县 ⽟湖桥 39.

2
16 16 8.5

13

5

南江
县 电站沟桥 61 25 25 8.5
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13

6

南江
县 四屏桥 30 5 5 5

13

7

南江
县 坪河桥 12 7 7 7.5

13

8

南江
县 杨家河桥 35 20 20 9

13

9

南江
县

⼗⼋⽉潭
桥 10 10 10 8

14

0

南江
县 陈家河桥 40 20 20 8.5

14

1

南江
县

⻥坑河中
桥 50 40 20 5.5

14

2

南江
县 菩船桥 16 8 8 7.5

14

3

南江
县 咸丰村桥 15 15 5 5

14

4

南江
县 育红桥 16 8 8 6

14

5

南江
县

红梅街⼩
桥 30 20 10 7.5

14

6

南江
县

跳墩⼦河
桥 25 8 8 5

14

7

南江
县 ⼩⽥村桥 15 10 5 5

14

8

南江
县 永胜桥 30 15 5 5

14

9

南江
县 ⼟地庙桥 40 30 15 8.5

15

0

南江
县 魏家河桥 30 20 20 11.5

15

1

南江
县

和平⽔库
桥 28 24 24 5

15

2

南江
县

⽼君滩平
桥 32 26 9 5.5

15

3

南江
县

友谊1号
桥 11 8 8 7.9

15

4

南江
县 ⻓⽥⼩桥 30 20 20 6

15

5

南江
县 煤矿沟桥 40 20 20 8
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15

6

南江
县

凉⽔⼆号
桥 45 40 8 4.5

15

7

南江
县 周⼭村桥 10 10 10 6

15

8

南江
县 ⿊滩桥 40 30 10 6

15

9

南江
县

⽩院河中
桥

68.

5
60 20 5.5

16

0

南江
县 三叉河桥 30 16 8 5

16

1

南江
县

中坝漫⽔
桥 120 110 10 5

16

2

南江
县

仙庵村1

号桥 10 7 7 5

16

3

南江
县 仙庵村桥 10 5 5 4

16

4

南江
县

柳树坝漫
⽔桥 30 20 5 7.5

16

5

南江
县 ⼤阪桥 17 6.5 6.5 6

16

6

南江
县 岩房中桥 84.

5
79 35 5.5

16

7

南江
县 ⻓梁桥 58 48 16 7.3

16

8

南江
县 ⽯⻰沟桥 20 10 10 5

16

9

南江
县 碾⼦嘴桥 47 16 16 7.5

17

0

南江
县 韩溪河桥 12 8 8 4.5

17

1

南江
县

鲜家坝⼤
桥 127 120 20 5.5

17

2

南江
县 ⻘林桥 25 24 8 5.8

17

3

南江
县

桥滩湾漫
⽔桥 35 24 8 5

17

4

南江
县 响潭⼦桥 6 5 5 4.5
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17

5

南江
县

王瑛连⼼
中桥 84 80 20 5.5

17

6

南江
县

杨坝街道
桥

58.

8
40 10 10

17

7

南江
县 三观⼤桥 50 40 10 8

17

8

南江
县

⻩桷树⼤
桥 203 146 60 10.5

17

9

南江
县

⺠主村⼤
板桥 15 5 5 5

18

0

南江
县 友谊桥 46 36 12 6.6

18

1

南江
县 ⼤沟桥 18 6 6 5

18

2

南江
县 岳家坝桥 9 5 5 7.5

18

3

南江
县 岳家河桥 25 12 12 5.5

18

4

南江
县

三关村⼆
号中桥

67.

5
60 20 5.5

18

5

南江
县 永通桥 12 7 7 5

18

6

南江
县 ⼭坪河桥 30 25 5 5.5

18

7

南江
县

九⻘漫⽔
桥 95 88 8 5

18

8

南江
县

西清电站
沟桥 26 10 10 7.5

18

9

南江
县 潭⽯岩桥 15 5 5 4.5

19

0

南江
县

下鲤⻥坝
漫⽔桥 60 50 10 6

19

1

南江
县

冯家河漫
⽔桥

39.

5
39 13 5.5

19

2

南江
县 ⻬家河桥 35 10 5 5

19

3

南江
县 万家坡桥 12 8 8 7

19

4

南江
县

元潭漫⽔
桥 115 112 8 5
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19

5

南江
县

双元村⼩
桥 10 5 5 4

19

6

南江
县 韩家河桥 16 8.8 8.8 9.5

19

7

南江
县 涂家河桥 15 9 9 9.5

19

8

南江
县 ⼩河沟桥 37 24 24 7.5

19

9

南江
县

元潭坝⼩
桥 9 5 5 4.5

20

0

南江
县 泗河坝桥 30 26 13 5

20

1

南江
县

银杏电站
桥 40 30 10 7.5

20

2

南江
县 洗沟溪桥 10 5 5 5.5

20

3

南江
县

⻢掌铺钢
架桥 116 111 24 6.24

20

4

南江
县

云台村漫
⽔桥 93 72 12 5

20

5

南江
县 ⽩琳桥 10 5 5 7

20

6

南江
县 华锋村桥 20 10 10 7

20

7

南江
县 ⻢王庙桥 10 8 8 5.5

20

8

南江
县 烂肠沟桥 19 9 9 7.5

20

9

南江
县 井坝桥 78 48 16 7.5

21

0

南江
县 刘家河桥 6.5

1
5 5 7.3

21

1

南江
县 沿溪河桥 85 80 10 5

21

2

南江
县 巴南桥 25 15 15 5

21

3

南江
县 平桥河桥 15 10 10 4.5

21

4

南江
县

新宝塔⼤
桥 180 175 25 13
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21

5

南江
县

流坝2号
桥 20 10 10 7.5

21

6

南江
县 乱⽯沟桥 15 8 8 5.5

21

7

南江
县 官⼭桥 39.

2
20 20 8

21

8

南江
县 ⽴⽯头桥 12 5 5 5.5

21

9

南江
县 ⽩⻰滩桥 70 60 20 5.5

22

0

南江
县 ⻰凤桥 40 30 10 6.5

22

1

南江
县 ⿊潭桥 64.

2
36 18 8

22

2

南江
县 梭坡村桥 10 8 8 5

22

3

南江
县 通明桥 52 48 16 6.5

22

4

南江
县 肖洞沟桥 15 10 10 6

22

5

南江
县 ⼤沟湾桥 115 8 8 5.5

22

6

南江
县 稻⾹桥 30 5 5 5.5

22

7

南江
县 ⼚⼦河桥 16 10 5 5.5

22

8

南江
县 ⼩军桥 25 15 15 6

22

9

南江
县

上两街道
桥 28 20 20 8

23

0

南江
县 红群桥 14 5 5 6.5

23

1

南江
县

梨坪村道
桥 60 40 10 6

3 ★ 成果要求

1.成交供应商需提交客观公正、真实、准确的试验检测报告，检测过程和成果必须符
合国家有关⼯程建设标准强制性条⽂和检测⽅⾯现⾏的标准、规范规程、办法，以及
四川省关于桥梁检测⽅⾯的⽂件、规定；供应商在检测⼯作中使⽤或参考上述标准、
规范以外的技术标准、规范时，应征得采购⼈的同意。
2.成交供应商的服务成果须提供电⼦⽂档1份和纸质⽂档不少于4份。
3.成交供应商提交的成果以通过采购⼈组织的验收视为质量合格。

4 ★ 保密要求 在项⽬实施过程对收集的相关资料和提交的成果在投放前严格保密，未经采购⼈同意
不得对外发布，由此⽽导致的⼀切后果由供应商⾃⾏承担。
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5 ★ 成果归属

本项⽬所形成的所有服务成果归采购⼈所有，供应商不得对外提供、发表、出版；确
实因学术交流、职称评定等需要⽽要做发表的必须征得采购⼈书⾯授权许可，若因此
带来的相关法律、经济纠纷与采购⼈⽆关，供应商应⾃⾏承担全部法律和经济等相关
责任。

3.3.服务要求
3.3.1服务内容要求

采购包1：
序
号

符号
标识 服务要求名称 服务要求内容

1 服务内容

⼀、检测前期准备
1.资料收集
收集的资料包括但不限于桥梁设计图纸、竣⼯图纸、地质勘察报告、交⼯验收资料；
历年检测报告、维修加固记录、荷载试验报告；通航、道路⻋流、管线穿越相关资料
。
2.现场勘查摸底
记录桥梁基础信息，包括但不限于跨径、桥型（箱梁/T梁/拱桥/板桥）、⽀座类型、
桥⾯宽度、设计荷载、建成年份。
3.⽅案编制与设备筹备
在项⽬实施前根据规范制定细化检测服务⽅案，经采购⼈审核确认后组织实施，⽅案
⾄少应明确服务内容及⽬标、检测技术标准及规范、检测流程及⽅法、检测技术措施
、组织机构设置及⼈员分⼯、检测设备配置、检测时间安排及保障措施、检测质量要
求及保障措施、安全保障措施、应急预案；准备检测设备，包括但不限于全站仪、裂
缝宽度仪、回弹仪、⽆⼈机、⾼清内窥镜等；搭设脚⼿架、检测⻋、船只等作业平台
。
4.安全报备
占道检测提前向交管、路政部⻔报备，设置交通导改、围挡、警⽰标志；⽔上桥梁同
步报备海事部⻔。
 ⼆、外观检测
（⼀）桥⾯系检测
1.桥⾯铺装：裂缝、坑槽、拥包、沉陷、防⽔层破损、桥⾯渗⽔等；
2.伸缩缝：堵塞、变形、⽌⽔带⽼化脱落、锚固松动、跳⻋等；
3.护栏/防撞墙：开裂、混凝⼟剥落、钢筋锈蚀、断裂、倾斜等；
4.排⽔系统：泄⽔管堵塞、破损、漏⽔冲刷梁体等；
5.桥⾯附属：路灯、标识、管线、检修道破损情况等。
（⼆）上部结构
1.混凝⼟桥梁：蜂窝⿇⾯、空洞、剥落、露筋、裂缝（竖向/横向/斜向裂缝，记录位
置、⻓度、宽度）；
2.钢结构桥梁：漆膜起⽪、锈蚀、焊缝开裂、螺栓松动断裂、构件变形等；
3.拱桥：拱圈开裂、拱脚渗⽔、填料沉降、侧墙⿎胀等；
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4.⽀座：板式/盆式/球型⽀座脱空、变形、⽼化开裂、锈蚀、滑移超限、防尘罩破损
等。
（三）下部结构
墩柱竖向裂缝、环向裂缝、混凝⼟剥落；盖梁底部受⼒裂缝；桥台滑移、倾斜、后台
填⼟沉降、锥坡塌陷、护坡破损等。
（四）基础与河床检测
1.陆上基础：基础开裂、外露、沉降等；
2.⽔下基础（河道桥梁）：桩基冲刷、露筋、空洞、淤积、基础掏空等；
3.河床：河道采砂、冲刷坑、淤积等。
 （五）附属结构
锥坡、护坡、导流堤、检修通道、桥头搭板沉降开裂等。
三、检测后期内业⼯作
1.数据整理：现场照⽚、仪器读数、试验原始记录统⼀归档；
2.病害评级：按照《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011），将桥梁
分为1〜5类；
3.成因分析：分析裂缝、冲刷等病害产⽣原因，评估病害发展速度等；
4.出具正式检测报告：包含桥梁概况、检测过程、病害清单、技术状况等级等；
5.提出处置建议：包括⽇常养护、局部维修、加固改造、交通限⾏、封闭管控等分级
处置⽅案等；
6.资料归档。
注：本项⽬引⽤的相关规范及标准若不是最新的，以最新的为准，在项⽬实施过程有
更新的，以更新后的为准。

3.3.2.商务要求
采购包1：

序号 符号标识 商务要求名称 商务要求内容
1 ★ 服务期限 签订合同后90⽇历天内完成全部⼯作任务
2 ★ 服务地点 南江县范围内
3 ★ ⽀付⽅式 分期付款

4 ★ 付款进度安排

1、 预付款付款条件：合同签订⽣效且⼈员及设备进场开展⼯作后
。达到该付款条件起10个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的40.0%

2、 尾款付款条件：供应商提交所有服务成果，并经采购⼈验收合
格后。达到该付款条件起10个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的60.0

%
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5 ★ 验收、交付标准和⽅法

1.验收⽅式：由采购⼈组织，成交供应商参与并提交验收申请，项
⽬实施结束后⼀次性验收。 2.验收标准：严格按照《财政部关于
进⼀步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意⻅的通知》（财
库〔2016〕205号）、《财政部关于印发<政府采购需求管理办
法>的通知》（财库〔2021〕22号）及《巴中市财政局关于进⼀
步加强政府采购项⽬合同履约验收管理⼯作的通知》（巴财采〔2

021〕21号）、采购⽂件规定的要求和响应⽂件承诺及合同约定
的标准进⾏验收。 3.验收内容：技术服务和商务要求全部内容及
合同履约情况。 4.验收结果运⽤：验收结果作为⽀付采购资⾦的
依据；验收合格的，双⽅签署政府采购验收报告，验收不合格的，
由成交供应商按照合同约定的标准进⾏整改，直⾄验收合格为⽌。

6 ★ 违约责任与解决争议的⽅法

1.违约责任： （1）双⽅必须遵守本合同并执⾏合同中的各项规定
，保证本合同的正常履⾏。 （2）如因⼄⽅⼯作⼈员在履⾏职务过
程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲⽅造成损失或侵
害，包括但不限于甲⽅本⾝的财产损失、由此⽽导致的甲⽅对任何
第三⽅的法律责任等，⼄⽅对此均应承担全部的赔偿责任。 （3）
若由于甲⽅的责任给⼄⽅造成损失的，甲⽅应承担相应的赔偿责任
。 2.争议解决办法： （1）在执⾏本合同中发⽣的或与本合同有
关的争议，双⽅应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，当
事⼈依法维护合法权益。 （2）诉讼判决应为最终决定，并对双⽅
具有约束⼒。 （3）除另有判决外，诉讼费应由败诉⽅负担。 （4

）在诉讼期间，除正在进⾏诉讼部分外，合同其他部分继续执⾏。

3.4.其他要求
采购包1：
1.成交供应商在项⽬实施过程中必须接受和配合相关单位的监督、检查、审核和指导，同时负责编制、归档资料，在采购

⼈需要的情况下协助采购⼈完成与本项⽬相关的其他⼯作。 2.在本磋商⽂件中没有提及的与本项⽬履约切实相关的事宜，在
采购⼈与成交供应商订⽴合同时另⾏约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。 ★3.成交供应商须保证在本项⽬
使⽤的任何服务(包括部分使⽤)时，不会产⽣因第三⽅提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权⽽引起的法律和经济纠纷，
如因知识产权⽽引起法律和经济纠纷，由成交供应商承担所有相关责任。 ★4.国家或⾏业主管部⻔对成交供应商及提供的服
务的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。 ★5.报价构成：供应商报价应是完成本项⽬
的全部费⽤，包括服务费、⼈⼯费、设施设备费、技术咨询费、成果审查费、保险费、安全⽂明费、税⾦、后续服务费等与本
项⽬相关的⼀切费⽤。报价以元为单位，最多保留两位⼩数。 ★6.安全责任：本项⽬实施过程中因供应商⾃⾝原因造成的安
全责任全部由成交供应商⾃⾏负责，采购⼈不承担任何责任。供应商应为本项⽬参与⼈员购买⼯伤保险和⼈⾝意外伤害保险。
（在响应⽂件中提供承诺函） 7.供应商需根据本项⽬技术服务要求配置必要的设备和专业技术⼈员，并接受采购⼈的监督管
理。 8.供应商根据本项⽬采购需求及技术服务要求在响应⽂件中提供检测服务⽅案，⽅案细化量化内容包括：①对项⽬的理
解分析；②检测流程及⽅法；③检测时间安排及保障措施；④安全保障措施；⑤检测技术措施；⑥应急预案。 9.供应商根据本
项⽬采购需求及技术服务要求在响应⽂件中提供后续服务⽅案，细化量化内容包含：①后续服务内容；②后续服务⼈员安排及
联系⽅式；③后续服务技术⽀持措施。 10.供应商具有类似本项⽬的履约经验。 11.后续服务要求：本项⽬后续服务期为项⽬
验收合格后1年。在后续服务期内，成交供应商应向采购⼈提供成果的修订完善及成果应⽤的技术⽀持与咨询服务，积极配合
采购⼈处理可能遇到的各种问题；成交供应商应指派专业技术⼈员与采购⼈进⾏联系与沟通，及时协调解决与本项⽬有关的⼯
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作事项。成交供应商在接到采购⼈的通知后，1⼩时内响应，⽆法远程服务的，24⼩时内到达采购⼈指定的地点，按照采购⼈
的要求开展相关服务⼯作。
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