★一、服务内容与范围（本项需求应在技术/服务应答表中进行应答，该部分内容中涉及到各包内容的，按实际投标包的内容进行应答即可）
（一）服务范围
1、清水河校区、沙河校区公共设施管理服务。
2、服务范围包括：学生宿舍楼、教学楼、办公楼、科研实验楼、图书馆、活动中心、服务类用房、地下室、室外道路（包括人行道等）、广场、室外雨污水管网设施等，详见服务清单。
3、维护、抢修内容包括：建筑物内零星土建、装饰的维修维护（包括：楼地面、墙面、吊顶等）；室内给排水管道维修维护（包括：管道疏通、改造等）；建筑物外墙维修维护（包括：干挂石材、保温板材、乳胶漆维护等）；室外道路、广场维修维护（包括：沥青路面维护、石材、透水砖铺装维护；室外散水、路沿维修维护等）；室外雨污水管网设施维修维护（包括：雨污水管道维修、检查井维修疏通、电缆沟、进水井、排水沟维修维护等）。
4、服务区域：
1标段：
清水河校区（室内：本科生8-11栋、12-15栋；硕士生公寓9-15栋；博士生公寓1-6栋；经管学院楼；5号科研楼；4号科研楼；创新中心；3食堂；教工餐厅；主楼。室外：本科3、4组团；硕士3、4组团；博士1组团；右支渠以东至银杏大道沿线以西之间区域）。
沙河校区（室内：除校医院、体育场馆以外的建筑物。室外：除室外体育场区域以外的区域）。
2标段：
清水河校区：（室内：本科生公寓1-7栋；硕士生公寓1-8栋；留学生公寓1-4栋；综合楼；科研楼ABC区；活动中心；研究院楼。室外：本科1、2组团；硕士1、2组团；右支渠西侧室外区域）。
3标段：
清水河校区：（室内：本科生公寓16-28栋；硕士生公寓16-28栋；博士生公寓7-9栋；品学楼；立人楼；6号科研楼；1-2食堂；图书馆。室外：本科5-8组团；硕士5-8组团；博士2组团；银杏大道以沿线以东的室外区域；主楼前广场至南大门室外区域）。
（二）服务清单
2022-2023年度双校区公共设施管理服务项目1标段
	序号
	服务项目名称
	服务项目特征及工作内容

	1
	零星砖砌体拆除
	1.拆除砖砌体（含原有墙面水泥砂浆面层及装饰层）
2.卫生清理、拆除物场内运输
3.含脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置

	2
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:综合考虑 
2.砖品种、规格、强度等级：MU10标砖 
3.砂浆强度等级、配合比：综合考虑
4.含脚手架搭建，场地卫生清理等

	3
	零星抹灰
	1.清理基层、1：2水泥砂浆抹灰恢复、 砂浆厚度根据现场具体情况综合考虑，卫生清理
2.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	4
	墙体裂缝处理
	1.墙体裂缝及墙体裂缝清理及加固处理、剔除、修补等
2.按裂缝两边钉钢丝网（1.5mm）、水泥钉@200 ，宽度为每边150
3.抹灰为抗裂砂浆+M5混合砂浆抹灰，厚度平原抹灰墙面，根据现场情况综合考虑
4.具体加固处理方案根据现场情况

	5
	零星水泥沙浆楼地面修复
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	6
	拆除墙面水泥沙浆
	1.拆除墙面水泥砂浆面层及相应装饰面层、清理、拆除物场内运输
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	7
	零星内墙面砖拆除并修复（规格综合）
	1.对原墙面损坏、松动等墙砖及结合层拆除
2.拆除后按原样进行恢复
3.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	8
	零星踢脚线拆除并修复踢脚线（规格综合）
	1.对原损坏、松动等踢脚线及结合层拆除
2.拆除后按原样进行恢复
3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	9
	零星外墙面砖拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的外墙砖及水泥砂浆结合层进行拆除
2.刷界面剂、钢丝网铺设及抗裂砂浆抹灰
3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴外墙砖
4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	10
	零星乳胶漆墙面恢复为外墙砖（规格综合）
	1.对原有乳胶漆墙面进行铲除
2.刷界面剂、钢丝网铺设及抗裂砂浆抹灰
3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴外墙砖
4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	11
	零星外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）及水泥砂浆结合层进行拆除
2.刷界面剂、钢丝网铺设及铆钉锚固、抗裂砂浆抹灰
3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂挂件外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）
4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	12
	零星地砖拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的地砖及水泥砂浆结合层进行拆除
2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴地砖
3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	13
	零星室内地砖拆除（规格综合）
	1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输
2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	14
	零星梯部地砖（含梯步地砖等）拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的梯部砖及水泥砂浆结合层进行拆除
2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴梯部砖
3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	15
	零星梯步花岗石砖（含花岗石梯步砖等）拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的梯部砖及水泥砂浆结合层进行拆除
2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴梯部砖
3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	16
	零星新开门窗洞口及恢复
	1.拆除、修边、作业面成形、卫生清理，含抹灰、乳胶漆等装饰层修复
2.脚手架搭建、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等
3.门洞0920、1212、1515等窗洞规格综合

	17
	零星花岗石（含其它石材类）拆除并修复（规格综合）
	1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输；
2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。

	18
	零星花岗石(含其它石材类)拆除
	1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输
2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	19
	零星路沿石（R型带水鼻子）修复（材质、规格综合）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含原损坏路沿石（R型带水篦子）及结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	20
	零星嵌边石修复（材质、规格综合）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含原损坏嵌边石及结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等
3.新安嵌边石，含结合层

	21
	零星透水砖拆除与修复（规格综合）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含原透水砖及结合层拆除与恢复、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	22
	零星拆除透水砖及结合层（规格综合）
	1.拆除、卫生清理
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	23
	透水砖人行道修建（规格综合）
	1.根据甲方要求放线
2.开挖土石方并运输至甲方指定位置堆放
3.人工平整场地并夯实基础
4.混凝土垫层浇筑（厚度综合）
5.铺设透水砖后进行养护
6.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	24
	石材类（花岗石、大理石、青石板、红砂石板等）人行道修建（规格综合）
	1.根据甲方要求放线
2.开挖土石方并运输至甲方指定位置堆放
3.人工平整场地并夯实基础
4.混凝土垫层浇筑（厚度综合）
5.铺设石材类面层后进行养护
6.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	25
	 混凝土地面硬化含商品混凝土搅拌（厚度综合）
	1.根据甲方要求线路放线
2.人工或机械挖根植土至甲方指定标高，人工平整场地并机械夯实
3.浇筑混凝土面层 （厚度综合）
4.含支模、收光，刻纹、伸缩缝切割、养护等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	26
	零星龙骨、石膏板面层拆除与修复（规格综合）
	1.清理基层、龙骨维修处理、面层石膏板恢复、卫生清理
2.含原损坏木龙骨石膏板拆除、腻子面层和乳胶漆恢复、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	27
	寝室卫生间内零星铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合）
	1.清理基层、龙骨维修处理、面层恢复、卫生清理
2.含原损坏铝扣板拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	28
	公区卫生间等功能间铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合）
	1.清理基层、龙骨维修处理、面层恢复、卫生清理
2.含原损坏铝扣板拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	29
	零星铝扣板、石膏板等类似吊顶拆除（含龙骨）
	1.铲除、清理、废渣运至室外50m内地点堆放
2.含原铝扣板、石膏板等类似吊顶（含龙骨）拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	30
	零星木地板拆除与修复（不带龙骨、强化木地板）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含原木地板拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	31
	零星墙面腻子铲除
	1.铲除、清理、废渣运至室外50m内地点堆放
2.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	32
	零星室内墙面乳胶漆修复（腻子、面层均2遍）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层处理、腻子面层、乳胶漆喷漆两遍、脚手架搭建、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	33
	零星室内墙面乳胶漆修复（面层两遍）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层打磨处理、脚手架搭建、面层两遍、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	34
	零星室外墙面外墙乳胶漆修复（腻子、面层均2遍）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层处理、腻子面层、面漆两遍、脚手架搭建、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	35
	挖路灯基础土石方（规格综合）
	1.含人工挖土石方基坑，多余土石方进行清运至甲方指定位置堆放
2.路灯基础尺寸根据现场踏勘综合考虑

	36
	零星人工开挖土石方含回填（开挖线路宽度及深度综合）
	1.根据甲方要求线路放线
2.开挖铺设线路的土石方，人工平整场地并夯实
3.土石方回填
4.多余土石方进行清运至甲方指定位置堆放到甲方指定堆放位置等

	37
	浇筑路灯等设备基础混凝土
	1.根据甲方要求人工搅拌混凝土
2.预埋件等安装
3.土石方回填
4.多余土石方进行清运
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	38
	 压印人行道修建
	1.根据甲方要求线路放线
2.人工挖根植土至甲方指定标高，人工平整场地并夯实
3.浇筑混凝土面层 （厚度综合）
4.含支模、收光，压印、养护等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	39
	零星拆除沥青路面（规格综合）
	1.拆除、卫生清理、拆除物运至附近道路处
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	40
	零星伸缩缝切割
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	41
	零星砖砌明沟修复（规格综合）
	1.根据甲方要求线路放线
2.人工挖土石方至甲方指定标高，人工平整场地并夯实
3.浇筑明沟基础垫层（含人工搅拌）
4.砌筑砖砌体、水泥砂浆抹灰等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	42
	零星安装缺失的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等
	1.安装缺失的损坏的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	43
	零星破除混凝土路面或垫层及恢复（规格综合）
	1.破除损坏路面的混凝土至甲方指定标高
2.清理建渣、卫生清理
3.重新人工搅拌浇筑恢复混凝土路面
4.含支模、收光，刻纹、伸缩缝切割、养护等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	44
	零星损坏的沥青路面恢复（规格综合）
	1.破除损坏路面的混凝土及沥青面层至甲方指定标高
2.清理建渣、卫生清理
3.重新人工搅拌浇筑恢复混凝土路面及沥青面层（厚度综合）
4.含支模、不规则区域的切割、养护等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	45
	零星修复检查井加固
	1.拆除松动或损坏的井圈井盖
2.清理基层、破除检查井作业面的混凝土面层或沥青面层
3.铺设钢筋，重新浇筑混凝土对检查井四周进行加固
4.安装井圈井盖5、恢复原有道路面层6.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	46
	零星修复雨水篦子
	1.拆除松动或损坏的雨水篦子（材质综合）
2.更换雨水篦子（材质综合）
3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	47
	零星剔砖
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	48
	零星检查井砌筑（内径1000按3米计算）
	1.挖土方至指定标高就近堆放
2.夯实基础
3.浇筑检查井垫层（厚度综合）
4.砌筑检查井砖砌体
5.水泥砂浆抹灰
6.安装指定的井圈井盖
6.安砌相应的踏步等配套构件
7.含相应材料的运输及土方回填
8.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	49
	零星检查井砌筑（单算方井800mm深）
	1.挖土方至指定标高就近堆放
2.夯实基础
3.浇筑检查井垫层（厚度综合）
4.砌筑检查井砖砌体
5.水泥砂浆抹灰
6.安装指定的井圈井盖
6.安砌相应的踏步等配套构件
7.含相应材料的运输及土方回填
8.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	50
	零星雨水沟盖板修复（规格综合）
	1.拆除损坏的雨水沟盖板，清理基层、重新安装沟盖板等配套工作
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	51
	对室内（二楼及二楼以上楼层）管道堵塞疏通
	1.寻找堵塞点
2.采取相应的疏通工具进行疏通
3.含相应拆除吊顶等装饰层的恢复
4.卫生清理
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	52
	对室内外（一楼）管道堵塞疏通
	1.寻找堵塞点
2.采取相应的疏通工具进行疏通
3.室外区域的管道沉陷开挖或一楼卫生间沉陷引起的堵塞，土石方的开挖与回填、接管或产生的墙地砖的拆除与恢复等不可预见工作
4.卫生清理
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	53
	零星混凝土雨污水管拆除与修复（规格综合）
	1.寻找漏点后开挖土方，对混凝土接口胶圈松动或混凝土管道损坏等区域引起的修复，作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	54
	零星混凝土雨污水管拆除（规格综合）
	1.寻找漏点后开挖土方，对混凝土接口胶圈松动或混凝土管道损坏等区域引起的修复，作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	55
	零星室外雨污水管疏通（规格综合）
	1.对管道内河沙、污泥等杂物疏通
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	56
	零星检查井清掏维护（深度3米以内）井上作业
	1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	57
	零星检查井清掏维护（深度4米以内）井上作业
	1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	58
	零星检查井清掏维护（深度5米以内）井上作业
	1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	59
	应急处理隔油、化粪池
	1.含打包、清洁、外运
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	60
	零星防腐木质类翻新刷漆维护（含打磨、清理）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	61
	绿化带爆管抢修处理
	1.查漏、开挖找点、配合工作、作业面恢复、卫生清理等
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	62
	室外硬质地面爆管抢修处理
	1.查漏、开挖找点、配合工作、作业面恢复、卫生清理等
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	63
	对室内爆管漏水抢修
	1.破除爆管漏水区域的墙地砖至作业面
2.恢复墙地砖
3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	64
	卫生间冲水管漏水处理
	1.原有漏水损坏（锈蚀穿孔的类型）冲洗管拆除及安装
2.材料品种:冲洗管选用304不锈钢；地砖选用和原地砖颜色、材质、规格相近（面积约0.2m2）；
3.工作内容：①拆除原有冲水管周边地砖  ②利用原有旧冲洗阀助冲器安装冲洗管，安装好后进行试水调试  ③调试完毕后对地砖进行恢复  ④清理下楼转运产生建渣
4.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	65
	脚踏冲水阀更换恢复
	1.工作内容：①拆除原有脚踏阀及和可能产生因脚踏阀连接件损坏的周边地砖  ②检查并重新更换冲水阀（不含工作范畴内），安装好后进行试水调试  ③调试完毕后对地砖进行恢复  ④清理下楼转运产生建渣
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	66
	洗面盆黑金沙台面挡板脱落维修更换（规格综合）
	1.工作内容：①拆除原有损坏脱落的洗面盆黑金沙台面挡板，进行清理基层  ②台面挡板松动修复， ④清理下楼转运产生建渣
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	67
	厨房台面损坏或脱落拆除与修复（规格综合）
	1.工作内容：①拆除原有损坏脱落的厨房黑金沙台面，进行清理基层  ②黑金沙台面板修复， 并安装原有洗面盆，恢复打胶等辅助工作④清理下楼转运产生建渣
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	68
	零星紧急用工
	1.因紧急抢修无法计量的零星突发工作

	69
	混凝土电缆沟沟盖板更换（500*1000*100等规格综合）
	1.拆除损坏的混凝土沟盖板
2.恢复沟盖板
3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	70
	路面积水处理（一）
	1.拆除原有路沿石及混凝土路面，增设雨水篦子（含雨水沟砌筑+雨水篦子安装）；
2.挖土石方沟槽，埋置管道；
3.试水回填；
4.原有雨水井开洞口，洞口恢复；
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。

	71
	路面积水处理（二）
	1.对路沿石接缝处切割排水或沥青路淹没切缝等简易处理；
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。

	72
	金属面刷漆
	1.原金属面手工除锈
2.红丹漆防锈底漆一遍黑色醇酸磁漆面漆两遍
3.阳台栏杆、平台处栏杆、楼梯栏杆、弧形楼梯栏杆、女儿墙上栏杆、金属面等综合考虑

	73
	PVC雨污水管脱节处理（底层）
	1.原PVC雨污水管脱节处理
2.根据现场踏勘实际情况综合报价

	74
	PVC雨污水管脱节处理（高层）
	1.原PVC雨污水管脱节处理
2.根据现场踏勘实际情况综合报价

	75
	三层及三层以上外墙乳胶漆修复
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层处理、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	76
	三层及三层以上外墙砖、花岗石修复
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层处理、原损坏花岗石或面砖拆除、新安装面砖或花岗石，材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	77
	屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝
	屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝



2022-2023年度双校区公共设施管理服务项目2标段
	序号
	服务项目名称
	服务项目特征及工作内容

	1
	零星砖砌体拆除
	1.拆除砖砌体（含原有墙面水泥砂浆面层及装饰层）
2.卫生清理、拆除物场内运输
3.含脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置

	2
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:综合考虑 
2.砖品种、规格、强度等级：MU10标砖 
3.砂浆强度等级、配合比：综合考虑
4.含脚手架搭建，场地卫生清理等

	3
	零星抹灰
	1.清理基层、1：2水泥砂浆抹灰恢复、 砂浆厚度根据现场具体情况综合考虑，卫生清理
2.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	4
	墙体裂缝处理
	1.墙体裂缝及墙体裂缝清理及加固处理、剔除、修补等
2.按裂缝两边钉钢丝网（1.5mm）、水泥钉@200 ，宽度为每边150
3.抹灰为抗裂砂浆+M5混合砂浆抹灰，厚度平原抹灰墙面，根据现场情况综合考虑
4.具体加固处理方案根据现场情况

	5
	零星水泥沙浆楼地面修复
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	6
	拆除墙面水泥沙浆
	1.拆除墙面水泥砂浆面层及相应装饰面层、清理、拆除物场内运输
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	7
	零星内墙面砖拆除并修复（规格综合）
	1.对原墙面损坏、松动等墙砖及结合层拆除
2.拆除后按原样进行恢复
3.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	8
	零星踢脚线拆除并修复踢脚线（规格综合）
	1.对原损坏、松动等踢脚线及结合层拆除
2.拆除后按原样进行恢复
3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	9
	零星外墙面砖拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的外墙砖及水泥砂浆结合层进行拆除
2.刷界面剂、钢丝网铺设及抗裂砂浆抹灰
3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴外墙砖
4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	10
	零星乳胶漆墙面恢复为外墙砖（规格综合）
	1.对原有乳胶漆墙面进行铲除
2.刷界面剂、钢丝网铺设及抗裂砂浆抹灰
3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴外墙砖
4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	11
	零星外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）及水泥砂浆结合层进行拆除
2.刷界面剂、钢丝网铺设及铆钉锚固、抗裂砂浆抹灰
3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂挂件外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）
4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	12
	零星地砖拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的地砖及水泥砂浆结合层进行拆除
2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴地砖
3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	13
	零星室内地砖拆除（规格综合）
	1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输
2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	14
	零星梯部地砖（含梯步地砖等）拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的梯部砖及水泥砂浆结合层进行拆除
2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴梯部砖
3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	15
	零星梯步花岗石砖（含花岗石梯步砖等）拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的梯部砖及水泥砂浆结合层进行拆除
2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴梯部砖
3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	16
	零星新开门窗洞口及恢复
	1.拆除、修边、作业面成形、卫生清理，含抹灰、乳胶漆等装饰层修复
2.脚手架搭建、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等
3.门洞0920、1212、1515等窗洞规格综合

	17
	零星花岗石（含其它石材类）拆除并修复（规格综合）
	1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输；
2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。

	18
	零星花岗石(含其它石材类)拆除
	1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输
2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	19
	零星路沿石（R型带水鼻子）修复（材质、规格综合）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含原损坏路沿石（R型带水篦子）及结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	20
	零星嵌边石修复（材质、规格综合）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含原损坏嵌边石及结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等
3.新安嵌边石，含结合层

	21
	零星透水砖拆除与修复（规格综合）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含原透水砖及结合层拆除与恢复、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	22
	零星拆除透水砖及结合层（规格综合）
	1.拆除、卫生清理
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	23
	透水砖人行道修建（规格综合）
	1.根据甲方要求放线
2.开挖土石方并运输至甲方指定位置堆放
3.人工平整场地并夯实基础
4.混凝土垫层浇筑（厚度综合）
5.铺设透水砖后进行养护
6.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	24
	石材类（花岗石、大理石、青石板、红砂石板等）人行道修建（规格综合）
	1.根据甲方要求放线
2.开挖土石方并运输至甲方指定位置堆放
3.人工平整场地并夯实基础
4.混凝土垫层浇筑（厚度综合）
5.铺设石材类面层后进行养护
6.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	25
	 混凝土地面硬化含商品混凝土搅拌（厚度综合）
	1.根据甲方要求线路放线
2.人工或机械挖根植土至甲方指定标高，人工平整场地并机械夯实
3.浇筑混凝土面层 （厚度综合）
4.含支模、收光，刻纹、伸缩缝切割、养护等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	26
	零星龙骨、石膏板面层拆除与修复（规格综合）
	1.清理基层、龙骨维修处理、面层石膏板恢复、卫生清理
2.含原损坏木龙骨石膏板拆除、腻子面层和乳胶漆恢复、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	27
	寝室卫生间内零星铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合）
	1.清理基层、龙骨维修处理、面层恢复、卫生清理
2.含原损坏铝扣板拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	28
	公区卫生间等功能间铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合）
	1.清理基层、龙骨维修处理、面层恢复、卫生清理
2.含原损坏铝扣板拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	29
	零星铝扣板、石膏板等类似吊顶拆除（含龙骨）
	1.铲除、清理、废渣运至室外50m内地点堆放
2.含原铝扣板、石膏板等类似吊顶（含龙骨）拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	30
	零星木地板拆除与修复（不带龙骨、强化木地板）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含原木地板拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	31
	零星墙面腻子铲除
	1.铲除、清理、废渣运至室外50m内地点堆放
2.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	32
	零星室内墙面乳胶漆修复（腻子、面层均2遍）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层处理、腻子面层、乳胶漆喷漆两遍、脚手架搭建、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	33
	零星室内墙面乳胶漆修复（面层两遍）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层打磨处理、脚手架搭建、面层两遍、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	34
	零星室外墙面外墙乳胶漆修复（腻子、面层均2遍）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层处理、腻子面层、面漆两遍、脚手架搭建、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	35
	挖路灯基础土石方（规格综合）
	1.含人工挖土石方基坑，多余土石方进行清运至甲方指定位置堆放
2.路灯基础尺寸根据现场踏勘综合考虑

	36
	零星人工开挖土石方含回填（开挖线路宽度及深度综合）
	1.根据甲方要求线路放线
2.开挖铺设线路的土石方，人工平整场地并夯实
3.土石方回填
4.多余土石方进行清运至甲方指定位置堆放到甲方指定堆放位置等

	37
	浇筑路灯等设备基础混凝土
	1.根据甲方要求人工搅拌混凝土
2.预埋件等安装
3.土石方回填
4.多余土石方进行清运
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	38
	 压印人行道修建
	1.根据甲方要求线路放线
2.人工挖根植土至甲方指定标高，人工平整场地并夯实
3.浇筑混凝土面层 （厚度综合）
4.含支模、收光，压印、养护等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	39
	零星拆除沥青路面（规格综合）
	1.拆除、卫生清理、拆除物运至附近道路处
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	40
	零星伸缩缝切割
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	41
	零星砖砌明沟修复（规格综合）
	1.根据甲方要求线路放线
2.人工挖土石方至甲方指定标高，人工平整场地并夯实
3.浇筑明沟基础垫层（含人工搅拌）
4.砌筑砖砌体、水泥砂浆抹灰等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	42
	零星安装缺失的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等
	1.安装缺失的损坏的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	43
	零星破除混凝土路面或垫层及恢复（规格综合）
	1.破除损坏路面的混凝土至甲方指定标高
2.清理建渣、卫生清理
3.重新人工搅拌浇筑恢复混凝土路面
4.含支模、收光，刻纹、伸缩缝切割、养护等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	44
	零星损坏的沥青路面恢复（规格综合）
	1.破除损坏路面的混凝土及沥青面层至甲方指定标高
2.清理建渣、卫生清理
3.重新人工搅拌浇筑恢复混凝土路面及沥青面层（厚度综合）
4.含支模、不规则区域的切割、养护等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	45
	零星修复检查井加固
	1.拆除松动或损坏的井圈井盖
2.清理基层、破除检查井作业面的混凝土面层或沥青面层
3.铺设钢筋，重新浇筑混凝土对检查井四周进行加固
4.安装井圈井盖5、恢复原有道路面层6.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	46
	零星修复雨水篦子
	1.拆除松动或损坏的雨水篦子（材质综合）
2.更换雨水篦子（材质综合）
3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	47
	零星剔砖
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	48
	零星检查井砌筑（内径1000按3米计算）
	1.挖土方至指定标高就近堆放
2.夯实基础
3.浇筑检查井垫层（厚度综合）
4.砌筑检查井砖砌体
5.水泥砂浆抹灰
6.安装指定的井圈井盖
6.安砌相应的踏步等配套构件
7.含相应材料的运输及土方回填
8.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	49
	零星检查井砌筑（单算方井800mm深）
	1.挖土方至指定标高就近堆放
2.夯实基础
3.浇筑检查井垫层（厚度综合）
4.砌筑检查井砖砌体
5.水泥砂浆抹灰
6.安装指定的井圈井盖
6.安砌相应的踏步等配套构件
7.含相应材料的运输及土方回填
8.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	50
	零星雨水沟盖板修复（规格综合）
	1.拆除损坏的雨水沟盖板，清理基层、重新安装沟盖板等配套工作
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	51
	对室内（二楼及二楼以上楼层）管道堵塞疏通
	1.寻找堵塞点
2.采取相应的疏通工具进行疏通
3.含相应拆除吊顶等装饰层的恢复
4.卫生清理
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	52
	对室内外（一楼）管道堵塞疏通
	1.寻找堵塞点
2.采取相应的疏通工具进行疏通
3.室外区域的管道沉陷开挖或一楼卫生间沉陷引起的堵塞，土石方的开挖与回填、接管或产生的墙地砖的拆除与恢复等不可预见工作
4.卫生清理
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	53
	零星混凝土雨污水管拆除与修复（规格综合）
	1.寻找漏点后开挖土方，对混凝土接口胶圈松动或混凝土管道损坏等区域引起的修复，作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	54
	零星混凝土雨污水管拆除（规格综合）
	1.寻找漏点后开挖土方，对混凝土接口胶圈松动或混凝土管道损坏等区域引起的修复，作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	55
	零星室外雨污水管疏通（规格综合）
	1.对管道内河沙、污泥等杂物疏通
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	56
	零星检查井清掏维护（深度3米以内）井上作业
	1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	57
	零星检查井清掏维护（深度4米以内）井上作业
	1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	58
	零星检查井清掏维护（深度5米以内）井上作业
	1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	59
	应急处理隔油、化粪池
	1.含打包、清洁、外运
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	60
	零星防腐木质类翻新刷漆维护（含打磨、清理）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	61
	绿化带爆管抢修处理
	1.查漏、开挖找点、配合工作、作业面恢复、卫生清理等
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	62
	室外硬质地面爆管抢修处理
	1.查漏、开挖找点、配合工作、作业面恢复、卫生清理等
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	63
	对室内爆管漏水抢修
	1.破除爆管漏水区域的墙地砖至作业面
2.恢复墙地砖
3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	64
	卫生间冲水管漏水处理
	1.原有漏水损坏（锈蚀穿孔的类型）冲洗管拆除及安装
2.材料品种:冲洗管选用304不锈钢；地砖选用和原地砖颜色、材质、规格相近（面积约0.2m2）；
3.工作内容：①拆除原有冲水管周边地砖  ②利用原有旧冲洗阀助冲器安装冲洗管，安装好后进行试水调试  ③调试完毕后对地砖进行恢复  ④清理下楼转运产生建渣
4.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	65
	脚踏冲水阀更换恢复
	1.工作内容：①拆除原有脚踏阀及和可能产生因脚踏阀连接件损坏的周边地砖  ②检查并重新更换冲水阀（不含工作范畴内），安装好后进行试水调试  ③调试完毕后对地砖进行恢复  ④清理下楼转运产生建渣
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	66
	洗面盆黑金沙台面挡板脱落维修更换（规格综合）
	1.工作内容：①拆除原有损坏脱落的洗面盆黑金沙台面挡板，进行清理基层  ②台面挡板松动修复， ④清理下楼转运产生建渣
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	67
	厨房台面损坏或脱落拆除与修复（规格综合）
	1.工作内容：①拆除原有损坏脱落的厨房黑金沙台面，进行清理基层  ②黑金沙台面板修复， 并安装原有洗面盆，恢复打胶等辅助工作④清理下楼转运产生建渣
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	68
	零星紧急用工
	1.因紧急抢修无法计量的零星突发工作

	69
	混凝土电缆沟沟盖板更换（500*1000*100等规格综合）
	1.拆除损坏的混凝土沟盖板
2.恢复沟盖板
3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	70
	路面积水处理（一）
	1.拆除原有路沿石及混凝土路面，增设雨水篦子（含雨水沟砌筑+雨水篦子安装）；
2.挖土石方沟槽，埋置管道；
3.试水回填；
4.原有雨水井开洞口，洞口恢复；
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。

	71
	路面积水处理（二）
	1.对路沿石接缝处切割排水或沥青路淹没切缝等简易处理；
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。

	72
	金属面刷漆
	1.原金属面手工除锈
2.红丹漆防锈底漆一遍黑色醇酸磁漆面漆两遍
3.阳台栏杆、平台处栏杆、楼梯栏杆、弧形楼梯栏杆、女儿墙上栏杆、金属面等综合考虑

	73
	PVC雨污水管脱节处理（底层）
	1.原PVC雨污水管脱节处理
2.根据现场踏勘实际情况综合报价

	74
	PVC雨污水管脱节处理（高层）
	1.原PVC雨污水管脱节处理
2.根据现场踏勘实际情况综合报价

	75
	三层及三层以上外墙乳胶漆修复
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层处理、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	76
	三层及三层以上外墙砖、花岗石修复
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层处理、原损坏花岗石或面砖拆除、新安装面砖或花岗石，材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	77
	屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝
	屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝



2022-2023年度双校区公共设施管理服务项目3标段
	序号
	服务项目名称
	服务项目特征及工作内容

	1
	零星砖砌体拆除
	1.拆除砖砌体（含原有墙面水泥砂浆面层及装饰层）
2.卫生清理、拆除物场内运输
3.含脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置

	2
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:综合考虑 
2.砖品种、规格、强度等级：MU10标砖 
3.砂浆强度等级、配合比：综合考虑
4.含脚手架搭建，场地卫生清理等

	3
	零星抹灰
	1.清理基层、1：2水泥砂浆抹灰恢复、 砂浆厚度根据现场具体情况综合考虑，卫生清理
2.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	4
	墙体裂缝处理
	1.墙体裂缝及墙体裂缝清理及加固处理、剔除、修补等
2.按裂缝两边钉钢丝网（1.5mm）、水泥钉@200 ，宽度为每边150
3.抹灰为抗裂砂浆+M5混合砂浆抹灰，厚度平原抹灰墙面，根据现场情况综合考虑
4.具体加固处理方案根据现场情况

	5
	零星水泥沙浆楼地面修复
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	6
	拆除墙面水泥沙浆
	1.拆除墙面水泥砂浆面层及相应装饰面层、清理、拆除物场内运输
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	7
	零星内墙面砖拆除并修复（规格综合）
	1.对原墙面损坏、松动等墙砖及结合层拆除
2.拆除后按原样进行恢复
3.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	8
	零星踢脚线拆除并修复踢脚线（规格综合）
	1.对原损坏、松动等踢脚线及结合层拆除
2.拆除后按原样进行恢复
3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	9
	零星外墙面砖拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的外墙砖及水泥砂浆结合层进行拆除
2.刷界面剂、钢丝网铺设及抗裂砂浆抹灰
3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴外墙砖
4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	10
	零星乳胶漆墙面恢复为外墙砖（规格综合）
	1.对原有乳胶漆墙面进行铲除
2.刷界面剂、钢丝网铺设及抗裂砂浆抹灰
3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴外墙砖
4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	11
	零星外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）及水泥砂浆结合层进行拆除
2.刷界面剂、钢丝网铺设及铆钉锚固、抗裂砂浆抹灰
3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂挂件外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）
4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	12
	零星地砖拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的地砖及水泥砂浆结合层进行拆除
2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴地砖
3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	13
	零星室内地砖拆除（规格综合）
	1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输
2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	14
	零星梯部地砖（含梯步地砖等）拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的梯部砖及水泥砂浆结合层进行拆除
2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴梯部砖
3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	15
	零星梯步花岗石砖（含花岗石梯步砖等）拆除并修复（规格综合）
	1.对松动或损坏的梯部砖及水泥砂浆结合层进行拆除
2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴梯部砖
3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	16
	零星新开门窗洞口及恢复
	1.拆除、修边、作业面成形、卫生清理，含抹灰、乳胶漆等装饰层修复
2.脚手架搭建、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等
3.门洞0920、1212、1515等窗洞规格综合

	17
	零星花岗石（含其它石材类）拆除并修复（规格综合）
	1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输；
2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。

	18
	零星花岗石(含其它石材类)拆除
	1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输
2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	19
	零星路沿石（R型带水鼻子）修复（材质、规格综合）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含原损坏路沿石（R型带水篦子）及结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	20
	零星嵌边石修复（材质、规格综合）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含原损坏嵌边石及结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等
3.新安嵌边石，含结合层

	21
	零星透水砖拆除与修复（规格综合）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含原透水砖及结合层拆除与恢复、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	22
	零星拆除透水砖及结合层（规格综合）
	1.拆除、卫生清理
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	23
	透水砖人行道修建（规格综合）
	1.根据甲方要求放线
2.开挖土石方并运输至甲方指定位置堆放
3.人工平整场地并夯实基础
4.混凝土垫层浇筑（厚度综合）
5.铺设透水砖后进行养护
6.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	24
	石材类（花岗石、大理石、青石板、红砂石板等）人行道修建（规格综合）
	1.根据甲方要求放线
2.开挖土石方并运输至甲方指定位置堆放
3.人工平整场地并夯实基础
4.混凝土垫层浇筑（厚度综合）
5.铺设石材类面层后进行养护
6.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	25
	 混凝土地面硬化含商品混凝土搅拌（厚度综合）
	1.根据甲方要求线路放线
2.人工或机械挖根植土至甲方指定标高，人工平整场地并机械夯实
3.浇筑混凝土面层 （厚度综合）
4.含支模、收光，刻纹、伸缩缝切割、养护等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	26
	零星龙骨、石膏板面层拆除与修复（规格综合）
	1.清理基层、龙骨维修处理、面层石膏板恢复、卫生清理
2.含原损坏木龙骨石膏板拆除、腻子面层和乳胶漆恢复、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	27
	寝室卫生间内零星铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合）
	1.清理基层、龙骨维修处理、面层恢复、卫生清理
2.含原损坏铝扣板拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	28
	公区卫生间等功能间铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合）
	1.清理基层、龙骨维修处理、面层恢复、卫生清理
2.含原损坏铝扣板拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	29
	零星铝扣板、石膏板等类似吊顶拆除（含龙骨）
	1.铲除、清理、废渣运至室外50m内地点堆放
2.含原铝扣板、石膏板等类似吊顶（含龙骨）拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	30
	零星木地板拆除与修复（不带龙骨、强化木地板）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含原木地板拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	31
	零星墙面腻子铲除
	1.铲除、清理、废渣运至室外50m内地点堆放
2.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	32
	零星室内墙面乳胶漆修复（腻子、面层均2遍）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层处理、腻子面层、乳胶漆喷漆两遍、脚手架搭建、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	33
	零星室内墙面乳胶漆修复（面层两遍）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层打磨处理、脚手架搭建、面层两遍、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	34
	零星室外墙面外墙乳胶漆修复（腻子、面层均2遍）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层处理、腻子面层、面漆两遍、脚手架搭建、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	35
	挖路灯基础土石方（规格综合）
	1.含人工挖土石方基坑，多余土石方进行清运至甲方指定位置堆放
2.路灯基础尺寸根据现场踏勘综合考虑

	36
	零星人工开挖土石方含回填（开挖线路宽度及深度综合）
	1.根据甲方要求线路放线
2.开挖铺设线路的土石方，人工平整场地并夯实
3.土石方回填
4.多余土石方进行清运至甲方指定位置堆放到甲方指定堆放位置等

	37
	浇筑路灯等设备基础混凝土
	1.根据甲方要求人工搅拌混凝土
2.预埋件等安装
3.土石方回填
4.多余土石方进行清运
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	38
	 压印人行道修建
	1.根据甲方要求线路放线
2.人工挖根植土至甲方指定标高，人工平整场地并夯实
3.浇筑混凝土面层 （厚度综合）
4.含支模、收光，压印、养护等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	39
	零星拆除沥青路面（规格综合）
	1.拆除、卫生清理、拆除物运至附近道路处
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	40
	零星伸缩缝切割
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	41
	零星砖砌明沟修复（规格综合）
	1.根据甲方要求线路放线
2.人工挖土石方至甲方指定标高，人工平整场地并夯实
3.浇筑明沟基础垫层（含人工搅拌）
4.砌筑砖砌体、水泥砂浆抹灰等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	42
	零星安装缺失的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等
	1.安装缺失的损坏的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	43
	零星破除混凝土路面或垫层及恢复（规格综合）
	1.破除损坏路面的混凝土至甲方指定标高
2.清理建渣、卫生清理
3.重新人工搅拌浇筑恢复混凝土路面
4.含支模、收光，刻纹、伸缩缝切割、养护等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	44
	零星损坏的沥青路面恢复（规格综合）
	1.破除损坏路面的混凝土及沥青面层至甲方指定标高
2.清理建渣、卫生清理
3.重新人工搅拌浇筑恢复混凝土路面及沥青面层（厚度综合）
4.含支模、不规则区域的切割、养护等工作
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	45
	零星修复检查井加固
	1.拆除松动或损坏的井圈井盖
2.清理基层、破除检查井作业面的混凝土面层或沥青面层
3.铺设钢筋，重新浇筑混凝土对检查井四周进行加固
4.安装井圈井盖5、恢复原有道路面层6.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	46
	零星修复雨水篦子
	1.拆除松动或损坏的雨水篦子（材质综合）
2.更换雨水篦子（材质综合）
3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	47
	零星剔砖
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	48
	零星检查井砌筑（内径1000按3米计算）
	1.挖土方至指定标高就近堆放
2.夯实基础
3.浇筑检查井垫层（厚度综合）
4.砌筑检查井砖砌体
5.水泥砂浆抹灰
6.安装指定的井圈井盖
6.安砌相应的踏步等配套构件
7.含相应材料的运输及土方回填
8.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	49
	零星检查井砌筑（单算方井800mm深）
	1.挖土方至指定标高就近堆放
2.夯实基础
3.浇筑检查井垫层（厚度综合）
4.砌筑检查井砖砌体
5.水泥砂浆抹灰
6.安装指定的井圈井盖
6.安砌相应的踏步等配套构件
7.含相应材料的运输及土方回填
8.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	50
	零星雨水沟盖板修复（规格综合）
	1.拆除损坏的雨水沟盖板，清理基层、重新安装沟盖板等配套工作
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	51
	对室内（二楼及二楼以上楼层）管道堵塞疏通
	1.寻找堵塞点
2.采取相应的疏通工具进行疏通
3.含相应拆除吊顶等装饰层的恢复
4.卫生清理
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	52
	对室内外（一楼）管道堵塞疏通
	1.寻找堵塞点
2.采取相应的疏通工具进行疏通
3.室外区域的管道沉陷开挖或一楼卫生间沉陷引起的堵塞，土石方的开挖与回填、接管或产生的墙地砖的拆除与恢复等不可预见工作
4.卫生清理
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	53
	零星混凝土雨污水管拆除与修复（规格综合）
	1.寻找漏点后开挖土方，对混凝土接口胶圈松动或混凝土管道损坏等区域引起的修复，作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	54
	零星混凝土雨污水管拆除（规格综合）
	1.寻找漏点后开挖土方，对混凝土接口胶圈松动或混凝土管道损坏等区域引起的修复，作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	55
	零星室外雨污水管疏通（规格综合）
	1.对管道内河沙、污泥等杂物疏通
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	56
	零星检查井清掏维护（深度3米以内）井上作业
	1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	57
	零星检查井清掏维护（深度4米以内）井上作业
	1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	58
	零星检查井清掏维护（深度5米以内）井上作业
	1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	59
	应急处理隔油、化粪池
	1.含打包、清洁、外运
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	60
	零星防腐木质类翻新刷漆维护（含打磨、清理）
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	61
	绿化带爆管抢修处理
	1.查漏、开挖找点、配合工作、作业面恢复、卫生清理等
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	62
	室外硬质地面爆管抢修处理
	1.查漏、开挖找点、配合工作、作业面恢复、卫生清理等
2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	63
	对室内爆管漏水抢修
	1.破除爆管漏水区域的墙地砖至作业面
2.恢复墙地砖
3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	64
	卫生间冲水管漏水处理
	1.原有漏水损坏（锈蚀穿孔的类型）冲洗管拆除及安装
2.材料品种:冲洗管选用304不锈钢；地砖选用和原地砖颜色、材质、规格相近（面积约0.2m2）；
3.工作内容：①拆除原有冲水管周边地砖  ②利用原有旧冲洗阀助冲器安装冲洗管，安装好后进行试水调试  ③调试完毕后对地砖进行恢复  ④清理下楼转运产生建渣
4.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	65
	脚踏冲水阀更换恢复
	1.工作内容：①拆除原有脚踏阀及和可能产生因脚踏阀连接件损坏的周边地砖  ②检查并重新更换冲水阀（不含工作范畴内），安装好后进行试水调试  ③调试完毕后对地砖进行恢复  ④清理下楼转运产生建渣
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	66
	洗面盆黑金沙台面挡板脱落维修更换（规格综合）
	1.工作内容：①拆除原有损坏脱落的洗面盆黑金沙台面挡板，进行清理基层  ②台面挡板松动修复， ④清理下楼转运产生建渣
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	67
	厨房台面损坏或脱落拆除与修复（规格综合）
	1.工作内容：①拆除原有损坏脱落的厨房黑金沙台面，进行清理基层  ②黑金沙台面板修复， 并安装原有洗面盆，恢复打胶等辅助工作④清理下楼转运产生建渣
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	68
	零星紧急用工
	1.因紧急抢修无法计量的零星突发工作

	69
	混凝土电缆沟沟盖板更换（500*1000*100等规格综合）
	1.拆除损坏的混凝土沟盖板
2.恢复沟盖板
3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	70
	路面积水处理（一）
	1.拆除原有路沿石及混凝土路面，增设雨水篦子（含雨水沟砌筑+雨水篦子安装）；
2.挖土石方沟槽，埋置管道；
3.试水回填；
4.原有雨水井开洞口，洞口恢复；
5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。

	71
	路面积水处理（二）
	1.对路沿石接缝处切割排水或沥青路淹没切缝等简易处理；
2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。

	72
	金属面刷漆
	1.原金属面手工除锈
2.红丹漆防锈底漆一遍黑色醇酸磁漆面漆两遍
3.阳台栏杆、平台处栏杆、楼梯栏杆、弧形楼梯栏杆、女儿墙上栏杆、金属面等综合考虑

	73
	PVC雨污水管脱节处理（底层）
	1.原PVC雨污水管脱节处理
2.根据现场踏勘实际情况综合报价

	74
	PVC雨污水管脱节处理（高层）
	1.原PVC雨污水管脱节处理
2.根据现场踏勘实际情况综合报价

	75
	三层及三层以上外墙乳胶漆修复
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层处理、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	76
	三层及三层以上外墙砖、花岗石修复
	1.清理基层、作业面恢复、卫生清理
2.含基层处理、原损坏花岗石或面砖拆除、新安装面砖或花岗石，材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等

	77
	屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝
	屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝



★二、技术/服务要求（本项需求应在技术/服务应答表中进行应答）
1、质量标准：供应商针对本项目的管理服务，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。
2、人员要求：
各包供应商确保每天有4名现场人员在校区工作，有1名管理人员在校区
负责协调管理。
3、日间响应时间要求：
采购人管理部门发出维修指示后，10分钟内做出响应；30分钟内到达维修指定区域，开展排查。
4、按维修指示的区域、内容进行排查，制定维修方案，按采购人管理部门批准的方案开展维修。维修过程中，接受采购人管理部门的管理，减小影响，保障校区正常运行。
5、每月报送维修工作量表。
6、协助采购人管理部门排查相关隐患，给出维护、改造建议或方案，为管理部门提供决策帮助。
7、《电子科技大学2022-2023年度双校区公共设施管理服务合同》中的其他有关内容。
8. 供应商做好本单位施工人员管理:
1）供应商必须严格按照成都市、采购人的新冠肺炎疫情防控相关要求，组织实施修建工作。
2）施工人员不能进入不涉及修建内容的区域。
3）不能在采购人范围内进行烧水及煮饭等非施工需求用电行为;
4）进校的车辆严格遵守采购人的相关管理要求。
5）供应商实施项目期间, 自觉接受采购人相关管理单位提出的其他相关要求。

★三、商务要求（以下内容需在商务应答表中应答）
1、合同期限：合同签订生效至2023年10月31日。
2、支付时间、方式
（1）在合同有效期内，按月度进行结算支付。
（2）在每月25日，供应商按当月汇总的服务工作量报送采购人管理部门核对；核对无误后，由供应商提供结算清单。
（3）结算方式为:结算金额=投标综合单价×核对后的工作量。
（4）结算清单以实际核对工作量为准，供应商代表签字盖章及采购人授权代表签字确认。采购人在预算范围内进行结算。
（5）采购人收到供应商开具的等额正式且符合采购人财务要求的发票后，向供应商付款，供应商未开票或票据不符合采购人要求，采购人有权拒绝付款或顺延付款并不承担任何违约责任。
（6）供应商指定银行转账方式结算，供应商按当月支付合同清单金额出具正规发票，采购人通过转帐方式向供应商办理支付。
3、缺陷责任期：12个月。
4、《电子科技大学2022-2023年双校区公共设施管理服务合同》中的其他有关内容。

注：本章标注“★”要求为本项目实质性要求，不允许有负偏离。





[bookmark: _Toc17553]包号：01
	序号
	服务项目名称
	计量单位
	工作量（预估）
	单价
限价（元）

	1
	零星砖砌体拆除
	m3
	23
	223.75

	2
	零星砌砖
	m3
	18.4
	377.01

	3
	零星抹灰
	m2
	165.6
	25.86

	4
	墙体裂缝处理
	m2
	46
	26.84

	5
	零星水泥沙浆楼地面修复
	m2
	46
	38.54

	6
	拆除墙面水泥沙浆
	m2
	46
	26.98

	7
	零星内墙面砖拆除并修复（规格综合）
	m2
	196.8
	80.38

	8
	零星踢脚线拆除并修复踢脚线（规格综合）
	m2
	193.8
	82.5

	9
	零星外墙面砖拆除并修复（规格综合）
	m2
	82.8
	154.28

	10
	零星乳胶漆墙面恢复为外墙砖（规格综合）
	m2
	64.4
	116.41

	11
	零星外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）拆除并修复（规格综合）
	m2
	33.12
	254.3

	12
	零星地砖拆除并修复（规格综合）
	m2
	293.6
	82.35

	13
	零星室内地砖拆除（规格综合）
	m2
	196.2
	82.35

	14
	零星梯部地砖（含梯步地砖等）拆除并修复（规格综合）
	m2
	132.5
	85.2

	15
	零星梯步花岗石砖（含花岗石梯步砖等）拆除并修复（规格综合）
	m2
	24.84
	193.51

	16
	零星新开门窗洞口及恢复
	个
	35
	267.69

	17
	零星花岗石（含其它石材类）拆除并修复（规格综合）
	m2
	128
	223.64

	18
	零星花岗石(含其它石材类)拆除
	m2
	165.6
	21.81

	19
	零星路沿石（R型带水鼻子）修复（材质、规格综合）
	个
	680
	43.75

	20
	零星嵌边石修复（材质、规格综合）
	个
	1012
	6.3

	21
	零星透水砖拆除与修复（规格综合）
	m2
	456
	65.25

	22
	零星拆除透水砖及结合层（规格综合）
	m2
	184
	7.13

	23
	透水砖人行道修建（规格综合）
	m2
	368
	32.11

	24
	石材类（花岗石、大理石、青石板、红砂石板等）人行道修建（规格综合）
	m2
	160
	95.94

	25
	 混凝土地面硬化含商品混凝土搅拌（厚度综合）
	m2
	138
	33.54

	26
	零星龙骨、石膏板面层拆除与修复（规格综合）
	m2
	196.8
	100.46

	27
	寝室卫生间内零星铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合）
	处
	296
	33.66

	28
	公区卫生间等功能间铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合）
	m2
	380
	52.59

	29
	零星铝扣板、石膏板等类似吊顶拆除（含龙骨）
	m2
	184
	53.61

	30
	零星木地板拆除与修复（不带龙骨、强化木地板）
	m2
	138
	47.88

	31
	零星墙面腻子铲除
	m2
	192
	7.53

	32
	零星室内墙面乳胶漆修复（腻子、面层均2遍）
	m2
	500
	48.64

	33
	零星室内墙面乳胶漆修复（面层两遍）
	m2
	2300
	9.71

	34
	零星室外墙面外墙乳胶漆修复（腻子、面层均2遍）
	m2
	620
	52.35

	35
	挖路灯基础土石方（规格综合）
	个
	46
	69.06

	36
	零星人工开挖土石方含回填（开挖线路宽度及深度综合）
	m
	460
	28.33

	37
	浇筑路灯等设备基础混凝土
	个
	46
	92.49

	38
	 压印人行道修建
	m2
	575
	148.86

	39
	零星拆除沥青路面（规格综合）
	m2
	92
	26.64

	40
	零星伸缩缝切割
	m
	552
	11.1

	41
	零星砖砌明沟修复（规格综合）
	m
	55.2
	86.5

	42
	零星安装缺失的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等
	个
	55
	49.75

	43
	零星破除混凝土路面或垫层及恢复（规格综合）
	m2
	73.6
	16.55

	44
	零星损坏的沥青路面恢复（规格综合）
	m2
	92
	9.01

	45
	零星修复检查井加固
	座
	73
	211.84

	46
	零星修复雨水篦子
	座
	92
	63.26

	47
	零星剔砖
	匹
	920
	0.4

	48
	零星检查井砌筑（内径1000按3米计算）
	座
	13
	877.01

	49
	零星检查井砌筑（单算方井800mm深）
	座
	18
	487.23

	50
	零星雨水沟盖板修复（规格综合）
	m
	60.72
	25.93

	51
	对室内（二楼及二楼以上楼层）管道堵塞疏通
	处
	41
	272.65

	52
	对室内外（一楼）管道堵塞疏通
	处
	46
	646.31

	53
	零星混凝土雨污水管拆除与修复（规格综合）
	m
	18.4
	37.01

	54
	零星混凝土雨污水管拆除（规格综合）
	m
	18.4
	14.1

	55
	零星室外雨污水管疏通（规格综合）
	m
	1484
	10.24

	56
	零星检查井清掏维护（深度3米以内）井上作业
	座
	210
	89.55

	57
	零星检查井清掏维护（深度4米以内）井上作业
	座
	101
	111.85

	58
	零星检查井清掏维护（深度5米以内）井上作业
	座
	55
	262.74

	59
	应急处理隔油、化粪池
	m3
	160
	90

	60
	零星防腐木质类翻新刷漆维护（含打磨、清理）
	m2
	119.6
	64.25

	61
	绿化带爆管抢修处理
	处
	40
	634.8

	62
	室外硬质地面爆管抢修处理
	处
	65
	1275.4

	63
	对室内爆管漏水抢修
	处
	55
	296.24

	64
	卫生间冲水管漏水处理
	处
	98
	264.5

	65
	脚踏冲水阀更换恢复
	个
	149
	196.45

	66
	洗面盆黑金沙台面挡板脱落维修更换（规格综合）
	处
	92
	26.7

	67
	厨房台面损坏或脱落拆除与修复（规格综合）
	处
	13
	178.74

	68
	零星紧急用工
	工日
	145
	243.75

	69
	混凝土电缆沟沟盖板更换（500*1000*100等规格综合）
	个
	46
	251.6

	70
	路面积水处理（一）
	处
	20
	1040.76

	71
	路面积水处理（二）
	处
	55
	14.51

	72
	金属面刷漆
	m2
	221
	46.99

	73
	PVC雨污水管脱节处理（底层）
	处
	20
	95

	74
	PVC雨污水管脱节处理（高层）
	处
	20
	135

	75
	三层及三层以上外墙乳胶漆修复
	m2
	30
	45

	76
	三层及三层以上外墙砖、花岗石修复
	m2
	80
	184

	77
	屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝
	处
	5
	200



[bookmark: _Toc13592]包号：02
	序号
	服务项目名称
	计量单位
	工作量（预估）
	单价
限价（元）

	1
	零星砖砌体拆除
	m3
	23.2
	223.75

	2
	零星砌砖
	m3
	20.8
	377.01

	3
	零星抹灰
	m2
	84
	25.86

	4
	墙体裂缝处理
	m2
	34
	26.84

	5
	零星水泥沙浆楼地面修复
	m2
	34
	38.54

	6
	拆除墙面水泥沙浆
	m2
	34
	26.98

	7
	零星内墙面砖拆除并修复（规格综合）
	m2
	284.4
	80.38

	8
	零星踢脚线拆除并修复踢脚线（规格综合）
	m2
	58
	82.5

	9
	零星外墙面砖拆除并修复（规格综合）
	m2
	58.4
	154.28

	10
	零星乳胶漆墙面恢复为外墙砖（规格综合）
	m2
	120
	116.41

	11
	零星外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）拆除并修复（规格综合）
	m2
	37.4
	254.3

	12
	零星地砖拆除并修复（规格综合）
	m2
	516
	82.35

	13
	零星室内地砖拆除（规格综合）
	m2
	393.2
	82.35

	14
	零星梯部地砖（含梯步地砖等）拆除并修复（规格综合）
	m2
	166.72
	85.2

	15
	零星梯步花岗石砖（含花岗石梯步砖等）拆除并修复（规格综合）
	m2
	12.96
	193.51

	16
	零星新开门窗洞口及恢复
	个
	18
	267.69

	17
	零星花岗石（含其它石材类）拆除并修复（规格综合）
	m2
	438
	223.64

	18
	零星花岗石(含其它石材类)拆除
	m2
	84
	21.81

	19
	零星路沿石（R型带水鼻子）修复（材质、规格综合）
	个
	390
	43.75

	20
	零星嵌边石修复（材质、规格综合）
	个
	516
	6.3

	21
	零星透水砖拆除与修复（规格综合）
	m2
	880
	65.25

	22
	零星拆除透水砖及结合层（规格综合）
	m2
	198.4
	7.13

	23
	透水砖人行道修建（规格综合）
	m2
	198
	32.11

	24
	石材类（花岗石、大理石、青石板、红砂石板等）人行道修建（规格综合）
	m2
	240
	95.94

	25
	 混凝土地面硬化含商品混凝土搅拌（厚度综合）
	m2
	172
	33.54

	26
	零星龙骨、石膏板面层拆除与修复（规格综合）
	m2
	259.2
	100.46

	27
	寝室卫生间内零星铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合）
	处
	634
	33.66

	28
	公区卫生间等功能间铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合）
	m2
	730
	52.59

	29
	零星铝扣板、石膏板等类似吊顶拆除（含龙骨）
	m2
	106
	53.61

	30
	零星木地板拆除与修复（不带龙骨、强化木地板）
	m2
	172
	47.88

	31
	零星墙面腻子铲除
	m2
	148
	7.53

	32
	零星室内墙面乳胶漆修复（腻子、面层均2遍）
	m2
	1043
	48.64

	33
	零星室内墙面乳胶漆修复（面层两遍）
	m2
	1043
	9.71

	34
	零星室外墙面外墙乳胶漆修复（腻子、面层均2遍）
	m2
	480
	52.35

	35
	挖路灯基础土石方（规格综合）
	个
	24
	69.06

	36
	零星人工开挖土石方含回填（开挖线路宽度及深度综合）
	m
	240
	28.33

	37
	浇筑路灯等设备基础混凝土
	个
	24
	92.49

	38
	 压印人行道修建
	m2
	96
	148.86

	39
	零星拆除沥青路面（规格综合）
	m2
	48
	26.64

	40
	零星伸缩缝切割
	m
	288
	11.1

	41
	零星砖砌明沟修复（规格综合）
	m
	28.8
	86.5

	42
	零星安装缺失的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等
	个
	28
	49.75

	43
	零星破除混凝土路面或垫层及恢复（规格综合）
	m2
	38.4
	16.55

	44
	零星损坏的沥青路面恢复（规格综合）
	m2
	48
	9.01

	45
	零星修复检查井加固
	座
	38
	211.84

	46
	零星修复雨水篦子
	座
	48
	63.26

	47
	零星剔砖
	匹
	480
	0.4

	48
	零星检查井砌筑（内径1000按3米计算）
	座
	15
	877.01

	49
	零星检查井砌筑（单算方井800mm深）
	座
	8
	487.23

	50
	零星雨水沟盖板修复（规格综合）
	m
	41.68
	25.93

	51
	对室内（二楼及二楼以上楼层）管道堵塞疏通
	处
	265
	272.65

	52
	对室内外（一楼）管道堵塞疏通
	处
	24
	646.31

	53
	零星混凝土雨污水管拆除与修复（规格综合）
	m
	9.6
	37.01

	54
	零星混凝土雨污水管拆除（规格综合）
	m
	9.6
	14.1

	55
	零星室外雨污水管疏通（规格综合）
	m
	1296
	10.24

	56
	零星检查井清掏维护（深度3米以内）井上作业
	座
	86
	89.55

	57
	零星检查井清掏维护（深度4米以内）井上作业
	座
	52
	111.85

	58
	零星检查井清掏维护（深度5米以内）井上作业
	座
	55
	262.74

	59
	应急处理隔油、化粪池
	m3
	144
	90

	60
	零星防腐木质类翻新刷漆维护（含打磨、清理）
	m2
	62
	64.25

	61
	绿化带爆管抢修处理
	处
	52
	634.8

	62
	室外硬质地面爆管抢修处理
	处
	26
	1275.4

	63
	对室内爆管漏水抢修
	处
	38
	296.24

	64
	卫生间冲水管漏水处理
	处
	79
	264.5

	65
	脚踏冲水阀更换恢复
	个
	69
	196.45

	66
	洗面盆黑金沙台面挡板脱落维修更换（规格综合）
	处
	58
	26.7

	67
	厨房台面损坏或脱落拆除与修复（规格综合）
	处
	5
	178.74

	68
	零星紧急用工
	工日
	42
	243.75

	69
	混凝土电缆沟沟盖板更换（500*1000*100等规格综合）
	个
	34
	251.6

	70
	路面积水处理（一）
	处
	10
	1040.76

	71
	路面积水处理（二）
	处
	38
	14.51

	72
	金属面刷漆
	m2
	304
	46.99

	73
	PVC雨污水管脱节处理（底层）
	处
	35
	95

	74
	PVC雨污水管脱节处理（高层）
	处
	35
	135

	75
	三层及三层以上外墙乳胶漆修复
	m2
	58
	45

	76
	三层及三层以上外墙砖、花岗石修复
	m2
	38.21
	184

	77
	屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝
	处
	9
	200
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	序号
	服务项目名称
	计量单位
	工作量（预估）
	单价
限价
（元）

	1
	零星砖砌体拆除
	m3
	25.2
	223.75

	2
	零星砌砖
	m3
	30.8
	377.01

	3
	零星抹灰
	m2
	74
	25.86

	4
	墙体裂缝处理
	m2
	34.2
	26.84

	5
	零星水泥沙浆楼地面修复
	m2
	34.2
	38.54

	6
	拆除墙面水泥沙浆
	m2
	34.2
	26.98

	7
	零星内墙面砖拆除并修复（规格综合）
	m2
	204.4
	80.38

	8
	零星踢脚线拆除并修复踢脚线（规格综合）
	m2
	68.21
	82.5

	9
	零星外墙面砖拆除并修复（规格综合）
	m2
	48.4
	154.28

	10
	零星乳胶漆墙面恢复为外墙砖（规格综合）
	m2
	116
	116.41

	11
	零星外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）拆除并修复（规格综合）
	m2
	57.4
	254.3

	12
	零星地砖拆除并修复（规格综合）
	m2
	416
	82.35

	13
	零星室内地砖拆除（规格综合）
	m2
	293.2
	82.35

	14
	零星梯部地砖（含梯步地砖等）拆除并修复（规格综合）
	m2
	266.72
	85.2

	15
	零星梯步花岗石砖（含花岗石梯步砖等）拆除并修复（规格综合）
	m2
	42.96
	193.51

	16
	零星新开门窗洞口及恢复
	个
	18
	267.69

	17
	零星花岗石（含其它石材类）拆除并修复（规格综合）
	m2
	428
	223.64

	18
	零星花岗石(含其它石材类)拆除
	m2
	94
	21.81

	19
	零星路沿石（R型带水鼻子）修复（材质、规格综合）
	个
	392
	43.75

	20
	零星嵌边石修复（材质、规格综合）
	个
	616
	6.3

	21
	零星透水砖拆除与修复（规格综合）
	m2
	780
	65.25

	22
	零星拆除透水砖及结合层（规格综合）
	m2
	168.2
	7.13

	23
	透水砖人行道修建（规格综合）
	m2
	298
	32.11

	24
	石材类（花岗石、大理石、青石板、红砂石板等）人行道修建（规格综合）
	m2
	242
	95.94

	25
	 混凝土地面硬化含商品混凝土搅拌（厚度综合）
	m2
	155
	33.54

	26
	零星龙骨、石膏板面层拆除与修复（规格综合）
	m2
	259.2
	100.46

	27
	寝室卫生间内零星铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合）
	处
	534
	33.66

	28
	公区卫生间等功能间铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合）
	m2
	830
	52.59

	29
	零星铝扣板、石膏板等类似吊顶拆除（含龙骨）
	m2
	102
	53.61

	30
	零星木地板拆除与修复（不带龙骨、强化木地板）
	m2
	170
	47.88

	31
	零星墙面腻子铲除
	m2
	149
	7.53

	32
	零星室内墙面乳胶漆修复（腻子、面层均2遍）
	m2
	1023
	48.64

	33
	零星室内墙面乳胶漆修复（面层两遍）
	m2
	1053
	9.71

	34
	零星室外墙面外墙乳胶漆修复（腻子、面层均2遍）
	m2
	482
	52.35

	35
	挖路灯基础土石方（规格综合）
	个
	25
	69.06

	36
	零星人工开挖土石方含回填（开挖线路宽度及深度综合）
	m
	241
	28.33

	37
	浇筑路灯等设备基础混凝土
	个
	26
	92.49

	38
	 压印人行道修建
	m2
	97
	148.86

	39
	零星拆除沥青路面（规格综合）
	m2
	49
	26.64

	40
	零星伸缩缝切割
	m
	280
	11.1

	41
	零星砖砌明沟修复（规格综合）
	m
	38.8
	86.5

	42
	零星安装缺失的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等
	个
	38
	49.75

	43
	零星破除混凝土路面或垫层及恢复（规格综合）
	m2
	38.8
	16.55

	44
	零星损坏的沥青路面恢复（规格综合）
	m2
	49
	9.01

	45
	零星修复检查井加固
	座
	38
	211.84

	46
	零星修复雨水篦子
	座
	48
	63.26

	47
	零星剔砖
	匹
	470
	0.4

	48
	零星检查井砌筑（内径1000按3米计算）
	座
	14
	877.01

	49
	零星检查井砌筑（单算方井800mm深）
	座
	9
	487.23

	50
	零星雨水沟盖板修复（规格综合）
	m
	42.68
	25.93

	51
	对室内（二楼及二楼以上楼层）管道堵塞疏通
	处
	260
	272.65

	52
	对室内外（一楼）管道堵塞疏通
	处
	34
	646.31

	53
	零星混凝土雨污水管拆除与修复（规格综合）
	m
	10.6
	37.01

	54
	零星混凝土雨污水管拆除（规格综合）
	m
	10.6
	14.1

	55
	零星室外雨污水管疏通（规格综合）
	m
	1205
	10.24

	56
	零星检查井清掏维护（深度3米以内）井上作业
	座
	86
	89.55

	57
	零星检查井清掏维护（深度4米以内）井上作业
	座
	52
	111.85

	58
	零星检查井清掏维护（深度5米以内）井上作业
	座
	55
	262.74

	59
	应急处理隔油、化粪池
	m3
	120
	90

	60
	零星防腐木质类翻新刷漆维护（含打磨、清理）
	m2
	62
	64.25

	61
	绿化带爆管抢修处理
	处
	65
	634.8

	62
	室外硬质地面爆管抢修处理
	处
	27
	1275.4

	63
	对室内爆管漏水抢修
	处
	48
	296.24

	64
	卫生间冲水管漏水处理
	处
	60
	264.5

	65
	脚踏冲水阀更换恢复
	个
	52
	196.45

	66
	洗面盆黑金沙台面挡板脱落维修更换（规格综合）
	处
	58
	26.7

	67
	厨房台面损坏或脱落拆除与修复（规格综合）
	处
	7
	178.74

	68
	零星紧急用工
	工日
	48
	243.75

	69
	混凝土电缆沟沟盖板更换（500*1000*100等规格综合）
	个
	35
	251.6

	70
	路面积水处理（一）
	处
	20
	1040.76

	71
	路面积水处理（二）
	处
	41
	14.51

	72
	金属面刷漆
	m2
	302
	46.99

	73
	PVC雨污水管脱节处理（底层）
	处
	36
	95

	74
	PVC雨污水管脱节处理（高层）
	处
	36
	135

	75
	三层及三层以上外墙乳胶漆修复
	m2
	68
	45

	76
	三层及三层以上外墙砖、花岗石修复
	m2
	39.21
	184

	77
	屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝
	处
	5
	200
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