
（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：供水管网工程
标段：海口市龙华区龙泉镇2026年

永昌村委会和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土石方工程

1.2 破除及修复工程

1.3 管道工程

1.4 管件、阀门及附件工程

1.5 管道附属构筑物

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供水管网工程

标段：海口市龙华区龙泉
镇2026年永昌村委会和美
乡村建设项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土石方工程

1 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 2425.67

2 040103001001 垫层回填 1.填方来源、运距:天然
砂

m3 396.75

3 040103001002 管道回填 1.填方来源、运距:原土
回填

m3 1750.43

4 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:综合考虑

m3 413.61

破除及修复工程

5 041001001001 拆除路面 1.材质:混凝土路面
2.厚度:7cm

m2 477.2

6 040102001001 挖一般石方 1.岩石类别:碎石混凝土
2.开凿深度:7cm

m3 128.84

7 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:碎石混凝
土
2.运距:投标人综合考虑

m3 128.84

8 040202011001 碎石 1.石料规格:级配碎石
2.厚度:12cm

m2 477.2

9 040203007001 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:15cm

m2 477.2

管道工程

10 040501004001 塑料管

1.材质及规格:DN100、
钢塑复合管、内衬PE、
PN=1.0MPa
2.管道检验及试验要求:
管道消毒冲洗及试压

m 1800.5

11 040501004002 塑料管

1.材质及规格:DN65、钢
塑复合管、内衬PE、PN=
1.0MPa
2.管道检验及试验要求:
管道消毒冲洗及试压

m 276.8

12 040501004003 塑料管

1.材质及规格:DN50、钢
塑复合管、内衬PE、PN=
1.0MPa
2.管道检验及试验要求:
管道消毒冲洗及试压

m 396.5

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供水管网工程

标段：海口市龙华区龙泉
镇2026年永昌村委会和美
乡村建设项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

13 040501004004 塑料管

1.材质及规格:DN40、钢
塑复合管、内衬PE、PN=
1.0MPa
2.管道检验及试验要求:
管道消毒冲洗及试压

m 601.3

管件、阀门及附
件工程

阀门

14 040502005001 球阀

1.种类:法兰式球阀
2.材质及规格:Q41H-16C
(铸钢) DN100 PN=1.0
MPa
3.连接方式:法兰连接
4.含一个伸缩器

个 8

15 040502005002 球阀

1.种类:法兰式球阀
2.材质及规格:Q41H-16C
(铸钢) DN65 PN=1.0
MPa
3.连接方式:法兰连接
4.含一个伸缩器

个 1

16 040502005003 球阀

1.种类:法兰式球阀
2.材质及规格:Q41H-16C
(铸钢) DN50 PN=1.0
MPa
3.连接方式:法兰连接
4.含一个伸缩器

个 1

入户水表

17 040502009001 水表 1.名称:机械式冷水表 
2.规格:DN15

个 90

18 040502005004 阀门 1.种类:丝扣铜闸闸阀
2.材质及规格:DN15

个 90

19 040502005005 阀门 1.种类:止回阀
2.材质及规格:DN20

个 90

20 040502002001 内丝直接头 1.种类:内丝直接头
2.材质及规格:DN20

个 180

21 040502002002 活接头 1.种类:活接头
2.材质及规格:DN20

个 90

22 040502002003 90° 弯头  塑钢 1.种类:90° 弯头  塑钢
2.材质及规格:DN20

个 360

23 040502002004 水龙头 1.种类:水龙头 ss304 个 90

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供水管网工程

标段：海口市龙华区龙泉
镇2026年永昌村委会和美
乡村建设项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.材质及规格:DN20

24 040501004005 塑料管

1.材质及规格:DN20、钢
塑复合管、内衬PE、PN=
1.0MPa
2.管道检验及试验要求:
管道消毒冲洗及试压

m 1800

25 040502002005 正三通  塑钢 1.种类:90° 弯头  塑钢
2.材质及规格:DN20

个 90

26 040502002006 鞍型管卡 1.种类:鞍型管卡
2.材质及规格:DN20

个 360

管件、混凝土支
墩、管道识别桩

27 040502002007 塑钢直接头 1.种类:塑钢直接头
2.材质及规格:DN100

个 300

28 040502002008 塑钢直接头 1.种类:塑钢直接头
2.材质及规格:DN65

个 47

29 040502002009 塑钢直接头 1.种类:塑钢直接头
2.材质及规格:DN50

个 67

30 040502002010 塑钢直接头 1.种类:塑钢直接头
2.材质及规格:DN40

个 101

31 040502002011 90° 弯头 1.种类:90° 弯头  塑钢
2.材质及规格:DN100

个 4

32 040502002012 45° 弯头 1.种类:45° 弯头  塑钢
2.材质及规格:DN100

个 31

33 040502002013 22.5° 弯头
1.种类:22.5° 弯头  塑
钢
2.材质及规格:DN100

个 37

34 040502002014 90° 弯头 1.种类:90° 弯头  塑钢
2.材质及规格:DN65

个 2

35 040502002015 45° 弯头 1.种类:45° 弯头  塑钢
2.材质及规格:DN65

个 6

36 040502002016 22.5° 弯头
1.种类:22.5° 弯头  塑
钢
2.材质及规格:DN65

个 5

37 040502002017 45° 弯头 1.种类:45° 弯头  塑钢
2.材质及规格:DN50

个 6

38 040502002018 22.5° 弯头
1.种类:22.5° 弯头  塑
钢
2.材质及规格:DN50

个 7

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供水管网工程

标段：海口市龙华区龙泉
镇2026年永昌村委会和美
乡村建设项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

39 040502002019 90° 弯头 1.种类:90° 弯头  塑钢
2.材质及规格:DN40

个 3

40 040502002020 45° 弯头 1.种类:45° 弯头  塑钢
2.材质及规格:DN40

个 4

41 040502002021 22.5° 弯头
1.种类:22.5° 弯头  塑
钢
2.材质及规格:DN40

个 2

42 040502003001 正三通
1.种类:正三通 塑钢
2.材质及规格: DN100×
100

个 2

43 040502003002 正三通
1.种类:正三通 塑钢
2.材质及规格: DN65× 6
5

个 1

44 040502003003 正三通
1.种类:正三通 塑钢
2.材质及规格: DN40× 4
0

个 1

45 040502003004 异径三通
1.种类:异径三通 塑钢
2.材质及规格: DN100×
50

个 4

46 040502003005 异径三通
1.种类:异径三通 塑钢
2.材质及规格: DN100×
40

个 4

47 040502003006 异径三通
1.种类:异径三通 塑钢
2.材质及规格: DN65× 4
0

个 6

48 040502003007 异径三通
1.种类:异径三通 塑钢
2.材质及规格: DN50× 4
0

个 1

49 040502003008 异径管
1.种类:异径管 塑钢
2.材质及规格: DN100×
65

个 3

50 040502003009 异径管
1.种类:异径管 塑钢
2.材质及规格: DN100×
50

个 1

51 040502003010 异径管
1.种类:异径管 塑钢
2.材质及规格: DN65× 4
0

个 2

52 040502003011 外方管堵 1.种类:外方管堵 塑钢
2.材质及规格: DN100

个 1

53 040502003012 外方管堵 1.种类:外方管堵 塑钢 个 5

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供水管网工程

标段：海口市龙华区龙泉
镇2026年永昌村委会和美
乡村建设项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.材质及规格: DN50

54 040502003013 外方管堵 1.种类:外方管堵 塑钢
2.材质及规格: DN40

个 16

管道附属构筑物

55 040504001001 阀门井 1.名称:阀门井
2.规格:05S502-22

座 10

措施项目

56 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:场外运
输 履带式挖掘机 1m3以
内

台．
次 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供水管网工程
标段：海口市龙华区龙泉镇2026年
永昌村委会和美乡村建设项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价不含主设(3
千万元以内部分) 5.01

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价不含主设(3
千万元~1亿元以内
部分)

3

4 1.1.3 综合价1亿元以上 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

2

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

0.14

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

0.67

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：供水管网工程
标段：海口市龙华区龙泉镇2026
年永昌村委会和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：供水管网工程

标段：海口市龙华区龙泉镇20
26年永昌村委会和美乡村建设
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供水管网工程
标段：海口市龙华区龙泉镇2026
年永昌村委会和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：供水管网工程
标段：海口市龙华区龙泉镇2026
年永昌村委会和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路工程
标段：海口市龙华区龙泉镇2026年

永昌村委会和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土石方工程

1.2 拆除工程

1.3 路面工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：海口市龙华区龙泉
镇2026年永昌村委会和美
乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土石方工程

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 306.67

2 040101001002 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 347

3 040103001003 回填方 1.填方来源、运距:原土
、综合考虑

m3 211

4 040103002003 余方弃置 1.废弃料品种:挖方
2.运距:综合考虑

m3 136

拆除工程

5 041001001002 拆除路面 1.材质:混凝土路面
2.厚度:7cm

m2 384

6 040102001002 挖一般石方 1.岩石类别:碎石混凝土
2.开凿深度:7cm

m3 384

7 040103002004 余方弃置
1.废弃料品种:碎石混凝
土
2.运距:投标人综合考虑

m3 384

路面工程

8 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:路床(槽）整形 m2 1174

9 040202011002 碎石 1.石料规格:级配碎石
2.厚度:12cm

m2 1174

10 040203007002 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:15cm

m2 1021

11 060104011001 培路肩 1.土壤类别:一、二类土 m2 280

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程
标段：海口市龙华区龙泉镇2026年
永昌村委会和美乡村建设项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价不含主设(3
千万元以内部分) 5.01

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价不含主设(3
千万元~1亿元以内
部分)

3

4 1.1.3 综合价1亿元以上 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

2

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

0.14

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

0.67

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程
标段：海口市龙华区龙泉镇2026
年永昌村委会和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：海口市龙华区龙泉镇20
26年永昌村委会和美乡村建设
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程
标段：海口市龙华区龙泉镇2026
年永昌村委会和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程
标段：海口市龙华区龙泉镇2026
年永昌村委会和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计
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