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3.4 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产

品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提

供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.AIOT实验室开发箱 小米AIOT实训箱pro版，生产厂为 小米通讯技术有限公司

，厂址为 北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 。AIOT实验室开发箱 小米AIOT

实训箱pro版的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定比例 。AIOT实验室开发箱 小米

AIOT实训箱pro版的 关键组件 在中国境内生产。AIOT实验室开发箱 小米AIOT实训箱

pro版的 关键工序 在中国境内完成。

2.仿生四足机器狗 CyberDog 2，生产厂为 小米通讯技术有限公司 ，厂址为 北

京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 。仿生四足机器狗 CyberDog 2的中国境内

生产的组件成本占比≥ 规定比例 。仿生四足机器狗 CyberDog 2的 关键组件 在中

国境内生产。仿生四足机器狗 CyberDog 2的 关键工序 在中国境内完成。

3.专业计算机 悦成H30-G016G2，生产厂为 广州七喜电脑有限公司 ，厂址为 广

东省广州市黄埔区埔南路63号一号厂房 。专业计算机 悦成H30-G016G2的中国境内生

产的组件成本占比≥ 规定比例 。专业计算机 悦成H30-G016G2 关键组件 在中国境

内生产。专业计算机 悦成H30-G016G2的 关键工序 在中国境内完成。

4.统一教学控制软件 TMS V9.2，生产厂为 西安三茗信创科技有限责任公司 ，

厂址为 陕西省西安市高新区丈八一路汇鑫 IBC-D 座 1209 室 。统一教学控制软件

TMS V9.2的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定比例 。统一教学控制软件 TMS

V9.2的 关键组件 在中国境内生产。统一教学控制软件 TMS V9.2的 关键工序 在中

国境内完成。

5.AIoT开发者平台 小米AIoT开发者平台，生产厂为 小米通讯技术有限公司 ，

厂址为 北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 。AIoT开发者平台 小米AIoT开发

者平台的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定比例 。AIoT开发者平台 小米AIoT开

发者平台的 关键组件 在中国境内生产。AIoT开发者平台 小米AIoT开发者平台的 关

键工序 在中国境内完成。
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6.智能家居数字空间设计融合引擎 2026（教育版），生产厂为 苏州浩辰软件股

份有限公司 ，厂址为 苏州工业园区东平街 286 号 。智能家居数字空间设计融合引

擎 2026（教育版）的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定比例 。智能家居数字空

间设计融合引擎 2026（教育版）的 关键组件 在中国境内生产。智能家居数字空间

设计融合引擎 2026（教育版）的 关键工序 在中国境内完成。

7.课程资源包 小米课程资源包，生产厂为 小米通讯技术有限公司 ，厂址为 北

京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 。课程资源包 小米课程资源包的中国境内

生产的组件成本占比≥ 规定比例 。课程资源包 小米课程资源包的 关键组件 在中

国境内生产。课程资源包 小米课程资源包的 关键工序 在中国境内完成。

8.培训 小米培训，生产厂为 小米通讯技术有限公司 ，厂址为 北京市海淀区西

二旗中路 33 号院 6 号楼 。培训 小米培训的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定

比例 。培训 小米培训的 关键组件 在中国境内生产。培训 小米培训的 关键工序 在

中国境内完成。

9.桌椅 JP-SX130，生产厂为 广东金朋家具制造有限公司 ，厂址为 佛山市顺德

区龙江镇东海村新世纪工业城A区1号5栋3楼A区 。桌椅 JP-SX130的中国境内生产的

组件成本占比≥ 规定比例 。桌椅 JP-SX130的 关键组件 在中国境内生产。桌椅

JP-SX130的 关键工序 在中国境内完成。

10.讲台 JP-JT06，生产厂为 广东金朋家具制造有限公司 ，厂址为 佛山市顺德

区龙江镇东海村新世纪工业城A区1号5栋3楼A区 。讲台 JP-JT06的中国境内生产的组

件成本占比≥ 规定比例 。讲台 JP-JT06的 关键组件 在中国境内生产。讲台

JP-JT06的 关键工序 在中国境内完成。

11.监控摄像头 DH-IPC-HFE7243S-AS，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司 ，

厂址为 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号 。监控摄像头 DH-IPC-HFE7243S-AS的中

国境内生产的组件成本占比≥ 规定比例 。监控摄像头 DH-IPC-HFE7243S-AS的 关键

组件 在中国境内生产。监控摄像头 DH-IPC-HFE7243S-AS的 关键工序 在中国境内完

成。

12.POE交换机 DH-S4100-8GT2GT-60，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司 ，

厂址为 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号 。POE交换机 DH-S4100-8GT2GT-60的中国

境内生产的组件成本占比≥ 规定比例 。POE交换机 DH-S4100-8GT2GT-60的 关键组

件 在中国境内生产。POE交换机 DH-S4100-8GT2GT-60的 关键工序 在中国境内完成。
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13.48口千兆交换机 DH-NS4300-48GT4XF，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司

，厂址为 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号 。48口千兆交换机 DH-NS4300-48GT4XF

的 中 国 境 内 生 产 的 组 件 成 本 占 比 ≥ 规 定 比 例 。 48 口 千 兆 交 换 机

DH-NS4300-48GT4XF的 关键组件 在中国境内生产。48口千兆交换机 海康48口交换机

的 关键工序 在中国境内完成。

14.24口千兆交换机 DH-S4200-24GT4GF，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司

，厂址为 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号 。24口千兆交换机 DH-S4200-24GT4GF的

中国境内生产的组件成本占比≥ 规定比例 。24口千兆交换机 DH-S4200-24GT4GF的

关键组件 在中国境内生产。24口千兆交换机 DH-S4200-24GT4GF的 关键工序 在中国

境内完成。

15.网络机柜 TS6622，生产厂为 江西慕胜华腾金属制品有限公司 ，厂址为 江

西省南昌市西湖区八一大道 135 号 A90 号场地 。网络机柜 TS6622的中国境内生产的

组件成本占比≥ 规定比例 。网络机柜 TS6622的 关键组件 在中国境内生产。网络

机柜 TS6622的 关键工序 在中国境内完成。

16.网线 六类网线，生产厂为 扬州市金诚线缆有限责任公司 ，厂址为 扬州市

广陵区沙岭镇创业路 10 号 。网线 六类网线的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定

比例 。网线 六类网线的 关键组件 在中国境内生产。网线 六类网线的 关键工序 在

中国境内完成。

17.电源线 BV4，生产厂为 扬州市金诚线缆有限责任公司 ，厂址为 扬州市广陵

区沙岭镇创业路 10 号 。电源线 BV4的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定比例 。

电源线 BV4的 关键组件 在中国境内生产。电源线 BV4的 关键工序 在中国境内完成。

18.电源面板，生产厂为 公牛集团股份有限公司 ，厂址为 浙江省宁波市慈溪市

观海卫镇工业园西区观附南路 258 号 。电源面板的中国境内生产的组件成本占比≥

规定比例 。电源面板的 关键组件 在中国境内生产。电源面板的 关键工序 在中国

境内完成。

19.插排，生产厂为 公牛集团股份有限公司 ，厂址为 浙江省宁波市慈溪市观海

卫镇工业园西区观附南路 258 号 。插排的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定比例

。插排的 关键组件 在中国境内生产。插排的 关键工序 在中国境内完成。
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20.100寸巨屏电视 H100E17，生产厂为 青岛海尔多媒体有限公司 ，厂址为 山

东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园 。100寸巨屏电视 H100E17的中国境内生

产的组件成本占比≥ 规定比例 。100寸巨屏电视 H100E17的 关键组件 在中国境内

生产。100寸巨屏电视 H100E17的 关键工序 在中国境内完成。

21.激光影院 XMJGYY01FM，生产厂为 峰米（重庆）创新科技有限公司 ，厂址为

重庆市江北区郭家沱街道隆港路2号4层401室 。激光影院 XMJGYY01FM的中国境内生

产的组件成本占比≥ 规定比例 。激光影院 XMJGYY01FM的 关键组件 在中国境内生

产。激光影院 XMJGYY01FM的 关键工序 在中国境内完成。

22.触屏音箱 触屏音箱pro8，生产厂为 北京小米电子产品有限公司 ，厂址为 北

京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼 。触屏音箱 触屏音箱pro8的中国境内

生产的组件成本占比≥ 规定比例 。触屏音箱 触屏音箱pro8的 关键组件 在中国境

内生产。触屏音箱 触屏音箱pro8的 关键工序 在中国境内完成。

23.路由器 BE10000 Pro，生产厂为 北京小米电子产品有限公司 ，厂址为 北京

市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼 。路由器 BE10000 Pro的中国境内生产的

组件成本占比≥ 规定比例 。路由器 BE10000 Pro的 关键组件 在中国境内生产。路

由器 BE10000 Pro的 关键工序 在中国境内完成。

24.空调立式3匹 72LW-PL30/R1A1(W)，生产厂为 小米智能家电（武汉）有限公

司 ，厂址为 湖北省武汉市东湖新技术开发区左岭街道左岭路117号光电子配套产业

园一期厂房1号楼三层25号 。空调立式3匹 72LW-PL30/R1A1(W)的中国境内生产的组

件成本占比≥ 规定比例 。空调立式3匹 72LW-PL30/R1A1(W)的 关键组件 在中国境

内生产。空调立式3匹 72LW-PL30/R1A1(W)的 关键工序 在中国境内完成。

25.全能扫拖机器人 米家扫拖机器人 5 Pro 水箱版，生产厂为 北京小米电子产

品有限公司 ，厂址为 北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼 。全能扫拖机

器人 米家扫拖机器人 5 Pro 水箱版的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定比例

。全能扫拖机器人 米家扫拖机器人 5 Pro 水箱版的 关键组件 在中国境内生产。全

能扫拖机器人 米家扫拖机器人 5 Pro 水箱版的 关键工序 在中国境内完成。

26.智能直流变频循环扇 落地式 ，生产厂为 北京小米电子产品有限公司 ，厂

址为 北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼 。智能直流变频循环扇 落地式

的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定比例 。智能直流变频循环扇 落地式 的 关
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键组件 在中国境内生产。智能直流变频循环扇 落地式 的 关键工序 在中国境内完

成。

27.智能摄像机 云台版 小米智能摄像机 4 4K，生产厂为 北京小米电子产品有

限公司 ，厂址为 北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼 。智能摄像机 云

台版 小米智能摄像机 4 4K的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定比例 。智能摄

像机 云台版 小米智能摄像机 4 4K的 关键组件 在中国境内生产。智能摄像机 云

台版 小米智能摄像机 4 4K的 关键工序 在中国境内完成。

28.人脸识别智能门锁 智能门锁 4 Pro，生产厂为 北京小米电子产品有限公司

，厂址为 北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼 。人脸识别智能门锁 智能

门锁 4 Pro的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定比例 。人脸识别智能门锁 智能

门锁 4 Pro的 关键组件 在中国境内生产。人脸识别智能门锁 智能门锁 4 Pro的 关

键工序 在中国境内完成。

29.智能中枢网关 ZSWG01CM，生产厂为 北京小米电子产品有限公司 ，厂址为 北

京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼 。智能中枢网关 ZSWG01CM的中国境内

生产的组件成本占比≥ 规定比例 。智能中枢网关 ZSWG01CM的 关键组件 在中国境

内生产。智能中枢网关 ZSWG01CM的 关键工序 在中国境内完成。

30.电子温湿度计 米家智能温湿度计3，生产厂为 北京小米电子产品有限公司

，厂址为 北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼 。电子温湿度计 米家智能

温湿度计3的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定比例 。电子温湿度计 米家智能

温湿度计3的 关键组件 在中国境内生产。电子温湿度计 米家智能温湿度计3的 关键

工序 在中国境内完成。

31.无线开关（双键版），生产厂为 北京小米电子产品有限公司 ，厂址为 北京

市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼 。无线开关（双键版）的中国境内生产的

组件成本占比≥ 规定比例 。无线开关（双键版）的 关键组件 在中国境内生产。无

线开关（双键版）的 关键工序 在中国境内完成。

32.智能开关（零火版），生产厂为 北京小米电子产品有限公司 ，厂址为 北京

市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼 。智能开关（零火版）的中国境内生产的

组件成本占比≥ 规定比例 。智能开关（零火版）的 关键组件 在中国境内生产。智

能开关（零火版）的 关键工序 在中国境内完成。
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33.智能窗帘 智能窗帘1S，生产厂为 北京小米电子产品有限公司 ，厂址为 北

京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼 。智能窗帘 智能窗帘1S的中国境内生

产的组件成本占比≥ 规定比例 。智能窗帘 智能窗帘1S的 关键组件 在中国境内生

产。智能窗帘 智能窗帘1S的 关键工序 在中国境内完成。

34.空气净化器 米家空气净化器 5 Pro，生产厂为 北京小米电子产品有限公司

，厂址为 北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼 。空气净化器 米家空气净

化器 5 Pro的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定比例 。空气净化器 米家空气净

化器 5 Pro的 关键组件 在中国境内生产。空气净化器 米家空气净化器 5 Pro的 关

键工序 在中国境内完成。

35.踢脚线安装 AFJ-H70，生产厂为 浙江安丰居家居有限公司 ，厂址为 浙江省

湖州市南浔区南浔镇适溪村翟家港 。踢脚线安装 AFJ-H70的中国境内生产的组件成本

占比≥ 规定比例 。踢脚线安装 AFJ-H70的 关键组件 在中国境内生产。踢脚线安装

AFJ-H70的 关键工序 在中国境内完成。

36.墙面界面剂 SGF700B，生产厂为 三棵树涂料股份有限公司 ，厂址为 福建省

莆田市荔城区荔园北大道 518 号 。墙面界面剂 SGF700B的中国境内生产的组件成本

占比≥ 规定比例 。墙面界面剂 SGF700B的 关键组件 在中国境内生产。墙面界面剂

SGF700B的 关键工序 在中国境内完成。

37.墙面乳胶漆 SGI750，生产厂为 三棵树涂料股份有限公司 ，厂址为 福建省

莆田市荔城区荔园北大道 518 号 。墙面乳胶漆 SGI750的中国境内生产的组件成本占

比≥ 规定比例 。墙面乳胶漆 SGI750的 关键组件 在中国境内生产。墙面乳胶漆

SGI750的 关键工序 在中国境内完成。

38.顶面乳胶漆 SGI750，生产厂为 三棵树涂料股份有限公司 ，厂址为 福建省

莆田市荔城区荔园北大道 518 号 。顶面乳胶漆 SGI750的中国境内生产的组件成本占

比≥ 规定比例 。顶面乳胶漆 SGI750的 关键组件 在中国境内生产。顶面乳胶漆

SGI750的 关键工序 在中国境内完成。

39.静电地板安装 HL-Q600，生产厂为 常州市汇丽活动地板有限公司 ，厂址为

江苏省常州市武进区横林镇崔桥卫星工业区 。静电地板安装 HL-Q600的中国境内生

产的组件成本占比≥ 规定比例 。静电地板安装 HL-Q600的 关键组件 在中国境内生

产。静电地板安装 HL-Q600的 关键工序 在中国境内完成。
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40.插座安装 G25，生产厂为 公牛集团股份有限公司 ，厂址为 浙江省宁波市慈

溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号 。插座安装 G25的中国境内生产的组件成本

占比≥ 规定比例 。插座安装 G25的 关键组件 在中国境内生产。插座安装 G25的 关

键工序 在中国境内完成。

41.灯具安装 FSL-JSD，生产厂为 佛山电器照明股份有限公司 ，厂址为 佛山市

禅城区汾江北路 64 号 。灯具安装 FSL-JSD的中国境内生产的组件成本占比≥ 规定

比例 。灯具安装 FSL-JSD的 关键组件 在中国境内生产。灯具安装 FSL-JSD的 关键

工序 在中国境内完成。

42.学生电工工具 DL1046，生产厂为 得力工具（宁波）有限公司 ，厂址为 浙

江省宁波市宁海县黄坛镇车站西路 128 号办公楼 2 层 。学生电工工具 DL1046的中国

境内生产的组件成本占比≥ 规定比例 。学生电工工具 DL1046的 关键组件 在中国

境内生产。学生电工工具 DL1046的 关键工序 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责

任。

投标供应商(盖章)：

公司全称： 宏晟同祥（海南）科技有限公司

日期： 2026 年 9 月 4 日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
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3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不

填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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3.5 本国产品成本比例声明表

序号 采购文件要求的产品名称

投标文件中响应的主要产品/技
术名称

（规格型号）

响应的产品是否为本
国产品

一、创新创业实训室

1 AIOT实验室开发箱 小米 小米AIOT实训箱pro版 是

2 仿生四足机器狗 小米 CyberDog 2 是

3 专业计算机 七喜 悦成H30-G016G2 是

4 统一教学控制软件 三茗 TMS V9.2 是

5 AIoT开发者平台 小米 AIoT开发者平台 是

6
智能家居数字空间设计融合引

擎
浩辰 2026（教育版） 是

7 课程资源包 小米 课程资源包 是

8 培训 小米 培训 是

9 桌椅 金朋家具 JP-SX130 是

10 讲台 金朋家具 JP-JT06 是

11 监控摄像头 大华 DH-IPC-HFE7243S-AS 是

12 POE交换机 大华 DH-S4100-8GT2GT-60 是

13 48口千兆交换机 大华 DH-NS4300-48GT4XF 是

14 24口千兆交换机 大华 DH-S4200-24GT4GF 是

15 网络机柜 慕胜华腾 TS6622 是

16 网线 金诚 六类网线 是

17 电源线 金诚 BV4 是

18 电源面板 公牛 插座面板 是

19 插排 公牛 4位插排 是

二、创新体验中心

1 100寸巨屏电视 海尔 H100E17 是

2 激光影院 小米 小米激光影院2 XMJGYY01FM 是

3 触屏音箱 小米 触屏音箱pro8 是

4 路由器 小米 路由器BE10000 Pro 是
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5 空调立式3匹 米家空调 72LW-PL30/R1A1(W) 是

6 全能扫拖机器人
小米 米家扫拖机器人 5 Pro 水

箱版 是

7 智能直流变频循环扇 落地式
小米 米家智能直流变频循环扇

落地式 是

8 智能摄像机 2 云台版 小米 智能摄像机 4 4K 是

9 人脸识别智能门锁 小米 智能门锁 4 Pro 是

10 智能中枢网关 小米 中枢网关ZSWG01CM 是

11 电子温湿度计 小米 米家智能温湿度计3 是

12 无线开关（双键版） 小米 无线开关（双键版） 是

13 智能开关（零火版） 小米 智能开关（零火版） 是

14 智能窗帘 小米 智能窗帘1S 是

15 空气净化器 小米 米家空气净化器 5 Pro 是

三、辅助工程

1

墙体拆除 -

是

墙体瓷砖拆除 -

讲台拆除 -

灯具电扇拆除 -

成品保护 -

踢脚线安装 安丰居 AFJ-H70

墙面界面剂 三棵树 SGF700B

墙面乳胶漆 三棵树 SGI750

顶面乳胶漆 三棵树 SGI750

静电地板安装 汇丽 HL-Q600

插座安装 公牛 G25

灯具安装 佛山照明 FSL-JSD

监控设备安装 -

强弱电布线 -

学生电工工具 得力 DL1046

垃圾清运 -

成品保护 -

室内外保洁 -
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材料搬运费 -

辅材 -

2 文化墙环境建设 文化墙环境建设 是

3 系统/设备安装调试 系统/设备安装调试 是

本国产品在产品总成本中占比合计（%）：100%

投标供应商(盖章)：

公司全称： 宏晟同祥（海南）科技有限公司 {供应商名称}

日期： 2026 年 9 月 4 日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的

通知》（国办发〔2025〕34 号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说

明》表格对应“本国产品” 、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本

规则》（见下附件 1 ）提供该产品报价在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证

明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
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