

# F-1： 招标工程量清单封面

澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道  
路硬化及附属工程补短板建设项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人： 澜沧县糯福乡人民政府  
(单位盖章)

造价咨询人：  
(单位盖章)

年    月    日

F-2：招标工程量清单扉页

澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

## F-11：编制说明

### 编制说明

工程名称：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目招标工程量清单及控制价编制说明

#### 一、投标人须知：

- 1、工程量清单应与招标文件、施工图纸一起参照阅读。
- 2、工程量清单中的工程量是用作投标报价的计算工程量，不作为最终结算的工程量，用作结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量，经监理工程师、建设单位、施工单位三方共同确认的工程量。
- 3、符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。
- 4、工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。
- 5、设计变更及现场变更工程量经地勘单位、监理单位、建设单位、设计单位、施工单位五方共同确认后按实进行结算。

#### 二、工程概况

- 1、项目名称：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目
- 2、建设单位：澜沧县糯福乡人民政府
- 3、建设地点：澜沧县糯福乡坝卡乃村、南段村、洛勐村
- 4、建设规模及内容：本工程位于澜沧县糯福乡。具体内容如下：

- (1) . 坝卡乃村勐妹小组建设串户路2750m<sup>2</sup>、排水沟134m；
- (2) . 坝卡乃村帮坡小组建设串户路2839m<sup>2</sup>、排水沟330.8m；
- (3) . 坝卡乃村芒糯小组建设挡土墙500m<sup>3</sup>；
- (4) . 坝卡乃村帮考小组建设串户路530m<sup>2</sup>、排水沟661.9m；
- (5) . 坝卡乃村南波迪小组建设串户路900m<sup>2</sup>、排水沟107m；
- (6) . 坝卡乃村坝卡乃小组主路修复1948m<sup>2</sup>、建设串户路537.6m<sup>2</sup>、排水沟110m

## F-11：编制说明

;

- (7). 南段村革新寨建设串户路273m<sup>2</sup>;
- (8). 南段村大帮考小组建设串户路225m<sup>2</sup>、排水沟239m;
- (9). 洛勐村贺片一、二组建设串户路3008m<sup>2</sup>、排水沟292m;
- (10). 洛勐村格坝小组建设串户路3382m<sup>2</sup>;
- (11). 洛勐村南北更小组建设串户路1000m<sup>2</sup>;

### 三、编制依据

- 1、建设单位提供的《实施方案》电子版;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 3、《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准(2020版)发布实施的通知》(云建科[2021]15号);
- 4、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ53/T-58-2020);
- 5、《云南省市政工程计价标准》(DBJ53/T-59-2020);
- 6、《云南省园林绿化工程计价标准》(DBJ53/T-60-2020);
- 7、《云南省建筑工程计价标准》(DBJ53/T-61-2020);
- 8、《云南省通用安装工程计价标准》(DBJ53/T-63-2020);
- 9、《云南省装配式建筑工程计价标准》(DBJ53/T-110-2020);
- 10、《云南省城市地下综合管廊工程计价标准》(DBJ53/T-111-2020);
- 11、《云南省绿色建筑工程计价标准》(DBJ53/T-112-2020);
- 12、《云南省住房和城乡建设厅关于印发“关于建筑业营业税改增值税后调整云南省建设工程造价计价依据的实施意见”的通知》(云建标[2016]207号);
- 13、《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》(云建标[2019]62号);
- 14、国家及行政主管部门发布的其他相关法律、法规,计价文件。

### 四、编制范围及其它说明问题

- 1、编制范围:该项目实施范围。项目可行性研究报告所示范围。
- 2、工程量参考:该项目实施范围。项目可行性研究报告所示范围。
- 3、材料价参考:《普洱市建设工程材料及设备价格信息-2025年3月》并结合本地市场价格进行编制。

云南云海项目管理咨询有限公司

2025 年 04 月 21 日

采用工程量清单计价办法招标的工程

招标控制价公布表

工程名称：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村  
组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

时间：2025年4月23日

序号	名称		金额(元)	
			小写	大写
1	分部分项工程费		2564638.97	贰佰伍拾陆万肆仟陆佰叁拾捌元玖角柒分
2	措施项目费		168207.39	壹拾陆万捌仟贰佰零柒元叁角玖分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		83317.68	捌万叁仟叁佰壹拾柒元陆角捌分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		84889.71	捌万肆仟捌佰捌拾玖元柒角壹分
3	其他项目费		88374.08	捌万捌仟叁佰柒拾肆元零捌分
4	其他规费		3544.28	叁仟伍佰肆拾肆元贰角捌分
5	税金		269482.56	贰拾陆万玖仟肆佰捌拾贰元伍角陆分
6	其他		0.00	零元整
7	招标控制价总价		3094247.28	叁佰零玖万肆仟贰佰肆拾柒元贰角捌分
7.1	其中	人工费合计	850568.73	捌拾伍万零伍佰陆拾捌元柒角叁分
		人工占比(%)	27.49	

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-2：招标工程量清单扉页

坝卡乃村勐妹小组工程

招标工程量清单

招 标 人：(单位盖章) 法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

造价咨询人：(单位资质专用章) 法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字盖专用章) 复 核 人：(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：坝卡乃村勐妹小组

时间：2025年4月23日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		356,893.50	叁拾伍万陆仟捌佰玖拾叁元伍角
2	措施项目费		22,639.73	贰万贰仟陆佰叁拾玖元柒角叁分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		11,214.07	壹万壹仟贰佰壹拾肆元零柒分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		11,425.66	壹万壹仟肆佰贰拾伍元陆角陆分
3	其他项目费		11,883.14	壹万壹仟捌佰捌拾叁元壹角肆分
4	其他规费		476.59	肆佰柒拾陆元伍角玖分
5	税金		37,386.59	叁万柒仟叁佰捌拾陆元伍角玖分
6	其他			
7	招标控制价总价		429279.55	肆拾贰万玖仟贰佰柒拾玖元伍角伍分
7.1	其中	人工费合计	114370.94	壹拾壹万肆仟叁佰柒拾元玖角肆分
		人工占比（%）	26.64	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：坝卡乃村勐妹小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村勐妹小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村勐妹小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	041109001001	安全文明施工及环境保护费		9.42				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	041109001002	临时设施费		2.24				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	04B001	绿色施工措施费		6.02				定额人工费+定额机械费×8%
2	041109004001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		5.48				定额人工费+定额机械费×8%
3	041109002001	夜间施工增加费		0.38				定额人工费+定额机械费×8%
4	04B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	04B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	041109005001	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	041109007001	已完工程及设备保护费		0				
8	04B004	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村勐妹小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：坝卡乃村勐妹小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：坝卡乃村勐妹小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表“暂估单价”由招标人填写, 并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中;  
2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：坝卡乃村勐妹小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：坝卡乃村勐妹小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计时，也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：坝卡乃村勐妹小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 主要材料价格表

工程名称：坝卡乃村勐妹小组

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

坝卡乃村帮坡小组工程

招标工程量清单

招 标 人：(单位盖章) 法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

造价咨询人：(单位资质专用章) 法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字盖专用章) 复 核 人：(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：坝卡乃村帮坡小组

时间：2025年4月23日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		407,465.80	肆拾万柒仟肆佰陆拾伍元捌角
2	措施项目费		27,418.23	贰万柒仟肆佰壹拾捌元贰角叁分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		13,580.99	壹万叁仟伍佰捌拾元玖角玖分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		13,837.24	壹万叁仟捌佰叁拾柒元贰角肆分
3	其他项目费		14,405.59	壹万肆仟肆佰零伍元伍角玖分
4	其他规费		577.75	伍佰柒拾柒元柒角伍分
5	税金		42,917.35	肆万贰仟玖佰壹拾柒元叁角伍分
6	其他			
7	招标控制价总价		492784.72	肆拾玖万贰仟柒佰捌拾肆元柒角贰分
7.1	其中	人工费合计	138648.65	壹拾叁万捌仟陆佰肆拾捌元陆角伍分
		人工占比（%）	28.14	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：坝卡乃村帮坡小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村帮坡小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村帮坡小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村帮坡小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：坝卡乃村帮坡小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。



F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：坝卡乃村帮坡小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：坝卡乃村帮坡小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;  
2.结算时按合同约定结算金额填写,如合同约定按具体计价子目计价时,也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：坝卡乃村帮坡小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：坝卡乃村帮坡小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称：坝卡乃村帮坡小组

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

坝卡乃村芒糯小组工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

# 招标控制价公布表

工程名称：坝卡乃村芒糯小组

时间：2025年4月23日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		211,960.00	贰拾壹万壹仟玖佰陆拾元整
2	措施项目费		17,469.41	壹万柒仟肆佰陆拾玖元肆角壹分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		8,653.07	捌仟陆佰伍拾叁元零柒分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		8,816.34	捌仟捌佰壹拾陆元叁角肆分
3	其他项目费		9,171.25	玖仟壹佰柒拾壹元贰角伍分
4	其他规费		367.80	叁佰陆拾柒元捌角
5	税金		22,797.59	贰万贰仟柒佰玖拾柒元伍角玖分
6	其他			
7	招标控制价总价		261766.05	贰拾陆万壹仟柒佰陆拾陆元零伍分
7.1	其中	人工费合计	88270	捌万捌仟贰佰柒拾元整
		人工占比（%）	33.72	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：坝卡乃村芒糯小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村芒糯小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村芒糯小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	041109001001	安全文明施工及环境保护费		9.42				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	041109001002	临时设施费		2.24				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	04B001	绿色施工措施费		6.02				定额人工费+定额机械费×8%
2	041109004001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		5.48				定额人工费+定额机械费×8%
3	041109002001	夜间施工增加费		0.38				定额人工费+定额机械费×8%
4	04B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	04B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	041109005001	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	041109007001	已完工程及设备保护费		0				
8	04B004	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村芒糯小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：坝卡乃村芒糯小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：坝卡乃村芒糯小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：坝卡乃村芒糯小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：坝卡乃村芒糯小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：坝卡乃村芒糯小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 主要材料价格表

工程名称：坝卡乃村芒糯小组

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

坝卡乃村帮考小组工程

招标工程量清单

招 标 人：(单位盖章) 法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

造价咨询人：(单位资质专用章) 法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字盖专用章) 复 核 人：(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：坝卡乃村帮考小组

时间：2025年4月23日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		197,747.23	壹拾玖万柒仟柒佰肆拾柒元贰角叁分
2	措施项目费		17,734.30	壹万柒仟柒佰叁拾肆元叁角
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		8,784.28	捌仟柒佰捌拾肆元贰角捌分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		8,950.02	捌仟玖佰伍拾元零贰分
3	其他项目费		9,355.69	玖仟叁佰伍拾伍元陆角玖分
4	其他规费		375.19	叁佰柒拾伍元壹角玖分
5	税金		21,485.26	贰万壹仟肆佰捌拾伍元贰角陆分
6	其他			
7	招标控制价总价		246697.67	贰拾肆万陆仟陆佰玖拾柒元陆角柒分
7.1	其中	人工费合计	90045.13	玖万零肆拾伍元壹角叁分
		人工占比（%）	36.5	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：坝卡乃村帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表。  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	041109001001	安全文明施工及环境保护费		9.42				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	041109001002	临时设施费		2.24				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	04B001	绿色施工措施费		6.02				定额人工费+定额机械费×8%
2	041109004001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		5.48				定额人工费+定额机械费×8%
3	041109002001	夜间施工增加费		0.38				定额人工费+定额机械费×8%
4	04B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	04B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	041109005001	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	041109007001	已完工程及设备保护费		0				
8	04B004	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：坝卡乃村帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。



F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：坝卡乃村帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表“暂估单价”由招标人填写, 并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中;  
2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：坝卡乃村帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;  
2.结算时按合同约定结算金额填写,如合同约定按具体计价子目计价时,也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：坝卡乃村帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：坝卡乃村帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称：坝卡乃村帮考小组

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

坝卡乃村南波迪小组工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：坝卡乃村南波迪小组

时间：2025年4月23日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		129,604.25	壹拾贰万玖仟陆佰零肆元贰角伍分
2	措施项目费		8,736.75	捌仟柒佰叁拾陆元柒角伍分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		4,327.55	肆仟叁佰贰拾柒元伍角伍分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		4,409.20	肆仟肆佰零玖元贰角
3	其他项目费		4,590.44	肆仟伍佰玖拾元肆角肆分
4	其他规费		184.10	壹佰捌拾肆元壹角
5	税金		13,653.22	壹万叁仟陆佰伍拾叁元贰角贰分
6	其他			
7	招标控制价总价		156768.76	壹拾伍万陆仟柒佰陆拾捌元柒角陆分
7.1	其中	人工费合计	44181.37	肆万肆仟壹佰捌拾壹元叁角柒分
		人工占比（%）	28.18	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：坝卡乃村南波迪小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村南波迪小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村南波迪小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村南波迪小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：坝卡乃村南波迪小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：坝卡乃村南波迪小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表“暂估单价”由招标人填写, 并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中;  
2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：坝卡乃村南波迪小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：坝卡乃村南波迪小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。





## 主要材料价格表

工程名称：坝卡乃村南波迪小组

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

坝卡乃村坝卡乃小组工程

招标工程量清单

招 标 人：(单位盖章) 法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

造价咨询人：(单位资质专用章) 法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字盖专用章) 复 核 人：(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：坝卡乃村坝卡乃小组

时间：2025年4月23日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		207,536.74	贰拾万柒仟伍佰叁拾陆元柒角肆分
2	措施项目费		6,187.52	陆仟壹佰捌拾柒元伍角贰分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		3,064.85	叁仟零陆拾肆元捌角伍分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		3,122.67	叁仟壹佰贰拾贰元陆角柒分
3	其他项目费		3,253.94	叁仟贰佰伍拾叁元玖角肆分
4	其他规费		130.50	壹佰叁拾元伍角
5	税金		20,712.17	贰万零柒佰壹拾贰元壹角柒分
6	其他			
7	招标控制价总价		237820.87	贰拾叁万柒仟捌佰贰拾元捌角柒分
7.1	其中	人工费合计	31317.99	叁万壹仟叁佰壹拾柒元玖角玖分
		人工占比（%）	13.17	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：坝卡乃村坝卡乃小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村坝卡乃小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村坝卡乃小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：坝卡乃村坝卡乃小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：坝卡乃村坝卡乃小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。



F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：坝卡乃村坝卡乃小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：坝卡乃村坝卡乃小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：坝卡乃村坝卡乃小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计时，也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：坝卡乃村坝卡乃小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称：坝卡乃村坝卡乃小组

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

南段村革新寨工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

# 招标控制价公布表

工程名称：南段村革新寨

时间：2025年4月23日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		32,732.70	叁万贰仟柒佰叁拾贰元柒角
2	措施项目费		1,967.87	壹仟玖佰陆拾柒元捌角柒分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		974.74	玖佰柒拾肆元柒角肆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		993.13	玖佰玖拾叁元壹角叁分
3	其他项目费		1,031.91	壹仟零叁拾壹元玖角壹分
4	其他规费		41.39	肆拾壹元叁角玖分
5	税金		3,412.83	叁仟肆佰壹拾贰元捌角叁分
6	其他			
7	招标控制价总价		39186.70	叁万玖仟壹佰捌拾陆元柒角
7.1	其中	人工费合计	9931.74	玖仟玖佰叁拾壹元柒角肆分
		人工占比（%）	25.34	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：南段村革新寨

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：南段村革新寨

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：南段村革新寨

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：南段村革新寨

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：南段村革新寨

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南段村革新寨

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：南段村革新寨

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：南段村革新寨

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：南段村革新寨

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 主要材料价格表

工程名称：南段村革新寨

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

南段村大帮考小组工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

# 招标控制价公布表

工程名称：南段村大帮考小组

时间：2025年4月23日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		75,434.75	柒万伍仟肆佰叁拾肆元柒角伍分
2	措施项目费		6,645.92	陆仟陆佰肆拾伍元玖角贰分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		3,291.91	叁仟贰佰玖拾壹元玖角壹分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		3,354.01	叁仟叁佰伍拾肆元零壹分
3	其他项目费		3,505.27	叁仟伍佰零伍元贰角柒分
4	其他规费		140.57	壹佰肆拾元伍角柒分
5	税金		8,178.31	捌仟壹佰柒拾捌元叁角壹分
6	其他			
7	招标控制价总价		93904.82	玖万叁仟玖佰零肆元捌角贰分
7.1	其中	人工费合计	33736.99	叁万叁仟柒佰叁拾陆元玖角玖分
		人工占比（%）	35.93	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：南段村大帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：南段村大帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：南段村大帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	041109001001	安全文明施工及环境保护费		9.42				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	041109001002	临时设施费		2.24				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	04B001	绿色施工措施费		6.02				定额人工费+定额机械费×8%
2	041109004001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		5.48				定额人工费+定额机械费×8%
3	041109002001	夜间施工增加费		0.38				定额人工费+定额机械费×8%
4	04B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	04B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	041109005001	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	041109007001	已完工程及设备保护费		0				
8	04B004	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：南段村大帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：南段村大帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。



F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南段村大帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表“暂估单价”由招标人填写, 并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中;  
2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：南段村大帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：南段村大帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：南段村大帮考小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称：南段村大帮考小组

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

洛勐村贺片一、二组工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

# 招标控制价公布表

工程名称：洛砭村贺片一、二组

时间：2025年4月23日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		419,862.20	肆拾壹万玖仟捌佰陆拾贰元贰角
2	措施项目费		27,820.80	贰万柒仟捌佰贰拾元捌角
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		13,780.40	壹万叁仟柒佰捌拾元肆角
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		14,040.40	壹万肆仟零肆拾元肆角
3	其他项目费		14,613.41	壹万肆仟陆佰壹拾叁元肆角壹分
4	其他规费		586.08	伍佰捌拾陆元零捌分
5	税金		44,158.99	肆万肆仟壹佰伍拾捌元玖角玖分
6	其他			
7	招标控制价总价		507041.48	伍拾万柒仟零肆拾壹元肆角捌分
7.1	其中	人工费合计	140648.76	壹拾肆万零陆佰肆拾捌元柒角陆分
		人工占比（%）	27.74	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：洛勳村贺片一、二组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：洛勳村贺片一、二组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：洛勳村贺片一、二组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	041109001001	安全文明施工及环境保护费		9.42				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	041109001002	临时设施费		2.24				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	04B001	绿色施工措施费		6.02				定额人工费+定额机械费×8%
2	041109004001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		5.48				定额人工费+定额机械费×8%
3	041109002001	夜间施工增加费		0.38				定额人工费+定额机械费×8%
4	04B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	04B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	041109005001	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	041109007001	已完工程及设备保护费		0				
8	04B004	其他施工组织措施项目费		0				
<b>合    计</b>								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：洛勳村贺片一、二组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：洛勳村贺片一、二组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洛勳村贺片一、二组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：洛勐村贺片一、二组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：洛勳村贺片一、二组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：洛勳村贺片一、二组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 主要材料价格表

工程名称：洛勳村贺片一、二组

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

洛勐村格坝小组工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

# 招标控制价公布表

工程名称：洛勐村格坝小组

时间：2025年4月23日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		405,501.80	肆拾万伍仟伍佰零壹元捌角
2	措施项目费		24,378.55	贰万肆仟叁佰柒拾捌元伍角伍分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		12,075.35	壹万贰仟零柒拾伍元叁角伍分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		12,303.20	壹万贰仟叁佰零叁元贰角
3	其他项目费		12,783.56	壹万贰仟柒佰捌拾叁元伍角陆分
4	其他规费		512.71	伍佰壹拾贰元柒角壹分
5	税金		42,279.05	肆万贰仟贰佰柒拾玖元零伍分
6	其他			
7	招标控制价总价		485455.67	肆拾捌万伍仟肆佰伍拾伍元陆角柒分
7.1	其中	人工费合计	123037.16	壹拾贰万叁仟零叁拾柒元壹角陆分
		人工占比（%）	25.34	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：洛勳村格坝小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：洛勐村格坝小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：洛勳村格坝小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	041109001001	安全文明施工及环境保护费		9.42				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	041109001002	临时设施费		2.24				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	04B001	绿色施工措施费		6.02				定额人工费+定额机械费×8%
2	041109004001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		5.48				定额人工费+定额机械费×8%
3	041109002001	夜间施工增加费		0.38				定额人工费+定额机械费×8%
4	04B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	04B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	041109005001	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	041109007001	已完工程及设备保护费		0				
8	04B004	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：洛勳村格坝小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：洛勳村格坝小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。



F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洛勳村格坝小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表“暂估单价”由招标人填写, 并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中;  
2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：洛勳村格坝小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;  
2.结算时按合同约定结算金额填写,如合同约定按具体计价子目计价时,也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：洛勳村格坝小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计时，也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：洛勳村格坝小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



F-2：招标工程量清单扉页

洛勐村南北更小组工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

# 招标控制价公布表

工程名称：洛勐村南北更小组

时间：2025年4月23日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		119,900.00	壹拾壹万玖仟玖佰元整
2	措施项目费		7,208.31	柒仟贰佰零捌元叁角壹分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		3,570.47	叁仟伍佰柒拾元肆角柒分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		3,637.84	叁仟陆佰叁拾柒元捌角肆分
3	其他项目费		3,779.88	叁仟柒佰柒拾玖元捌角捌分
4	其他规费		151.60	壹佰伍拾壹元陆角
5	税金		12,501.20	壹万贰仟伍佰零壹元贰角
6	其他			
7	招标控制价总价		143540.99	壹拾肆万叁仟伍佰肆拾元玖角玖分
7.1	其中	人工费合计	36380	叁万陆仟叁佰捌拾元整
		人工占比（%）	25.34	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：洛勔村南北更小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：洛勳村南北更小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：洛勳村南北更小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	041109001001	安全文明施工及环境保护费		9.42				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	041109001002	临时设施费		2.24				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	04B001	绿色施工措施费		6.02				定额人工费+定额机械费×8%
2	041109004001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		5.48				定额人工费+定额机械费×8%
3	041109002001	夜间施工增加费		0.38				定额人工费+定额机械费×8%
4	04B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	04B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	041109005001	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	041109007001	已完工程及设备保护费		0				
8	04B004	其他施工组织措施项目费		0				
<b>合    计</b>								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：洛勳村南北更小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				-

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：洛勳村南北更小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洛勳村南北更小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表“暂估单价”由招标人填写, 并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中;  
2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：洛勳村南北更小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：洛勳村南北更小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：洛勳村南北更小组

标段：澜沧县糯福乡现代化边境幸福村组内道路硬化及附属工程补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 主要材料价格表

工程名称：洛勳村南北更小组

第 1 页 共 1 页

[illegible]