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中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 沧源佤族自治县班洪乡人民政府

的 沧源自治县班洪乡公坎村大寨自然村人居环境提升项目 采购活动，工程的

施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企

业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 沧源自治县班洪乡公坎村大寨自然村人居环境提升项目 ，属于 建筑业

行业；承建（承接）企业为 云南俊德建筑工程有限公司 （企业名称），从业

人员 66 人，营业收入为 1589.420598 万元，资产总额为 4945.148322 万元，

属于 小型企业 ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：云南俊德建筑工程有限公司

日 期：2025 年 04 月 23 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据

的新成立企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人

就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件

的残疾人福利性单位，且本单位参加_ / 单位的___/___ 项目采购活动提供

由本单位承担服务，或者提供残疾人福利性单位提供的服务（不包括使用非残疾

人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日 期：

注：供应商不为残疾人福利性单位则填写“不属于”即可。

我公司不属于残疾人福利性单位
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监狱企业证明文件

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：供应商不为监狱企业则填写“不属于”即可。

我公司不属于监狱企业
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