


表B. 1. 1 招标工程量清单封面

云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目 工程

招标工程量清单

采购单位：



采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	781507.53	柒拾捌万壹仟伍佰零柒元伍角叁分
2	措施项目费	0.00	零元整
2.1	安全生产措施项目费	0.00	零元整
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	0.00	零元整
3	其他项目费	16965.57	壹万陆仟玖佰陆拾伍元伍角柒分
4	增值税	1526.90	壹仟伍佰贰拾陆元玖角
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	800000.00	捌拾万元整

采购单位：云县后箐彝族乡人民政府（盖章）



表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》(GB/T 50854-2024)、《通用安装工程工程量清单计算标准》(GB/T 50856-2024)、《市政公用工程工程量清单计算标准》(GB/T 50857-2024)及相关配套的工程量计算规范；
- 2、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）、《云南省装配式建筑工程计价标准》（DBJ53/T-110-2020）、《云南省城市地下综合管廊工程计价标准》（DBJ53/T-111-2020）、《云南省绿色建筑工程计价标准》（DBJ53/T-112-2020）等相关配套费率文件及相关补遗内容；
- 3、《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》云建科【2023】54号；
- 4、本工程增值税按一般纳税人计税方法计取，适用税率为9%；
- 5、云南省现行建设工程造价相关规定；
- 6、住房和城乡建设部、云南省住房和城乡建设厅及有关职能部门发布的关于基本建设及造价管理的政策、法律法规；
- 7、主要材料及设备价格以云南省建设工程材料及设备价格信息为参照，结合当地建筑市场材料价格（市场询价）综合确定；
- 8、本次所列工程量为估算量，工程结算以实际完成工程量为准。

注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目 标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程
建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
	—	新建农业灌溉设施								
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 开挖方式:机械开挖 2. 运距:1km以内	m ³	3450.00					
2	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:6m以内 2. 开挖方式:人工开挖 3. 运距:20m以内	m ³	96.44					
3	040601001001	取水竖井	1. 混凝土强度等级:C25 2. 断面尺寸:厚度500mm 3. 混凝土种类:现浇混凝土 4. 模板类型:木模板	m ³	27.80					
4	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E以内 Φ10以内	t	0.065					
5	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E以内 Φ12~18	t	1.432					
6	040103001001	取水过滤池回填方	1. 材料品种、规格:块石（直径10cm-20cm）	m ³	15.02					
7	040103001002	取水过滤池回填方	1. 材料品种、规格:粗砂	m ³	5.78					
8	040103001003	取水过滤池回填方	1. 材料品种、规格:碎石	m ³	5.78					
	二	新建提闸阀房								
9	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖	m ³	28.49					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程
建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：毛石混凝土 埋石率为20%	m ³	28.49					
11	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 模板类型：复合模板	m ²	26.16					
12	010501001001	基础垫层	1. 厚度：150mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C20现浇混凝土	m ³	4.06					
13	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：地面垫层 2. 模板类型：复合模板	m ²	4.12					
14	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：240mm砖砌墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	10.97					
15	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	2.49					
16	010505007001	楼板模板	1. 模板形式：无梁板 2. 模板类型：复合模板	m ²	17.25					
17	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E以内 Φ12~18	t	0.411					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程
建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
18	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1000*2100 2. 门类型:铁门	樘	1					
19	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1500*1200 2. 窗类型:普通钢窗	m ²	1.80					
20	010807005001	金属格栅窗	1. 窗洞口尺寸:1500*1200 2. 框、扇材质及规格:铝合金防盗窗	m ²	1.80					
21	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:20mm1:3水泥砂浆找平层、SBS改性沥青防水卷材、20mm1:3水泥砂浆保护层	m ²	19.00					
22	011101001001	水泥砂浆地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆 面层铁板赶光	m ²	13.50					
23	011201001001	内墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m ²	41.85					
24	011201001002	外墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹灰	m ²	49.49					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程
建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
25	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：8mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰	m ²	20.31					
26	011404001001	内墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙墙面 2. 腻子种类：乳胶漆 3. 刮腻子遍数：二遍	m ²	41.85					
27	011404001002	外墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙墙面 2. 腻子种类：乳胶漆 3. 刮腻子遍数：二遍	m ²	49.49					
28	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：乳胶漆 2. 刮腻子遍数：二遍	m ²	20.31					
	三	管道安装								
29	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土种类：现浇混凝土 3. 模板类型：木模板	m ³	18.72					
30	040503002002	现浇混凝土镇墩	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土种类：现浇混凝土 3. 模板类型：木模板	m ³	3.40					
31	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400E以内 Φ 12~18	t	0.101					
32	040501003003	钢管	1. 材质：螺旋钢管 2. 规格：DN529	m	25.00					
33	040501003002	钢管	1. 材质：螺旋钢管 2. 规格：DN820	m	5.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程
建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
34	04B001	管道疏通	1. 疏通管道:螺旋钢管 2. 疏通管径:DN529	m	200.00					
35	04B002	管道疏通	1. 疏通管道:螺旋钢管 2. 疏通管径:DN820	m	25.00					
36	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 安装部位:室外	m	1750.00					
37	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 安装部位:室外	m	3500.00					
38	031001002003	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN15 3. 安装部位:室外	m	5250.00					
	四	配套附属设施建设								
39	04B003	库水抽排	1. 名称:库水抽排 2. 满足项目建设需求及建设单位要求	项	1					
40	040101001001	临时便道开挖	1. 土类别:综合 2. 开挖方式:机械开挖	m ³	4800.00					
41	040502005001	阀门	1. 材质及规格:DN500 闸阀 (1.0 MPa)	个	2					
本页小计										
合 计										

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 1 页 共 41 页

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂				计量单位	m³
项目特征	1. 开挖方式:机械开挖 2. 运距:1km以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 2 页 共 41 页

项目编码	040101005002	项目名称	挖淤泥、流砂				计量单位	m³
项目特征	1. 挖掘深度:6m以内 2. 开挖方式:人工开挖 3. 运距:20m以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 3 页 共 41 页

项目编码	040601001001	项目名称	取水竖井				计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土强度等级:C25 2. 断面尺寸:厚度500mm 3. 混凝土种类:现浇混凝土 4. 模板类型:木模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 4 页 共 41 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类:HRB400E以内 Φ 10以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 5 页 共 41 页

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类:HRB400E以内 Φ12~18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 6 页 共 41 页

项目编码	040103001001	项目名称	取水过滤池回填方				计量单位	m³
项目特征	1. 材料品种、规格:块石（直径10cm-20cm）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 7 页 共 41 页

项目编码	040103001002	项目名称	取水过滤池回填方				计量单位	m³
项目特征	1. 材料品种、规格:粗砂							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 8 页 共 41 页

项目编码	040103001003	项目名称	取水过滤池回填方				计量单位	m³
项目特征	1. 材料品种、规格:碎石							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 9 页 共 41 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方				计量单位	m³
项目特征	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 10 页 共 41
页

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础			计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:毛石混凝土 埋石率为20%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 11 页 共 41
页

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板				计量单位	m²
项目特征	1. 基础类型:独立基础 2. 模板类型:复合模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 12 页 共 41
页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m³
项目特征	1. 厚度:150mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20现浇混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 13 页 共 41
页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m²
项目特征	1. 垫层部位:地面垫层 2. 模板类型:复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 14 页 共 41
页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙				计量单位	m³
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:240mm砖砌墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆砌筑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 15 页 共 41 页

项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板				计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 16 页 共 41
页

项目编码	010505007001	项目名称	楼板模板				计量单位	m²
项目特征	1. 模板形式:无梁板 2. 模板类型:复合模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 17 页 共 41
页

项目编码	010506006001	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400E以内 Φ12~18							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 18 页 共 41
页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	樘
项目特征	1. 门洞口尺寸:1000*2100 2. 门类型:铁门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 19 页 共 41
页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m²
项目特征	1. 窗洞口尺寸:1500*1200 2. 窗类型:普通钢窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 20 页 共 41 页

项目编码	010807005001	项目名称	金属格栅窗			计量单位	m²
项目特征	1. 窗洞口尺寸:1500*1200 2. 框、扇材质及规格: 铝合金防盗窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 21 页 共 41 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水				计量单位	m²
项目特征	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:20mm1:3水泥砂浆找平层、SBS改性沥青防水卷材、20mm1:3水泥砂浆保护层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 22 页 共 41 页

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆地面			计量单位	m²
项目特征	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆面层铁板赶光						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 23 页 共 41
页

项目编码	011201001001	项目名称	内墙、柱面一般抹灰			计量单位	m²
项目特征	1. 基层类型、部位:内墙抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 24 页 共 41
页

项目编码	011201001002	项目名称	外墙、柱面一般抹灰			计量单位	m²
项目特征	1. 基层类型、部位:外墙抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 25 页 共 41
页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m²
项目特征	1. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:8mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 26 页 共 41
页

项目编码	011404001001	项目名称	内墙面喷刷涂料				计量单位	m²
项目特征	1. 喷刷涂料部位: 内墙墙面 2. 腻子种类: 乳胶漆 3. 刮腻子遍数: 二遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 27 页 共 41 页

项目编码	011404001002	项目名称	外墙面喷刷涂料				计量单位	m²
项目特征	1. 喷刷涂料部位: 外墙墙面 2. 腻子种类: 乳胶漆 3. 刮腻子遍数: 二遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 28 页 共 41
页

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料				计量单位	m²
项目特征	1. 腻子种类:乳胶漆 2. 刮腻子遍数:二遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 29 页 共 41
页

项目编码	040503002001	项目名称	现浇混凝土支墩				计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土种类:现浇混凝土 3. 模板类型:木模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 30 页 共 41
页

项目编码	040503002002	项目名称	现浇混凝土镇墩				计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:现浇混凝土 3. 模板类型:木模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 31 页 共 41
页

项目编码	040901001003	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类:HRB400E以内 Φ12~18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 32 页 共 41 页

项目编码	040501003003	项目名称	钢管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:螺旋钢管 2. 规格:DN529						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 33 页 共 41
页

项目编码	040501003002	项目名称	钢管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:螺旋钢管 2. 规格:DN820						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 34 页 共 41
页

项目编码	04B001	项目名称	管道疏通				计量单位	m
项目特征	1. 疏通管道:螺旋钢管 2. 疏通管径:DN529							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 35 页 共 41 页

项目编码	04B002	项目名称	管道疏通				计量单位	m
项目特征	1. 疏通管道:螺旋钢管 2. 疏通管径:DN820							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 36 页 共 41
页

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 安装部位:室外						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 37 页 共 41 页

项目编码	031001002002	项目名称	镀锌钢管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 安装部位:室外							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 38 页 共 41 页

项目编码	031001002003	项目名称	镀锌钢管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN15 3. 安装部位:室外						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 39 页 共 41
页

项目编码	04B003	项目名称	库水抽排			计量单位	项
项目特征	1. 名称:库水抽排 2. 满足项目建设需求及建设单位要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 40 页 共 41
页

项目编码	040101001001	项目名称	临时便道开挖				计量单位	m³
项目特征	1. 土类别:综合 2. 开挖方式:机械开挖							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉
工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

第 41 页 共 41
页

项目编码	040502005001	项目名称	阀门				计量单位	个
项目特征	1. 材质及规格:DN500 闸阀（1.0MPa）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：云县后箐乡菠萝村灌溉工程建设项目

标段：云县后箐乡菠萝村灌溉工程
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]