

F-1： 招标工程量清单封面

石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储
分拣及加工项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章) 法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章) 法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章) 复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

F-11：编制说明

编制说明

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

一、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；
3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
4. 云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020）版》发布实施的通知（云建科函[2021]15号）及配套文件；
5. 云建科〔2023〕54号文云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知；
6. 招标清单及招标文件等相关内容

二、材料价格：

主要材料价格参照云南省建设工程材料及设备价格信息，缺项材料及设备价格参考市场价格计取，材料价格均已根据项目所在地所需运输距离计算相应的运输费用，为到工地价格。

三、需要说明的问题：

1. 绿色施工措施费本项目未编制。

采用工程量清单计价办法招标的工程

招标控制价公布表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

时间：

序号	名称		金额(元)	
			小写	大写
1	分部分项工程费		2668137.96	贰佰陆拾陆万捌仟壹佰叁拾柒元玖角陆分
2	措施项目费		37440.06	叁万柒仟肆佰肆拾元零陆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		21531.09	贰万壹仟伍佰叁拾壹元零玖分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		5088.02	伍仟零捌拾捌元零贰分
2.3	其他措施项目费		10820.95	壹万零捌佰贰拾元玖角伍分
3	其他项目费		22617.45	贰万贰仟陆佰壹拾柒元肆角伍分
4	其他规费		906.92	玖佰零陆元玖角贰分
5	税金		270181.14	贰拾柒万零壹佰捌拾壹元壹角肆分
6	其他		0.00	零元整
7	招标控制价总价		2999283.53	贰佰玖拾玖万玖仟贰佰捌拾叁元伍角叁分
7.1	其中	人工费合计	217684.83	贰拾壹万柒仟陆佰捌拾肆元捌角叁分
		人工占比(%)	7.26	

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

标段：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		室外场地平整										
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:1km以内	m2	5500							
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m内 3. 场地内装载机转运土方,运距暂计100米	m3	2500							
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:粘土 3. 填方部位:场地回填土	m3	3000							
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m	m3	86.4							
5	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:乱毛石 2. 石表面加工要求:满足设计及施工要求 3. 勾缝要求:平缝 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	235							
6	010501001003	混凝土地坪	1. 混凝土种类:场地地坪砼20cm厚 2. 混凝土强度等级:C25	m3	800							
		进场道路										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

标段：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
7	040203007001	水泥混凝土道路	1. 混凝土强度等级:C30 2. 基层:10cm厚碎石垫层 3. 面层厚度:20cm 4. 其它:塑料膜养护	m2	3000							
		金属结构安装										
8	04B006	钢架铝瓦雨棚	1. 新建钢架铝瓦雨棚 2. 做法详图纸 2. 暂估价600元/m2	m2	900							
		建速冻低温库										
9	04B005	冷库建设	1. 低温库400立方x2间 2. 速冻库150立方 3. 保鲜库400立方x1间 2. 暂估价950000元/项	项	1							
		设施用电										
10	030410003001	导线架设	1. 名称:架空铝芯电缆 2. 规格:185mm2 3. 其它:包括电杆组立、导线架设、支架安装等 4. 暂估价210000元/项	项	1							
11	030410004001	杆上设备	1. s杆上变压器500KVA 2. 包括避雷器、保险装置等成套设备 3. 材料暂估价120000元/台	项	1							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目 标段：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目 标段: 石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

标段：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

标段：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

标段：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；
2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

标段：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

标段：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

标段：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-26: 总承包服务费计价表

标段：石屏县坝心镇
2025年新海资村果
蔬仓储分拣及加工项
目

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；
2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

F-28: 主要工日一览表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目 标段：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “工日名称(类别)”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写,合计价阶段可按需要补充或减少内容;

F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

F-30: 主要材料和工程设备一览表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。

F-31: 主要机械台班一览表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “机械名称、规格、型号”栏内容应由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充；

规费、税金项目计价表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

标段：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：石屏县坝心镇2025年新海资村果蔬仓储分拣及加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]