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第⼀章 投标邀请
四川洪博志信项⽬管理有限公司 （以下简称“代理机构”）受 遂宁市数据局 委托，拟对 遂宁市数字政府第⼀批重点场景

（统筹推进类）建设项⽬ 采⽤公开招标⽅式进⾏采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项⽬为四川省遂宁市
市本级政府采购项⽬，适⽤《中华⼈⺠共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项⽬编号： N5109012026000091

1.2.采购项⽬名称： 遂宁市数字政府第⼀批重点场景（统筹推进类）建设项⽬

1.3.招标项⽬简介
本项⽬主要建设内容为统筹推进“危⼤⼯程”管理⼀件事、地质灾害管控⼀件事、⽋薪监管⼀件事3个重点场景建设，实现

危⼤⼯程全流程线上监管、地质灾害精准防控处置、⽋薪⻛险闭环管控，配套等保测评、密评、软件测试、监理、竣⼯结算审
核服务，破解监管协同不⾜等问题，提升政务治理效能。

 

1.4.邀请供应商⽅式
本项⽬以招标公告的⽅式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购⽹（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件
根据《中华⼈⺠共和国政府采购法》第⼆⼗⼆条规定，供应商应当具备下列条件：
⼀、需要满⾜的⼀般资格要求:

（⼀）具有独⽴承担⺠事责任的能⼒；
（⼆）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资⾦的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重⼤违法记录。
⼆、落实政府采购政策需满⾜的资格要求：
采购包1：⽆。
采购包2：⽆。
采购包3：⽆。
采购包4：⽆。
采购包5：⽆。
三、本项⽬的特定资格要求：
采购包1：
1、参加本次政府采购活动的投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记录。

（描述：提供投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记录的承诺函并进⾏电⼦签
章。）

采购包2：
1、参加本次政府采购活动的投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记录。

（描述：提供投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记录的承诺函并进⾏电⼦签
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章。）
2、供应商须具有经“公安部第三研究所”认证颁发的有效的《⽹络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》或《⽹络

安全服务认证证书等级保护测评服务认证》（描述：提供经“公安部第三研究所”认证颁发的有效的《⽹络安全等级测评与检测
评估机构服务认证证书》或《⽹络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》证书扫描件并加盖供应商电⼦签章。）

3、供应商须具备有效的商⽤密码检测机构资质证书或提供国家密码管理局公告（第49号）商⽤密码检测机构（商⽤密码
应⽤安全性评估业务）⽬录截图）（描述：提供有效的商⽤密码检测机构资质证书证书扫描件或国家密码管理局公告（第49

号）商⽤密码检测机构（商⽤密码应⽤安全性评估业务）⽬录截图并加盖供应商电⼦签章。）
采购包3：
1、参加本次政府采购活动的投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记录。

（描述：提供投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记录的承诺函并进⾏电⼦签
章。）

采购包4：
1、参加本次政府采购活动的投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记录。

（描述：提供投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记录的承诺函并进⾏电⼦签
章。）

采购包5：
1、参加本次政府采购活动的投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记录。

（描述：提供投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记录的承诺函并进⾏电⼦签
章。）

1.6.电⼦化采购相关事项
本项⽬实⾏电⼦化采购，使⽤的电⼦化交易系统为：四川省政府采购⼀体化平台的项⽬电⼦化交易系统（以下简称“交易

系统”），登录地址：四川政府采购⽹（www.ccgp-sichuan.gov.cn）⾸⻚供应商⽤⼾登录⼊⼝。供应商应当按照以下要求
，参与本次电⼦化采购活动。

⼀、供应商应当在四川政府采购⽹-办事指南查看四川省政府采购⼀体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格
按照操作规范要求进⾏系统操作。供应商参与本项⽬电⼦化采购活动的范围主要包括：获取招标⽂件，编制、签章、加密并提
交投标⽂件，参加开标、解密投标⽂件和电⼦评标，签订采购合同等。

⼆、供应商参加本项⽬电⼦化采购活动，应当确保其使⽤的数字证书在全国公共资源交易平台（四川省）能够互认；已按
规定办理数字证书和电⼦印章的供应商，按照采购平台操作规范进⾏⾝份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字
证书和电⼦印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息⽹-办事指南或者四川政府采购⽹-办事指南查询办理渠道。

供应商使⽤数字证书登录采购平台进⾏的⼀切系统操作和加盖电⼦印章确认的电⼦⽂书资料，均属于供应商真实意思表⽰
，供应商对其系统操作⾏为和电⼦印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电⼦印章的⽇常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使⽤，严格授权管理，防⽌⾮
授权操作。

三、供应商应当⾃⾏准备电⼦化采购所需的计算机终端、软硬件及⽹络环境，承担因准备不⾜产⽣的不利后果。
四、采购平台技术⽀持：
在线客服：通过四川政府采购⽹-在线客服进⾏咨询
400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购⽹-办事指南进⾏查询

1.7.招标⽂件获取时间、⽅式及地址
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⼀、招标⽂件获取时间：详⻅采购公告。
⼆、采购⼈或者代理机构应当在招标⽂件获取时间开始前，将本项⽬电⼦招标⽂件上传⾄交易系统，向投标⼈免费提供，

投标⼈通过交易系统获取招标⽂件。投标⼈成功获取招标⽂件后，将收到已获取招标⽂件的回执单。未按规定获取招标⽂件的
投标⼈，不得参与本次采购活动，不得对招标⽂件提起质疑。

注：获取的招标⽂件由正⽂和附件组成，正⽂部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不⼀致的，以pdf格式内容为
准。

1.8.投标截⽌时间及开标时间、⽅式、地点
⼀、投标截⽌时间及开标时间：详⻅采购公告。
⼆、投标⼈应当在投标截⽌时间前，通过交易系统提交投标⽂件。成功提交的，投标⼈将收到已提交投标⽂件的回执单。
三、本项⽬采取⽹上开标，采购⼈或者代理机构通过交易系统“开标/开启⼤厅”组织在线开标。

1.9.供应商信⽤融资
为助⼒解决政府采购中标⼈资⾦不⾜、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进⼀

步提⾼政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供
应商信⽤融资⼯作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购⽹—⾦融服务平台，
选择符合⾃⾝情况的“政采贷”银⾏及其产品，凭项⽬中标结果、中标通知书等信息在线向银⾏提出贷款意向申请、查看贷款审
批情况等。

1.10.联系⽅式
采购⼈： 遂宁市数据局
地址： 遂宁市船⼭区河东新区东平中路2号3号花瓣4楼
邮编： 629000

联系⼈： 何先⽣
联系电话： 0825-2318558

代理机构： 四川洪博志信项⽬管理有限公司
地址： 遂宁市船⼭区介福东路66号内
邮编： 629000

联系⼈： 张先⽣
联系电话： 0825-2688276
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第⼆章 投标⼈须知

2.1.投标⼈须知附表
序号 应知事项 说明和要求

1
采购预算及最⾼
限价★

本项⽬各包采购预算⾦额如下：
采购包1：5,454,000.00元
采购包2：310,000.00元
采购包3：50,000.00元
采购包4：120,000.00元
采购包5：54,000.00元
投标⼈报价不得超过招标⽂件中规定的预算⾦额，采购⼈可以在采购预算内合理设定最⾼限价
，投标⼈报价不得超过最⾼限价，最⾼限价详⻅第三章。

2 评标⽅法

采购包1：综合评分法
采购包2：综合评分法
采购包3：综合评分法
采购包4：综合评分法
采购包5：综合评分法
（具体规则详⻅第五章）

3
是否接受联合体
★

采购包1：不接受联合体
采购包2：不接受联合体
采购包3：不接受联合体
采购包4：不接受联合体
采购包5：不接受联合体
如接受联合体，需符合以下要求：
⼀、两个以上供应商可以组成⼀个联合体，以⼀个投标⼈的⾝份参加投标。联合体应当确定其
中⼀⽅为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的⼀切事务。以联合体形式
参加政府采购活动的，联合体各⽅不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同⼀
合同项下的政府采购活动。
⼆、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第⼆⼗⼆条规定的条件，并应当向采购⼈提交
联合协议，载明联合体各⽅承担的⼯作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分⼯
承担相同⼯作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分⼯承担不同⼯
作的供应商，应当具备承担对应⼯作内容的特定资格条件。
三、联合体各⽅应当共同与采购⼈签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购⼈承担连带责
任。

4

是否为签订不超
过三年履⾏期限
政府采购合同的
项⽬

是否属于签订不超过3年履⾏期限政府采购合同的项⽬：是
本项⽬政府采购合同履⾏期限为：三年，按照履约年度签订，即在年度履约期满后，继续签订
下⼀履约年度的政府采购合同。因中标⼈后续履约质量⽆法保障或者采购⼈采购需求发⽣变化
，可以依法终⽌合同。
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5
投标（响应）保
证⾦★

本项⽬不收取投标（响应）保证⾦。

6 履约保证⾦★

采购包1：收取
本采购包履约保证⾦为合同⾦额的10.0%

交款⽅式：银⾏转账，⽀票/汇票/本票，保函/保险
①本采购包履约保证⾦为合同⾦额的10%，履约保证⾦由采购⼈收取。
②缴纳⽅式：供应商须通过银⾏转账、保函/保险、本票、汇票或⽀票的⽅式缴纳履约保证⾦。
③履约保证⾦退还：待3年运维服务完成后对中标供应商运维服务质量进⾏考核，考核合格的，
全额⽆息退还。若因考核不合格发⽣扣款的，供应商须向采购⼈缴纳相应扣款，如不缴纳扣款
则在履约保证⾦中扣减相应⾦额，履约保证⾦不⾜以扣减的，由中标供应商据实补⻬。
采购包2：不收取
采购包3：不收取
采购包4：不收取
采购包5：不收取

7 投标有效期★
提交投标⽂件的截⽌之⽇起不少于 90 天。投标⽂件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的
，其投标⽂件按⽆效处理。

8 代理服务费★

本项⽬收取代理服务费
代理服务费⽤收取对象：中标⼈
代理服务费收费标准：根据成本加合理利润的原则收取代理费，包⼀：33200元，包⼆：3000

元，包三：2000元，包四：2000元，包五：1000元。
9 中标结果公告 中标结果将在四川政府采购⽹予以公告。

10
是否组织潜在投
标⼈现场考察

采购包1：否
采购包2：否
采购包3：否
采购包4：否
采购包5：否

11
是否召开开标前
答疑会 本项⽬不组织标前答疑

12 特殊情况

出现下列情形之⼀的，采购⼈或者采购代理机构应当中⽌电⼦化采购活动，并保留相关证明材
料备查：
（⼀）交易系统发⽣故障⽽⽆法正常使⽤的；
（⼆）因组织场所停电、断⽹等原因，导致采购活动⽆法继续通过交易系统实施的；
（三）其他⽆法保证电⼦化交易的公平、公正和安全的情况。
出现上述的情形，采购⼈或者采购代理机构、评审委员会应当认真评估影响，对不影响采购公
平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应
当采取顺延相关截⽌时间等⽅式依法进⾏处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当
依法废标或者终⽌采购活动。
注：故障处理详⻅第⼆章规定。

13
报价/分值精确
度

所有数据项默认最多可输⼊/展⽰⾄⼩数点后2位，超出⼩数点位的数值采⽤四舍五⼊的⽅式进
⾏保留。
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14 实质性要求 本招标⽂件中“★”要求为实质性要求。投标⼈应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，
在投标⽂件中进⾏实质性响应，否则作⽆效投标处理。

15 其他说明 本招标⽂件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不⾜”、“低于
”、“超过”不包括本数。

2.2.总则
2.2.1.适⽤范围

⼀、本招标⽂件仅适⽤于本次公开招标采购项⽬。
⼆、本招标⽂件由 遂宁市数据局 和 四川洪博志信项⽬管理有限公司 负责解释。

2.2.2.有关定义
⼀、“采购⼈”是指依法进⾏政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购⼈是 遂宁市数据局 。
⼆、“投标⼈”是指按照采购公告规定获取招标⽂件，参加投标竞争的法⼈、其他组织或者⾃然⼈。
三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项⽬的代理机构是 四川洪博志信项⽬管理有

限公司 。
四、“⽹上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标⽂件解密，投标⼈通过交易系统在线解密投标⽂件等活动。
五、“电⼦评标”是指采购⼈或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、⽐较与评价、推荐中标候选⼈、出

具评标报告等活动。

2.3.招标⽂件
2.3.1.招标⽂件的构成

招标⽂件由采购⼈、代理机构通过交易系统编制、确认，是项⽬采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：
⼀、投标邀请；
⼆、投标⼈须知；
三、技术、服务及其他要求；
四、资格审查；
五、评标办法；
六、投标⽂件格式；
七、拟签订采购合同⽂本。

2.3.2.招标⽂件的澄清和修改
⼀、投标截⽌时间前，采购⼈或者代理机构可以对已发出的招标⽂件进⾏必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资

格条件。
⼆、澄清或者修改的内容为招标⽂件的组成部分，采购⼈或者代理机构将更正后的招标⽂件上传⾄交易系统，通过交易系

统向已获取招标⽂件的投标⼈发送更正通知，在四川政府采购⽹发布更正公告。更正内容可能影响投标⽂件编制的，采购⼈或
者代理机构应当在投标截⽌时间⾄少 15 ⽇前，通过交易系统向已获取招标⽂件的投标⼈发送更正通知；不⾜ 15 ⽇的，采购
⼈或者代理机构应当顺延提交投标⽂件的截⽌时间。

三、采购⼈或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达投标⼈。投标⼈应当及时查看更正公告、更正信息
，并根据更正公告、更正信息要求，获取更正后的招标⽂件，进⾏投标⽂件编制。

2.4.投标⽂件
2.4.1.投标⽂件的语⾔

⼀、投标⼈提交的投标⽂件以及投标⼈与评标委员会在评标过程中的所有来往书⾯⽂件原则上使⽤中⽂。投标⽂件中如附
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有外⽂资料，要对应翻译成中⽂并附在相关外⽂资料后⾯，未翻译的外⽂资料，评标委员会将视其为⽆效材料，但以下情形除
外：

（⼀）投标⼈的法定代表⼈为外籍⼈⼠的，法定代表⼈的签字和护照。
（⼆）对于如⽣产⼚家授权书、原⼚技术证明资料及⼀些⾏业标准、国家标准、国际标准或者⾏业认证等需要以⾮中⽂表

述且不宜翻译为中⽂的。
⼆、翻译的中⽂资料与外⽂资料如果出现差异和⽭盾，以中⽂为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
三、如因未翻译⽽造成对投标⼈的不利后果，由投标⼈承担。

2.4.2.计量单位★

除招标⽂件中另有规定外，本项⽬均采⽤国家法定的计量单位。
2.4.3.投标货币★

本项⽬均以⼈⺠币报价。
2.4.4.知识产权★

⼀、投标⼈应保证在本项⽬中使⽤的任何技术、产品和服务（包括部分使⽤），不会产⽣因第三⽅提出侵犯其专利权、商
标权或其它知识产权⽽引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标⼈承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购⼈带来的
损失。采购⼈享有本项⽬实施过程中产⽣的知识成果及知识产权。

⼆、投标⼈将在采购项⽬实施过程中采⽤⾃有或者第三⽅知识成果的，使⽤该知识成果后，投标⼈需提供开发接⼝和开发
⼿册等技术资料，并承诺提供⽆限期⽀持，采购⼈享有使⽤权（含采购⼈委托第三⽅在该项⽬后续开发的使⽤权）。

三、如使⽤投标⼈所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使⽤该知识产权的相关费⽤。
2.4.5.投标报价★

⼀、投标⼈的报价是其响应本项⽬要求的全部⼯作内容的价格体现或者结算标准，包括投标⼈完成本项⽬所需的⼀切费⽤
。投标⼈对采购内容报价要求中的每⼀项报价内容只允许有⼀个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

⼆、按照招标⽂件第五章评标办法规定进⾏价格修正的，修正后的报价经投标⼈加盖电⼦印章确认后产⽣约束⼒。未在规
定时间内确认的，视同投标⼈不确认，其投标⽆效。

三、评标过程中出现下列情形之⼀的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价

平均值× 50 %；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投

标报价×50 %；
3.投标报价低于采购项⽬（采购包）最⾼限价 45 %的，即投标报价<采购项⽬（采购包）最⾼限价× 45 %；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项⾄第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对

投标价格作出解释，提供项⽬具体成本测算等与报价合理性相关的书⾯说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、⼈
⼯成本、制造费⽤等，给予相关供应商的合理时间⼀般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标⽂件⼀并提交
相关书⾯说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项⽬中标（成交）价格、类似产品市场价格⽔平、⾏业⼈⼯费⽤标准、国家有关部⻔
指导⾏业协会发布的⾏业平均成本等情况，对报价合理性进⾏判断。投标供应商不能提供书⾯说明、证明材料，或者提供的书
⾯说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为⽆效投标处理。
2.4.6.投标⽂件的编制、签章和加密★

⼀、投标⼈应当按照招标⽂件规定编制投标⽂件，招标⽂件第六章对投标⽂件格式有要求的，按照格式要求编制投标⽂件
，没有格式要求的，由投标⼈⾃⾏编写。投标（响应）客⼾端提供部分投标⽂件编制辅助功能，供应商应当认真审查核对编制
⽣成的投标⽂件，并对投标⽂件的完整性、准确性和有效性负责。
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⼆、投标⼈通过四川政府采购⽹-下载专区下载投标（响应）客⼾端，使⽤投标（响应）客⼾端编制投标⽂件，完成投标
⽂件编制、加盖电⼦印章和加密。
2.4.7.投标⽂件的提交★

⼀、投标截⽌时间前，投标⼈通过交易系统完成投标⽂件提交，成功提交投标⽂件的，将收到成功提交投标⽂件的回执单
。成功提交投标⽂件的投标⼈信息在投标截⽌时间前，将加密保存。

未按招标⽂件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标⽂件，将被拒绝接收。
⼆、投标截⽌时间后，采购⼈或者代理机构不再接受投标⼈提交投标⽂件。投标⼈应充分考虑影响投标⽂件提交的各种因

素，确保在投标截⽌时间前完成提交。
三、除投标⼈外，其他任何单位和个⼈不得解密投标⽂件或者调整修改已提交投标⽂件的内容及提交状态。

2.4.8.投标⽂件的补充、修改、撤回★

投标截⽌时间前，投标⼈可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标⽂件；对投标⽂件进⾏补充、修改的，应当先⾏撤回
已提交的投标⽂件，补充、修改后重新提交。

投标⼈投标⽂件撤回后，视为未提交过投标⽂件。

2.5.开标、资格审查、评标和中标
2.5.1.开标
2.5.1.2.开标程序

投标截⽌时间后，通过交易系统“开标/开启⼤厅”⽹上开标，在线解密投标⽂件、公布开标结果。
2.5.1.3.解密投标⽂件★

投标截⽌时间后，成功提交投标⽂件的投标⼈符合招标⽂件规定数量的，代理机构将启动投标⽂件解密程序，解密时间为
30 分钟；投标⼈应在规定的解密时间内，使⽤加密投标⽂件的数字证书进⾏投标⽂件解密。除因平台系统故障导致投标⼈未
按时完成解密外，投标⼈未在规定的解密时间内完成解密的，按⽆效投标处理。
2.5.1.4.有关要求

投标⽂件解密时间截⽌或者所有投标⼈投标⽂件均完成解密后（以发⽣在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标
⼈名称、投标⽂件解密情况、投标报价进⾏展⽰。

开标过程中，投标⼈对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。
投标⼈完成投标⽂件解密后，⾃主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。
成功提交或者成功解密电⼦投标⽂件的投标⼈不⾜3家的，采购⼈或者代理机构将作废标处理。

2.5.2.查询及使⽤信⽤记录
开标结束后，采购⼈或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使⽤信⽤记录有关问题的通知》（财库〔2016〕

125号）的要求，通过“信⽤中国”⽹站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购⽹”⽹站（www.ccgp.gov.cn）、“

中国执⾏信息公开⽹”⽹站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询投标⼈在投标截⽌时间前的信⽤记录并保存
信⽤记录结果⽹⻚截图，拒绝列⼊失信被执⾏⼈名单、重⼤税收违法案件当事⼈名单（重⼤税收违法失信主体）、政府采购严
重违法失信⾏为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标⼈参加本项⽬的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进⾏信⽤记录查询，联合体成员存在不良信⽤记录的，视同联合体
存在不良信⽤记录。
2.5.3.资格审查

详⻅招标⽂件第四章。
2.5.4.评标

详⻅招标⽂件第五章。
2.5.5.中标通知书
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⼀、采购⼈或者评标委员会确认中标⼈后，代理机构在四川政府采购⽹发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书
，中标⼈通过交易系统获取中标通知书。

⼆、中标通知书对采购⼈和中标⼈均具有法律效⼒。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标⽆效情形的，将以
公告形式宣布发出的中标通知书⽆效，并依法重新确定中标⼈或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购⼈改变中标结果的，或者中标⼈放弃中标项⽬的，应当依法承担法律责任。中标⼈放弃中标项⽬
视同拒绝签订合同，其中⽆正当理由拒不与采购⼈签订政府采购合同的，将根据《中华⼈⺠共和国政府采购法》第七⼗七条第
⼀款，处以采购⾦额千分之五以上千分之⼗以下的罚款，列⼊不良⾏为记录名单，在⼀⾄三年内禁⽌参加政府采购活动，有违
法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部⻔吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履⾏及验收
2.6.1.签订合同

⼀、采购⼈应在中标通知书发出之⽇起30⽇内与中标⼈签订书⾯合同，采购⼈因不可抗⼒原因迟延签订合同的，应当⾃
不可抗⼒事由消除之⽇起7⽇内完成合同签订事宜。

⼆、采购⼈和中标⼈签订的书⾯合同不得对招标⽂件确定的事项以及中标⼈的投标⽂件作实质性修改，采购⼈不得向中标
⼈提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同⾃采购⼈和中标⼈在书⾯合同上签章之⽇起⽣效。
四、中标⼈完全遵守《中华⼈⺠共和国劳动合同法》有关规定和《中华⼈⺠共和国妇⼥权益保障法》中关于“劳动和社会

保障权益”的有关要求。
2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之⽇起2个⼯作⽇内，采购⼈将政府采购合同在四川政府采购⽹予以公告；政府采购合同签订之⽇起7

个⼯作⽇内，采购⼈将政府采购合同报项⽬同级财政部⻔备案。
政府采购合同的双⽅当事⼈不得擅⾃变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购⼈应当⾃合同变更之

⽇起2个⼯作⽇内在四川政府采购⽹发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信
息除外。
2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包
本项⽬以下采购包允许合同分包。

序号 采购包号 分包⽅式 分包说明

1 采购包1 ⽐例

分包⽐例：40%，中标⼈在中标后将中标项⽬的⾮主体、⾮关键性⼯作
分包，应当在投标⽂件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相
应资质条件且不得再次分包。分包供应商履⾏的分包项⽬的品牌、规格
型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求⼀致。

注：
1.投标⼈根据招标⽂件的规定和采购项⽬的实际情况，拟在中标后将中标项⽬的⾮主体、⾮关键性⼯作分包的，应当在投

标⽂件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
2.采购合同实⾏分包履⾏的，中标⼈就采购项⽬和分包项⽬向采购⼈负责，分包供应商就分包项⽬承担责任。
3.中⼩企业依据《政府采购促进中⼩企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，⼩型

、微型企业不得将合同分包给⼤型、中型企业，中型企业不得将合同分包给⼤型企业。
2.6.3.2.合同转包

⼀、严禁中标⼈将本项⽬合同转包。
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⼆、中标⼈将合同转包的，将依法追究法律责任。
2.6.4.采购⼈增加合同标的的权利

采购合同履⾏过程中，采购⼈需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标
⼈协商签订补充合同，但所有补充合同的采购⾦额不得超过原合同采购⾦额的百分之⼗。签订不超过三年履⾏期限政府采购合
同的项⽬不适⽤前述规定。
2.6.5.履⾏合同

⼀、采购⼈与中标⼈应当根据合同的约定依法履⾏合同义务。
⼆、政府采购合同的履⾏、违约责任和解决争议的⽅法等适⽤《中华⼈⺠共和国⺠法典》。

2.6.6.履约验收⽅案
⼀、验收组织⽅式：
采购包1： ⾃⾏验收
采购包2： ⾃⾏验收
采购包3： ⾃⾏验收
采购包4： ⾃⾏验收
采购包5： ⾃⾏验收
⼆、是否邀请本项⽬的其他供应商：
采购包1： 否
采购包2： 否
采购包3： 否
采购包4： 否
采购包5： 否
三、是否邀请专家：
采购包1： 是
采购包2： 否
采购包3： 否
采购包4： 否
采购包5： 否
四、是否邀请服务对象：
采购包1： 否
采购包2： 否
采购包3： 否
采购包4： 否
采购包5： 否
五、是否邀请第三⽅检测机构：
采购包1： 否
采购包2： 否
采购包3： 否
采购包4： 否
采购包5： 否
六、履约验收程序：
采购包1： ⼀次性验收
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采购包2： ⼀次性验收
采购包3： ⼀次性验收
采购包4： ⼀次性验收
采购包5： ⼀次性验收
七、履约验收时间：
采购包1：

1、 验收条件说明： 供应商提出验收申请之⽇起10⽇内组织验收，验收⼩组由采购⼈组织，若采购⼈认为有必要
也可聘请相关业内专家参加验收 ，达到验收条件起 10 ⽇内，验收合同总⾦额的 100%；

采购包2：
1、 验收条件说明： 供应商提出验收申请之⽇ ，达到验收条件起 10 ⽇内，验收合同总⾦额的 100%；

采购包3：
1、 验收条件说明： 供应商提出验收申请之⽇ ，达到验收条件起 10 ⽇内，验收合同总⾦额的 100%；

采购包4：
1、 验收条件说明： 供应商提出验收申请之⽇ ，达到验收条件起 10 ⽇内，验收合同总⾦额的 100%；

采购包5：
1、 验收条件说明： 供应商提出验收申请之⽇ ，达到验收条件起 10 ⽇内，验收合同总⾦额的 100%；

⼋、验收组织的其他事项：
采购包1： ⽆
采购包2： ⽆
采购包3： ⽆
采购包4： ⽆
采购包5： ⽆
九、技术履约验收内容：
采购包1： 按照项⽬采购需求、⼄⽅在投标⽂件中的响应及承诺情况，对每⼀项技术、服务和商务要求的履约情况进⾏验

收。
采购包2： 按照项⽬采购需求、⼄⽅在投标⽂件中的响应及承诺情况，对每⼀项技术、服务和商务要求的履约情况进⾏验

收。
采购包3： 按照项⽬采购需求、⼄⽅在投标⽂件中的响应及承诺情况，对每⼀项技术、服务和商务要求的履约情况进⾏验

收。
采购包4： 按照项⽬采购需求、⼄⽅在投标⽂件中的响应及承诺情况，对每⼀项技术、服务和商务要求的履约情况进⾏验

收。
采购包5： 按照项⽬采购需求、⼄⽅在投标⽂件中的响应及承诺情况，对每⼀项技术、服务和商务要求的履约情况进⾏验

收。
⼗、商务履约验收内容：
采购包1： 按照项⽬采购需求、⼄⽅在投标⽂件中的响应及承诺情况，对每⼀项技术、服务和商务要求的履约情况进⾏验

收。
采购包2： 按照项⽬采购需求、⼄⽅在投标⽂件中的响应及承诺情况，对每⼀项技术、服务和商务要求的履约情况进⾏验

收。
采购包3： 按照项⽬采购需求、⼄⽅在投标⽂件中的响应及承诺情况，对每⼀项技术、服务和商务要求的履约情况进⾏验

收。
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采购包4： 按照项⽬采购需求、⼄⽅在投标⽂件中的响应及承诺情况，对每⼀项技术、服务和商务要求的履约情况进⾏验
收。

采购包5： 按照项⽬采购需求、⼄⽅在投标⽂件中的响应及承诺情况，对每⼀项技术、服务和商务要求的履约情况进⾏验
收。

⼗⼀、履约验收标准：
采购包1： 系统在成交供应商开发、集成、部署培训、测试、调试完毕后，成交供应商向采购⼈提出初验申请，采购⼈在

收到申请后10⽇内组织初验。初验合格并上线试运⾏⾄少1个⽉后，成交供应商向采购⼈提出终验申请，采购⼈在收到申请后
10⽇内组织终验，终验合格后双⽅签署《验收报告》。 采购⼈与中标供应商严格按照国家及⾏业相关规范和标准、政府采购
相关法律法规、采购⽂件的服务内容和要求、中标供应商的响应⽂件及承诺、合同约定标准以及《财政部关于进⼀步加强政府
采购需求和履约验收管理的指导意⻅》（财 库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要
求进⾏验收，验收合格，双⽅签署验收报告。

采购包2： 采购⼈与中标供应商严格按照国家及⾏业相关规范和标准、政府采购相关法律法规、采购⽂件的服务内容和要
求、中标供应商的响应⽂件及承诺、合同约定标准以及《财政部关于进⼀步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意⻅》（
财 库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进⾏验收，验收合格，双⽅签署验收报
告。

采购包3： 采购⼈与中标供应商严格按照国家及⾏业相关规范和标准、政府采购相关法律法规、采购⽂件的服务内容和要
求、中标供应商的响应⽂件及承诺、合同约定标准以及《财政部关于进⼀步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意⻅》（
财 库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进⾏验收，验收合格，双⽅签署验收报
告。

采购包4： 采购⼈与中标供应商严格按照国家及⾏业相关规范和标准、政府采购相关法律法规、采购⽂件的服务内容和要
求、中标供应商的响应⽂件及承诺、合同约定标准以及《财政部关于进⼀步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意⻅》（
财 库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进⾏验收，验收合格，双⽅签署验收报
告。

采购包5： 采购⼈与中标供应商严格按照国家及⾏业相关规范和标准、政府采购相关法律法规、采购⽂件的服务内容和要
求、中标供应商的响应⽂件及承诺、合同约定标准以及《财政部关于进⼀步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意⻅》（
财 库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进⾏验收，验收合格，双⽅签署验收报
告。

⼗⼆、履约验收其他事项：
采购包1： ⽆
采购包2： ⽆
采购包3： ⽆
采购包4： ⽆
采购包5： ⽆

2.6.7.资⾦⽀付
采购⼈将按照政府采购合同规定，及时向中标⼈⽀付采购资⾦。具体⽀付约定详⻅第三章。

2.7.纪律要求
2.7.1.保密要求

采购⼈、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进⾏。除采购⼈代表、评标现场组织⼈员外，采购⼈
的其他⼯作⼈员以及与评标⼯作⽆关的⼈员不得进⼊评标现场。

有关⼈员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
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2.7.2.投标⼈不得具有的情形★

投标⼈参加投标不得有下列情形：
⼀、有下列情形之⼀的，视为投标⼈串通投标：
（⼀）不同投标⼈的投标⽂件异常⼀致；
（⼆）不同投标⼈的投标报价呈规律性差异；
（三）不同投标⼈的投标⽂件相互混装；
（四）不同投标⼈的投标保证⾦从同⼀单位或者个⼈的账⼾转出；
（五）不同投标⼈编制或者提交投标⽂件的计算机⽹卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息均异常⼀致；
（六）法律法规规章制度规定的其他情形。
⼆、有下列情形之⼀的，属于恶意串通，对投标⼈依照《中华⼈⺠共和国政府采购法》第七⼗七条第⼀款的规定追究法律

责任，对采购⼈、代理机构及其⼯作⼈员依照《中华⼈⺠共和国政府采购法》第七⼗⼆条的规定追究法律责任：
（⼀）投标⼈直接或者间接从采购⼈或者代理机构处获得其他投标⼈的相关情况并修改其投标⽂件；
（⼆）投标⼈按照采购⼈或者代理机构的授意撤换、修改投标⽂件；
（三）投标⼈之间协商报价、技术⽅案等投标⽂件的实质性内容；
（四）属于同⼀集团、协会、商会等组织成员的投标⼈按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）投标⼈之间事先约定由某⼀特定投标⼈中标；
（六）投标⼈之间商定部分投标⼈放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（七）投标⼈与采购⼈或者代理机构之间、投标⼈相互之间，为谋求特定投标⼈成交或者排斥其他投标⼈的其他串通⾏为

。
三、提供虚假材料谋取中标；
四、采取不正当⼿段诋毁、排挤其他投标⼈；
五、与采购⼈或者代理机构、其他投标⼈恶意串通；
六、向采购⼈或者代理机构、评标委员会成员⾏贿或者提供其他不正当利益；
七、在招标过程中与采购⼈或者代理机构进⾏协商谈判；
⼋、中标后⽆正当理由拒不与采购⼈签订政府采购合同；
九、未按照招标⽂件确定的事项签订政府采购合同；
⼗、将政府采购合同转包或者违规分包；
⼗⼀、提供假冒伪劣产品；
⼗⼆、擅⾃变更、中⽌或者终⽌政府采购合同；
⼗三、拒绝有关部⻔的监督检查或者向监督检查部⻔提供虚假情况；
⼗四、法律法规规定的其他禁⽌情形。
投标⼈有前述第⼀⾄七条情形的，认定其投标⽆效；中标⼈有前述第⼆⾄七条情形之⼀的，认定中标⽆效。此外，将按照

规定追究投标⼈法律责任。属于恶意串通的，根据《中华⼈⺠共和国政府采购法》第七⼗七条第⼀款，对投标⼈处以采购⾦额
千分之五以上千分之⼗以下的罚款，列⼊不良⾏为记录名单，在⼀⾄三年内禁⽌参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收
违法所得，情节严重的，由市场监督管理部⻔吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，
移送公安机关侦查处理，根据《中华⼈⺠共和国刑法》第⼆百⼆⼗三条规定，投标⼈相互串通投标报价，损害采购⼈或者其他
投标⼈利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚⾦。投标⼈与采购⼈串通投标，损害国家、集体、
公⺠的合法利益的，依照上述规定处罚。
2.7.3.采购⼈员及相关⼈员回避要求

政府采购活动中，采购⼈员及相关⼈员与投标⼈有下列利害关系之⼀的，应当回避：
⼀、参加采购活动前3年内与投标⼈存在劳动关系；
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⼆、参加采购活动前3年内担任投标⼈的董事、监事；
三、参加采购活动前3年内是投标⼈的控股股东或者实际控制⼈；
四、与投标⼈的法定代表⼈或者负责⼈有夫妻、直系⾎亲、三代以内旁系⾎亲或者近姻亲关系；
五、与投标⼈有其他可能影响政府采购活动公平、公正进⾏的关系。
投标⼈认为采购⼈员及相关⼈员与其他投标⼈有利害关系的，可以向代理机构书⾯提出回避申请，并说明理由。代理机构

应及时询问被申请回避⼈员，有利害关系的被申请回避⼈员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉
⼀、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华⼈⺠共和国政府采购法》《中华⼈⺠共和国政府采购法实施条例》《

政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。
⼆、投标⼈询问、质疑的答复主体：
根据委托代理协议约定，投标⼈对招标⽂件中采购需求的询问、质疑由 遂宁市数据局 负责答复；投标⼈对除采购需求外

的招标⽂件的询问、质疑由 四川洪博志信项⽬管理有限公司 负责答复；投标⼈对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川洪
博志信项⽬管理有限公司 负责答复。投标⼈提出的询问或者质疑超出采购⼈对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知
投标⼈向采购⼈提出。采购⼈、代理机构对答复主体存在争议的，由采购⼈负责答复。

答复主体：采购⼈
联系⼈：何先⽣
联系电话：0825-2318558

地址：遂宁市船⼭区河东新区东平中路2号3号花瓣4楼
邮编：629000

答复主体：代理机构
联系⼈：张先⽣
联系电话：0825-2688276

地址：遂宁市河东新区东平北路895号遂宁⾦融商业中⼼D栋（泸州银⾏楼）5楼洪博志信
邮编：629000

三、投标⼈提出的询问，应当明确询问事项，如以书⾯形式提出的，应由投标⼈签字并加盖公章。
四、投标⼈认为招标⽂件、采购过程、中标结果使⾃⼰的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之⽇起7

个⼯作⽇内，以书⾯形式向采购⼈、代理机构提出质疑。投标⼈应在法定质疑期内⼀次性提出针对同⼀采购程序环节的质疑。
投标⼈应知其权益受到损害之⽇，是指：

（⼀）对可以质疑的招标⽂件提出质疑的，为获取招标⽂件之⽇。对更正后的招标⽂件提出质疑的，如质疑内容为更正内
容，为发出招标⽂件更正通知之⽇；如质疑内容为原招标⽂件内容，为获取原招标⽂件之⽇。

（⼆）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之⽇。
（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之⽇。
五、投标⼈通过书⾯形式线下向采购⼈或者代理机构提交质疑资料。
六、投标⼈提出质疑时应当准备的资料
（⼀）质疑函正本1份；（政府采购投标⼈质疑函范本可在四川政府采购⽹下载专区下载）
（⼆）法定代表⼈或主要负责⼈授权委托书1份（委托代理⼈办理质疑事宜的需提供）；
（三）法定代表⼈或主要负责⼈⾝份证复印件1份；
（四）委托代理⼈⾝份证复印件1份（委托代理⼈办理质疑事宜的需提供）；
（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标⽂件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标⽂件回执单）。
注：根据《中华⼈⺠共和国政府采购法》的规定，投标⼈质疑不得超出招标⽂件、采购过程、采购结果的范围。
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七、投标⼈对采购⼈或者代理机构的质疑答复不满意、采购⼈或者代理机构未在规定期限内作出答复的，投标⼈可以在答
复期满后15个⼯作⽇内向同级财政部⻔提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购⽹下载专区下载）

财政部⻔联系⽅式详⻅四川政府采购⽹-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联
系⽅式。

⼋、法律责任
采购⼈、代理机构有下列情形之⼀的，由财政部⻔责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管⼈员和其他

直接责任⼈员，由其⾏政主管部⻔或者有关机关给予处分，并予通报：
（⼀）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；
（⼆）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；
（三）拒绝配合财政部⻔处理投诉事宜。
投标⼈在全国范围12个⽉内三次以上投诉查⽆实据的，由财政部⻔列⼊不良⾏为记录名单。投标⼈有下列⾏为之⼀的，

属于虚假、恶意投诉，由财政部⻔列⼊不良⾏为记录名单，禁⽌其1⾄3年内参加政府采购活动：
（⼀）捏造事实;

（⼆）提供虚假材料;

（三）以⾮法⼿段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标⼈⽆法证明其取得⽅式合法的，视为以⾮法⼿段
取得证明材料。

2.9.电⼦化采购特殊情形处理
代理机构应当制定电⼦化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项⽬电⼦化采购管理办法》等规定，依法有效应

对、处置电⼦化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。
2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、⽹络环境或者平台功能应⽤出现异常，导致的平台访问失败、数据出
错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购⽂件、编制投标响应⽂件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统
故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进⾏反馈，对可能导致供应商⽆法在规定时间内完成响
应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电⼦化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进⾏
反馈，代理机构应及时进⾏核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道
进⾏反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购⽹发布运维通知，明确故障类
型、故障期间、影响范围、处理意⻅。故障排除后，采购⼈、代理机构应当依据运维通知内容评估对项⽬采购活动的影响情况
，根据《四川省政府采购项⽬电⼦化采购管理办法》第四⼗⼀条规定和应急处置预案进⾏处理，依法开展后续采购活动。如影
响供应商获取采购⽂件、提交投标响应⽂件、解密投标响应⽂件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购⼈、代理机构、评
审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截⽌时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台
⽤⼾应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购⼈、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要
求开展后续操作。

供应商使⽤的⽹络环境、计算机终端及软件、数字证书、电⼦印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商
应当在使⽤平台前做好必要的准备和验证⼯作，并承担准备验证不充分产⽣的不利后果。
2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断⽹等特殊情形，导致采购活动⽆法继续通过平台系统实施的，或者其他⽆法保证电⼦化交
易公平、公正和安全的情形，采购⼈、代理机构应当根据《四川省政府采购项⽬电⼦化采购管理办法》第四⼗⼀条规定和应急
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处置预案进⾏处理。如影响供应商获取采购⽂件、提交投标响应⽂件、解密投标响应⽂件或者评审中响应报价、澄清说明等的
，采购⼈、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截⽌时间，并由代理机构告知供应商。
2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的⻛险。因故意⾏为造成平台系统故障或者组织场所停
电、断⽹等影响电⼦化采购活动正常开展的，视为⾮法⼲预采购活动，将依法追究相关责任⼈责任，给他⼈造成损失的，依法
承担赔偿责任。

2.10.样品评审
采购包1：不需要样品评审
采购包2：不需要样品评审
采购包3：不需要样品评审
采购包4：不需要样品评审
采购包5：不需要样品评审
要求提供样品评审的项⽬，样品评审环节采取线下⽅式进⾏。
采购⼈或者代理机构应当在招标⽂件中明确线下样品评审规则和⽅式，不得对投标⼈实⾏差别待遇或者歧视性待遇。样品

评审应当全过程录⾳录像，形成书⾯评审记录上传⾄交易系统。
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第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购⼈、代理机构应当根据项⽬实际要求合理设定

，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算⾦额（元）: 5,454,000.00

采购包最⾼限价（元）: 4,323,500.00

序
号

采购品⽬
名称 标的名称

数量
(计量单
位)

标的⾦额 

（元） 所属⾏业 是否涉及
核⼼产品

是否涉及
采购进⼝
产品

是否涉及
强制采购
节能产品

是否涉
及优先
采购节
能产品

是否涉
及优先
采购环
境标志
产品

1

C16029

900 其他
系统集成
实施服务

“危⼤⼯
程”管理
⼀件事、
地质灾害
管控⼀件
事、⽋薪
监管⼀件
事3个重
点场景建
设

1.00（项
）

4,323,50

0.00

软件和信
息技术服
务业

否 否 否 否 否

采购包2：
采购包预算⾦额（元）: 310,000.00

采购包最⾼限价（元）: 240,000.00

序
号

采购品⽬
名称 标的名称

数量
(计量单
位)

标的⾦额 

（元） 所属⾏业 是否涉及
核⼼产品

是否涉及
采购进⼝
产品

是否涉及
强制采购
节能产品

是否涉
及优先
采购节
能产品

是否涉
及优先
采购环
境标志
产品

1

C16029

900 其他
系统集成
实施服务

⽹络安全
等级保护
测评和密
码应⽤安
全性评估
服务

1.00（项
）

240,000.

00

软件和信
息技术服
务业

否 否 否 否 否

采购包3：
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采购包预算⾦额（元）: 50,000.00

采购包最⾼限价（元）: 50,000.00

序
号

采购品⽬
名称 标的名称

数量
(计量单
位)

标的⾦额 

（元） 所属⾏业 是否涉及
核⼼产品

是否涉及
采购进⼝
产品

是否涉及
强制采购
节能产品

是否涉
及优先
采购节
能产品

是否涉
及优先
采购环
境标志
产品

1

C16029

900 其他
系统集成
实施服务

软件测试
服务

1.00（项
）

50,000.0

0

软件和信
息技术服
务业

否 否 否 否 否

采购包4：
采购包预算⾦额（元）: 120,000.00

采购包最⾼限价（元）: 58,500.00

序
号

采购品⽬
名称 标的名称

数量
(计量单
位)

标的⾦额 

（元） 所属⾏业 是否涉及
核⼼产品

是否涉及
采购进⼝
产品

是否涉及
强制采购
节能产品

是否涉
及优先
采购节
能产品

是否涉
及优先
采购环
境标志
产品

1

C16029

900 其他
系统集成
实施服务

监理服务 1.00（项
）

58,500.0

0

软件和信
息技术服
务业

否 否 否 否 否

采购包5：
采购包预算⾦额（元）: 54,000.00

采购包最⾼限价（元）: 17,700.00

序
号

采购品⽬
名称 标的名称

数量
(计量单
位)

标的⾦额 

（元） 所属⾏业 是否涉及
核⼼产品

是否涉及
采购进⼝
产品

是否涉及
强制采购
节能产品

是否涉
及优先
采购节
能产品

是否涉
及优先
采购环
境标志
产品

1

C16029

900 其他
系统集成
实施服务

竣⼯结算
审核服务

1.00（项
）

17,700.0

0

其他未列
明⾏业 否 否 否 否 否

是否适⽤本国产品标准：
采购包1：否
采购包2：否
采购包3：否
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采购包4：否
采购包5：否

报价要求
采购包1：

序号 报价内容 数量（计量单
位） 最⾼限价 价款形式 报价说明

1

“危⼤⼯程”管理⼀件事
、地质灾害管控⼀件事
、⽋薪监管⼀件事3个
重点场景建设

1.00（项） 4,323,500.00 总价

供应商需按照报价明细表
格式分别报出危⼤⼯程”管
理⼀件事、地质灾害管控
⼀件事、⽋薪监管⼀件事
的费⽤，其中地质灾害管
控⼀件事-配套硬件设备服
务费⽤需报出各项服务单
价，各单价不超过该项服
务的最⾼单价限价。

采购包2：

序号 报价内容 数量（计量单
位） 最⾼限价 价款形式 报价说明

1

⽹络安全等级保护测评
和密码应⽤安全性评估

服务
1.00（项） 240,000.00 总价 ⽆

采购包3：

序号 报价内容 数量（计量单
位） 最⾼限价 价款形式 报价说明

1 软件测试服务 1.00（项） 50,000.00 总价 ⽆
采购包4：

序号 报价内容 数量（计量单
位） 最⾼限价 价款形式 报价说明

1 监理服务 1.00（项） 58,500.00 总价 ⽆
采购包5：

序号 报价内容 数量（计量单
位） 最⾼限价 价款形式 报价说明

1 竣⼯结算审核服务 1.00（项） 17,700.00 总价 ⽆
★注：采购包涉及采购货物的，投标⼈响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯⼀产品，不能指向唯⼀产品的，应通过

报价表唯⼀产品说明栏补充说明。
本项⽬涉及核⼼产品：

采购包1：
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序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称
不涉及

采购包2：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包3：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包4：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包5：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
注：涉及核⼼产品的，具体评审规定⻅第五章。

本项⽬涉及采购进⼝产品：
采购包1：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包2：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包3：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包4：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包5：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
★注：不涉及采购进⼝产品时，投标⼈不得提供进⼝产品进⾏响应；涉及采购进⼝产品时，如国产产品满⾜采购需求，也

可提供国产产品进⾏响应。
本项⽬涉及强制采购节能产品：

采购包1：
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序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称
不涉及

采购包2：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包3：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包4：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包5：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
★注：响应产品属于《节能产品政府采购品⽬清单》中政府强制采购的产品，投标⼈应当提供由国家确定的认证机构出具

的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信
息截图，否则作⽆效投标处理。具体要求详⻅第五章符合性审查表。
本项⽬涉及优先采购节能产品：

采购包1：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包2：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包3：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包4：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包5：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
注：响应产品属于《节能产品政府采购品⽬清单》中优先采购的产品，投标⼈提供由国家确定的认证机构出具的、处于有

效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可
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以享受优先采购政策。具体要求详⻅第五章规定。
本项⽬涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包2：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包3：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包4：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包5：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品⽬清单》中的产品，投标⼈提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可
以享受优先采购政策。具体要求详⻅第五章规定。

3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：“危⼤⼯程”管理⼀件事、地质灾害管控⼀件事、⽋薪监管⼀件事3个重点场景建设

序
号

符号
标识 技术要求名称 技术参数与性能指标

★（⼀）“危⼤⼯程”管理⼀件事
★1、平台定制开发功能要求
 

序号 业务系
统

⼀级
功能
模块

⼆级
功能
模块

三级
功能
模块

功能要求 功能点要求

⼀ 危⼤⼯程管理系统（监管端）
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1. 

⽤⼾
管理

企业
⽤⼾ /

系统根据城市APP

遂宁通、企业提升
服务平台单点登录A

PI标准,实现单点登
录，并获取企业⽤
⼾信息以列表的形
式展现，系统⽀持
新增、编辑、删除
等功能操作。

单点登录

2. 企业⽤⼾信息
同步

3. 企业⽤⼾数据
列表

4. 注册
5. 编辑
6. 删除

7. 

监管
⽤⼾

/

系统打通城市⼤脑
共性能⼒平台，实
现组织架构及⽤⼾
体系同步，并⽀持
对同步⽤⼾进⾏新
增、编辑、删除等
功能操作。

监管⽤⼾数据
列表

8. 统⼀组织机构
体系

9. 新增
10. 编辑
11. 删除
12. 

⻆⾊
管理

⻆⾊管理功能为管
理员提供了集中化
的配置⼊⼝，通过
将权限与⻆⾊绑定
，⽀持创建、调整
⻆⾊及其权限集，
从⽽⾼效控制⽤⼾
对系统功能和数据
的访问范围，确保
权限分配精准符合
职责要求。

⻆⾊数据列表
13. 新增
14. 编辑
15. 删除

16. 权限分配
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17. 

在建
项⽬
管理

/ /

（⼀）对接全域数
据管理
系统通过数据接⼝
与全域数据管理中
⼼进⾏⽆缝对接，
⾃动获取并同步全
域范围内所有在建
项⽬的基本信息、
施⼯企业、建筑⼯
⼈等核⼼数据，以
此构建危⼤⼯程管
理的统⼀基底数据
库。
（⼆）在建项⽬管
理
监管⼈员可在PC端
和移动端多维度查
询项⽬信息。系统
⽀持按项⽬名称、
状态、地理位置、
参建单位等关键属
性进⾏组合筛选与
精准检索。查询结
果以结构化列表形
式清晰展⽰项⽬核
⼼信息，如项⽬概
况、当前进度、责
任单位、⻛险等级
等。同时⽀持⽤⼾
⼿动触发同步以更
新数据。

数据汇聚
18. 数据列表
19. 多条件查询

20. 查看详情

21. 

管理⼈员通过PC端
和移动端可在线查
看危⼤⼯程的概览
信息，并精准定位
涉危⼤⼯程的项⽬
。通过查看企业在
线报送的危⼤⼯程

数据列表
22. 多条件筛选
23. ⼯程信息
24. 辨识认定详情
25. ⽅案编制详情
26. ⽅案论证详情
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27. 
清单、专项⽅案、
专家论证报告等全
链路档案，系统实
现了从⽅案编制、
论证、交底到验收
的全过程线上追溯
。监管端可随时在
线调阅，从⽽压实
建设、施⼯、监理
各⽅主体责任，确
保⽅案执⾏的规范
性和源头可溯。
（⼀）危⼤⼯程清
单管理
监管⼈员可在PC端
和移动端统⼀汇总
全市辖区内已报备
危⼤⼯程的清单数
据，并⽀持按业务
范围筛选、统计、
核查。
（⼆）专项⽅案
为提升监管效能，
系统⽀持监管⼈员
通过PC端和移动端
对已上传归档的专
项施⼯⽅案进⾏线
上化、⼀体化的合
规审查。该审查涵
盖⽅案⽂本的格式
规范性与企业施⼯
⼿续的程序合规性
。同时，系统⽀持
实时、⼀站式调阅
与该项⽬相关的各
⽅业务数据记录，
为审查决策提供全
⾯的数据⽀撑。
（三）专家论证
系统会完整记录每
个危⼤⼯程从专项

安全技术交底
详情

28. 分阶段验收详
情

29. 竣⼯验收详情
30. 监理巡查记录

31. 检录巡查多条
件筛选

32. 监理巡查记录
详情

33. 隐患排查记录

34. 隐患排查多条
件筛选

35. 隐患排查详情

36. 感知设备数据
列表

37. 感知设备多条
件筛选

38. 感知设备详情

39. 应急预案数据
列表

40. 应急预案多条
件筛选

41. 应急预案详情

42. 应急资源数据
列表

43. 应急资源多条
件查询

44. 应急资源详情

45. ⻛险预警数据
列表

46. ⻛险预警多条
件筛选
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47. 

危⼤
⼯程
管理

/ /

施⼯⽅案提交、论
证会召开到最终论
证意⻅确认的全部
关键节点与数据。
监管⼈员通过PC端
和移动端可以随时
调阅任⼀已归档项
⽬的完整论证链条
，查看⽅案版本、
专家组成、论证结
论以及修改落实情
况等全过程资料，
实现对单个项⽬论
证合规性的穿透式
检查。
（四）⽅案变更
系统构建了从现场
到监管的快速信息
通道。⼀旦⼯地因
⽅案调整或恶劣天
⽓需要停⼯，现场
负责⼈可⽴即通过
移动端提交详尽的
⽅案变更与停⼯记
录。该信息将实时
推送⾄监管端（PC

端、移动端），帮
助监管⼈员精准把
握危⼤⼯程的施⼯
状态变化，实现从
⻛险识别、上报到
监管响应的闭环管
理。
(五) 安全技术交底
⽀持监管⼈员可以
通过线上实时查看
施⼯企业安全技术
交底结果，同时，
系统会对未及时上
报安全技术交底的
企业实时预警，预

⻛险预警详情
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警信息将同步发送
到监理单位负责⼈
和监管部⻔⼯作⼈
员。
（六）阶段验收
系统通过移动端与P

C端的协同，为危⼤
⼯程分阶段验收提
供数字化⽀撑。现
场施⼯企业利⽤移
动端随时提交验收
记录，便捷录⼊信
息；后⽅监管⼈员
借助PC端，可清晰
总览所有在建项⽬
的危⼤⼯程清单，
并能逐项穿透查看
其完整的、多次的
阶段验收历史与最
新进展，实现从“⼈
盯现场”到“数据溯
源”的精准监管。
（七）闭环销号
危⼤⼯程全部完⼯
后，施⼯企业需通
过系统向监管部⻔
在线提交完整的最
终验收记录。监管
⼈员即可通过PC端
和移动端，清晰追
溯并审阅该项⽬的
完整管理链条，包
括危⼤⼯程清单、
专项⽅案、专家论
证意⻅、技术交底
、过程检查及最终
验收等全流程信息
，实现从申报到完
⼯的闭环管理。
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48. 

监理
巡查 / /

监理巡查功能为监
管⼈员在PC端和移
动端提供了对监理
现场⼯作的数字化
监督窗⼝。该功能
⽀持监管⼈员实时
查看由监理⼈员提
交的⽇常巡查电⼦
记录，包括现场情
况描述、问题照⽚
、视频及定位等信
息。通过该功能，
监管⼈员可掌握各
项⽬巡查执⾏情况
、问题发现明细与
整改进度，并对巡
查及时性、记录完
整性和问题真实性
进⾏线上监督，为
监管决策提供依据
。

监理巡查数据
列表

49. 巡查⼈员查询
50. 危⼤⼯程查询
51. 所属项⽬查询
52. 编号精确查询

53. 巡查详情

54. 

感知
设备
管理

/ /

此功能为监管⼈员
提供施⼯企业上报
的设备信息查看⼊
⼝，⽀持监管⼈员
在PC端和移动端实
时掌握各危⼤⼯程
中的设备安装进展
。系统可对未及时
安装设备的项⽬进
⾏⾃动识别与提⽰
，便于监管⼈员及
时核查，并通知相
关企业落实安装，
从⽽形成从监测到
督导的闭环管理。

感知设备数据
列表

55. 设备名称查询
56. 设备分类查询
57. 项⽬查询
58. 危⼤⼯程查询

59. 详情查看

-第29⻚-



60. 

设备
超市

设备
管理 /

⽀持管理⼈员在PC

端和移动端对供应
商上传的设备信息
进⾏管理，通过此
功能，管理⼈员可
以对供应商上传的
设备信息进⾏审核
，审核通过后，可
以上架到企业端设
备超市，供企业进
作为设备选型的参
考。同时，⽀持对
已上架的设备进⾏
下架、下架。

设备超市数据
列表

61. 设备名称查询
62. 品牌查询
63. 设备分类查询
64. 供应商查询
65. 详情查看
66. 通过
67. 驳回
68. 下架
69. 上架

70. 

设备
分类
管理

/

⽀持管理⼈员在PC

端对设备超市设备
信息进⾏分类管理
，分类按照树形结
构⽅式呈现，⽀持
多级分类新增、编
辑、删除等功能操
作。

设备分类数据
列表

71. 分类名称查询
72. 分类编码查询
73. 设别数据列表
74. 新增⼦节点
75. 编辑
76. 删除
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77. 

危⼤⼯
程管理
系统

⻛险

⻛险
预警 /

系统基于危⼤⼯程
台账、感知设备、
巡查记录等多源数
据，⾃动⽐对预设
规则，实时识别“超
期未备案、数据异
常、⼈员未履职、
巡查不及时、隐患
未整改、预案超期”

等六⼤类⻛险。⽣
成的预警信息，根
据等级分级推送⾄
对应的企业、监理
及监管⼈员。预警
列表⽀持多维度筛
选与查看，每条预
警可追踪其“基本信
息”与“流程记录”，
监管⼈员还可对预
警进⾏“督办”，填
写处理意⻅，形成
从⻛险⾃动识别、
推送、跟踪到督办
的完整管理闭环。

⻛险预警数据
列表

78. 预警编号查询
79. 预警名称查询
80. 预警分类查询
81. 预警级别查询
82. 项⽬查询

83. 危⼤⼯程查询
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84. 预警

规则
配置 /

⽀持监管⼈员根据
不同⻛险场景灵活
定义与调整预警触
发条件。⽤⼾可通
过PC端在规则列表
中对已有规则进⾏
查询、启⽤/禁⽤、
编辑、删除，并通
过“新增规则”界⾯
，⾃定义规则名称
、预警等级、分类
、触发逻辑、预警
内容模板、通知对
象、⽅式及频率。
基于⻛险预警规则
配置，系统⾃动进
⾏预警消息推送，
推送⽅式涵盖短信
消息、系统消息；
基于项⽬纬度⾃动
关联危⼤⼯程的三
⽅责任主体单位，
实现预警消息全覆
盖式提醒。

规则配置数据
列表

85. 规则名称查询
86. 预警分类查询
87. 预警等级查询
88. 状态查询
89. 新增
90. 启⽤

91. 禁⽤
92. 编辑

93. 删除

-第32⻚-



94. 

隐患
排查 / /

系统⽀持企业⾃查
、监理巡查、政府
检查等多渠道的隐
患上报，隐患信息
在线录⼊后⾃动分
发⾄对应施⼯单位
，并设定整改期限
。监管⼈员通过PC

端和移动端可实时
跟踪整改进展，对
超期未整改的隐患
⾃动联动⻛险预警
模块进⾏升级告警
。整改完成后，监
管⼈员可在线审核
并确认结果，实现
从“发现→派发→整
改→验收→销号”的
全流程线上化、可
追溯管理，确保责
任清晰、过程透明
、管理闭环。

隐患排查数据
列表

95. 编号查询
96. 上报⼈员查询
97. 检查单位查询
98. 隐患等级查询
99. 危⼤⼯程查询

100. 项⽬查询
101. 状态查询
102. 新增

103. 详情查看

104. 

应急
预案
管理

/

作为企业应急准备
⼯作的法定前置环
节核⼼模块，该功
能对三类主体的应
急预案进⾏线上化
、标准化和动态化
管理，解决传统纸
质预案查阅不便、
版本散乱、与⻛险
脱节等问题。

应急预案数据
列表

105. 预案名称查询
106. 联系⼈查询

107. 
适⽤⻛险类型

查询

108. 项⽬查询
109. 危⼤⼯程查询
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110. 

应急
管理

应急
资源
管理

/

监管⼈员可通过此
模块掌握辖区内所
有危⼤⼯程项⽬的
应急资源库存分布
与可⽤状态，并对
信息不完整、存量
不⾜或⻓期未更新
的项⽬触发预警，
督促企业补⻬短板
。

应急资源数据
列表

111. 资源名称称查
询

112. 联系⼈查询
113. 资源类型查询
114. 项⽬查询
115. 危⼤⼯程查询
116. 详情查看

117. 

应急
演练
管理

/

将应急演练作为检
验预案有效性和资
源实战能⼒的关键
环节，并将其纳⼊
⽇常监管范畴，系
统通过为企业上报
演练过程留痕与事
后评估报告的线上
化通道，强化监管
部⻔对企业应急准
备⼯作的过程监督
与企业履职责任的
清晰记录。

应急演练数据
列表

118. 演练主体查询
119. 联系⼈查询
120. 演练类型查询
121. 项⽬查询

122. 详情查看

123. 
(⼀)总体态势
应急驾驶舱是⾯向
政府及企业⾼层监
管者的综合决策指
挥中⼼，其核⼼定
位为“⼀屏统览全局
、⼀键调度指挥”，
旨在为监管领导层
打造⼀个集信息聚
合、态势感知、⻛
险预警与应急指挥
于⼀体的智慧监管
视图。该驾驶舱深
度融合物联⽹、⼤
数据、GIS地理信息

⼯程态势分析
124. 数字感知底座

125. 监管治理效能
分析

126. ⻛险预警监测
分析

127. 应急资源分析

128. 突发事件监控
分析

129. 在建项⽬上图

130. 感知设备上图
131. 视频设备上图
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132. 

领导
驾驶
舱

/ /

系统及可视化技术
，将区域内所有在
建危⼤⼯程的实时
分布、⻛险等级、
隐患整改进度、监
测预警信息、应急
资源储备与分布状
况等关键监管要素
，进⾏系统性整合
与动态汇聚。
（⼆）危⼤⼯程全
流程监管
驾驶舱主界⾯通过“

⼀张图”地图总览，
直观展⽰危⼤⼯程
的空间位置与密集
度，并⽤不同颜⾊
标注⻛险等级，实
现可视化监控。同
时，辅以丰富的统
计图表，实时呈现
隐患发现与整改率
、预警趋势分析、
⼯程状态统计等核
⼼指标，帮助领导
层快速、全⾯地掌
握区域整体安全态
势，从宏观上识别
⾼⻛险区域与薄弱
环节，实现从被动
响应到主动预防的
监管模式转变。
（三）指挥调度
在常态监管下，应
急驾驶舱是领导进
⾏安全督导与决策
分析的数据中枢。
⼀旦发⽣突发事件
，系统可瞬间切换
⾄“应急指挥模式”

。在此模式下，系

突发事件上图
133. 危⼤⼯程概况

134. 数字孪⽣⼆维
地图资源集成

135. 融合通信视频
会商集成

136. 融合通信语⾳
模块集成

137. 多条件检索

138. 危⼤⼯程全流
程信息分析

139. 感知设备监测
详情查看

140. 隐患排查记录

141. 隐患排查多条
件筛选

142. 隐患排查详情
143. ⻛险预警记录

144. ⻛险预警多条
件筛选

145. ⻛险预警详情
146. 在线视频列表
147. 应急资源列表

148. 应急资源多条
件筛选

149. 应急资源数据
详情

150. 应急预案列表

151. 应急预案多条
件筛选

152. 应急预案数据
详情

153. 应急演练列表
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154. 统⾃动聚焦事件位
置，联动调取事件
周边监控视频、⼯
程结构资料、应急
预案、可⽤应急资
源与救援队伍实时
位置等信息，并⼀
键通知相关责任单
位与⼈员。指挥者
可通过驾驶舱直接
进⾏资源可视化调
度、指令精准下达
，并启动多⽅⾳视
频会商，实现跨部
⻔、跨层级的协同
指挥与信息同步，
⼤幅提升应急响应
速度与处置效率，
从⽽为重⼤安全⻛
险的集中指挥、科
学决策与⾼效处置
提供强有⼒的技术
⽀撑。

应急演练多条
件筛选

155. 应急演练数据
详情

156. 突发事件记录

157. 突发事件详情

158. 

短信
消息 / /

通过对接“城市⼤脑
”共性能⼒平台短信
服务，实现对危⼤
⼯程中六类预警信
息实时、精准地推
送短信消息⾄相关
现场负责⼈、监理
及安全管理⼈员。
借助“城市⼤脑”强
⼤的并发处理能⼒
，确保在⾼并发场
景下信息推送的及
时性与可靠性

短信平台API

接⼊
159. 短信模版构建

160. 短信消息推送
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1
⼀、项⽬服务内容
及要求

161. 

嵌⼊
城市
APP

“遂
宁通

”

⾸⻚ /

系统将以H5的⽅式
集成到城市APP“遂
宁通”监管侧。系统
⾸⻚⽀持项⽬概况
、待办事项、消息
中⼼、危⼤⼯程、
感知设备管理、视
频管理、应急管理
、监理巡查、隐患
排查、⻛险预警、
突发事件、视频会
商、设备超市、设
备管理等功能模块
建⽴快捷⼊⼝。

项⽬概况

162. 待办事项
163. 消息中⼼

164. 功能快捷⼊⼝
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165. 
危⼤
⼯程
管理

/

监管端采⽤H5⽅式
集成于“遂宁通App

”的中。该系统集成
了危⼤⼯程、感知
设备、应急管理、
隐患上报、⻛险预
警、突发事件、视
频会商、设备超市
及设备管理等功能
，旨在为监管⽤⼾
提供便捷⾼效的操
作⽀持。其中，视
频会商功能作为危
⼤⼯程管理系统的
核⼼组成部分，旨
在突发事件发⽣时
，为监管⽅、施⼯
⽅、监理⽅等多⽅
参与者构建⼀个⾼
效协同的远程指挥
平台。监管⼈员可
通过驾驶舱⼀键发
起或加⼊⾼清视频
会议，与施⼯现场
、辖区监管单位、
监理单位进⾏实时
⾳视频交互，从⽽
实现跨地域的“⾯对

⾯”会商。

/

166. 
感知
设备
管理

/

167. 视频
管理 /

168. 应急
管理 /

169. 监理
巡查 /

170. 隐患
排查 /

171. ⻛险
预警 /

172. 突发
事件 /

173. 视频
会商 /

174. 设备
超市 /

175. 设备
管理 /

⼆ 危⼤⼯程管理系统（企业端）
1. 

消息 /

以列表的⽅式整合
⻛险预警、隐患排
查、突发事件、危
⼤⼯程等关键通知
消息，系统⽀持分
类筛选及详情查看
。

消息列表
2. 消息类型查询

3. 关键字检索
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4. 

危⼤
⼯程 /

施⼯单位可通过系
统在线完成危⼤⼯
程的辨识认定、专
项⽅案编制、超规
模⼯程论证及安全
技术交底等⼀系列
核⼼⼯作流程。系
统⽀持结构化录⼊
、清单勾选与附件
上传相结合的数据
提交⽅式，确保信
息填报规范、完整
。在信息提交后，
系统⾃动将其推送
⾄建设、施⼯、监
理三⽅责任主体进
⾏逐级审核，实现
流程驱动的线上协
同。同时，系统可
依据监管部⻔预设
的业务规则，⾃动
向相关责任⼈发送
待办事项提醒，有
效避免了关键环节
的遗漏与延误，保
障了管理流程的合
规性，并做到所有
操作全程留痕、有
据可查。

数据列表
5. 项⽬检索
6. 危险等级检索
7. 关键字检索
8. 详情查看
9. 辨识认定详情

10. ⽅案编制详情
11. ⽅案论证详情

12. 安全技术交底
详情

13. 阶段验收详情
14. 竣⼯验收详情
15. 辨识认定
16. ⽅案编制
17. ⽅案论证
18. 安全技术交底
19. ⽅案变更

20. 验收
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21. 

感知
设备 /

施⼯企业需在企业
端将施⼯现场部署
的各类物联⽹感知
设备进⾏信息填报
，包括基础信息、
技术参数、安装位
置，并与具体危⼤
⼯程进⾏绑定。绑
定成功后，设备数
据实时接⼊“物联⽹
平台”。企业⽤⼾可
在移动端查看这些
设备的实时监测数
据和状态，并接收
系统推送的设备异
常或数据超标预警

感知设备数据
列表

22. 项⽬检索

23. 危⼤⼯程检索

24. 设备新增

25. 

应急
资源

施⼯企业提供线上
化、标准化的应急
资源维护功能。企
业可随时更新施⼯
现场及周边的应急
队伍、设备物资等
信息，建⽴并动态
维护本项⽬或本单
位的应急资源电⼦
台账，并与专项应
急预案关联绑定，
从⽽在突发事件发
⽣时，能够快速调
⽤、精准匹配、就
近调度所需资源，
显著提升应急响应
效率与协同处置能
⼒

应急资源数据
列表

26. 项⽬检索
27. 危⼤⼯程检索
28. 全部类型检索
29. 新增

30. 详情查看
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31. 

危⼤
⼯程

应急
管理 应急

预案

施⼯单位通过系统
上传为本项⽬专⻔
制定的应急预案电
⼦⽂件，完成线上
备案。监管⼈员则
可随时登录系统，
清晰查看其所管辖
范围内每个⼯地的
预案备案状态、在
线审阅预案⽂件详
情，并能够快速检
索和调阅历史预案
，从⽽确保“⼀⼯地
⼀预案”的监管要求
落到实处，实现应
急预案的数字化集
中管理与全流程可
追溯

应急预案数据
列表

32. 项⽬检索
33. 危⼤⼯程检索
34. 新增

35. 详情查看

36. 

应急
演练

⼯企业通过系统上
报演练前的计划⽅
案、演练中的过程
记录（如照⽚、视
频）以及演练后的
总结评估报告等全
套电⼦资料。这些
资料会按照演练项
⽬进⾏结构化归档
，形成完整的电⼦
档案，便于⻓期保
存和随时调阅。监
管⼈员⽆需前往现
场，在监管端即可
随时查阅任⼀企业
提交的演练资料。
⽀持在线审阅评估
报告，了解演练效
果，并可对报送内
容提出指导建议或
整改要求，实现⾮
现场的⾼效监管

应急演练数据
列表

37. 项⽬检索
38. 全部类型检索
39. 新增

40. 详情查看
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41. 

危⼤⼯
程管理
系统

隐患
排查

隐患
上报

当施⼯、监理或监
管⼈员发现安全隐
患时，可通过系统
快速上报，系统将
⾃动⽣成整改任务
并指派给相关责任
单位。责任单位需
在限期内完成整改
，并通过系统提交
结果及证明材料，
提请监理审核。系
统对整改流程进⾏
全程跟踪，对任何
超时未处理环节进
⾏预警，督促⼯作
按时完成。

隐患上报数据
列表

42. 项⽬检索
43. 危⼤⼯程检索
44. 状态检索
45. 详情查看
46. 隐患整改
47. 整改记录

48. 整改详情
49. 整改审核
50. 审核记录

51. 

⻛险
预警 /

⻛险预警功能是企
业⻛险管理体系的“

智慧中枢”，它负责
接收系统⾃动⽣成
的各类⻛险预警消
息，并为企业提供
⼀套标准化的线上
流程，⽤于对预警
进⾏处置、反馈与
闭环管理。

⻛险预警数据
列表

52. 项⽬检索
53. 危⼤⼯程检索
54. 分类检索

55. 详情查看

56. 

突发
事件

事件
上报

突发事件信息上报
功能通过构建⼀个
标准统⼀、渠道畅
通、责任清晰的线
上流程，确保了突
发情况能够被第⼀
时间捕捉并传递。
并将突发事件同步
⾄驾驶舱，领导通
过驾驶舱可以对突
发事件进⾏实时调
度。

突发事件数据
列表

57. 项⽬检索
58. 危⼤⼯程检索
59. 类别检索
60. 详情查看
61. 上报

62. 处置记录
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63. 

设备
超市 /

设备超市通过数字
化整合设备信息、
提供标准化参数与
智能筛选⼯具，旨
在将传统的设备采
购模式从分散、低
效的线下关系驱动
，转变为集中、透
明、数据驱动的线
上流程。

商品分级分类
64. 商品信息展⽰
65. 商品详情

66. 在线呼叫唤醒

67. 

供应
商中
⼼

我的
设备

系统⽀持供应商⾃
主维护并提交其企
业基本信息、联系
⼈详情、以及所供
设备的关键参数、
规格型号与分类等
详细资料。所有提
交的信息均需经过
监管端的审核与确
认，确保数据的准
确性与合规性，从
⽽构建起⼀个可靠
、动态更新的合格
供应商库，为采购
决策、⻛险管控及
供应链协同奠定坚
实的数据基础

数据列表
68. 分类检索
69. 状态检索
70. 审核
71. 新增
72. 上架
73. 下架
74. 流程记录

75. 撤回
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76. 

嵌⼊
城市
APP

“遂
宁通

”

⾸⻚ /

系统将以H5的⽅式
集成到“城市管理系
统⼀体化平台”，并
以⼦模块⽅式建⽴
快捷⼊⼝。系统⾸
⻚⽀持危⼤⼯程上
报、感知设备、视
频管理、应急管理
、监理巡查、隐患
上报、⻛险预警、
突发事件、视频会
商、设备超市、供
应商中⼼等功能模
块建⽴快捷⼊⼝

功能集成
77. 快捷⼊⼝
78. 单点登录
79. ⽤⼾信息获取
80. 消息集成

81. 权限集成
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82. 危⼤
⼯程

/

企业端采⽤H5⽅式
集成于“遂宁通App

”的中房建市政⼯程
模块内，并以⼦模
块形式设⽴快捷⼊
⼝。该系统集成了
危⼤⼯程上报、感
知设备、应急管理
、隐患治理、⻛险
预警、突发事件处
理、视频会商、设
备超市及供应商中
⼼等功能，旨在为
企业⽤⼾提供便捷
⾼效的操作⽀持。
其中，视频会商功
能作为危⼤⼯程管
理系统的核⼼组成
部分，旨在突发事
件发⽣时，为监管
⽅、施⼯⽅、监理
⽅等多⽅参与者构
建⼀个⾼效协同的
远程指挥平台。监
管⼈员可通过驾驶
舱⼀键发起或加⼊
⾼清视频会议，与
施⼯现场及监理单
位进⾏实时⾳视频
交互，从⽽实现跨
地域的“⾯对⾯”会

商。

/

83. 感知
设备 /

84. 视频
管理 /

85. 应急
管理 /

86. 监理
巡查 /

87. 隐患
上报 /

88. ⻛险
预警

/

89. 突发
事件 /

90. 视频
会商 /

91. 设备
超市 /

92. 
供应
商中
⼼

/

★2、数据服务

序
号

⼀级
功能
模块

⼆级功
能模块 功能/服务要求 服务内容和输出⽅案要求
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1

住建危
⼤⼯程
主题库

建⽴住建危⼤⼯
程信息库，涵盖
住建部⻔在建项
⽬的危⼤⼯程项
⽬信息，实现危
⼤⼯程从识别、
⽅案编制论证、
施⼯实施到最终
验收的全过程信
息得到完整记录
，并可追溯。

⼀、服务内容
建设住房和城乡建设领域危险性较⼤的
分部分项⼯程（危⼤⼯程）主题数据库
，全⾯覆盖住建主管部⻔监管的在建⼯
程中涉及的危险性较⼤分部分项⼯程项
⽬信息。通过该数据库，实现危⼤⼯程
从项⽬识别判定、专项施⼯⽅案编制与
专家论证、现场施⼯实施到最终完⼯验
收的全⽣命周期信息完整记录与结构化
存储，确保各环节信息可查询、可追溯
，为⾏业安全监管提供精准、动态的数
据⽀撑。
⼆、输出物
住建危⼤⼯程主题信息库
三、⼯作量
1、业务调研与需求分析，明确危⼤⼯
程全流程管理的数据使⽤场景和监管需
求；
2、设计符合危⼤⼯程管理规范的数据
架构，并进⾏关键技术选型；
3、设计并建⽴详细的数据模型与数据
库逻辑、物理结构；
4、制定针对危⼤⼯程信息的数据标准
与规范，包括信息分类、字段定义、格
式、质量与安全要求等；
5、对不同来源（如企业报送、监督记
录等）的危⼤⼯程数据进⾏清洗、转换
与整合，确保数据的⼀致性、准确性与
完整性；
6、依据设计⽅案，实施数据库的物理
构建与部署；
7、建⽴数据库运⾏监控机制，持续跟
踪性能与使⽤情况；
8、完成基础数据表建设，预计输出不
少于10张核⼼数据表。
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2

主题
库

交运危
⼤⼯程
主题库

建⽴交运危⼤⼯
程信息库，涵盖
住建部⻔在建项
⽬的危⼤⼯程项
⽬信息，实现危
⼤⼯程从识别、
⽅案编制论证、
施⼯实施到最终
验收的全过程信
息得到完整记录
，并可追溯。

⼀、服务内容
建设交通运输领域危险性较⼤的分部分
项⼯程（危⼤⼯程）主题数据库，全⾯
覆盖交通运输主管部⻔监管的在建⼯程
中涉及的危险性较⼤分部分项⼯程项⽬
信息。通过该数据库，实现危⼤⼯程从
项⽬识别判定、专项施⼯⽅案编制与专
家论证、现场施⼯实施到最终完⼯验收
的全⽣命周期信息完整记录与结构化存
储，确保各环节信息可查询、可追溯，
为⾏业安全监管提供精准、动态的数据
⽀撑。
⼆、输出物
交通运输危⼤⼯程主题信息库
三、⼯作量
1、业务调研与需求分析，明确危⼤⼯
程全流程管理的数据使⽤场景和监管需
求；
2、设计符合交通运输⾏业危⼤⼯程管
理特点的数据架构，并进⾏关键技术选
型；
3、设计并建⽴详细的数据模型与数据
库逻辑、物理结构；
4、制定针对交通运输危⼤⼯程信息的
数据标准与规范，包括信息分类、字段
定义、格式、质量与安全要求等；
5、对不同来源（如项⽬建设单位、施
⼯、监理单位报送，监督记录等）的危
⼤⼯程数据进⾏清洗、转换与整合，确
保数据的⼀致性、准确性与完整性；
6、依据设计⽅案，实施数据库的物理
构建与部署；
7、建⽴数据库运⾏监控机制，持续跟
踪性能与使⽤情况；
8、完成基础数据表建设，预计输出不
少于10张核⼼数据表。
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⽔利危
⼤⼯程
主题库

建⽴⽔利危⼤⼯
程信息库，涵盖
住建部⻔在建项
⽬的危⼤⼯程项
⽬信息，实现危
⼤⼯程从识别、
⽅案编制论证、
施⼯实施到最终
验收的全过程信
息得到完整记录
，并可追溯。

⼀、服务内容
建设⽔利领域危险性较⼤的分部分项⼯
程（危⼤⼯程）主题数据库，全⾯覆盖
⽔利主管部⻔监管的在建⼯程中涉及的
危险性较⼤分部分项⼯程项⽬信息。通
过该数据库，实现危⼤⼯程从项⽬识别
判定、专项施⼯⽅案编制与专家论证、
现场施⼯实施到最终完⼯验收的全⽣命
周期信息完整记录与结构化存储，确保
各环节信息可查询、可追溯，为⽔利⼯
程安全监管提供精准、动态的数据⽀撑
。
⼆、输出物
⽔利危⼤⼯程主题信息库
三、⼯作量
1、业务调研与需求分析，明确⽔利危
⼤⼯程全流程管理的数据使⽤场景和监
管需求；
2、设计符合⽔利⾏业危⼤⼯程管理特
点的数据架构，并进⾏关键技术选型；
3、设计并建⽴详细的数据模型与数据
库逻辑、物理结构；
4、制定针对⽔利危⼤⼯程信息的数据
标准与规范，包括信息分类、字段定义
、格式、质量与安全要求等；
5、对不同来源（如项⽬建设单位、施
⼯、监理单位报送，监督记录等）的危
⼤⼯程数据进⾏清洗、转换与整合，确
保数据的⼀致性、准确性与完整性；
6、依据设计⽅案，实施数据库的物理
构建与部署；
7、建⽴数据库运⾏监控机制，持续跟
踪性能与使⽤情况；
8、完成基础数据表建设，预计输出不
少于10张核⼼数据表。

-第48⻚-



4
业务
库

⻛险预
警与处
置闭环
库

建⽴⻛险预警与
处置闭环库。记
录从⻛险识别、
任务下发、现场
核查到整改的完
整闭环数据，实
现过程可追溯、
责任可倒查、效
能可评估。

⼀、服务内容
建设⻛险预警与处置闭环管理业务数据
库。该库围绕⻛险预警事件的全过程闭
环管理，结构化记录从⻛险识别与判定
、预警任务⾃动/⼿动下发、责任单位现
场核查、到整改措施落实与复核销项的
全部关键环节信息。通过构建此库，实
现⻛险处置全过程可追溯、相关岗位责
任可倒查、预警响应与处置整体效能可
量化评估，为提升⻛险管理与应急响应
的规范性、时效性和科学性提供数据⽀
撑。
⼆、输出物
⻛险预警与处置闭环管理业务库
三、⼯作量
1、业务调研与流程梳理，明确⻛险预
警、处置、核查、整改、评估各环节的
业务规则与数据需求；
2、设计⽀持闭环管理与效能评估的数
据架构，并进⾏关键技术选型；
3、设计并建⽴符合业务流程的数据模
型与数据库结构，涵盖预警、任务、核
查、整改、评估等核⼼实体；
4、制定⻛险预警与处置各环节的数据
标准、编码规范、时效性及质量要求；
5、对接或采集来⾃监测系统、⼈⼯上
报、任务派发平台等多源数据，进⾏清
洗、转换、关联与整合；
6、依据设计⽅案，完成数据库的物理
构建、部署与初始化；
7、建⽴数据库运⾏与数据流转监控机
制，保障流程顺畅与数据时效；
8、完成基础数据表建设，预计输出不
少于10张核⼼数据表。
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5

数据
治理

多源数
据汇聚

依托全域数据中
⼼，汇聚住建、
交运、⽔利等部
⻔的在建项⽬数
据，解决数据孤
岛问题。

⼀、服务内容
构建多源在建项⽬数据汇聚体系。以全
域数据中⼼为统⼀平台和数据枢纽，汇
聚并整合住房和城乡建设、交通运输、
⽔利等不同主管部⻔监管的在建⼯程项
⽬数据资源。通过统⼀的数据接⼊标准
、接⼝规范与融合处理流程，打破部⻔
间的“数据孤岛”，实现跨部⻔、跨领域
在建项⽬数据的集中汇聚、标准化治理
与关联整合，为后续的跨⾏业综合分析
、协同监管与宏观决策提供统⼀、完整
、⾼质量的数据底座。
⼆、输出物
跨部⻔在建项⽬数据资源汇聚库
三、⼯作量
1、需求调研与分析，明确住建、交运
、⽔利等部⻔的数据资源现状、业务⼝
径、汇聚需求及共享边界；
2、设计多源异构数据汇聚的技术架构
与数据流⽅案，制定统⼀的数据接⼊标
准与接⼝规范；
3、设计⽀持跨部⻔数据关联融合的逻
辑数据模型与数据库结构；
4、制定涵盖数据源管理、数据采集、
数据清洗、格式转换、数据映射、数据
关联、质量校验在内的全流程数据汇聚
标准规范；
5、针对不同部⻔（住建、交运、⽔利
等）的源系统，实施数据对接、抽取、
清洗、转换与融合处理；
6、依据设计⽅案，实施汇聚库的物理
构建、部署与数据初始化装载；
7、建⽴数据汇聚、融合、更新与质量
的常态化监控与运维保障机制；
8、完成汇聚核⼼数据表建设，预计输
出不少于10张核⼼数据表。
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6

业务数
据治理
与关联

依托全域数据中
⼼的数据汇聚基
础上，针对系统
产⽣的业务数据
进⾏融合治理。
包括数据清洗、
标准统⼀，构建
⾼质量、可分析
的专题数据资源
。

⼀、服务内容
开展汇聚业务数据治理与关联融合。依
托全域数据中⼼已汇聚的跨部⻔数据资
源，针对各业务系统产⽣的原始数据进
⾏深度融合治理。治理内容包括对多源
数据进⾏清洗、去重、补全、纠错等处
理，并依据统⼀的业务标准与数据规范
进⾏数据格式、代码、⼝径的标准化，
消除数据歧义。在此基础上，通过构建
主数据、建⽴实体关联关系、打通⾏数
据链路等⽅式，最终形成⾼质量、互联
互通、可直接⽤于深度分析的专题数据
资源，全⾯提升数据的可⽤性与价值。
⼆、输出物
治理后的⾼质量专题数据资源库
三、⼯作量
1、数据现状评估与分析，明确待治理
数据的质量痛点、标准差异与关联需求
；
2、设计数据治理整体技术⽅案，包括
清洗规则、主数据管理、关联关系等；
3、设计并完善专题数据资源库的数据
，明确数据实体间的关联规则；
4、制定详细的数据清洗规则、数据标
准化规范、主数据管理规范与数据质量
检核规则；
5、执⾏数据清洗、转换、标准化、主
数据识别与构建、实体关联与融合等具
体治理⼯作；
6、依据治理后的数据模型，实施专题
数据资源库的物理构建、优化与数据装
载；
7、建⽴数据质量的持续监测、评估与
改进闭环管理机制；
8、完成专题核⼼数据表建设与关联治
理，预计治理与构建不少于15张⾼质量
核⼼数据表及其关联关系。

（⼆）地质灾害管控⼀件事
 

★1、平台定制开发功能要求

序号 业务系
统

⼀级
功能
模块

⼆级功
能模块

三级功
能模块 功能要求 功能点要求
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⼀ 遂宁市地质灾害精准管控平台（管理端）
1. 

信息接
⼊

省级平
台接⼊

实现与省级地
质灾害监测预
警平台的数据
互联互通，⽀
持标准化接⼝
对接，实时获
取区域地质灾
害⻛险评估、
⽓象预警、监
测站点数据等
信息，确保上
下级平台数据
协同、信息同
步、响应联动

省级平台数据
对接接⼝开发

2. 
实现OAuth2.

0/Token鉴权
机制

3. 数据定时⾃动
拉取与解析

4. 数据标准化转
换与存储

5. 接⼝状态监控
与⽇志

6. 数据查询列表
7. ⽇志查看列表
8. 

视频AI

监测

集成前端视频
监控资源，利
⽤智能设备对
⼭体滑坡等地
灾场景、闯⼊
等异常⾏为进
⾏智能识别与
实时分析，⾃
动触发预警事
件并推送⾄指
挥中⼼

视频流接⼊

9. 设备管理(新增
/编辑)

10. 设备列表
11. 设备详情

12. AI识别事件接
收接⼝

13. Ai识别事件列
表

14. Ai识别事件画
⾯回放

15. 实时预警事件
⽣成与推送

16. 实时视频预览

17. 

将省级平台和
视频AI监测的
疑似灾情⾃动
⽣成潜在威胁

潜在威胁预警
信息⾃动⽣成

18. 预警信息列表
展⽰与查询

19. 
预警指派与现
场核查任务审
核
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20. 

预警
分析
发布
中⼼

智能预
警系统

潜在威
胁预警

预警信息，由
巡查⼈员进⾏
现场核查和研
判

预警指派与现
场核查任务下
发

21. 
预警任务状态(

待核查/核查中
/已处理)更新

22. 预警任务执⾏
详情

23. 巡查⼈员新增
预警任务

24. 

巡查任
务预警

当巡查任务未
按时启动、执
⾏中断或超时
未完成时，系
统⾃动向责任
⼈及管理⼈员
发送预警通知
。管理员需设
置任务超时触
发预警时间，
系统会在后台
⽣成“巡查任务
预警”并在管理
后台展⽰

巡查任务执⾏
状态监控

25. 超时预警规则
配置

26. 

预警信息⾃动
⽣成与通知发
送(站内信/短
信)

27. 预警处理与反
馈记录

28. 

灾害未
处理预
警

对已发现但尚
未完成处置的
灾害点进⾏持
续跟踪，若超
过设定处置时
限，系统⾃动
升级预警级别
并推送⾄应急
部⻔

灾害点处置时
限监控

29. 预警级别⾃动
升级规则

30. 
升级预警信息
推送(⾄应急部
⻔)

31. 预警处理跟踪
记录
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32. 

⼈员转
移预警

根据灾情发展
趋势和影响范
围，结合受威
胁⼈员分布情
况，智能⽣成
需转移⼈员名
单并提前发出
转移预警指令

受影响区域与
受威胁⼈员匹
配分析

33. 需转移⼈员名
单智能⽣成

34. 需转移⼈员名
单列表

35. 需转移⼈员名
单详情

36. 转移预警指令
⽣成与预发布

37. 
指令审核与正
式下发

38. 

分析发
布

灾情信
息配置

⽀持⾃定义灾
情上报的信息
字段、流程节
点和权限控制
，确保灾情信
息采集标准化
、流程规范化

灾情信息字段
动态配置

39. 新增灾情信息
字段配置

40. 编辑灾情信息
字段配置

41. 
灾情报送流程
节点与⻆⾊配
置

42. 
表单权限与数
据校验规则配
置

43. 配置版本管理
44. 配置版本发布

45. 

转移消
息配置

预设多种⼈员
转移通知模板
，⽀持按区域
、⼈群特征定
制化配置内容
，并明确接收
对象与发送渠
道（如短信、

多渠道(短信/

⼴播/APP)消
息模板列表

46. 新增模板
47. 编辑模板

48. 模板变量与个
性化配置

49. 
发送对象筛选
规则配置(按区
域/⼈群)
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50. ⼴播、移动APP

） ⼿动推送
51. 发送任务调度

52. 发送任务历史
记录

53. 

实时⼀
键发布

在紧急情况下
，可通过“⼀键
发布”功能快速
将灾情通报、
转移指令等信
息同步推送⾄
多终端设备

多端信息⼀键
整合与预览

54. 
发布通道选择(

⼤屏/APP/短信
/⼴播)

55. 
紧急发布权限
控制与审批 by

pass

56. 发布通知列表
57. 发布通知详情
58. 发布通知撤回

59. 

任务巡
查系统

巡查任
务配置

⽀持制定周期
性或临时性巡
查任务，明确
⽇常巡查排班
、时间安排、
责任⼈及检查
要点，实现任
务计划的数字
化管理

周期性/临时性
巡查任务列表

60. 新增周期性/临
时性巡查任务

61. 
周期性/临时性
巡查任务执⾏
详情

62. 巡查计划排班
与责任⼈指派

63. 检查要点与任
务清单配置

64. 任务提醒与⽇
历视图

65. 

巡查任
务执⾏
检测

实时监控巡查
⼈员任务执⾏
进度，防⽌漏
巡、代巡等问
题

巡查⼈员实时
位置与轨迹监
控

66. 任务执⾏进度
可视化看板

67. 
异常⾏为(漏巡
/代巡)⾃动检
测与告警
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68. 

灾情
研判
处理
中⼼
（执
⾏与
处置
中⼼
）

执⾏报告⾃动
⽣成

69. 

巡查任
务反馈

巡查⼈员可通
过移动端上传
现场照⽚、⽂
字描述、隐患
记录等信息，
形成“任务派发
—执⾏—反馈”

的闭环管理机
制

移动端任务列
表

70. 移动端任务详
情

71. 移动端任务执
⾏界⾯

72. 
现场多媒体信
息（照⽚/视频
）上传

73. 隐患记录结构
化填报

74. 

反馈信息⾃动
同步⾄管理端
并触发后续流
程

75. 

事件处
理系统

事件管
理

对地质灾害事
件进⾏统⼀登
记、分类分级
、状态跟踪与
归档管理，实
现从发现、上
报、处置到结
案的全⽣命周
期管理

地质灾害事件
列表

76. 
地址灾害事件
录⼊与信息登
记

77. 事件分类分级
与标签列表

78. 新增事件分类
分级与标签

79. 处置事件流程
状态跟踪

80. 处置事件流程
可视化看板

81. 事件归档与案
例库⾃动同步
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82. 

灾情研
判

综合遥感影像
、实时监测数
据、历史案例
库等多源信息
，开展灾情发
展态势分析，
辅助指挥⼈员
制定科学应对
策略

多源数据(遥感
/监测/案例)综
合展⽰⾯板

83. 
灾情影响范围
与趋势分析⼯
具

84. 处置⽅案模拟
与推演

85. 研判报告⽣成
与共享

86. 

事件溯
源

⽀持对灾害事
件的发⽣过程
、影响路径、
处置措施及时
间节点进⾏全
⾯追溯，为事
后复盘、责任
认定和经验总
结提供数据⽀
撑

事件处置周期
时间线详情

87. 
整体事件处置
统计可视化看
板

88. 关键操作与决
策记录追溯

89. 影响链与关联
事件分析

90. 事件溯源报告
⼀键⽣成

91. 

播报系
统

播报内
容配置

⽀持配置应急
⼴播播报内容
、语⾔种类、
播放频次等参
数，满⾜不同
场景下的信息
传达需求

⼴播播报⽂本/

语⾳内容列表
92. 新增⼴播播报

⽂本/语⾳内容
93. 多语⾔⽀持与

翻译配置

94. 
播放计划(⽴即
/定时/循环)设
置

95. 播报模板与快
速调⽤

96. 

播报实
时状态

系统可实时显
⽰⼴播指令的
发送状态、终
端接收情况及
反馈结果，确

⼴播指令下发
状态监控看板

97. 终端设备在线/

接收状态显⽰
98. 播报记录列表
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99. 
保关键信息有
效触达

播报反馈结果(

成功/失败)统
计

100. 未成功触达设
备告警与重发

101. 

转移安
置系统

⼈员动
态监测
（已到
⼈员、
未到⼈
员）

基于⾝份核验
与定位数据，
实时⽐对被转
移⼈员的到达
情况，⾃动⽣
成“已到”和“未
到”名单，便于
精准调度

⼈员到达状态
⾃动识别(刷卡
/⼈脸/定位)

102. 需到达⼈员列
表

103. 已到/未到⼈员
实时名单看板

104. 未到⼈员预警
与联系记录

105. 到达数据统计
报表

106. 

安置点
⼈员信
息

全⾯管理各安
置点的基本信
息，包括最⼤
容纳⼈数、实
际⼊住⼈数、
物资储备、医
疗保障等，实
现资源可视化

调度

安置点管理列
表

107. 新增安置点信
息

108. 编辑安置点信
息

109. 安置点床位管
理列表

110. 新增安置点床
位信息

111. 编辑安置点床
位信息

112. 安置⼈员登记

113. 安置点床位分
配记录列表

114. 安置点物资管
理

115. 安置点物资使
⽤记录

116. 安置点医疗资
源管理

117. 安置点医疗资
源使⽤记录
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118. 

遂宁市
地质灾
害精准
管控平
台

精准
转移
安置
中⼼

安置点物资库
存与医疗资源
管理看板

119. 资源短缺预警
与调度建议

120. 

未到安
置点安
全信息

对未按时抵达
的被转移⼈员
进⾏筛选和追
踪，结合⼯作
⼈员联系情况
记录其状态

未到⼈员列表

121. 未到⼈员筛选
与清单导出

122. ⼯作⼈员外勤
联系记录填报

123. 
⼈员安全状态(

已联系/失联/

其他等)更新
124. 未到原因汇总

与统计

125. 

转移任
务系统

转移任
务配置

根据灾情发⽣
点位位置匹配
相应的管理⼈
员，⾃动⽣成
转移任务并下
发⾄责任⼈

灾情点与管理
⼈员智能匹配
算法

126. 
转移任务⾃动
⽣成与批量下
发

127. 任务配置列表
128. 新增任务配置
129. 编辑任务配置

130. 

任务详情(⼈员
清单/路线/安
置点)配置

131. 任务调整与重
新指派

132. 

转移任
务动态
监测

实时更新转移
执⾏情况，⽀
持指挥中⼼全
局掌控

转移任务执⾏
进度全局可视
化地图

133. 
各任务关键指
标(完成率/⽤
时)实时统计
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134. 
异常任务(停滞
/偏离)⾼亮告
警

135. 监测报告⾃动
刷新与推送

136. 

转移信
息反馈

记录转移过程
中的特殊情况
信息，便于及
时协调和处理

移动端转移情
况即时上报

137. 
特殊情况(伤病
/抗拒/路线中
断)分类记录

138. 
反馈信息与指
挥中⼼实时同
步

139. 协调指令下达
与跟进闭环

140. 

防灾
减灾
知识
图谱

防灾知
识图谱

知识结
构化建
模

对地质灾害防
治知识进⾏知
识图⽂构建，
定义灾害类型
（如滑坡、崩
塌、泥⽯流等
）、属性（如
发⽣征兆、危
害范围）及关
系（如诱发因
素、应对措施
），形成标准
化的知识库框
架

知识图谱本体(

实体/属性/关
系)可视化编辑
器

141. 地质灾害类型
与属性库管理

142. 
知识关联关系
定义与推理规
则配置

143. 模型版本列表

144. 模型版本调⽤
记录

145. 发布模型版本

146. 

知识可
视化展
⽰

提供知识图谱
的可视化浏览
界⾯，⽀持多
维度、动态展
⽰地灾知识关
联关系

交互式知识图
谱全局浏览视
图

147. 实体详情与关
联路径探索

148. 
多维度(灾害类
型/区域/时间)

知识筛选
149. 可视化布局与

样式⾃定义
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150. 

典型案
例库

案例录
⼊与管
理

建⽴结构化的
地灾案例档案
库，⽀持对历
史案例的数字
化归档与管理

结构化案例信
息表单录⼊

151. 
案例多媒体附
件(⽂档/图⽚/

视频)管理
152. 案例标签与分

类体系
153. 案例检索与⾼

级查询
154. 

案例学
习与复
盘

提供案例学习
、模拟推演与
复盘分析功能
，⽤于培训基
层巡查⼈员和
提升公众意识

案例学习材料
与课程管理

155. 基于案例的互
动式模拟推演

156. 
复盘分析报告
模板与⽣成⼯
具

157. 学习进度与效
果跟踪

158. 

统⼀⾝
份认证

实现单点登录
（SSO），⽤
⼾使⽤⼀套账
号密码即可访
问其权限范围
内的所有授权
系统

⽤⼾中⼼

159. 
新增⽤⼾（管
理员/安置⼈员
）

160. 登录⽇志

161. SSO登录认证
服务

162. 
第三⽅系统(如
省级平台)登录
集成

163. 安全审计
164. 

预设多种⻆⾊

系统⻆⾊管理

165. 新增系统⻆⾊
166. ⻆⾊操作⽇志
167. 系统岗位管理
168. 新增系统岗位
169. 岗位操作⽇志
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170. 权限系
统 统⼀权

限管理
（RBA

C）

（如系统管理
员、市级指挥
员等），并为
每个⻆⾊分配
不同的系统菜
单和操作按钮
访问权限

岗位⻆⾊配置

171. 

三级（⼀级菜
单/⼆级菜单/

操作按钮）权
限管理

172. 新增权限
173. 编辑权限
174. 权限批量分配
175. 权限复制
176. 权限操作⽇志

177. ⽤⼾权限实时
⽣效与验证

178. 

数据权
限控制

实现⾏级数据
过滤，确保⽤
⼾只能查看和
处理本辖区或
本部⻔的数据
，保障数据安
全与隐私

基于组织架构
的数据权限规
则配置

179. ⾏级数据⾃动
过滤

180. 数据权限冲突
检测与解决

181. 权限变更⽇志

182. 

平台健
康诊断

定期检测服务
器运⾏状态、
数据库连接、
⽹络带宽等关
键指标，及时
发现潜在故障
⻛险

服务器资源(C

PU/内存/磁盘)

监控仪表盘
183. 服务状态可视

化⾯板

184. 
数据库状态可
视化⾯板（状
态/数据量等）

185. 
redis状态可视
化⾯板（状态/

数据量等）

186. 

队列系统状态
可视化⾯板（
状态/执⾏数据
）
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2
⼀、项⽬服务内容
及要求

187. 

安全系
统

监控服系统务
状态可视化⾯
板

188. ⽇志系统状态
可视化⾯板

189. 
⾃定义健康检
查项与阈值告
警

190. 健康报告定期
⽣成与推送

191. 

平台运
维统计

统计系统访问
量、功能使⽤
频率、故障处
理时⻓等数据
，为优化与资
源调配提供依
据

⽤⼾⾏为与功
能使⽤热度分
析

192. 系统性能与响
应时间统计

193. 发布故障⼯单
194. 故障⼯单列表
195. 故障⼯单详情

196. 故障⼯单处理
报表

197. ⾃定义统计维
度与数据导出

198. 

⽇系管
理

完整记录⽤⼾
操作⽇志与系
统运⾏⽇志，
⽀持安全审计
、⾏为追溯与
问题排查

全量操作⽇志
列表

199. 全量操作⽇志
分析与统计

200. 全量操作⽇志
采集与存储

201. 多条件组合⽇
志查询与检索

202. 敏感操作告警
与实时通知

203. ⽇志定时归档
与迁移

204. 归档⽇志定时
清理

-第63⻚-



205. 

平台
管理
及数
据⽀
撑

物联感
知接⼊

监控设
备管理

接⼊并管理视
频监控设备，
⽀持远程调阅
、云台控制、
设备状态监测
等功能

视频设备列表

206. 视频设备对接
监控系统

207. 
视频设备统⼀
注册与信息管
理

208. 
设备状态(在线
/离线/故障)监
控

209. 视频设备故障
监测与上报

210. 视频流远程调
阅与云台控制

211. 视频监控录像
存储

212. 视频历史记录
调取

213. 设备分组与权
限分配

214. 

⼤喇叭
设备管
理

集中管理应急
⼴播设备，⽀
持分组播放、
定时⼴播、⾳
量调节、设备
故障报警等功
能

⼴播设备管理
列表

215. ⼴播设备对接
服务系统

216. ⼴播设备注册
与拓扑管理

217. 设备分组与区
域化管理

218. 远程控制(开关
/⾳量/测试)

219. 设备操作⽇志
220. 设备调⽤记录

221. ⼴播设备故障
监测与上报
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222. 

⼈脸识
别智能
设备管
理

接⼊⼈脸识别
终端，⽤于⼈
员⾝份核验、
出⼊考勤、转
移确认等场景
，提升管理精
准度

⼈脸识别设备
管理列表

223. 新增⼈脸识别
设备

224. 编辑⼈脸识别
设备

225. ⼈脸识别⼯作
⽇志

226. ⼈脸设备接⼊
与协议适配

227. 
⼈脸识别设备
故障监测与上
报

228. 
⼈员信息底库
同步与更新管
理

229. 识别记录查询
与统计

230. 设备指令下发
与配置

231. 

数据规
范

数据标
准管理

制定地质灾害
相关数据的编
码规则、格式
标准、接⼝协
议和传输规范

数据元与编码
规则管理

232. 
数据交换格式
与接⼝标准⽂
档管理

233. 标准符合性校
验⼯具

234. 标准版本与发
布历史

235. 

安置点
管理

维护安置点的
位置坐标、容
纳能⼒、负责
⼈信息等基础
数据

安置点基础信
息CRUD

236. GIS地图标注
与位置管理

237. 负责⼈与联系
⽅式管理

238. 安置点使⽤记
录列表

239. 数据批量导⼊
与导出
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240. 

主数据
管理

转移⼈
员管理

建⽴需转移⼈
员的电⼦档案
，包含姓名、
⾝份证号、家
庭成员、健康
状况等信息

转移⼈员档案
信息列表

241. 新增转移⼈员
信息

242. 家庭成员关联
与分组

243. 特殊⼈群(⽼幼
病残)标识

244. 数据脱敏与隐
私保护

245. 

受威胁
⼈员管
理

登记处于灾害
威胁区的常住
⼈⼝与流动⼈
⼝信息，⽀持
动态更新与分
类管理

受威胁区域⼈
员信息列表

246. 
受威胁区域⼈
员信息采集与
录⼊

247. 常住与流动⼈
⼝分类管理

248. 信息动态更新
与版本⽐对

249. 统计报表(⼈⼝
结构/分布)

250. 

地理数
据管理

整合地形地貌
、地质构造、
遥感影像等空
间数据，为GIS

分析与可视化
提供⽀撑

多源地理空间
数据上传与管
理

251. 数据图层配置
与发布服务

252. 元数据管理与
查询

253. 数据更新与版
本控制

⼆ 遂宁市地质灾害精准管控平台（地灾防控协同指挥舱）

1. 

全域态
势“⼀
张图”

/

综合展⽰全市
地质灾害隐患
点、监测设备
、预警信息、
救援⼒量、安

多源地理信息
与业务数据融
合展⽰

2. 监控监测点布
局分布⼀张图

3. 全局态势图层
控制与切换

4. 监控设备全屏
展⽰
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5. 

遂宁市
地质灾
害精准
管控平
台

地灾
防控
协同
指挥
舱

置点等全要素
空间分布与实
时状态

关键指标（隐
患点数/预警数
/转移⼈数）卡
⽚展⽰

6. 热点区域钻取
与详情联动

7. 

智能预
警与应
急调度

/

集中展⽰实时
预警信息，并
提供⼀键调度
、资源追踪、
指令下发等应
急指挥功能

实时预警信息
流与聚合看板

8. 
应急资源(队伍
/⻋辆/物资)实
时定位与追踪

9. 
⼀键调度指令
⽣成与多渠道
下发

10. 调度过程可视
化

11. 调度过程效果
实时展⽰

12. 

转移安
置与动
态监管

/

全景式展⽰⼈
员转移进度、
安置点承载情
况，实现转移
全过程的可视
化监管

⼈员转移动态
流线与进度展
⽰

13. 
安置点容量与
⼊住情况热⼒
图

14. 未到位⼈员预
警与处置跟踪

15. 安置点资源供
需分析⾯板

16. 

数字化
预案管
理

/

将应急预案数
字化、结构化
，⽀持预案在
线调⽤、推演
和实战匹配

数字化预案库
与结构化展⽰

17. 
预案条件触发
与⾃动匹配推
荐

18. 预案推演沙盘
与步骤模拟

19. 
实战与预案执
⾏差异对⽐分
析

2、配套硬件设备服务
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序号
项⽬与
设备名
称

服务事项描述 技术参数要求
数量
（预估
）

单位
单价限
价（元
）

在地灾点精准
部署⾼清视频
监控摄像头，

1、⽀持AIISP，
全倍率全彩，低照
度夜视效果出众；
2、⽀持不低于40

0万25倍光学变焦
，16倍数字变倍
；
3、适⽤于交通道
路、⼴场、公园、
出⼊⼝、园区周界
等场景；
4、设备⽀持⼈⻋
检测信息叠加⾄码
流，可实现图搜或
⽂搜的功能；
5、采⽤⾼效补光
阵列，⽀持红外补
光不低于150m，
⽩光补光不低于1

00m；
6、⽀持区域⼊侵
侦测、越界侦测、
进⼊区域侦测和离
开区域侦等智能侦
测并联动跟随；⽀
持切换为⼈脸抓拍
模式，最⼤同时抓
拍5张⼈脸；
7、⽀持深度学习
算法，提供精准的
⼈⻋分类侦测、报
警、联动球机镜头
进⾏快速查看；
8、⽀持最⼤256

0×1440@30fps

⾼清画⾯输出；
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1

地灾点
视频监
测服务

依托4G/5G物
联⽹传输技术
，实现24⼩时
全天候实时感
知，通过视频
智能识别终端
搭载光流分析
、帧间差分等
算法，⾃动对
⽐地质体前后
位移变化，实
时将现场画⾯
与分析数据回
传⾄控制中台
，为预警判断
提供直观依据
。

9、内置双mic及
扬声器，适配双向
语⾳对讲功能；
10、内置加热玻
璃，有效除雾；
11、⽀持声光警
戒：报警联动⽩光
闪烁报警和声⾳报
警，声⾳内容可选
；
12、内置北⽃定
位模块，⽀持OS

D显⽰安装位置经
纬度信息；
13、⽀持4G⽹络
传输，内置电信/

移动4G物联⽹卡
；
14、⽀持IPV4,IP

V6,HTTP,HTTPS,

802.1x,QOS ,FT

P,UPnP,SNMP,D

NS,DNS,NTP,RT

SPRTCP,RTP,TC

P/IP,UDP,IGMP,I

CMP,DHCP,Web

Socket ,WebSoc

kets协议；
15、⽀持ONVIF,I

SAPI,GB28181-

2022.SDK,ISUP(

5.0)接⼝协议；
16、码流类型：
主码流,⼦码流,第
三码流；
17、⽀持H.265,

H.264,MIPEG视
频压缩标准；
18、⽀持云台⽔
平范围内360°旋
转，垂直范围内-1

155 套 110.5元
/⽉/套
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5°-90°旋转(⾃动
翻转)；
19、⽀持预置点,

花样扫描,巡航扫
描,⾃动扫描,垂直
扫描,随机扫描,帧
扫描,全景扫描；
20、⽀持真宽动
态、电⼦防抖。

2

地灾点
电⼒服
务

为地灾点视频
监测提供电⼒
服务

⼀、太阳能板：
1、峰值功率：12

0w/2张；
2、外观尺⼨：
≥1000mm*670

mm*30mm；
3、转化效率：不
低于22%；
4、材质：边框材
质铝合⾦材质；
5、⼯作电压：18

V；
6、⼯作温度：-4

0℃-85℃，重量
：≤6.5kg ；
⼆、电池：
7、容量：120Ah

；
8、电池类型：三
元聚合物锂离⼦电
池；
9、额定电压：12

V，循环次数：不
低于1200次；
10、⼯作温度：-

30℃〜45℃；
11、充放电截⽌9

.0V-12.6V，重量
：≤4.6kg ；
三、控制器：
12、充电电流：2

0A；

155 套 62.5元/

⽉/套
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13、系统电压：1

2V/24V；
14、静态耗电≤1

0ma，⼯作温度-

30℃-55℃；
15、功能多功能
电脑芯⽚，防过充
，过放多种保护模
式，数显⼤屏，智
能调节充电；
16、采⽤优质pw

m控制器，涓流充
电，脉宽调制，多
功能微电脑芯⽚，
精准电量电压显，
⽀持反接/开路/⾼
温/过流/短路保护
，⽀持零伏启动，
免⼈⼯维护；
17、搭载BMS控
制系统，可有效避
免电池亏电，与恢
复临界点设备反复
重启现象，可有效
提升电池组稳定性
和使⽤寿命。

3

地灾点
⽹络服
务

为地灾点视频
监测提供物联
⽹⽹络服务

1、每⽉为地灾点
视频监测提供物联
⽹⽹络服务，单卡
⽉流量配置不低于
60GB

155 套 28元/⽉/

套

4

地灾点
存储服
务

为地灾点视频
监测提供监测
画⾯存储服务

1、⽀持不低于8

天的本地化存储，
采⽤插拔式存储卡
进⾏存储，且存储
容量不低于32GB

155 套 10元/⽉/

套
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5

地灾点
应急⼴
播服务

在地灾点周边
⼈⼝聚集区安
装应急⼤喇叭
，构建“多渠
道全覆盖”的
应急⼴播服务
体系，⾼/中⻛
险预警触发后
，平台⾃动联
动隐患点摄像
头⼤喇叭，由
基层乡镇⼯作
⼈员提前录制
转移提⽰语⾳
并⼀键播报。

1、应急⼤喇叭，
不低于40W号⻆
。
2、电源线路布设
服务，预估20⽶
；
3、⽀持⼿机、电
脑、话筒、监控⾳
频信号输⼊；
4、配置防⽔功放
设备，信号稳定，
声⾳清晰；
5、外壳⽀持⼾外
防⾬防晒，抗⽼化
功能。

200 套 22.995

元/⽉/套

6
监控⽴
杆服务

包含前端地灾
点视频监测⽴
杆、运输

⼀、辅材
1、监控杆：3.5-

5⽶（根据现场⾼
度选择）⼀体监控
杆（含基础预埋件
、地笼、避雷针）
，管径：114-76

mm底座：￠底座
250mm 管径厚
度2mm(±0.2m

m），镀锌钢管，
防腐处理，具体根
据实际情况经采购
⼈确认后选择；
2、防⽔箱：300*

250*180（含空
开插排），冷轧钢
板，抗氧化喷漆处
理，0.5mm厚度
；带锁带导轨；
3、加⻓⽀臂：1

⽶加⻓⽀臂，冷轧
钢板，防锈喷塑，
⽀持挂载监控设备
；
4、电源线材料：

155 次 2300元/

次
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3*1.5电源线；
⼆、施⼯服务
5、监控⽴杆：⽔
泥地⾯/泥⼟地挖
坑，⽔泥回填，地
笼施⼯等；
6、加⻓⽀臂安装
：监控杆顶端加⻓
⽀臂紧固安装；
7、防⽔箱体安装
：单纯箱体固定安
装和通电接⼊，不
含箱内电源排线施
⼯；
8、电源线铺设、
布设服务。

7
集成实
施服务

地灾点位前端
设施安装调试
服务

1、太阳能供电系
统安装调试服务；
2、地灾点视频监
测设施安装调试服
务；
3、地灾点前端点
位与平台联动调试
服务。

155 套 400元/

套

1、采⽤多光谱智
能⼈脸识别终端；
2、采⽤Linux操
作系统，运⽤⾼性
能⼈脸识别算法，
⽀持0.5秒内快速
识别；
3、配置不低于20

0万⾼清双⽬摄像
头，实现精准⼈员
⾝份验证。
4、兼具⻔磁、报
警、开锁、出⻔开
关等⻔禁管理功能
；根据需求可进⾏
精细化管理平台定
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8
智能⼈
脸识别
服务

提供智能⼈脸
考勤机服务，
⽀持智能⼈脸
识别，兼具⻔
磁、报警、开
锁、出⻔开关
等⻔禁管理服
务，实现时间
和安全的⾼效
管理

制，实现时间和安
全的⾼效管理；
5、⽤⼾数；≥15

00⼈；
6、指纹容量：
≥2000枚；
7、⾯部容量：
≥1500张；
8、记录容量：
≥10万条；
9、显⽰屏：≥2.8

⼨彩屏；
10、通讯⽅式：T

CP/IP、WiFi；
11、基础功能：U

盘功能、简单⻔禁
、T9输⼊法、记
录查询；
12、使⽤温度：0

℃〜45℃；
13、使⽤湿度：2

0%RH〜80%RH

；
14、电源规格：D

C 12V，1.5A；
15、尺⼨：≥138

*170*32.3mm

27 套 23元/⽉/

套

★备注：各项服务的数量现为预估数量，⽀付服务款项时，结算以实际使⽤数量
为准，投标单价不能超过服务单价限价。
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★（三）⽋薪监管⼀件事
 

1、平台定制开发功能要求

序号 业务系
统

⼀级
功能
模块

⼆级功
能模块

三级功
能模块 功能要求 功能点要求

1. 

案件登
记管理

案件标
准信息
登记

通过提供标准
化的案件登记
，规范信息录
⼊流程；通过
在线提交，或
由⼯作⼈员代
为录⼊；⽀持
案件材料上传
以及打印功能
，系统内置表
单校验规则，
对关键信息（
如当事⼈信息
、⽋薪事实、
⾦额、时间）
进⾏完整性、
逻辑性校验，
并与信息库进
⾏⽐对核验，
确保信息真实
有效和监察案
件数据来源统
⼀准确，为企
业劳动纠纷情
况提供数据基
础⽀撑。

案件信息新增

2. 标准化登记表
单下载

3. 案件信息导⼊

4. 

案件附
件管理

案件附件上传/

批量上传
5. 案件附件打印
6. 案件附件列表

7. 案件附件详情
查看

8. 案件附件删除
9. 

案件信
息合规
校验

校验规则配置

10. 案件信息完整
性核验

11. 案件信息逻辑
性核验

12. 内部信息库⽐
对
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13. 

案件列
表信息
管理

案件列
表可视
化

提供案件集中
展⽰与查询⼯
作台，以列表
形式可视化展
⽰所有案件基
本信息。⽀持
按案件状态、
时间范围、所
属区域等多维
度筛选排序，
实现案件快速
定位与状态总

览。

核⼼列表信息
展⽰

14. 案件与预警事
件关联

15. 案件处置状态
快捷标记

16. 案件编号⾃动
⽣成

17. 详情查看
18. 详情编辑
19. 案件删除
20. 批量删除
21. 批量导出
22. 流程跟踪

23. 

综合条
件查询

按时间维度查
询

24. 按案件状态查
询

25. 按⾏政区划查
询

26. 多字段组合查
询能⼒

27. 精准与模糊查
询能⼒

28. 

多维筛
选与排
序

快速状态筛选
功能

29. 筛选标签
30. 重置功能
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31. 

劳动
保障
监察
案件
管理

统计报
表中⼼

报表列
表可视
化

基于统⼀、标
准的全量案件
数据，通过⾃
动化报表与灵
活即席分析相
结合的⽅式，
将原始业务数
据转化为可直
接⽤于管理决
策的量化洞察
。该中⼼⼀⽅
⾯能够⾃动⽣
成周期性与专
项统计报表，
满⾜常态化监
管与汇报需求
；另⼀⽅⾯提
供⾃助式、交
互式的多维分
析能⼒，⽀持
⽤⼾⾃由组合
时间、地域、
案件类型等多
重维度进⾏深
度数据探索与
即时查询。实
现劳动监察业
务态势的实时
感知、规律的
精准发现与决
策的科学⽀撑
，赋能管理⼯
作从“经验驱动
”向“数据驱动”

的深刻转型。

固定⽉报⽣成
32. 专项报表模板
33. 专项报表新增

34. 核⼼列表信息
展⽰

35. 分⻚与信息概
览

36. 关键信息突出
显⽰

37. 报表查看
38. 报表下载
39. 报表删除
40. 

综合条
件查询

按⾏政区划查
询

41. 多字段组合查
询能⼒

42. 精准与模糊查
询能⼒

43. 

多维筛
选与排
序

快速状态筛选
功能

44. 筛选标签

45. 重置功能
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46. 

案件统
计分析

区域分
布分析
报表

提供多维度数
据统计与分析
功能，⽀持按
⾏政区域、⾏
业类型、时间
趋势等维度⽣
成统计分析报
告，包括：区
域分布分析：
按⾏政区划统
计案件分布情
况，识别案件
⾼发区域；
⾏业趋势分析
：按⾏业类型
统计案件分布
，形成⾏业⻛
险画像；
时间趋势分析
：按时间维度
分析案件发⽣
规律，预警⾼
发时段；
案件类型分析
：统计不同类
型案件的占⽐
与变化情况；
处置效能分析

层级下钻
47. 数据看板
48. 关联筛选功能
49. 趋势对⽐功能
50. ⾼发区域分析
51. 区域排⾏TOP

52. 区域案件数据
统计

53. 

⾏业趋
势分析
报表

⾏业分类统计
看板

54. ⾏业占⽐分析
55. ⾏业对⽐分析
56. 趋势分析图
57. ⾼发⾏业排⾏

58. 

时间趋
势分析
报表

按时间维度筛
选

59. 
同⽐分析

60. 环⽐分析
61. ⾼发时段分析
62. 历史趋势分析
63. 

案件类
型分析
报表

类型分布统计
64. 类型趋势分析

65. 各类型占⽐分
析

66. 关键指标排⾏
榜

67. 案件按期办结
率分析

68. 平均处理时⻓
分析
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69. 

处置效
能分析
报表

：统计案件办
结情况等效能
指标等。

区域处理案件
对⽐分析

70. 各类型案件处
理对⽐分析

71. 超期案件数分
析

72. 处理阶段耗时
分析

73. 效能排名

74. 超期案件预警
排名

75. 效能分析报告
76. 分析报告导出

77. 

多源数
据关联

多源数
据接⼊

接⼊的来⾃不
同源头的数据
，涵盖建设项
⽬基本信息、
⼈员考勤数据
、资⾦⽀付数
据以及保证⾦
缴纳凭证等。

建设项⽬基本
信息接⼝对接
与适配

78. 
项⽬参建单位
信息接⼝对接
与适配

79. 

项⽬管理⼈员
和建筑⼯⼈信
息接⼝对接与

适配

80. 
项⽬⼈员考勤
数据信息接⼝
对接与适配

81. 
项⽬资⾦⽀付
数据接⼝对接
与适配

82. 
保证⾦缴纳凭
证接⼝对接与

适配
83. 核⼼数据缺失

告警
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84. 

数据整
合与关
联追溯

将标准化处理
后的碎⽚化信
息整合为关联
、可追溯的数
据链，为后续
的合规分析与
⻛险识别提供
⾼质量、全维
度的数据⽀撑

。

标准化数据整
合汇总

85. 
项⽬基本信息
与参建单位信
息关联

86. 项⽬与项⽬⼈
员信息关联

87. 
项⽬基本信息
与考勤数据关

联

88. 
项⽬基本信息
与资⾦⽀付数
据关联

89. 
项⽬基本信息
与保证⾦数据

关联
90. 各类数据追溯

链路搭建
91. 关联数据链存

储维护
92. 数据追溯查询

功能实现
93. 

合规规
则库维
护

系统内置⼯资
⽀付担保、⼯
资专⽤账⼾开
设与使⽤、农
⺠⼯⼯资保证
⾦存储等⽅⾯
的法规与政策
规则库，为合
规监测提供依
据，并⽀持规
则的动态维护

。

⼯资⽀付担保
规则设置

94. 
⼯资专⽤账⼾
开设与使⽤规
则设置

95. 
农⺠⼯⼯资保
证⾦存储规则

设置
96. 规则关联与标

签体系
97. 规则⽣效与失

效管理
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98. 

建设
领域
⽋薪
⻛险
监测

合规性
监测

合规⾃
动化核
验

对项⽬是否按
规定办理担保
、是否开⽴专
⽤账⼾、保证
⾦是否⾜额缴
纳且状态有效
等情况进⾏全
天候、⾃动化
扫描与诊断，
变⼈⼯抽查为
全量普查。

项⽬⼯资⽀付
担保办理情况
⾃动化扫描

99. 项⽬⼯资⽀付
担保合规诊断

100. 
项⽬⼯资专⽤
账⼾开⽴情况

扫描

101. 
项⽬⼯资专⽤
账⼾使⽤情况

扫描

102. 
农⺠⼯⼯资保
证⾦额缴纳核

验

103. 
农⺠⼯⼯资保
证⾦状态有效
性核验

104. 合规核验结果
记录

105. 

合规异
常⾃动
记录

⼀旦发现未办
理担保、账⼾
异常（余额不
⾜、）、保证
⾦即将到期或
已被动⽤但未
补⾜等情况，
系统将⾃动记
录为合规异常
，为后续⻛险
判定提供关键
事实依据。

未办理⼯资⽀
付担保异常记

录

106. 
⼯资专⽤账⼾
余额不⾜异常

记录

107. 
⼯资专⽤账⼾
⻓期未使⽤异
常记录

108. 保证⾦异常记
录

109. 
保证⾦已被动
⽤未补⾜异常

记录
110. 异常情况详情

记录

111. 
异常关联项⽬
信息记录

112. 异常发现时间
记录

-第81⻚-



113. 

⻛险精
准预警

⻛险识
别与分
级

系统运⽤规则
与模型，对考
勤与发放流⽔
进⾏智能⽐对
，实时核验资
⾦匹配性与拨
付进度，⾃动
感知⽀付链条
中的⻛险断点
识别出的⻛险
经系统量化分
级，确定⻛险
等级。

⼈员考勤数据
与⼯资发放流
⽔⽐对

114. 资⾦匹配性实
时核验

115. 资⾦拨付进度
实时核验

116. ⽀付链条⻛险
断点识别

117. ⻛险程度量化
评分

118. 项⽬⻛险等级
快捷标记

-第82⻚-



119. 

协同处
置与整
改跟踪

核查处
置任务
⾃动创
建与分
派

提供了⻛险预
警后的数字化
处置闭环。⼀
旦预警⽣成，
系统可⾃动创
建核查处置任
务，并分派给
指定的监管⼈
员或项⽬⽅。
处置⼈员通过
接收任务，开
展线上或线下
核查，并通过
系统反馈核查
情况、上传证
据。系统对整
个“任务分发->

核查反馈->整
改下达->整改
跟踪->结果复
核”的全流程进
⾏线上记录与
监督，形成完
整的电⼦档案
，确保每⼀条
预警都有处置
、有反馈、有
结果，有效提
升⻛险化解的
效率和协同能

⼒。

核查处置任务
⾃动创建

120. 向指定监管⼈
员分派任务

121. ⻛险预警派发
122. 处置流程启动

123. 任务分派记录
留存

124. 任务截⽌时间
设置

125. 

核查情
况反馈
与证据
上传

核查任务接收
确认

126. 核查情况反馈
录⼊

127. 核查证据上传

128. 核查过程记录
留存

129. 上传证据与任
务关联绑定

130. 

整改跟
踪与结
果复核
闭环

任务分发记录
线上留存

131. 核查反馈结果
记录

132. 整改过程记录

133. 档案存储

-第83⻚-



134. 

⾏业

⾏业分
类管理

⾏业分
类⽬录
管理

提供⾏业分类
⽬录的管理功
能，⽀持按照
国家统计标准
或本地监管实
际进⾏⾏业⼤
、中、⼩类的
维护。当出现
新业态或监管
职责调整时，
可灵活创建或
调整⾏业分类
，并同步更新
其与主管部⻔
的映射关系，
确保监管体系
覆盖全⾯、与
时俱进。

⾏业分类⽬录
管理

135. ⾏业分类⽬录
规范校验

136. 标准⾏业分类
编码映射

137. ⾃定义⾏业分
类属性

138. 

⾏业分
类新增

⾏业分类新增
139. ⾏业分类修改
140. ⾏业分类删除

141. 
综合条
件查询

多字段组合查
询能⼒

142. 精准与模糊查
询能⼒

143. 

多维筛
选与排
序

快速状态筛选
功能

144. 筛选标签
145. 重置功能
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146. 
关系
管理

关系映
射管理

⾏业与
主管部
⻔映射
关系管
理

建⽴⼀套可动
态维护的“市场
主体所属⾏业”

与“⾏业主管部
⻔”的对应关系
映射表。管理
员可通过可视
化界⾯进⾏映
射关系的增、
删、改、查操
作。系统确保
任⼀市场主体
在登记注册时
或通过数据归
集后，都能⾃
动或⼿动关联
到明确的⾏业
监管责任单位
，为后续的精
准监管奠定基

础。

⾏业与主管部
⻔映射规则设

置
147. 常⽤⾏业映射

模板
148. 映射关系新增

149. 映射关系导⼊/

导出
150. 映射关系删除
151. 映射关系修改
152. 映射关系查询

153. 映射关系冲突
提醒

154. 映射关系准确
性校验

155. 映射关系档案
维护

156. 

市场主
体与监
管责任
单位关
联

市场主体信息
提取

157. 市场主体所属
⾏业判定

158. 
市场主体与监
管单位⾃动关

联

159. 
市场主体与监
管单位⼿动关

联
160. 关联准确性校

验
161. 关联信息归档

存储
162. 关联关系更新

维护
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163. 

项⽬信
息管理

项⽬信
息录⼊
与同步

⽀持⾃动同步
或⼿动录⼊项
⽬基本信息，
包括项⽬名称
、地址、建设
单位、总包单
位、合同造价
、开⼯/竣⼯⽇
期等；提供项
⽬台账管理功
能，实现项⽬
信息的动态更
新与维护，形
成覆盖项⽬全
过程的数字档

案。

项⽬名称录⼊
164. 项⽬名称同步
165. 项⽬地址录⼊
166. 项⽬地址同步

167. 建设单位信息
录⼊

168. 建设单位信息
同步

169. 总包单位信息
录⼊

170. 总包单位信息
同步

171. 合同造价录⼊
172. 合同造价同步

173. 
项⽬开⼯⽇期

录⼊

174. 项⽬开⼯⽇期
同步

175. 项⽬竣⼯⽇期
录⼊

176. 项⽬竣⼯⽇期
同步

177. 项⽬基本信息
归档存储

178. 

项⽬信
息维护

项⽬台账创建
维护

179. 重点项⽬标记

180. 项⽬基础信息
更新

181. 项⽬变更信息
记录

182. 项⽬全过程数
字档案⽣成

183. 档案信息实时
更新
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184. 

在建
项⽬
管理

项⽬信息准确
性校验

185. 档案归档存储

186. 
综合条
件查询

多字段组合查
询能⼒

187. 精准与模糊查
询能⼒

188. 
多维筛
选与排
序

快速状态筛选
功能

189. 筛选标签
190. 重置功能

191. 

项⽬与
专⼾绑
定

银⾏专
⼾信息
获取

通过与银⾏系
统对接或⼈⼯
导⼊，获取银
⾏专⼾信息。
系统运⽤⾃然
语⾔处理和相
似度匹配算法
，智能⽐对项
⽬名称与银⾏
账⼾名称，辅
助监管⼈员快
速、准确地完
成项⽬与专⼾
的绑定。绑定
后，对账⼾状
态（是否正常
、是否专⽤）
进⾏核验，确

银⾏专⼾信息
⾃动读取

192. 银⾏专⼾信息
⼿动录⼊

193. 专⼾账号信息
获取

194. 
专⼾名称信息

获取

195. 专⼾状态信息
获取

196. 专⼾信息归档
存储

197. 

项⽬专
⼾绑定
与核验

项⽬名称提取

198. 银⾏账⼾名称
提取

199. 项⽬专⼾状态
标记

200. 项⽬参建单位
快速关联

201. 名称相似度匹
配

202. 监管⼈员⼿动
确认绑定

203. ⽐对⽇志留存

204. 绑定账⼾状态
查询
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205. 
保监管对象准
确⽆误。

账⼾正常状态
核验

206. 账⼾专⽤属性
核验

207. 核验结果记录
208. 异常账⼾提醒

209. 监管对象准确
性确认

210. 核验⽇志留存

211. 

在建项
⽬台账

在建项
⽬专⼾
流⽔查
询

可查看在建项
⽬绑定专⼾后
的相关信息，
提供监管⼈员
可随时查看来
⾃住建实名制
考勤系统的项
⽬⼈员考勤明
细信息和查看
当前项⽬的专
⼾流⽔明细信
息，实现对项
⽬资⾦和⽤⼯
情况的动态监

控。

专⼾流⽔明细
查询

212. 流⽔时间范围
筛选

213. 流⽔⾦额筛选
214. 流⽔明细导出

215. 资⾦拨付情况
统计

216. 流⽔查看权限
控制

217. 

考勤信
息查询

考勤⼈员信息
查看

218. 考勤时间查看

219. 考勤异常情况
查看

220. 考勤数据导出
221. ⽤⼯情况统计

222. 
考勤⼈数与⼯
资发放⼈数⽐

对
223. 考勤查看权限

控制
224. 

综合条
件查询

多字段组合查
询能⼒

225. 精准与模糊查
询能⼒
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226. 

多维筛
选功能

快速状态筛选
功能

227. 筛选标签
228. 重置功能
229. 

⻛险预
警消息
推送

预警事
件筛选

系统将⽣成的
预警事件，根
据其⻛险等级
、所属⾏业和
区域进⾏分类
筛选，明确推
送对象，确保
推送精准性。

预警事件⽣成
230. 筛选规则引擎

231. 预警事件⾃动
分类

232. 预警事件⻛险
等级筛选

233. 预警事件所属
⾏业筛选

234. 预警事件所属
区域筛选

235. 推送对象匹配
判定

236. 筛选结果整理
237. 筛选⽇志

238. 

多渠道
预警消
息推送

建⽴多渠道预
警通知机制，
通过系统内消
息、短信等多
种⽅式，将预
警事件⾃动、
精准推送给对
应的属地监管
责任⼈和⾏业
主管部⻔负责

⼈。

系统内消息推
送通道搭建

239. 智能渠道选择

240. 短信推送通道
搭建

241. 消息发送状态
监控

242. 推送频率控制

243. 属地监管责任
⼈信息匹配

244. 
⾏业主管部⻔
负责⼈信息匹

配
245. 预警消息精准

推送
246. 推送状态查询
247. 推送失败重试
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248. 

⽋薪监
管平台

⻛险
监测
预警

推送记录留存

249. 

推送消
息内容
规范

推送消息包含
简要⻛险提⽰
和处置链接，
确保预警信息
清晰明确，便
于责任⼈快速
查看详情、开
展处置⼯作。

⻛险提⽰内容
规范

250. 消息模板库
251. 变量⾃动填充

252. 推送消息格式
统⼀

253. 消息内容准确
性校验

254. 

⻛险监
测与分
析

企业数
据⾃动
扫描分
析

系统根据预设
的⻛险模型，
定时或实时对
归集的企业数
据进⾏扫描和
分析，⾃动计
算企业⻛险分

值。

企业归集数据
提取

255. 企业数据实时
扫描

256. 扫描任务调度
优化

257. 扫描中断与恢
复

258. 数据扫描范围
设置

259. 
⻛险分析算法

应⽤

260. 企业⻛险分值
计算

261. 计算结果记录

262. 

企业⻛
险等级
划分与
预警事

根据⻛险分值
区间将企业划
分为不同⻛险
等级对达到预
警阈值的企业
，⾃动⽣成⻛
险预警事件，

⻛险分值区间
设定

263. 企业⽋薪⻛险
等级划分

264. ⻛险事件⾃动
匹配⻛险分值

265. ⻛险事件⾃动
匹配企业等级

266. 预警阈值设置

267. 预警阈值达标
判定

268. 预警事件⾃动
创建
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269. 件⽣成 包含企业名称
、⻛险等级、
⻛险点描述、
关联数据证据

等。

预警事件去重
合并

270. 复合⻛险识别

271. 预警事件关联
分析

272. ⻛险等级标注

273. ⻛险点描述编
写

274. 关联数据证据
附着

275. 

分析报
告管理

⻛险预
警分析
报告⼀
键⽣成

⽀持报告的⼀
键⽣成，可根
据时间范围、
⻛险等级、⾏
业、区域等条
件⾃动⽣成⻛
险预警分析报
告，内容涵盖
预警事件总量
、趋势分析、
⾼发⻛险类型
排名、处置效
率统计及⻛险
态势研判。

报告⽣成条件
设置

276. 预警事件总量
统计

277. 预警事件趋势
分析

278. ⾼发⻛险类型
排名

279. 典型预警案例
筛选

280. 处置效率统计

281. ⻛险态势研判

282. 同⽐环⽐⾃动
计算

283. 标准化报告格
式适配

284. 报告⽣成进度
可视化

285. 

报告检
索、导
出与⾃
动推送 ⽀持报告的快

速检索、导出
，并定期输出

按⽇期筛查报
告

286. 报告导出

287. 定期报告⾃动
⽣成

288. 报告查看
289. 报告版本管理
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290. 报告，实现预
警分析成果的
系统化沉淀、
便捷化使⽤与
有效传递。

报告删除

291. 
综合条
件查询

多字段组合查
询能⼒

292. 精准与模糊查
询能⼒

293. 

多维筛
选功能

快速状态筛选
功能

294. 筛选标签
295. 重置功能

296. 

专项统
计分析
展⽰

围绕⽋薪监管
劳动关系的精
准识别防控，
提供多维度、
交互式的统计
分析功能。从
区域、⾏业、
时间、⻛险等
级等多个视⻆
形成具体统计

：
按区域统计：
以图表等形式
展⽰各区县的
⻛险企业/项⽬

各统计数据结
果校验

297. 各区县⻛险企
业数量统计

298. 各区县⻛险企
业趋势分析

299. 各区县⻛险企
业占⽐分析

300. 重点⾏业⻛险
企业集聚分析

301. 重点⾏业⻛险
排⾏

302. ⻛险企业数量

303. 预警事件总量

304. 预警事件趋势
分析

305. 专项统计结果
可视化展⽰

306. 预警事件处置
率统计

307. 同⽐分析
308. 环⽐分析
309. ⾼发时段分析
310. 历史趋势分析

311. 监管能效数据
总览
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312. 

⻛险
研判
分析

劳动关
系⻛险
分析

数量分布与排
名，快速定位
⾼⻛险区域。
 按⾏业统计：
分析并展⽰重
点⾏业的⻛险
企业集聚情况
和⻛险排⾏，
识别⾼危⾏业

。
 按时间趋势统
计：通过时间
轴⼯具，分析
⻛险企业数量
、预警事件总
量的⽉度、季
度趋势变化，
判断⻛险⾛势

。
监管效能统计
：实时展⽰预
警事件的处置
率等核⼼指标
，为评估整体
监管效能提供
数据⽀撑。

预警事件按期
办结率分析

313. 平均处理时⻓
分析

314. 区域处理预警
事件对⽐分析

315. 
各类型预警事
件处理对⽐分

析
316. 超期预警事件

数分析
317. 处理阶段耗时

分析
318. 效能排名

319. 超期预警事件
排名

320. 

统计分
析结果
应⽤⽀
撑

⾼⻛险区域定
位

321. ⾼危⾏业识别
322. ⻛险⾛势判断

323. 整体监管效能
评估

324. 
监管数据⽀撑

提供
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325. 

⻛险企
业画像

⾼⻛险
企业多
源数据
整合

提供针对单⼀
⾼⻛险企业的
深度分析报告
。报告整合该
企业在税务、
社保、司法、
⽤⼯、⽔电等
各⽅⾯的数据
，从⾏业分布
、⻛险维度、
处置结果多⻆
度进⾏穿透式
分析，形成该
企业的“⻛险画
像”，帮助监管
⼈员抓住主要
⽭盾，制定精
准⼲预策略。

⾼⻛险企业筛
选

326. 
⾼⻛险企业税
务数据对接与

适配

327. 
⾼⻛险企业社
保数据整合对
接与适配

328. 
⾼⻛险企业⽤
⼯数据整合对
接与适配

329. 
⾼⻛险企业⽔
电数据整合对
接与适配

330. 整合数据质量
校验

331. 

⾼⻛险
企业深
度分析
报告⽣
成

⾼⻛险企业⾏
业分布分析

332. 
⾼⻛险企业⻛
险维度拆解分

析
333. ⾼⻛险企业处

置结果分析
334. 企业“⻛险画像

”绘制
335. 深度分析报告

⽣成
336. 分析报告查看
337. 报告导出
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338. 

监测

事件接
收与响
应

预警信
息标准
化封装

与事件枢纽深
度对接。系统
将⾃动识别的
⻛险预警信息
封装为标准事
件，通过事件
枢纽智能分派
⾄对应的监管
部⻔或⾏业主
管部⻔，实现
跨部⻔任务的
精准触达和协
同发起。

预警信息推送

339. 事件唯⼀标识
符⽣成

340. 事件优先级⾃
动赋值

341. 事件关联信息
⾃动挂接

342. 
事件修改历史

记录

343. ⻛险预警信息
提取

344. 标准事件格式
定义

345. 预警信息按标
准封装

346. 封装信息完整
性校验

347. 

标准事
件智能
分派

标准事件存储
348. 分派规则引擎
349. 分派冲突检测

350. 分派结果预校
验

351. 分派路由⽇志
记录

352. 分派失败⾃动
重试

353. 跨部⻔适配性
校验

354. 标准事件信息
提取

355. 预警信息回填
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3
⼀、项⽬服务内容
及要求

356. 预警
处置

线上协
同处置

反馈⼊
⼝提供

为现场处置⼈
员提供统⼀的
移动反馈⼊⼝
，⽀持快速上
报核查情况、
处置结果及上
传证明材料，
从⽽完成预警
的线上核实与
流程销号，确
保⻛险处置全
程留痕、闭环
管理；最终形
成“线上预警、
线上分派、线
上处置”的闭环

。

反馈操作指引
357. 核查录⼊
358. 离线处置⽀持

359. 任务列表智能
排序

360. 

核查处
置情况
线上反
馈

处置结果填写
提交

361. 处置证明材料
上传

362. 预警记录

363. 结构化反馈模
板

364. 
反馈内容智能

校验

365. 多类型证据材
料⽀持

366. 反馈草稿暂存

367. 反馈回退与补
充机制

368. 

线上协
同处置
闭环实
现

核查记录

369. 处置规则动态
管理

370. 处置流程跟踪
371. ⾃动催办

372. 处置结果交叉
验证

373. 处置效率统计
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374. 

跨部⻔
数据联
动融合 ​

多源数
据接⼊

依托全域数据
中⼼，接⼊来
⾃医疗保障、
社会保险、税
务、市场监管
、劳动⼈事争
议仲裁、劳动
保障监察等多
个部⻔的业务
数据。融合的
数据维度包括
企业参保缴费
波动、⼈员增
减备案、纳税
异常、⾏政处
罚、司法仲裁
案件、⽤⽔⽤
电变化等。通
过数据关联与
碰撞，构建以
企业统⼀社会
信⽤代码为唯
⼀标识的全息
数据资源池，
为全景画像和
⻛险分析提供
跨领域的多元
数据⽀撑。

⼈社与社保数
据接⼝对接与

适配

375. 
医保参保数据
接⼝对接与适

配

376. 
税务申报与⽋
税数据接⼝对
接与适配

377. 
市场监管数据
接⼝对接与适

配

378. 
司法仲裁与监
察案件数据接
⼝对接与适配

379. 
⽔、电、燃⽓
⽤量数据接⼝
对接与适配

380. 接⼝健康状态
监控

381. 数据同步机制

382. 

数据关
联与全
景视图
构建 ​

基于统⼀社会
信⽤代码的企
业数据主键关

联

383. 
企业参保数据
与⽤⼯备案数
据关联融合

384. 
企业经营数据
与信⽤数据关
联融合

385. 

企业历史⻛险
数据（仲裁、
监察案件）归
档与关联

386. 企业全景数据
视图存储

387. 关联关系更新
维护
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388. 动态关联规则
引擎

389. 关联异常检测

390. 

画像指
标与模
型构建 ​

基于融合的多
维数据，本功
能为每⼀家被
监测企业动态
⽣成可视化的“

劳动关系健康
度”数字画像。
画像集中展⽰
企业的核⼼⽤
⼯指标，如⽤
⼯总量变化趋
势、社保缴纳
覆盖率、等。
同时，整合显
⽰企业的关联

核⼼⽤⼯指标
计算

391. 经营与信⽤指
标计算

392. 历史⻛险指标
统计

393. ⻛险企业分类
统计

394. 指标权重动态
调整

395. 健康度评分模
型构建

396. 指标权重规则
配置

397. 画像指标动态
更新机制实现

398. 画像更新触发
机制

399. 画像质量评估

400. 

可视化
画像展
⽰ ​

企业核⼼信息
总览仪表盘开

发

401. 交互式图表探
索

402. 
⽤⼯指标趋势
变化折线图/柱
状图展⽰

403. 
⻛险指标状态
卡⽚与预警标
识展⽰

404. 关联⻛险事件
时间轴展⽰

405. 画像报告⼀键
⽣成与导出
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406. 
劳动
关系
⻛险
监测 ​

企业全
景画像 ​

画像钻
取与下
钻分析 ​

⻛险信息，如
是否存在⽋税
记录、是否被
列⼊经营异常
或严重违法失
信名单、历史
上涉及劳动争
议的数量与类
型、近期⽔电
能耗是否出现
异常波动等。
该画像以仪表
盘、图表等形
式直观呈现，
帮助监管⼈员
快速掌握企业
劳动⽤⼯的整
体状况与稳定

性。

指标数据下钻
⾄明细清单功

能
407. 关联⻛险事件

详情查看

408. 
历史数据对⽐
分析（同⽐、
环⽐）

409. 企业画像时间
版本
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410. 

⻛险监
测 ​

⻛险指
标体系
与规则
管理 ​

系统重点围绕
⼈员流动、劳
动⽤⼯等核⼼
维度，结合企
业⽋税、违法
失信、历史劳
动争议及⽔电
⽤量等波动情
况，⾃动识别
出存在潜在劳
动关系⻛险的
企业，并动态
⽣成⻛险企业
名单。名单可
按⻛险等级（
如红⾊预警、
⻩⾊警⽰）、
所属区域、⾏
业进⾏筛选和
分类管理。对
于列⼊名单的
企业，可进⾏
特别关注，并
作为劳动监察
双随机抽查、
重点巡查或主
动服务的重要
依据，实现监
管资源的精准
配置和差异化

监管

⻛险监测指标
库维护

411. 多指标复合预
警规则配置

412. ⻛险等级判定
规则设置

413. 规则依赖关系
分析

414. 规则⽣效时间
计划

415. 

⻛险⾃
动识别
与评估 ​

企业数据定时
⾃动扫描任务

调度
416. 单指标⻛险触

发判断
417. 多指标复合规

则⻛险判断

418. 
⻛险量化评分

计算

419. ⻛险等级⾃动
判定

420. 核⼼指标阈值
调整

421. ⻛险指标异常
展⽰

422. ⻛险评估标准

423. ⻛险评估结果
复核

424. ⻛险等级响应

425. ⻛险评估过程
⽇志

426. ⻛险企
业名单
动态管
理 ​

⾼⻛险企业名
单动态⽣成

427. 名单导出模板

428. ⻛险信息聚合
展⽰

429. 
综合条

多字段组合查
询能⼒
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430. 件查询 精准与模糊查
询能⼒

431. 
多维筛
选与排
序

快速状态筛选
功能

432. 筛选标签
433. 重置功能
434. 

权限管
理

权限管
理

提供细粒度的
数据权限控制
功能。⽀持按
⽤⼾所属⾏政
层级（市、区
县、街道）配
置数据访问范
围，实现“市本
级可查看和分
析全市数据，
区县级仅能操
作和查看本辖
区数据”的纵向
隔离。同时可
按⻆⾊（管理
员、监察员、
领导）分配功
能操作权限。

权限新增
435. 权限修改
436. 权限删除

437. 权限分配
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438. 

⽤⼾管
理

⽤⼾管
理

实现对系统所
有⽤⼾的统⼀
全⽣命周期管
理。⽀持⽤⼾
账号的创建、
启⽤、禁⽤、
删除及信息维
护。提供⽤⼾
⾃助密码修改
与重置功能。
⽀持将⽤⼾与
机构、岗位、
⻆⾊进⾏关联
绑定，实现⽤
⼾⾝份与组织
架构、职责权
限的⾃动匹配
，简化⽤⼾⼊
职、转岗、离
职时的权限配
置流程。

⽤⼾新增
439. ⽤⼾修改
440. ⽤⼾删除
441. ⽤⼾禁⽤
442. ⽤⼾启⽤

443. 密码过期提醒
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444. 

系统
管理

⽇志管
理

⽇志管
理

建⽴全⾯的系
统⽇志审计体
系，⾃动记录
所有⽤⼾的关
键操作⽇志（
如登录登出、
数据增删改、
⽂件上传下载
）和系统的关
键运⾏⽇志（
如接⼝调⽤、
任务执⾏、异
常错误）。提
供强⼤的⽇志
查询、筛选、
统计和分析功
能，⽀持按时
间、⽤⼾、操
作类型等维度
进⾏检索，并
可将⽇志导出
，⽤于安全审
计、⾏为追溯
、责任认定和
系统故障排查

。

多字段组合查
询能⼒

445. ⽇志导出
446. 统计展⽰
447. ⽇志列表
448. ⽇志详情

449. ⽇志⼊库
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450. 

机构管
理

机构管
理

维护与系统应
⽤相关的组织
架构信息。⽀
持以树形结构
维护市、区（
县）、街道（
乡镇）三级劳
动保障监察机
构及其他协同
部⻔（如住建
、交通、⽔利
等⾏业主管部
⻔）的层级关
系。此信息作
为⽤⼾管理、
权限分配、任
务分派和数据
隔离的基础依
据。⽀持机构
信息的增删改
查，并可实现
与外部组织机
构⽬录的同步
对接。

机构新增
451. 机构信息编辑
452. 机构删除

453. 机构数据同步
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454. 

⻆⾊管
理

⻆⾊管
理

建⽴系统化的
权限控制体系
，通过对不同
⽤⼾⻆⾊进⾏
精细化权限配
置，实现"权责
对等、分级管
控"的安全管理
⽬标。系统基
于基于⻆⾊的
访问控制，不
同⽤⼾与具体
的数据权限和
功能操作权限
绑定，既⽀持
实现纵向数据
隔离，⼜⽀持
分配差异化功
能权限，确保
各⻆⾊在权限
最⼩化原则下
⾼效协同完成
⽋薪监管任务

。

⻆⾊定义与分
类

455. ⻆⾊新增
456. ⻆⾊修改

457. ⻆⾊删除
458. ⻆⾊权限分配
459. 权限校验

460. 批量权限分配
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461. 

字典管
理

字典管
理

维护系统所有
基础数据字典
和业务参数配
置，确保系统
核⼼数据标准
统⼀、业务规
则灵活可调。
通过集中化管
理⻛险监测指
标、⾏政区域
、处置状态等
基础数据字典
，为⽋薪⻛险
监测、协同处
置、分析研判
等业务功能提
供稳定可靠的
数据基础⽀撑
，同时保障系
统具备⾼度的
可配置性和适
应性。

字段新增
462. 字典修改
463. 字典删除
464. 字典类型分类
465. 字典查询

466. 字典规则配置
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2、数据服务
 

序号 ⼀级功
能模块

⼆级功
能模块 功能/服务要求 服务内容和输出⽅案要求

1

⽋薪⻛
险主体
信息库

建⽴覆盖⽤⼈单位、
在建项⽬、关联⼈员
的⽋薪⻛险主体信息
库。涵盖企业⼯商、
社保、税务、司法涉
诉等数据，以及项⽬
⽴项、施⼯许可、专
⼾信息、⽤⼯实名等
数据，形成⻛险研判
的画像基础。

⼀、服务内容
建⽴覆盖⽤⼈单位、在建项⽬、
关联⼈员的⽋薪⻛险主体信息库
。汇聚企业⼯商、社保、税务等
外部数据，以及项⽬⽴项、施⼯
许可、专⼾信息、⽤⼯实名等内
部业务数据，进⾏清洗与关联，
形成⻛险研判的画像基础。
⼆、输出物
输出标准化的⽋薪⻛险主体信息
底层库，包含企业全景画像数据
表、项⽬基础信息表、⼈员实名
信息表等。
三、⼯作量
1、分析⽤⼈单位及项⽬的数据特
征，确定主体库架构；
2、设计企业及项⽬数据模型；
3、制定主体数据命名、格式及质
量标准；
4、对多源异构数据进⾏清洗、转
换和实体对⻬；
5、构建主体库物理表结构；
6、实施数据⼊库与索引优化；
7、开发主体信息查询与维护接⼝
；
8、监控数据更新频率与质量；
9、输出主体信息相关基础数据表
（具体数量需根据实际字段拆解
）。
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2

主题库

劳动保
障监察
案件信
息库

建⽴劳动保障监察案
件信息库。涵盖案件
登记、受理、调查、
处置、结案全流程数
据，实现案件信息的
全流程留痕。

⼀、服务内容
建⽴劳动保障监察案件信息库。
涵盖案件从登记、受理、调查、
处置到结案的全流程数据，实现
案件信息的数字化留痕与全⽣命
周期管理。
⼆、输出物
输出劳动保障监察案件全流程数
据库，包含案件登记表、调查笔
录表、处置结果表、结案归档表
等。
三、⼯作量
梳理案件办理业务流程，确定案
件库架构；
设计案件流转数据模型；
制定案件数据录⼊规范与状态标
准；
对历史案件数据进⾏清洗与结构
化处理；
构建案件库物理表结构；
实施案件数据的物理存储；
开发案件录⼊、流转追踪及统计
查询应⽤；
监控案件数据完整性；
输出案件流程相关基础数据表。
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3

⾏业监
管责任
映射库

建⽴“市场主体⾏业
类型”与“⾏业主管
部⻔”的⾏业监管责
任映射库。明确监管
责任，确保⻛险预警
能精准、⾃动分派⾄
对应监管部⻔，实现
跨部⻔协同治理。

⼀、服务内容
建⽴“市场主体⾏业类型”与“⾏业
主管部⻔”的⾏业监管责任映射库
。梳理⾏业分类标准，明确监管
责任边界，确保⻛险预警能精准
、⾃动分派⾄对应监管部⻔，实
现跨部⻔协同治理。
⼆、输出物
输出⾏业监管责任映射关系表，
包含⾏业分类代码表、监管部⻔
职责表、责任映射规则表。
三、⼯作量
调研各⾏业监管职责，确定映射
架构；
设计⾏业与部⻔关联模型；
整理并清洗⾏业归属数据，建⽴
映射关系；
构建映射库物理表结构；
实施映射规则的物理部署；
开发责任⾃动匹配与查询服务；
监控映射规则的准确率；
输出监管责任映射相关基础数据
表。
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4

建设领
域⻛险
监测库

建⽴建设领域⻛险监
测库。融合项⽬信息
、实名制考勤、⼯资
专⼾流⽔、⼯资保证
⾦等数据，为监测⼯
资⽀付提供数据基础
。

⼀、服务内容
建⽴建设领域⻛险监测库。深度
融合项⽬信息、实名制考勤、⼯
资专⼾流⽔、⼯资保证⾦等关键
数据，为监测⼯资⽀付情况提供
专项数据基础。
⼆、输出物
输出建设领域⻛险监测专题库，
包含考勤明细表、⼯资流⽔表、
保证⾦缴纳表、⻛险指标计算表
等。
三、⼯作量
分析建设领域⽀付场景，确定专
题库架构；
设计考勤与资⾦⽐对数据模型；
制定建设领域数据交换与质量标
准；
对考勤、流⽔等多源数据进⾏清
洗与关联整合；
构建专题库物理表结构；
实施专题数据的物理构建；
开发⻛险监测数据查询与分析应
⽤；
监控数据实时性与⼀致性；
输出建设领域监测相关基础数据
表。
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5

专题库

劳动关
系⻛险
监测库

建⽴⾮建设领域劳动
关系⻛险监测库。动
态整合企业参保、⽤
⽔⽤电、企业⽋税、
劳动争议等多维数据
，形成企业⻛险画像
专题库。

⼀、服务内容
建⽴⾮建设领域劳动关系⻛险监
测库。动态整合企业参保、⽤⽔
⽤电、企业⽋税、劳动争议等多
维数据，形成企业⻛险画像专题
库，辅助识别隐性⽋薪⻛险。
⼆、输出物
输出⾮建设领域劳动关系⻛险监
测专题库，包含企业多维特征表
、⻛险指标评分表、异常⾏为记
录表等。
三、⼯作量
分析⾮建设领域⻛险特征，确定
专题库架构；
设计多维数据融合模型；
制定跨部⻔数据融合标准；
对社保、⽔电、税务等数据进⾏
清洗与加权整合；
构建专题库物理表结构；
实施专题数据的物理构建；
开发企业⻛险画像查询应⽤；
监控数据更新与画像准确度；
输出⾮建设领域监测相关基础数
据表。
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6
基础业
务库

⻛险预
警与处
置闭环
库

建⽴⻛险预警与处置
闭环库。记录从⻛险
识别、任务下发、现
场核查到整改的完整
闭环数据，实现过程
可追溯、责任可倒查
、效能可评估。

⼀、服务内容
建⽴⻛险预警与处置闭环库。记
录从⻛险识别、任务下发、现场
核查到整改反馈的完整闭环数据
，实现过程可追溯、责任可倒查
、效能可评估。
⼆、输出物
输出⻛险预警处置闭环数据库，
包含预警记录表、任务分发表、
核查反馈表、整改销号表等。
三、⼯作量
梳理预警处置业务流程，确定闭
环库架构；
设计全流程痕迹数据模型；
制定处置环节的状态流转标准；
对处置过程数据进⾏清洗与逻辑
校验；
构建闭环库物理表结构；
实施闭环数据的物理存储；
开发全流程追踪与效能分析应⽤
；
监控处置时效与闭环率；
输出预警处置相关基础数据表。
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7

数据治

多源数
据汇聚

依托全域数据中⼼，
汇聚⼈社、住建、银
⾏、税务、市监、等
多部⻔数据，解决数
据孤岛问题。

⼀、服务内容
依托全域数据中⼼，汇聚⼈社、
住建、银⾏、税务、市监等多部
⻔数据，打通数据孤岛，建⽴统
⼀的数据接⼊通道。
⼆、输出物
输出多源数据汇聚中间库，包含
各部⻔原始数据接⼊表、数据接
⼊⽇志表。
三、⼯作量
调研各委办局数据资源，确定汇
聚结构；
制定数据接⼝规范与安全标准；
开发数据采集、抽取规则，确保
数据⼀致接⼊；
构建汇聚层物理表结构；
实施数据接⼊任务的物理部署；
开发数据接⼊监控与报错处理应
⽤；
监控数据接⼊量与稳定性；
输出数据汇聚相关基础表。

-第113⻚-



8

理与融
合

业务数
据治理

依托全域数据中⼼的
数据汇聚基础上，针
对系统产⽣的业务数
据进⾏融合治理。包
括数据清洗、标准统
⼀，并运⽤智能算法
将不同来源的数据准
确关联，构建⾼质量
、可分析的专题数据
资源。

⼀、服务内容
在数据汇聚基础上，针对系统产
⽣的业务数据进⾏融合治理。包
括数据清洗、标准统⼀，并运⽤
智能算法将不同来源的数据准确
关联，构建⾼质量、可分析的专
题数据资源。
⼆、输出物
输出治理后的⾼质量标准数据集
、数据质量报告、数据⾎缘关系
图谱。
三、⼯作量
分析数据质量问题，确定治理架
构；
设计数据清洗与关联规则；
制定统⼀的数据字典与编码规范
；
实施数据去重、补全、转换及智
能关联算法；
构建标准库物理表结构；
实施治理后的数据存储；
开发数据质量检核与服务接⼝；
监控数据质量指标提升情况；
输出治理后标准数据表。
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9

建设领
域⽋薪
⻛险监
测模型

针对⼯程建设领域，
通过预设的规则与模
型，对考勤与发放流
⽔进⾏智能⽐对，实
时核验资⾦匹配性与
拨付进度，⾃动感知
⽀付链条中的⻛险断
点。

⼀、服务内容
针对⼯程建设领域，通过预设规
则与模型，对考勤与发放流⽔进
⾏智能⽐对，实时核验资⾦匹配
性与拨付进度，⾃动感知⽀付链
条中的⻛险断点。
⼆、输出物
输出建设领域⽋薪⻛险监测算法
模型包、⻛险识别规则集、⻛险
预警清单。
三、⼯作量
分析⽋薪⻛险场景，确定模型技
术选型；
设计考勤与流⽔⽐对算法模型；
制定⻛险阈值与权重标准；
对训练数据进⾏清洗、标注与特
征⼯程；
构建模型训练环境与参数配置；
实施模型的训练与验证；
开发模型调⽤接⼝与预警触发应
⽤；
监控模型准确率与召回率；
输出模型运⾏结果数据表。
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10

算法模
型构建

⾮建设
领域劳
动关系
⻛险监
测模型

针对⾮建设领域企业
，融合社保、税务、
⽔电等多源数据，为
企业构建动态全景画
像。通过预设的规则
与模型，为不同⻛险
指标设定权重，综合
计算企业的劳动关系
稳定度得分。

⼀、服务内容
针对⾮建设领域企业，融合社保
、税务、⽔电等多源数据，为企
业构建动态全景画像。通过预设
规则与模型，为不同⻛险指标设
定权重，综合计算企业的劳动关
系稳定度得分。
⼆、输出物
输出⾮建设领域⻛险监测算法模
型包、企业稳定度评分模型、⻛
险分级列表。
三、⼯作量
分析⾮建设领域⻛险因⼦，确定
模型架构；
设计多维指标加权评分模型；
制定指标权重与评分标准；
对多源数据进⾏特征提取与整合
；
构建模型计算引擎；
实施模型参数的初始化与调优；
开发企业⻛险得分计算与排⾏应
⽤；
监控模型评分分布与有效性；
输出企业⻛险评分结果表。
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11

项⽬关
联匹配
识别模
型

根据计算名称、代码
等字段的相似度，智
能识别并关联不同来
源的同⼀实体信息，
为⻛险监测提供⾼质
量、关联准确的数据
基础。

⼀、服务内容
根据项⽬名称、代码等字段的相
似度，利⽤⾃然语⾔处理等技术
，智能识别并关联不同来源的同
⼀实体信息，为⻛险监测提供⾼
质量、关联准确的数据基础。
⼆、输出物
输出实体关联匹配算法模型、实
体唯⼀标识映射表、关联置信度
报告。
三、⼯作量
分析实体匹配难点，确定识别技
术选型；
设计名称相似度与代码匹配算法
；
制定实体对⻬标准与置信度阈值
；
对多源实体数据进⾏清洗与特征
向量化；
构建匹配模型训练环境；
实施模型训练与⼈⼯复核反馈；
开发实体⾃动关联与冲突检测应
⽤；
监控匹配准确率；
输出实体关联映射结果表。
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12
动态优
化算法

将⻛险预警的处置结
果作为反馈数据，⾃
动⽤于调整和优化前
的⻛险监测模型的预
警规则、指标阈值和
权重参数，使模型随
着业务的拓展不断学
习，越来越准。

⼀、服务内容
将⻛险预警的处置结果作为反馈
数据，⾃动⽤于调整和优化前的
⻛险监测模型的预警规则、指标
阈值和权重参数，使模型随着业
务的拓展不断学习，越来越准。
⼆、输出物
输出模型动态优化机制、迭代后
的模型版本、优化效果评估报告
。
三、⼯作量
设计模型反馈闭环架构；
设计基于反馈数据的参数⾃适应
调整算法；
制定模型迭代更新策略与标准；
对历史处置结果数据进⾏清洗与
标签化；
构建⾃动化重训练流⽔线；
实施模型版本的⾃动更新与部署
；
开发模型效果对⽐与可视化应⽤
；
监控模型迭代前后的性能变化；
输出模型迭代⽇志与版本记录表
。

★（四）运维服务
中标供应商针对本项⽬须提供为期三年的技术运维服务，运维服务期限⾃项⽬终

验合格之⽇起开始计算，并制定专项运维保障⽅案，在系统正式运⾏期间，凡因系统
质量问题引发的故障或缺陷，将由中标供应商提供修复服务并执⾏完善的回归测试，
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具体服务内容涵盖远程电话响应⽀持、现场技术响应⽀持、紧急故障响应⽀持、重要
时期现场保障以及软件升级等环节，三年运维期满后，采购⼈将对中标供应商进⾏运
维服务质量考核，考核标准由采购⼈和中标供应商在合同中具体约定。

1、系统运维服务
系统运维服务具体要求如下：

序号 类型 运维⼈员配备 运维服务事项 质量指标要求

1

软件定制
开发运维

软件运维⼯程
师（不少于2

名）

软件功能巡检
与维护

1、巡检覆盖率100%（核
⼼功能模块巡检⽆遗漏）
；
2、巡检频次达标率100%

（按计划完成周/⽉巡检任
务）；
3、功能可⽤率≥ 99.9%（
核⼼功能模块正常运⾏时
间占⽐）；
4、异常响应时效≤ 30分
钟（巡检发现异常后的响
应时间）；
5、维护记录完整率100%

（每次维护操作均有完整
记录）。

2
数据逻辑校验
与修复

1、校验覆盖率100%（核
⼼业务数据校验⽆遗漏）
；
2、数据准确率≥95%（校
验通过数据占总数据量的
⽐例）；
3、修复及时率100%（发
现异常数据后按时完成修
复）；⼆次异常率≤ 5%（
修复后再次出现异常的⽐
例）。
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3
补丁升级与版
本发布

1、⾼危漏洞修复时效≤ 2

4⼩时（发现⾼危漏洞后完
成补丁部署的时间）；
2、补丁部署成功率≥

98%（成功部署的补丁数
量占⽐）；补丁回滚成功
率100%（部署失败后成功
回滚的⽐例）；
3、版本发布成功率≥

95%（按计划完成版本发
布的⽐例）；发布回退时
效≤ 1⼩时（发布失败后完
成回退的时间）。

4
新增功能需求

响应

1、需求响应时效≤ 2个⼯
作⽇（收到需求后完成初
步评估的时间），新增需
求需在合同范围内或在项
⽬建设成本内

5

服务质量
与响应

运维⼈员（不
少于1名）

7x24⼩时故
障响应

1、响应及时率100%（所
有故障均能在约定的30分
钟内完成⾸次响应，并启
动处置流程）

6
现场/远程技术

⽀持

1、⾸次响应时间≤ 15分
钟（从接到⽤⼾请求到技
术⼈员⾸次联系⽤⼾的时
间）；
2、远程解决率≥

80%（通过远程⽅式解决
的故障占总故障数的⽐例
）；
3、到场时间≤ 2天（从确
认需现场⽀持到技术⼈员
抵达现场的时间）现场解
决率≥ 95%（通过现场⽀
持解决的故障占总故障数
的⽐例）

-第120⻚-



7 服务规范执⾏

1、规范知晓率100%（运
维⼈员对服务规范的知晓
⽐例）；
2、规范执⾏率≥95%（按
规范执⾏操作的⽐例）；
3、违规⾏为发⽣率≤5%

（违反服务规范的⾏为占
⽐）

8 知识库更新

1、更新频次达标率100%

（按计划完成知识库更新
任务）；2、新增条⽬覆盖
率≥ 90%（新增故障类型
、解决⽅案的覆盖⽐例）

9

⽂档与合
规

档案管理员（
不少于1名）

运维⽇志记录

1、⽇志记录覆盖率100%

（所有运维操作均有对应
⽇志记录）；
2、关键操作⽇志完整率10

0%（关键操作⽇志包含时
间、⼈员、内容等要素）

10 故障报告撰写
1、报告提交及时率≥95%

；整改措施落实率≥ 90%

（报告中提出的整改措施
得到落实的⽐例）

11
安全巡检与审

计

1、安全巡检覆盖率100%

（涵盖系统、⽹络、应⽤
、数据等全维度）；
2、⾼危漏洞检出率≥95%

（⾼危安全漏洞被及时发
现的⽐例）；
3、安全事件审计时效≤ 8

⼩时（从事件发⽣到完成
审计分析的时间）
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12 合规性检查

1、合规检查覆盖率≥95%

（涵盖系统配置、操作流
程、数据管理等维度）；
2、违规项检出率≥95%（
存在违规⾏为或配置被及
时发现的⽐例）；违规项
整改时效≤ 5个⼯作⽇（发
现违规项后按时完成整改
的时间）

2、硬件配套运维服务
针对地质灾害管控⼀件事中涉及的监测硬件设备，提供以下硬件运维服务，具体

要求如下：
序号 类型 运维⼈员配备 运维服务事项 质量指标要求

1
监测设备硬
件运维

硬件运维⼯程师
（不少于1名）

1、前端感知设备巡
检：
负责本项⽬涉及的全
部视频监控设备（含
杆体）及供电设施、
应急⼴播⼤喇叭及⼈
脸考勤机的现场巡检
与维护。
2、故障诊断与维修
：
对硬件故障进⾏诊断
，负责备品备件的更
换、设备校准与标定
（如太阳能供电系统
、摄像头⻆度校正等
）。
3、⽹络与环境排查
：
排查前端设备的⽹络
传输状态及供电环境
，确保物联感知层数
据实时回传。

1、故障响应时间
：≤ 15分钟（从
接到⽤⼾请求到
技术⼈员⾸次联
系⽤⼾的时间）
；
2、设备完好率≥

95%；
3、故障硬件24

⼩时内修复或更
换；
4、视频在线率≥

98%。

★（五）安全服务要求
1、安全服务：中标供应商需依托智慧云平台提供安全服务，包括数据库安全审计

、安全统⼀⽇志分析、⽤⼾级漏洞扫描、秘钥管理、云平台安全管理中⼼等，严格依
据⽹络安全等级保护三级标准核⼼要求，按技术安全和管理安全两⼤维度分类构建项
⽬安全建设，技术安全覆盖等保三级：“安全物理环境、安全通信⽹络、安全区域边
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4
⼀、项⽬服务内容
及要求

界、安全计算环境”四⼤技术域，管理安全匹配：“安全管理制度、安全管理机构、安
全管理⼈员、安全建设管理、安全运维管理”五⼤管理域，同时融合政务数据特性，
满⾜国密算法应⽤、数据分类分级等合规要求，实现技术防护与管理管控深度融合、
全流程覆盖。最终成功保证通过⽹络安全等级保护三级测评。

2、密码安全应⽤建设：为贯彻落实《中华⼈⺠共和国密码法》关于信息系统密码
应⽤的要求，结合《国家电⼦政务建设指导意⻅》，需依据GB/T 39786-2021《信
息安全技术 信息系统密码应⽤基本要求》，对本项⽬按第三级密码基本要求进⾏建设
，最终成功保证通过密码应⽤安全性评估。

序号 服务
项⽬ 服务⼦项 服务内容 性能指标要求

1

密码
基础
服务

数据加解
密

提供数据加解密服务，
同时⽀持对称和⾮对称
体系下的数据加解密。

并发数50个会话连接，S

M4加解密速度50Mbps。

2
完整性校
验

提供完整性校验服务，
⽀持数据完整性校验、
⽂件完整性校验。

SM3计算速度 60Mbps。

3 签名验签
提供签名验签服务⽀持
数据签名验签、⽂件签
名验签、证书签名验签

SM2/SM9签名速度2000

次/秒，SM2/SM9验签速
度1000次/秒。

4 密钥管理

提供密钥管理功能，⽀
持密钥全⽣命周期管理
，从密钥⽣成、更新，
到注销、归档、删除，
记录密钥全⽣命周期的
操作管理⽇志，便于进
⾏密钥管理审计。

数量1000个密钥

5

SSL安全
⽹关-安全
接⼊

采⽤国密算法为业务应
⽤系统提供⽤⼾管理、
⾝份鉴别、传输加密、
访问控制等服务。

接⼊账号 10个。

6
密码安全
包

包含数据加解密、完整
性校验、签名验签、密
钥管理、SSL安全⽹关-

安全接⼊，5个USB Ke

y（含个⼈证书）

⽀撑单个应⽤系统通过密
评
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7

密码
扩展
服务

协同签名
服务

基于软件密码模块⽀撑
应⽤快速建⽴起密码计
算和密钥管理，实现关
键数据存储和传输保护
，为业务应⽤系统提供
密钥分割，协同签名，
传输加密，密钥产⽣，
证书存储等能⼒。

⽀持⾝份认证⼤于1000

次/秒，并发速率⼤于100

0，数字签名2000次/秒，
并发数100，签名响应时
间≤200ms。

8 数字证书

提供CA机构签发的有资
质的数字证书服务。CA

发证机构具备《电⼦认
证服务使⽤密码许可证
》，标识个⼈的⽹络⾝

份

1、遵循 ITU-TX.509 V1

、V2、V3 、CRL V2、P

KCS1-12、SSL、ASN.1

、等标准；
2、证书格式符合GB/T 2

0518-2018信息安全技术
公钥基础设施 数字证书格
式和GM/T 0015-2012基
于SM2密码算法的数字证
书格式规范；
3、证书格式符合GB/T 2

0518-2018信息安全技术
公钥基础设施 数字证书格
式和GM/T 0015-2012基
于SM2密码算法的数字证
书格式规范；3）证书使
⽤国密SM2、SM3系列算
法；
4、证书格式符合GB/T 2

0518-2018信息安全技术
公钥基础设施 数字证书格
式和GM/T 0015-2012基
于SM2密码算法的数字证
书格式规范；
5、证书使⽤国密SM2、S

M3系列算法。

9
国密浏览
器

配合实现业务应⽤系统
的运维管理通道安全和
业务数据传输安全。

按客⼾端数量提供服务，
服务周期为⼀年。
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10 USB Key

提供签名验签、杂凑等
密码运算服务，实现信
息的完整性、真实性和
不可否认性保护，

SM2加/解密速率≥0.6Mb

ps，SM2签名速率≥50次
/秒，SM2验签速率为70

次/秒，SM3运算速率≥1

Mbps。

11

应⽤密码
改造咨询
及⽀撑

提供密码应⽤改造⽅案
指导以及各项密码产品
对接⽀持服务。

提供密码应⽤改造⽅案指
导以及各项密码产品对接
⽀持服务。⽀持单个业务
系统的密评服务。具体如
下：
1、系统调研：对云上应
⽤系统按照密评标准要求
进⾏现状调研；
2、差距分析：对云上应
⽤系统按照密评标准要求
进⾏差距分析；
3、密码建设⽅案编制及
评审：对云上应⽤系统按
照密评标准要求进⾏⽅案
编制并组织内部密码专家
评审；
4、密码应⽤建设指导：
按照⽅案指导云上应⽤系
统进⾏商⽤密码改造实施
；
5、指导管理制度编写：
编写云上应⽤系统商⽤密
码管理制度；
6、测评应答指导：测评
时辅助对测评问题进⾏应
答。

★（六）地质灾害管控⼀件事-配套硬件设备服务质量考核
1、服务质量考核办法
采购⼈按照《服务质量考核表》的标准要求对供应商进⾏地质灾害管控⼀件事-配

套硬件设备服务质量的年度考核，考核得分达到80分及以上即为合格，采购⼈向中标
供应商全额⽀付当年服务费，未达到80分的⽀付服务费的80%，考核中存在扣款的
，从中标供应商依据考核得分结果应得的⾦额中扣除，扣除后的⾦额即为中标供应商
最终实际所得服务费⽤。考核低于80分的，不再续签下⼀年合同。

2、服务质量考核细则
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序号 考核项⽬ 考核内容及分值 考核标准

1
⼈员配置

10分
配置的专职服务和技术⼈员
能满⾜项⽬实际需要。

能满⾜需要得10分，否
则得0分

2
巡查服务

20分

每⽉对涉及的各点位整体全
⾯巡查不少于1次，并解决潜
在的问题，避免发⽣系统性
⻛险。

巡查率应为100%，每少
巡检⼀个点位扣2分，扣
完为⽌

3
设备维护

20分

做好设备的故障诊断与维修
、⽹络与环境排查，每⽉保
证各点位设备整体正常运⾏
率不得低于95%，视频在线
率不低于98%。

每少⼀个百分点扣2分，
扣完为⽌

4

应急响应保
障

10分

每⽉重⼤节假⽇活动及紧急
事件时，提供全过程全⼒保
障，如因保障不⼒导致⽤⼾
受到不利因素，视为⽆效保
障。

⽆效保障⼀次扣10分，
扣完为⽌，每次扣款200

0元

5

运⾏情况⽉
报

10分

供应商每⽉5⽇前汇报上⽉各
点位运⾏情况，出具书⾯运
⾏巡查、分析报告，统计数
据表册。

未按时提交报告报表的，
每次扣5分，扣完为⽌

6

故障申报热
线电话应答

10分

提供7×24⼩时的故障响应，
故障响应时间应≤ 15分钟，
如电话连续3次以上拨打⽆⼈
接听，视为⽆响应。

⽆响应或超时响应，每次
扣5分，扣完为⽌

7

故障处理时
效

20分

故障硬件需在24⼩时内修复
或更换，供应商应按时完成
服务任务，除不可抗⼒因素
，其他故障都应最迟在24⼩
时内恢复。

超出时效范围的，按照受
影响的前端点位路数，每
有1个扣款200元并扣分2

分，扣完为⽌

★（七）培训要求
各系统建设完成后，中标供应商需为本项⽬采购⼈指定的单位、企业和⼈员（具

体以采购⼈提供的培训名单为准）提供系统业务功能、系统和设备操作、运维技术等
⽅⾯的免费培训，培训师资、培训资料、培训设备和场地布置等由供应商负责，具体
的培训场地、时间、频次以和采购⼈协商为准。

★（⼋）知识产权归属
1、供应商应保证在本项⽬中使⽤的任何技术、产品和服务（包括部分使⽤），不

会产⽣因第三⽅提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权⽽引起的法律和经济纠纷
，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购⼈带来的损失
。采购⼈享有本项⽬实施过程中产⽣的知识成果及知识产权。
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2、供应商将在采购项⽬实施过程中采⽤⾃有或者第三⽅知识成果的，使⽤该知识
成果后，供应商需提供开发接⼝和开发⼿册等技术资料，并承诺提供⽆限期⽀持，采
购⼈享有使⽤权（含采购⼈委托第三⽅在该项⽬后续开发的使⽤权）。

3、如使⽤供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使⽤该知识
产权的相关费⽤。

★（九）服务团队要求
1、团队⼈员配置：供应商应组建专业技术服务团队，包含：1名项⽬经理、1名

技术负责⼈、不少于5名的开发技术⼯程师、不少于5名运维服务⼈员。专业技术服务
团队⼈员须具备履⾏本项⽬各项⼯作的相关专业能⼒。

2、⼈员稳定性：签订合同时需同时提供服务团队⼈员名单，在服务期内，供应商
须派遣与服务团队名单⼀致的服务⼈员，未经采购⼈同意，不得擅⾃变更服务⼈员。
因供应商管理要求、员⼯离职原因确需调整的，供应商须提前15⽇书⾯报采购⼈，经
采购⼈审核同意后，⽅可进⾏⼈员调整。如因特殊原因（意外、疾病等不可预估突发
事件）供应商不能提前报备的，须在24⼩时内提供书⾯情况说明材料，并按照采购⼈
要求做好⼈员调整安排。（单独提供承诺函，格式⾃拟）

★（⼗）安全保密要求（单独提供承诺函，格式⾃拟）
1、中标供应商在本项⽬实施过程中，应做好相应的安全管理⼯作，避免发⽣安全

事故，承诺若项⽬实施过程中发⽣的⼀切安全责任均由中标供应商承担全部责任。
2、供应商应当对本项⽬的内容、因履⾏本项⽬合同⽽获得的采购⽅的商务、财务、
技术、产品、⽤⼾资料、数据或其他⽂件等信息的内容保守秘密，未经书⾯同意，不
得向任何第三⽅披露或将信息⽤于商业⽤途。

采购包2：
标的名称：⽹络安全等级保护测评和密码应⽤安全性评估服务

序
号

符号
标识 技术要求名称 技术参数与性能指标

★⼀、项⽬服务内容及要求（实质性要求）
（⼀）⽹络安全等级保护测评服务
1、服务内容
根据《中华⼈⺠共和国⽹络安全法》以及《信息安全等级保护管理办法》等相关

要求，采购⼀名⽹络安全等级保护测评服务供应商，对本次项⽬建设的“危⼤⼯程”管
理⼀件事、地质灾害管控⼀件事、⽋薪监管⼀件事3个信息系统提供⽹络安全等级保
护测评服务，协助我局对相关系统进⾏定级备案，并通过测评查找安全隐患，提供差
距分析指导安全建设，最终出具等级保护测评报告。

1.1测评内容
测评内容包括技术和管理测评。
技术安全性测评包括但不限于：安全物理环境、安全通信⽹络、安全区域边界、

安全计算环境、安全管理中⼼。
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管理安全测评包括但不限于：安全管理制度、安全管理机构、安全管理⼈员、安
全建设管理、安全运维管理。

1.2本次项⽬测评对象及范围
序号 系统名称 安全保护等级

1 “危⼤⼯程”管理⼀件事 三级
2 地质灾害管控⼀件事 三级
3 ⽋薪监管⼀件事 三级

1.3项⽬实施依据标准
①《中华⼈⺠共和国⽹络安全法》
②GB/T 22239-2019《信息安全技术 ⽹络安全等级保护基本要求》
③GB/T 28448-2019《信息安全技术 ⽹络安全等级保护测评要求》
④GB/T 28449-2018《信息安全技术 ⽹络安全等级保护测评过程指南》
⑤GB/T 36627-2018《信息安全技术 ⽹络安全等级保护测试评估技术指南》
⑥GB/T 22240-2020《信息安全技术 ⽹络安全等级保护定级指南》
⑦《信息安全等级保护管理办法》公通字 [2007] 43号
⑨其它国家、省、⾏业信息安全等级保护有关的现⾏要求和标准。
2、等级保护测评服务要求：
2.1根据等级保护测评的⼯作要求，测评范围覆盖安全物理环境、安全通信⽹络、

安全区域边界、安全计算环境、安全管理中⼼、安全管理制度、安全管理机构、安全
管理⼈员、安全建设管理、安全运维管理、验证测试要求等11项内容的测试，发现系
统安全领域存在的问题，提出详细的整改建议，推动系统按照测评情况进⾏整改，并
再次测评相关内容，形成测评报告和成果，负责完成公安部⻔资料上传和备案⼯作，
获取相关等级保护登记备案证书。
具体服务内容包括：
（1）协助业主单位对本次建设的3个信息系统进⾏信息安全等级定级和备案⼯作

。
（2）协助采购⼈完成相关信息系统梳理⼯作，明确相应系统的安全保护等级定级

。
（3）等级保护测评，按照等级保护相关标准对系统从安全技术、安全管理等⽅⾯

进⾏等级保护测评⼯作，提供差距测评服务，⾄少包括：
①安全技术测评。包括安全物理环境、安全通信⽹络、安全区域边界、安全计算

环境、安全管理中⼼⽅⾯的安全测评。
②安全管理测评。包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理⼈员、安全建设

管理、安全运维管理、验证测试要求的安全测评。
③形成问题汇总及整改意⻅报告。依据测评结果，对等级保护测评结果进⾏汇总

统计（测评项符合情况及⽐例、单元测评结果符合情况⽐例以及整体测评结果）；通
过对信息系统基本安全保护状态的分析给出初步测评结论。根据测评结果制定《系统
等级保护测评问题汇总及整改意⻅报告》，列出被测信息系统中存在的主要问题、整
改意⻅。
（4）协助完成整改⼯作。依据整改⽅案，对测评过程中发现的安全问题进⾏技术
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整改加固⼯作，并进⾏整改后的回归测评，并为安全整改的各项⼯作提供技术咨询服
务。
（5）完成备案。编制测评报告，制定并提交针对每个系统的《⽹络安全等级测评

报告》，报告需提交公安机关有关部⻔备案，并负责完成公安部⻔资料上传和备案录
⼊⼯作，保证能满⾜合规性要求，获取相关等级保护登记备案证书。

2.2系统通⽤指标要求
（1）安全物理环境

序号 ⼯作单元名称 ⼯作单元描述

1 物理位置选择

通过访谈、检查机房等信息系统物理场所在位置上
是否具有防雷、防⻛和防⾬等多⽅⾯的安全防范能⼒
。机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则
应加强防⽔和防潮措施。

2 物理访问控制

通过访谈、检查主机房出⼊⼝、机房分区域是否配
置电⼦⻔禁系统，控制、鉴别和记录进⼊的⼈员等情
况，测评信息系统在物理访问控制⽅⾯的安全防范能
⼒。

3
防盗窃和防破

坏

通过访谈、检查机房的主要设备、介质和防盗报警
系统等过程，测评信息系统是否采取必要的措施预防
设备、介质等丢失和被破坏。是否将硬件设施设备进
⾏固定并有明显表⽰，通信线缆是否进⾏隐蔽处置，
防盗报警系统是否启⽤并有专⼈值守。

4 防雷击

通过访谈、检查机房的设计/验收⽂档，测评信息系
统是否采取相应的措施预防雷击。各类机柜、设施设
备是否通过接地系统安全接地，是否采取防⽌感应雷
措施等。

5 防⽕

通过访谈、检查机房的设计/验收⽂档，检查机房防
⽕设备等过程，测评信息系统是否采取必要的措施防
⽌⽕灾的发⽣。是否设置⽕灾⾃动消防系统，能够⾃
动检测⽕情、⾃动报警，并⾃动灭⽕；机房及相关的
⼯作房间和辅助房是否采⽤具有耐⽕等级的建筑材料;

机房划分区域之间是否设置隔离防⽕措施等。

6 防⽔和防潮

通过访谈、检查机房的除潮设备等过程，测评信息
系统是否采取必要措施来防⽌⽔灾和机房潮湿。是否
有防⽌⾬⽔通过机房窗⼾、屋顶和墙壁渗透措施;是否
有防⽌机房内⽔蒸⽓结露和地下积⽔的转移与渗透措
施;是否有安装对⽔敏感的检测仪表或元件，对机房进
⾏防⽔检测和报警。
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7 防静电
通过访谈、检查机房是否采取必要措施防⽌静电的
产⽣。是否采⽤防静电地板或地⾯采⽤必要接地防静
电措施；是否有防静电产⽣的措施。

8 温湿度控制
通过访谈、检查机房温、湿度情况，是否采取设施
温湿度⾃动调节等必要措施对机房内的温湿度进⾏控
制。

9 电⼒供应 通过访谈、检查机房供电线路、设备等过程，是否
具备提供⼀定的电⼒供应的能⼒。

10 电磁防护 通过访谈、检查是否具备⼀定的电磁防护能⼒。是
否将电源线和通信线缆进⾏隔离铺设等。

（2）安全通信⽹络

序号 ⼯作单元名称 ⼯作单元描述

1 ⽹络架构

通过访谈、检查、测试⽹络拓扑情况、抽查核⼼交换
机、接⼊交换机和接⼊路由器等⽹络互联设备，测试系
统访问路径和⽹络宽带分配情况等过程，测评分析⽹络
架构与⽹段划分、隔离等情况的合理性和有效性，以及
通信线路、关键设备硬件冗余，系统可⽤性保证情况。

2 通信传输 通过访谈、检查、测试通信传输过程的数据完整性和
保密性保护情况。

3 可信验证

通过访谈、检查通信设备的系统引导程序、系统程序
、重要配置参数和通信应⽤程序等进⾏可信验证及应⽤
程序的关键执⾏环节进⾏动态可信验证的保护情况，是
否有可信性收到破坏后进⾏报警，并将验证结果形成审
计记录进⾏报送。

（3）安全区域边界

序号 ⼯作单元名称 ⼯作单元描述

1 边界防护

通过访谈、检查、测试边界完整性检查设备，测评分
析跨域边界的访问控制和数据流通过边界设备的控制措
施，⾮法内联、外联、⽆线准⼊控制的监测、阻断等能
⼒，是否对⾮授权⾏为进⾏检查或限制，对⽆线⽹络进
⾏限制准⼊。
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2 访问控制

通过访谈、检查、测试⽹络访问控制设备策略部署，
测试系统对外暴露安全漏洞情况等过程，测评分析对进
出⽹络的数据流量控制以及基于应⽤协议和应⽤内容的
访问控制能⼒。是否根据访问控制策略设置访问控制规
则，默认情况下除允许通信外受控接⼝拒绝所有通信；
是否对多余或⽆效的访问制定控制规则；是否对地址、
端⼝和协议进⾏检查和控制；是否对进出⽹络的数据流
进⾏访问控制等。

3 ⼊侵防范

通过访谈、检查、测试⽹络边界处、关键⽹络节点检
测、防⽌或限制从内部和外部发起⽹络攻击⾏为的防护
能⼒，以及⽹络⾏为分析、监测、报警能⼒，特别是新
型⽹络攻击⾏为的分析，对攻击⾏为的检测是否涉及攻
击源、攻击类型、攻击⽬标、攻击事件、⼊侵报警等⽅
⾯的防范能⼒。

4
恶意代码和防
垃圾邮件

通过访谈、检查、测试关键⽹络节点处对恶意代码、
垃圾邮件进⾏检测、防护和清除、恶意代码防护机制的
升级和更新维护等情况。

5 安全审计

通过访谈、检查⽹络边界、重要⽹络节点安全审计情
况等，确保设计覆盖到每个⽤⼾，测评分析信息系统审
计配置和审计记录保护。是否对审计记录和保护具体内
容进⾏明确，是否对远程访问相关⾏为继续审计和数据
分析等。

6 可信验证

通过访谈、检查边界设备的系统引导程序、系统程序
、重要配置参数和边界防护应⽤程序等进⾏可信验证及
应⽤程序的关键执⾏环节进⾏动态可信验证的保护情况
，是否有可信性破坏预警推送机制。

（4）安全计算环境

序号 ⼯作单元名
称 ⼯作单元描述

1 ⾝份鉴别

通过访谈、检查、测试对登录的⽤⼾进⾏⾝份标
识和鉴别，是否具有不易被冒⽤的特点，⼝令应有
复杂度要求并定期更换，应有登录失败处理功能，
应配置并启⽤结束会话、限制⾮法登录次数和当登
录连接超时⾃动退出等相关措施，以及远程管理安
全、双因素鉴别等内容。
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2 访问控制

通过访谈、检查、测试是否启⽤访问控制功能，
依据安全策略控制⽤⼾对资源的访问；是否根据管
理⽤⼾的⻆⾊分配权限，实现管理⽤⼾的权限分离
，仅授予管理⽤⼾所需的最⼩权限等内容；是否授
权主题配置访问控制策略；是否对重命名或删除默
认账⼾进⾏要求和对多余、过期账⼾的删除机制；
是否对重要⽤⼾设置安全标记。

3 安全审计
通过访谈、检查安全审计范围及内容。包括安全
审计功能使⽤、审计记录内容、审计记录保护等内
容。

4 ⼊侵防范

通过访谈、检查、测试是否能够检测到对重要节
点进⾏⼊侵的⾏为，能够记录⼊侵的源IP、攻击的
类型、攻击的⽬的、攻击的时间，并在发⽣严重⼊
侵事件时提供报警，是否遵循最⼩化安全装原则、
系统服务、默认共享和⾼危端⼝、终端接⼊限制、
数据有效性检验、已知漏洞防护、重要节点⼊侵检
测报警等内容。

5
恶意代码防
范

通过访谈、检查、测试是否具有防恶意代码攻击
的技术措施或主动免疫可信验证机制，能否及时识
别⼊侵和病毒⾏为并将其有效阻断等内容。

6 可信验证

通过访谈、通过访谈安全员，检查计算设备的系
统引导、系统程序、重要配置参数和应⽤程序等进
⾏可信验证及应⽤程序的关键执⾏环节进⾏动态可
信验证的保护情况。

7 数据完整性

通过访谈、检查、测试是否采⽤效验技术或密码
技术等以保证重要数据在传输和存储过程中的完整
性保护情况，包括但不限于鉴别数据、重要业务数
据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据
和重要个⼈信息等。

8 数据保密性

通过访谈、检查、测试是否采⽤密码技术以保证
重要数据在传输和存储过程中的保密性保护情况，
包括鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重
要配置数据、重要视频数据和重要个⼈信息等。

9
数据备份恢
复

通过访谈、检查、测试重要数据本地备份与恢复
功能，异地实时备份功能，以及重要数据处理系统
的热冗余和⾼可⽤性保证等。
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10
剩余信息保
护

通过访谈、检查、测试边界信息在存储空间被释
放或重新分配前是否有效清除，存有敏感数据的存
储空间被释放或重新分配前是否有效清除等。

11
个⼈信息保
护

通过访谈、检查、测试是否仅采集和保存业务必
须的⽤⼾个⼈信息，对⽤⼾个⼈信息的访问和使⽤
等。

（5）安全管理中⼼

序号 ⼯作单元名称 ⼯作单元描述

1 系统管理
通过访谈、检查、测试对系统管理员⾝份鉴别、命令
或操作管理、操作审计，以及是否通过系统管理对系统
资源和运⾏进⾏配置、控制和管理等。

2 审计管理
通过访谈、检查、测试对审计管理员⾝份鉴别、命令
或操作管理、操作审计，以及是否通过审计管理员对审
计策略、审计记录进⾏分析、处理等。

3 安全管理
通过访谈、检查、测试对安全管理员⾝份鉴别、命令
或操作管理、操作审计，以及是否通过安全管理员对安
全策略、参数进⾏配置等。

4 集中管控

通过访谈、检查、测试是否具有特定的管理区域，对
分布在⽹络中的安全设备或安全组件进⾏集中管控，对
⽹络链路、安全设备、⽹络设备和服务的运⾏进⾏集中
监测，对分散在各设备上的审计数据进⾏收集汇总和集
中分析，并确保记录留存符合法律法规要求，对安全策
略、恶意代码、升级补丁等安全相关事项进⾏集中管理
，对⽹络中发⽣的各类安全事件进⾏识别、报警和分析
等。

（6）安全管理制度

序号 ⼯作单元名称 ⼯作单元描述

1 安全策略
通过访谈、检查⽹络安全⼯作的总体⽅针和安全策略
是否全⾯、完善，是否对机构安全⼯作总体⽬标、范围
、原则和安全框架等进⾏阐明。

2 管理制度

通过访谈、检查安全管理制度的建⽴制定和发布过程
是否遵循⼀定的流程；是否成⽴安全策略、管理制度、
操作规范、记录表单等构成得安全管理制度体系；是否
对管理⼈员或操作⼈员制定了操作规范等。

3 制度和发布 通过访谈、检查管理制度制定、定期评审、修订发布
和版本控制等情况。
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1 ★

★⼀、项⽬服务内
容及要求（实质性
要求）

4 评审和修订 通过访谈、检查管理制度在内容覆盖上是否全⾯、完
善；是否定期对安全制度进⾏论证审定并修订。

（7）安全管理机构

序号 ⼯作单元名称 ⼯作单元描述

1 岗位设置
通过访谈、检查安全主管部⻔设置情况以及各岗位设
置和岗位职责情况。是否成⽴相关组织机构、设⽴相关
职能部⻔、明确相关岗位职责等内容。

2 ⼈员配备 通过访谈、检查系统管理员、审计管理员、安全管理
员等各个岗位⼈员配备情况。

3 授权和审批
通过访谈、检查对关键活动的授权和审批情况，是否
制定明确的审批职责、审批程序、审批授权和审批事项
更新等内容。

4 沟通和合作
通过访谈、检查内部部⻔间、与外部单位间的沟通与
合作情况，是否有定期会议制度和外联单位登记情况等
内容。

5 审核和检查
通过访谈、检查安全⼯作的审核和检查情况，是否定
期进⾏常规安全检查和全⾯安全检查，检查内容是否详
尽，是否形成安全检查报告等。

（8）安全管理⼈员

序号 ⼯作单元名称 ⼯作单元描述

1 ⼈员录⽤
通过访谈、检查录⽤⼈员时是否有专⻔的部⻔或⼈员
负责对⼈员提出要求以及是否对其进⾏各种审查和考核
，在关键岗位是否签订有保密协议等。

2 ⼈员离岗 通过访谈、检查⼈员离岗时是否按照⼀定的⼿续办理
，是否及时终⽌离岗⼈员的所有访问权限等。

3 安全意识教育
和培训

通过访谈、检查是否对⼈员进⾏安全⽅⾯的教育、培
训和定期技能考核等。

4
外部⼈员访问
管理

通过访谈、检查对第三⽅⼈员访问（物理、逻辑）系
统是否采取必要控制措施，是否制订了申请、审批、备
案、访问权限设定、安全保密协议和访问退出机制等。

（9）安全建设管理

序号 ⼯作单元名称 ⼯作单元描述

1 定级和备案
通过访谈、检查是否按照⼀定要求确定系统的安全等
级。安全定级是否经过论证和审定，是否经相关部⻔批
准并报相关部⻔备案等。
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2 安全⽅案设计

通过访谈、检查整体的安全规划设计是否按照⼀定流
程进⾏。是否根据安全保护等级选择安全措施并进⾏安
全整体规划和安全⽅案设计，是否组织对整体规划进⾏
论证和审定并经批准后实施。

3
产品采购和使

⽤

通过访谈、检查是否按照⼀定的要求进⾏系统的产品
采购。⽹络安全产品采购使⽤、密码产品与服务采购使
⽤是否符合相关规定和要求。

4 ⾃⾏软件开发

通过访谈、检查⾃⾏开发的软件是否采取必要的措施
保证开发过程的安全性。对否将开发环境与实际运⾏环
境进⾏物理分开，是否制定软件开发管理制度，是否制
定代码编写安全规范，是否变质软件设计⽂档和指南，
是否开展软件安全性测试，是否对软件进⾏版本和开发
⼈员进⾏管理。

5 外包软件开发

通过访谈、检查外包开发的软件是否采取必要的措施
保证开发过程的安全性和⽇后的维护⼯作能够正常开展
。是否存在恶意代码，是否提供软件设计⽂档和使⽤指
南，是否提供源代码等。

6 ⼯程实施
通过访谈、检查建设的实施过程是否采取必要的措施
使其在机构可控的范围内进⾏。是否明确专⼈负责实施
过程管理，是否制定安全⼯程实施⽅案等内容。

7 测试验收 通过访谈、检查系统运⾏前是否对其进⾏测试验收⼯
作。是否制定安全性测试验收⽅案并形成测试报告。

8 系统交付
通过访谈、检查是否采取必要的措施对系统交付过程
进⾏有效控制。是否制定交付清单并逐⼀清单，是否进
⾏技能培训并提供过程、运维⽂档。

9 等级测评 通过访谈、检查等级测评、整改情况。

10 服务商选择
通过访谈、检查是否选择符合国家有关规定的安全服
务单位签订服务协议明确职责进⾏相关的安全服务⼯作
并定期进⾏服务质量考评。

（10）安全运维管理

序号 ⼯作单元名称 ⼯作单元描述

1 环境管理

通过访谈、检查是否采取必要的措施对机房的出⼊控
制以及办公环境的⼈员⾏为等⽅⾯进⾏安全管理。是否
有专⻔部⻔或⼈员负责机房安全管理，是否建⽴机房安
全管理制度等。
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2 资产管理 通过访谈、检查是否采取必要的措施对系统的资产进
⾏清理形成资产清单并分类标识管理。

3 介质管理 通过访谈、检查是否采取必要的措施对介质存放环境
、使⽤、维护、安全和销毁等⽅⾯进⾏管理。

4 设备维护管理

通过访谈、检查是否采取必要的措施确保设备在使⽤
、维护和销毁等过程安全。是否对各种设备(包括备份
和冗余设备)、线路级配套设施等进⾏维护管理，对设
备带离、报废或重⽤是否有审批流程。

5
漏洞和⻛险管

理
通过访谈、检查安全漏洞和隐患识别、处理情况，以
及是否定期开展安全测评以及安全问题的应对措施。

6
⽹络和系统安
全管理

通过访谈、检查是否采取必要的措施对系统的安全配
置、系统账⼾、漏洞扫描和审计⽇志等⽅⾯进⾏有效的
管理。是否采取必要的措施对⽹络的安全配置、⽹络⽤
⼾权限和审计⽇志等⽅⾯进⾏有效的管理，确保⽹络安
全运⾏。是否制定重要设备的配置和操作⼿册，是否对
运维操作⽇志进⾏详细记录，是否严格控制变更性运维
、运维⼯具使⽤和远程运维开通等内容。

7
恶意代码防范
管理

通过访谈、检查是否采取必要的措施对恶意代码进⾏
有效管理和定期验证防范，确保系统具有恶意代码防范
能⼒。

8 配置管理 通过访谈、检查基本配置信息管理情况，是否对基本
配置信息进⾏了记录、保存和及时更新。

9 密码管理 通过访谈、检查是否能够确保信息系统中密码技术、
密码算法和密钥的使⽤符合国家密码管理规定。

10 变更管理
通过访谈、检查是否采取必要的措施对系统发⽣的变
更进⾏有效管理。是否制定变更⽅案和申报审批控制流
程等。

11
备份与恢复管

理

通过访谈、检查是否采取必要的措施对重要业务信息
，系统数据和系统软件进⾏备份，制定数据备份策略、
恢复策略、备份程序和恢复程序等，并确保必要时能够
对这些数据有效地恢复。

12 安全事件处置

通过访谈、检查是否采取必要的措施对安全事件进⾏
等级划分并制定安全事件报告和处置管理制度，是否对
安全事件的发现、报告、处理和总结过程进⾏有效的管
理。

-第136⻚-



13 应急预案管理
通过访谈、检查是否针对不同安全事件制定相应的应
急预案，是否对应急预案展开培训、演练、审查和修订
完善等。

14 外包运维管理
通过访谈、检查外包运维服务商选择是否符合国家要
求，是否具备相应的服务能⼒，是否明确外包运维保密
、服务内容管理等。

（11）验证测试相关要求
1）测试⼯具：
供应商应按照等级保护测评要求，测评过程中应配备必要的⼯具、仪器/设备对信

息系统进⾏验证测试，测评⼯具要求：
①供应商采⽤的测评⼯具必须获得正版授权，并在有效期内，不得使⽤盗版软件

。
②供应商采⽤的测评⼯具在功能、性能等满⾜使⽤要求前提下，应优先采⽤具有

国内⾃主知识产权的同类产品。
③供应商采⽤的测评⼯具的⽣产商应为正规⼚商，具有⼀定的研发和服务能⼒，

能够对产品进⾏持续更新并提供质量和安全保障。
④供应商所应保障所使⽤的测评⼯具不会对系统产⽣破坏或负⾯影响。
2）验证测试内容包括但不限于以下内容：
①渗透测试
验证安全策略正确性；保证⽤⼾登录窗体⾝份验证的安全性；⾮授权⽤⼾不能浏

览到未授权内容；不存在跨站点脚本攻击漏洞；脚本不存在SQL、Cookie注⼊漏洞；
安全的处理异常，没有出错⻚⾯泄露系统信息；应⽤和系统漏洞及其他，并提出整改
建议。验证内容包括（但不限于）以下⼏个⽅⾯：

注⼊ 失效的⾝份认证
敏感信息泄露 XML外部实体（XXE）
失效的访问控制 安全配置错误
跨站脚本（XSS） 不安全的反序列化
使⽤含有已知漏洞的组件 不⾜的⽇志记录和监控

②性能测试
通过模拟⼿段对⽹络（包括丢包、时延、带宽等）、软件系统（包括负载、响应

）、负载下硬件占⽤（包含CPU、内存）等进⾏全⾯的测评评估验证系统的可靠性、
可⽤性，通过对测试结果的分析，给出相应的整改建议。

③漏洞扫描
据相关标准、规范要求对重要信息系统的安全漏洞进⾏测评。分析总结系统中存

在的主要安全漏洞，指出系统中可能被利⽤的安全漏洞、系统配置错误等缺陷以及相
应的安全加固意⻅、建议。
（⼆）密码应⽤安全性评估服务
1、⽅案密评
依据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应⽤基本要求》、GB/T 4
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3207-2023《信息安全技术 信息系统密码应⽤设计指南》和信息系统⾃⾝安全需求
等，对信息系统的密码应⽤⽅案进⾏密码应⽤安全性评估⼯作，深⼊查找密码应⽤的
薄弱环节和安全隐患，分析⾯临的⻛险，形成科学准确的评估结果。
对密码应⽤⽅案进⾏密码应⽤安全性评估，包括但不限于形式审核、实质审核、

指标评估、评估结论和报告编制等。
1.1形式审核要点
形式审核要点包括⽂本内容的完整性和规范性等。
1.2实质审核要点
实质审核要点包括密码应⽤场景、密码应⽤保护对象、密码应⽤需求、密码应⽤

部署场景、实施保障措施等。
1.3指标评估要点
技术评估要点包括⾝份鉴别、机密性、完整性、不可否认性等。
管理评估要点包括管理制度、⼈员管理、建设运⾏、应急处置等。
1.4评估结论
参照《商⽤密码应⽤安全性评估量化评估评估规则（2023版）》，对本次建设的

“危⼤⼯程”管理⼀件事、地质灾害管控⼀件事、⽋薪监管⼀件事统3个信息系统的密
码应⽤情况进⾏初步量化评估，并对安全措施进⾏⻛险分析，得出评估结论。

1.5报告编制
根据评估结果，按照国家密码管理局要求，编制密码应⽤安全性评估报告。
2、系统密评
依据GB/T 39786—2021《信息安全技术 信息系统密码应⽤基本要求》、GB/T 

43206—2023《信息安全技术 信息系统密码应⽤测评要求》和信息系统⾃⾝安全需
求等，对信息系统进⾏密码应⽤安全性评估⼯作，深⼊查找密码应⽤的薄弱环节和安
全隐患，分析⾯临的⻛险，形成科学准确的评估结果。
对系统进⾏密码应⽤安全性评估，包括但不限于通⽤要求测评、密码应⽤技术测

评、密码应⽤管理测评、单元测评、整体测评、量化评估、⻛险分析和报告编制等。
2.1通⽤要求测评
核查信息系统中使⽤的密码算法、密码技术、密码产品、密码服务和密钥管理是

否满⾜国家密码管理的相关标准规范要求。
2.2密码应⽤技术测评
包括物理和环境安全测评、⽹络和通信安全测评、设备和计算安全测评、应⽤和

数据安全测评，验证信息系统的密码应⽤是否达到相应安全等级的保护要求。
(1)物理和环境安全测评
针对“⾝份鉴别”、“电⼦⻔禁记录数据存储完整性”、“视频监控记录数据存储完整

性”等物理和环境安全⽅⾯采取的密码保障措施进⾏各项测评，详细记录现场测评情
况（如访谈记录、配置截图、抓包分析截图、产品照⽚等），完成单项及单元测评结
果判定。
（2）⽹络和通信安全测评
针对“⾝份鉴别”、“通信数据完整性”、“通信过程中重要数据的机密性”、“⽹络边

界访问控制信息的完整性”、“安全接⼊认证”等⽹络和通信安全⽅⾯采取的密码保障
措施进⾏各项测评，详细记录现场测评情况（如访谈记录、配置截图、抓包分析截图
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、产品照⽚等），完成单项及单元测评结果判定。
（3）设备和计算安全测评
针对“⾝份鉴别”、“远程管理通道安全”、“系统资源访问控制信息完整性”、“重要

信息资源安全标记完整性”、“⽇志记录完整性”、“重要可执⾏程序完整性、重要可执
⾏程序来源真实性”等设备和计算安全⽅⾯采取的密码保障措施进⾏各项测评，详细
记录现场测评情况（如访谈记录、配置截图、抓包分析截图、产品照⽚等），完成单
项及单元测评结果判定。
（4）应⽤和数据安全测评
针对“⾝份鉴别”、“访问控制信息完整性”、“重要信息资源安全标记完整性”、“重

要数据传输机密性”、“重要数据存储机密性”、“重要数据传输完整性”、“重要数据存
储完整性”、“不可否认性”等应⽤和数据安全⽅⾯采取的密码保障措施进⾏各项测评
，详细记录现场测评情况（如访谈记录、配置截图、抓包分析截图、产品照⽚等），
完成单项及单元测评结果判定。

2.3密码应⽤管理测评
从制度、⼈员、实施和应急四个⽅⾯进⾏安全管理测评，验证信息系统安全管理

机制是否完善，是否能够确保密码技术被合规、正确、有效地实施。
（1）管理制度测评
针对“具备密码应⽤安全管理制度”、“密钥管理规则”、“建⽴操作规程”、“定期修

订安全管理制度”、“明确管理制度发布流程”“制度执⾏过程记录留存”等管理制度⽅
⾯采取的管理措施进⾏各项测评，详细记录现场测评情况，完成单项及单元测评结果
判定。
（2）⼈员管理测评
针对“了解并遵守密码相关法律法规和密码管理制度”、“建⽴密码应⽤岗位责任制

度”、“建⽴上岗⼈员培训制度”、“定期进⾏安全岗位⼈员考核”、“建⽴关键岗位⼈员
保密制度和调离制度”等⼈员管理⽅⾯采取的管理措施进⾏各项测评，详细记录现场
测评情况，完成单项及单元测评结果判定。
（3）建设运⾏测评
针对“制定密码应⽤⽅案”、“制定密钥安全管理策略”、“制定实施⽅案”、“投⼊运

⾏前进⾏密码应⽤安全性评估”、“定期开展密码应⽤安全性评估及攻防对抗演习”等
建设运⾏⽅⾯采取的管理措施进⾏各项测评，详细记录现场测评情况，完成单项及单
元测评结果判定。
（4）应急处置测评
针对“应急策略”、“事件处置”、“向有关主管部⻔上报处置情况”等应急处置⽅⾯

采取的管理措施进⾏各项测评，详细记录现场测评情况，完成单项及单元测评结果判
定。

2.4单元测评
针对各测评指标中的各个测评对象，客观、准确地分析测评证据，对每个测评对

象分别进⾏测评实施和结果判定。汇总各测评单元涉及的所有测评对象的测评实施结
果，得出各测评单元的判定结果，并以表格的形式逐⼀列出。

2.5整体测评
针对各个“部分符合”及“不符合”测评指标要求的测评对象，分析与其相关的其他
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单元、其他层⾯的测评对象能否和它发⽣关联关系，发⽣何种的关联关系，这些关联
关系产⽣的作⽤是否可以“弥补”该测评对象的不⾜，以及该测评对象的不⾜是否会影
响与其有关联关系的其他测评对象的测评结果。

2.6量化评估
综合单元测评结果和整体测评结果，计算修正后的各测评指标的各个测评对象的

测评结果得分、各测评单元得分、各安全层⾯得分和整体得分，并对被测信息系统的
密码应⽤情况安全性进⾏总体评价。

2.7⻛险分析
依据相关规范和标准，采⽤⻛险分析的⽅法，分析测评结果中存在的安全问题以

及可能对被测信息系统安全造成的影响。
2.8报告编制
根据评估结果，按照国家密码管理局要求，编制密码应⽤安全性评估报告。报告

应对信息系统密码应⽤情况进⾏全⾯排查，查找⻛险漏洞，提出科学合规、具体实⽤
、有针对性的密码应⽤安全整改⽅案，规范密码应⽤。

3、交付成果
3.1针对采购⼈的咨询进⾏及时反馈，⽅式不限于现场⽀撑、邮件、电话或报告。

3.2根据采购⼈需求以电⼦版或纸质版形式输出交付成果，包括但不限于：
（1）《密评⽅案》
（2）《信息系统商⽤密码应⽤安全性评估报告》（报告应按照国家密码管理局要

求包含的内容编制或参考模板编制）
4、服务要求
4.1供应商须全⼒协助、配合制定密码应⽤⽅案，协助其密码应⽤⽅案通过评估。
4.2供应商全⼒协助、配合进⾏相关的信息系统安全整改。
4.3供应商须全⼒协助、配合与上级监管部⻔、密码管理部⻔的沟通协调，协助采

购⼈完成密评结果备案⼯作。
4.4此次项⽬建设的系统均基于政务云部署，密码硬件资源调⽤政务云密码资源池

。供应商需全⼒协助、配合与政务云沟通完成密评备案。
4.5项⽬实施原则
（1）规范性原则：加强项⽬管理，在⼈员、质量和时间进度等⽅⾯进⾏严格管控

。
（2）标准化原则：测评过程须严格遵守国家的相关法律、法规、标准、规范等相

关要求。
（3）完整性原则：在测评过程中，必须确保测评数据、过程记录的完整性。评测

内容要综合考虑所有评测对象的技术措施，并建⽴完整有效的测评流程，保证不存在
影响测评结果的疏忽或遗漏。
（4）影响最⼩原则：在项⽬实施的过程中，须充分考虑到相关活动对系统正常运

⾏的不利影响，采取必要的措施将相关⻛险降到最低。
（三）⼈员要求
1、供应商开展此次系统等级保护测评、密评⼯作的⼈员仅限于中华⼈⺠共和国境

内的中国公⺠，且⽆犯罪记录，具备从事相关岗位的专业技术能⼒，供应商开展此次
系统等级保护测评开的⼈员应取得公安部⽹络安全等级保护评估中⼼（原公安部信息
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安全等级保护评估中⼼）颁发的初级及以上测评师证书。
2、供应商开展此次密评⼯作的⼈员应满⾜以下要求：
了解并遵守密码相关法律法规、密码应⽤安全管理制度，具备商⽤密码应⽤安全

性评估从业⼈员考核合格证明，应建⽴密码应⽤岗位责任制度，明确各岗位在安全系
统中的职责和权限，根据密码应⽤的实际情况，设置密钥管理员、密码安全审计员、
密码操作员等关键安全岗位。
（四）安全保密要求（单独提供承诺函，格式⾃拟）
1、成交供应商在本项⽬实施过程中，应做好相应的安全管理⼯作，避免发⽣安全

事故，承诺若项⽬实施过程中发⽣的⼀切安全责任均由成交供应商承担全部责任。
2、供应商应当对本项⽬的内容、因履⾏本项⽬合同⽽获得的采购⽅的商务、财务

、技术、产品、⽤⼾资料、数据或其他⽂件等信息的内容保守秘密，未经书⾯同意，
不得向任何第三⽅披露或将信息⽤于商业⽤途，所有⼯作的⼈员在开展⼯作之前需签
订保密协议。

采购包3：
标的名称：软件测试服务

序
号

符号
标识 技术要求名称 技术参数与性能指标

★⼀、项⽬服务内容及要求（实质性要求）
（⼀）基本要求
按照本次遂宁市数字政府第⼀批重点场景（统筹推进类）建设项⽬的要求以及相

关国家和⾏业的测评标准，结合项⽬的特点，对项⽬所涉及的全部软件系统进⾏软件
验收测试，出具符合国家标准的软件测评报告，确保项⽬按期、⾼质、⾼效地完成，
并顺利通过验收。

1、技术标准
GB/T 25000.51-2016 《系统与软件⼯程 系统与软件质量要求和评价（SQuaR

E） 第51部分：就绪可⽤软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》。
2、总体要求
成交供应商全程参与本次遂宁市数字政府第⼀批重点场景（统筹推进类）建设项

⽬，提供相关技术咨询服务，开展第三⽅软件测评，对系统建设的质量把关，确保系
统建设实现预期建设⽬标，符合设计需求，满⾜业务应⽤和开展，最终形成符合国家
标准的软件评测报告。
（⼆）测试内容
软件测评包括遂宁市数字政府第⼀批重点场景（统筹推进类）建设项⽬中涉及的

全部软件系统（⾄少包括：“危⼤⼯程”管理⼀件事、地质灾害管控⼀件事、⽋薪监管
⼀件事）。成交供应商须严格依据国家有关法律、法规、技术标准和本项⽬要求，对
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1 ★

★⼀、项⽬服务内
容及要求（实质性
要求）

项⽬提供软件测评服务，客观公正评测项⽬是否满⾜招标⽂件、项⽬合同以及设计⽅
案的要求。测试内容涵盖功能性、效率性、兼容性、易⽤性、可靠性、安全性、维护
性、可移植性及⽂档测试等，通过系统测试保证系统功能正常、使⽤便捷、运⾏可靠
、⽂档有效，为系统评审验收提供客观依据，并做好项⽬竣⼯后的咨询服务。项⽬测
试服务全⾯覆盖各功能点、各分项项⽬系统及最终整体系统，对软件进⾏⼀次渗透测
试和代码安全测试，并提供符合国家标准的软件测评报告。

1、负责开展功能测试⼯作：在系统正式运⾏环境中，对系统中的主要及关键功能
点进⾏测试，检测在当前硬件、软件环境下，系统各功能点的正确性和可⽤性，验证
各项主要功能是否满⾜招标需求和⽤⼾使⽤的要求。

2、负责开展性能（效率）测试⼯作：采⽤⾃动化测试⼯具通过编写测试⽤例，模
拟综合业务情况下⽤⼾并发性操作系统时，系统性能是否达到要求。

3、负责开展兼容性测试⼯作：考察评定软件在不同环境与组合下的适应能⼒，对
软件能否跨系统、跨设备、跨⽹络稳定运⾏，各项功能是否保持⼀致正常进⾏测试。
兼容性测试应⾄少包含以下三个⽅⾯：环境适配性、设备兼容性、场景兼容性。

4、负责开展易⽤性测试⼯作：考察评定软件的易⽤性，对各个功能是否易于完成
、软件界⾯是否友好进⾏测试，易⽤性测试应包括以下三个⽅⾯：易理解性、易学性
、易操作性。

5、负责开展可靠性测试⼯作：考察评定软件在规定条件下和规定时间内，完成规
定功能的能⼒，对软件运⾏的稳定性、容错性、可恢复性进⾏测试，⾄少从稳定性、
容错性、易恢复性三个⽅⾯进⾏可靠性测试。

6、负责开展安全性测试⼯作：评定软件抵御安全⻛险、保护数据资产的能⼒，对
软件数据保密性、访问控制安全性、漏洞防护有效性进⾏测试，安全性测试应包括以
下三个⽅⾯：数据保密性、访问可控性、漏洞防护性。

7、负责维护性测试⼯作：检测软件开发⼯作是否严格按照软件⼯程的要求、是否
遵循特定的软件标准或规范进⾏开发。保证软件的⽂档和源程序易于理解和修改，可
维护性测试应包括以下四个⽅⾯：易分析性、易改变性、稳定性、易测试性。

8、负责开展可移植性测试⼯作：检测软件产品从⼀种环境迁移到另外⼀种环境的
能⼒。可移植性测试应包括以下四个⽅⾯：适应性、易安装性、共存性、易替换性。

9、负责⽂档集测试⼯作：依据国家标准，按照系统⽂档的内容执⾏系统操作，验
证⽂档的正确性、完整性和⼀致性，检测⽂档内容是否覆盖了系统的所有功能，检测
⽂档描述内容与系统实际是否保持⼀致，检查⽂档内容是否条理清晰、结构合理、容
易理解，检查⽂档内容语⾔表述和表现形式是否符合规范。⽂档集测试主要包括以下
五个⽅⾯：完整性、正确性、⼀致性、易理解性、易浏览性。
（三）服务要求
1、供应商负责产品说明测试⼯作：参照需求说明，检查产品功能说明书描述的产

品将要实现的功能是否已经完整、准确、⼀致、是否合理的描述了产品的功能，并确
保这些功能是可测试的。

2、供应商应对本次测评的软件系统进⾏梳理，了解软件系统的主要业务应⽤、系
统架构情况。对本项⽬所涉及软件系统进⾏现场测试，提出存在的缺陷并给出整改意
⻅，待建设项⽬中标⼈整改后进⾏回归测试。

3、项⽬实施过程中，被测软件系统可能⾯临业务中断、数据丢失的安全⻛险，供
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应商应就可能存在的⻛险进⾏识别并提醒采购⼈进⾏数据备份。
4、供应商及其配备的服务⼈员应当依据国家、⾏业标准提供客观、公平、公正的

服务，相关服务⼈员应注意测试记录和证据的接收、处理、存储和销毁。
（四）⼈员要求
1、供应商应为本项⽬配置专业的测评团队，具备从事软件测评岗位⼯作的专业技

术能⼒，开展此次软件测评的⼈员仅限于中华⼈⺠共和国境内的中国公⺠，且⽆犯罪
记录。

2、供应商开展此次系统软件测试的⼯作的⼈员在开展⼯作之前需签订保密协议。
（五）安全保密要求（单独提供承诺函，格式⾃拟）
1、成交供应商在本项⽬实施过程中，应做好相应的安全管理⼯作，避免发⽣安全

事故，承诺若项⽬实施过程中发⽣的⼀切安全责任均由成交供应商承担全部责任。
2、供应商应当对本项⽬的内容、因履⾏本项⽬合同⽽获得的采购⽅的商务、财务、
技术、产品、⽤⼾资料、数据或其他⽂件等信息的内容保守秘密，未经书⾯同意，不
得向任何第三⽅披露或将信息⽤于商业⽤途。

采购包4：
标的名称：监理服务

序
号

符号
标识 技术要求名称 技术参数与性能指标

★⼀、项⽬服务内容及要求（实质性要求）
（⼀）服务内容
按照国家、⾏业相关法律法规、标准规范和规定以及项⽬建设需求对遂宁市数字

政府第⼀批重点场景（统筹推进类）建设项⽬进⾏全过程监理，包括不限于质量控制
、进度控制、投资控制、变更控制、保密控制、合同管理、信息管理、安全管理、项
⽬协调等，确保项⽬按期、⾼质、⾼效地完成，并顺利通过验收。
（⼆）技术服务要求
1、项⽬监理总体要求
根据建设项⽬的主要技术规范及要求，依法对本项⽬的全过程进⾏监督管理。监

理⽅应严格按照国家电⼦政务管理办法、采购⼈和承建单位签订的合同、信息系统项
⽬监理规范和计算机技术相关国家标准开展监理⼯作。根据本项⽬及项⽬内各系统建
设的特点，监理应全程开展以下⼯作：

1.1四控制：
（1）质量控制—硬件服务中关于设备的采购和安装调试、各项数据安全服务成果

核实、软件开发及测试和验收。
（2）进度控制—采取总体项⽬进度管理⽅式，从整体协助业主进⾏项⽬推进管理

；对每个分项之间交互界⾯进⾏控制衔接管理；及时对照进度计划进⾏进度分析，及
时纠偏。
（3）投资控制—硬件服务中关于设备的采购和安装调试、各项数据安全服务、软

件开发投资及项⽬施⼯投资。
（4）变更控制—项⽬设计、执⾏过程中严格按照变更管理流程进⾏三⽅确认和变

更的流程审批⼯作，做好各阶段的变更备忘录。
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1.2三管理：
（1）合同管理—采购、施⼯、系统集成及软件开发、各项数据安全服务等合同管

理，施⼯过程中进⾏变更管理。
（2）信息管理—投资控制管理、设备控制管理、施⼯管理及软件管理、各项数据

安全服务管理，建设过程中，全程⼈员、信息、系统的保密管理。
（3）安全管理—做好项⽬监理过程的各类安全管理。
1.3⼀协调：采⽤现场和会议⽅式进⾏协调，落实业主、承建单位和监理的三⽅

协调制度。
2、项⽬实施阶段监理⼯作内容
2.1.质量控制
（1）监理机构应审核承建单位提交的质量管理计划申报表并签署意⻅；
（2）监理机构应组织采购⼈、承建单位召开项⽬实施准备会议，做出会议纪要，

并经三⽅签字确认；
（3）监理机构应组织审核承建单位提交的实施⽅案从实施⽅案与法律、法规和标

准的符合性；实施⽅案的合理性和可⾏性；实施⽅案与合同、设计⽅案和实施计划的符合性；项⽬实施的组织机构和⼈员配置是否满⾜项⽬建设需求等⽅⾯把关出具监理审核意⻅；
（4）监理机构对承建单位提供的产品及服务进⾏验收，对验收结果作出记录，并

经三⽅签字确认；
（5）监理机构应检查承建单位项⽬实施状况、⼈员与实施⽅案的⼀致性；
（6）监理机构应执⾏阶段性质量监督和控制，并做监理⽇志；
（7）监理机构应及时处理承建单位提交的关键环节的实施申请，审核其合理性后

签字确认并报采购⼈批准；
（8）监理机构应审核项⽬变更申请，保证项⽬总体不受影响；
（9）监理机构应处理实施项⽬出现的各种质量事故；
（10）监理机构应在实施过程中，如发现存在重⼤质量隐患，应及时向承建单位

签发停⼯令，并报采购⼈。
2.2.进度控制
（1）监理机构应审核承建单位提交的项⽬实施计划的合理性及实施计划报审表，

并签署审核意⻅；
（2）监理机构应审核承建单位提交的开⼯申请，并检查项⽬准备情况，签发开⼯

令报采购⼈签字确认，通知承建单位开始实施项⽬；
（3）监理机构应审核承建单位提交的阶段性进度计划报审表；
（4）监理机构应定期检查项⽬的实施进度情况，确保实际进度与计划的⼀致性，

并及时处理项⽬延期申请；
（5）监理机构应审查进度纠偏措施的合理性、可⾏性，签发监理通知单，报采购

⼈，并要求承建单位按计划进⾏修改。
2.3.投资控制
（1）监理机构应审核承建单位提交的项⽬阶段性报告和付款申请，签发项⽬款⽀

付意⻅，报采购⼈签字确认；
（2）监理机构应审查项⽬的投资⽅⾯的变更，并制作项⽬备忘录；
（3）监理机构应及时处理各种索赔申请。
2.4.变更控制
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1 ★

★⼀、项⽬服务内
容及要求（实质性
要求）

项⽬设计、执⾏过程中严格按照变更管理流程进⾏三⽅确认和变更的流程审批⼯
作，做好各阶段的变更备忘录。

2.5.合同管理
（1）监理机构应监督合同执⾏情况，定期向承建单位、采购⼈提交监理报告；
（2）监理机构应根据实际情况，参考变更⽂件及其他有关资料，按照建设合同的

有关条款，对项⽬变更范围、内容、实施难度以及变更的投资和⼯期做出评估，处理
项⽬实施中的各种变更并报采购⼈批准；
（3）监理机构应及时协调合同纠纷，公正地调查分析，提出监理意⻅。
2.6.信息管理
（1）监理机构应妥善管理实施阶段中所产⽣的开⼯令、停⼯令、监理通知、监理

⽇志和项⽬备忘录等资料；
（2）监理机构应对项⽬实施阶段三⽅共同参与的过程和活动制作项⽬备忘录，并

由三⽅确认；
（3）监理机构应监督采购⼈和承建单位按照既定的要求编制和管理项⽬⽂档。
2.7.安全管理
（1）监理机构应在项⽬实施过程中要求承建单位加强安全管理，协助采购⼈做好

安全监督，做好各类安全检查。对不安全的⾏为及时督促相关单位进⾏整改。
（2）监理机构应审核承建单位提交的安全管理计划，做好项⽬安全管理过程中的

各类⽂档管理。
2.8.协调
（1）监理机构应与采购⼈和承建单位共同建⽴实施阶段协调的机制；
（2）监理机构应及时组织专题会议，解决专项问题，做出会议纪要，并提交采购

⼈和承建单位；
（3）监理机构应协调采购⼈和承建单位对项⽬变更的范围和内容等达成⼀致性；
（4）监理机构应协调采购⼈和承建单位对索赔意⻅达成⼀致；
（5）监理机构应协调采购⼈配合承建单位的项⽬实施。
2.9.产出物要求
监理成果物要求包括但不限于：开⼯令、复⼯令、停⼯令、项⽬款⽀付证书、监

理周报、会议纪要、监理⽉报、实施⽂档类监理审核意⻅、监理⼯作联系函、监理通
知单、项⽬备忘录、设施设备验货台账、设备加电检查记录、专项项⽬监理报告等。

3.项⽬验收阶段监理的⼯作内容
3.1.质量控制
（1）监理机构应及时处理承建单位提交的初验申请，审核初验的必备条件，签字

确认后报采购⼈签字确认；
（2）监理机构应协助采购⼈审核承建单位验收计划及⽅案，明确验收⽬标、各⽅

责任、验收内容、验收标准、验收⽅式和验收结果等内容，审核后签署意⻅；
（3）监理机构应协助采购⼈对初验中发现的质量问题进⾏评估，并确定整改要求

和验收⽅式；以监理通知单告知承建单位。必要时组织重验；
（4）监理机构应敦促承建单位根据整改要求提出整改⽅案，并监督整改过程；
（5）监理机构应与采购⼈和承建单位共同对初验结果进⾏确认，并共同签署初验

合格报告；
（6）监理机构应监督系统的试运⾏；敦促承建单位解决试运⾏出现的各种质量问
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题；
（7）监理机构应协助采购⼈组织项⽬验收；
（8）监理机构应对项⽬中的关键性技术指标，要求承建单位出具第三⽅测试机构

的测试报告，第三⽅测试机构应由采购⼈和监理机构同意；
（9）监理机构应督促承建单位完成项⽬实施⽅案中确定的培训，并对培训进⾏评

估。
（10）监理机构应协助采购⼈完成对项⽬资产（本项⽬所编制⽬录、制度、规范

，软件源代码、成果及相关⽂档、硬件设备等）的核对，并督促协助业主建⽴资产管
理台账。

3.2.进度控制
（1）监理机构应对验收阶段进度安排提出监理意⻅；
（2）监理机构应审核承建单位初验、终验和项⽬整改计划的可⾏性，并以通知单

的形式告知采购⼈和承建单位；
（3）监理机构应要求采购⼈和承建单位以初验合格报告作为启动试运⾏的依据，

以终验报告作为项⽬验收结束的依据。
3.3.投资控制
（1）监理机构应审核承建单位提交的阶段性付款申请，并根据合同规定签发项⽬

⽀付意⻅；
（2）监理机构应协助采购⼈进⾏项⽬结算。
3.4.合同管理
（1）监理机构应及时向采购⼈、承建单位通报建设合同、协议及相关变更所规定

项⽬内容的执⾏情况，提出监理意⻅；
（2）监理机构应协助采购⼈和承建单位签署其他补充协议。
3.5.信息管理
（1）监理机构应管理项⽬验收阶段⽂档；
（2）监理机构应敦促采购⼈、承建单位按照事先约定，编制、签署和妥善保存验

收阶段的项⽬⽂档；
（3）监理机构应督促采购⼈、承建单位及时整理项⽬⽂档；
（4）监理机构应整理与项⽬有关的全部监理⽂档，并提交采购⼈。
3.6.安全管理
监理机构应在项⽬验收过程中，做好各类安全检查，整理好项⽬安全管理过程中

的各类⽂档。
3.7.协调
（1）监理机构应协调采购⼈和承建单位在验收计划、验收⽬标、验收范围、验收

内容、验收⽅法和验收标准等⽅⾯的⼀致性，填报项⽬备忘录，并经三⽅签字确认；
（2）监理机构应协调采购⼈配合验收阶段的⼯作；
（3）监理机构应及时填报验收阶段的项⽬备忘录，并经三⽅签字确认；
（4）监理机构应协助采购⼈和承建单位完成项⽬移交⼯作。
3.8.产出物要求
监理成果物要求包括但不限于：开⼯令、复⼯令、停⼯令、项⽬款⽀付证书、监

理周报、会议纪要、监理⽉报、实施⽂档类监理审核意⻅、监理⼯作联系函、监理通
知单、项⽬备忘录、设施设备验货台账、设备加电检查记录、专项项⽬监理报告、测
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试记录、初验报告、试运⾏报告、完⼯移交书、项⽬竣⼯报告。
（⼆）监理团队要求
1、供应商应具备有效地组织、协调、监管项⽬实施过程中各⽅⾯的⼯作的能⼒，

为本项⽬配置专业的监理服务团队，包括总监理⼯程师、专业监理⼯程师、监理员等
岗位⼈员，各岗位⼈员应具备相应的专业技术能⼒。 

2、项⽬监理团队及其⼈员需⾃⾏配备交通、通信、⽣活、办公、检测等设备、
设施或仪表，以确保监理⽅案的顺利实施。

3、项⽬监理团队须协助业主收集、整理、归纳项⽬资料，并且形成电⼦⽂档。
4、从事项⽬监理活动能遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则。 

5、监理团队应根据项⽬情况，制定适宜的表格来加强对设计、实施、验收的控制
⼒度，包括但不限于如下⽅⾯：针对关键环节，制定项⽬进度计划详表，在监理规划
中报送；监理周报、⽉报；主要⼯作量记录表，在监理⽉报中报送；安全情况记录表
，在监理周报中报送；其它现场验收表格。
（三）安全保密要求（单独提供承诺函，格式⾃拟）
1、成交供应商在本项⽬监理服务过程中，应做好相应的安全管理⼯作，避免发⽣

安全事故，承诺若项⽬实施过程中发⽣的⼀切安全责任均由成交供应商承担全部责任
。
2、供应商应当对本项⽬的内容、因履⾏本项⽬合同⽽获得的采购⽅的商务、财务、
技术、产品、⽤⼾资料、数据或其他⽂件等信息的内容保守秘密，未经书⾯同意，不
得向任何第三⽅披露或将信息⽤于商业⽤途。

采购包5：
标的名称：竣⼯结算审核服务

序
号

符号
标识 技术要求名称 技术参数与性能指标

★⼀、项⽬服务内容及要求（实质性要求）
（⼀）项⽬服务内容
本次采购旨在选取具备相应资质和能⼒的单位，提供遂宁市数字政府第⼀批重点

场景（统筹推进类）建设项⽬的竣⼯审核结算全流程服务，确保项⽬结算合法、合规
、准确，保障财政资⾦规范使⽤。该项⽬核⼼建设内容包括3⼤场景系统的开发、部
署、调试，数据服务、硬件服务（包含配套硬件设备采购、安装、调试）及相关配套
服务。

1、合同及履约审核：全⾯审核项⽬合同、补充协议、变更签证、技术交底⽂件、
阶段性验收资料等，确认⽂件的合规性、完整性、⼀致性，核查合同履约情况与实际
建设内容的匹配度，重点审核变更签证的合理性、审批流程的规范性。

2、⼯程量审核：针对项⽬中的系统建设（含系统开发、接⼝集成、功能实现、部
署实施等）和配套硬件服务（含设备采购、安装调试等），据实核算实际完成⼯程量
，核查⼯程量清单与实际施⼯、交付内容的⼀致性，杜绝虚增⼯程量、重复计取等问
题。

3、费⽤审核：审核项⽬所有费⽤⽀出的合理性、合规性和准确性，核查计费依据
、取费标准是否符合国家、四川省及遂宁市相关规定，是否与合同约定⼀致，重点审
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1 ★

★⼀、项⽬服务内
容及要求（实质性
要求）

核设备价格、开发单价的合理性。
4、资料审核：对该建设项⽬所有过程资料按全⽣命周期进⾏全⾯梳理、建档，审

核项⽬竣⼯资料的完整性、规范性和真实性，包括系统测试报告、硬件验收报告、设
备合格证、采购发票、付款凭证、技术⽂档、⽤⼾⼿册等，针对项⽬缺失资料部分提
出补充建议并协助推进补全，确保资料⻬全、规范，能够⽀撑结算审核结论。对相关
资料购买专⽤资料柜存放在采购⼈指定地点。

5、成果交付：出具正式、规范的竣⼯结算审核报告，明确审核依据、审核范围、
审核⽅法、审核明细、审减（增）额、审减（增）率及审核结论；同步提供结算审核
对⽐表、问题清单、整改建议及相关⽀撑材料汇编，满⾜采购⼈及财政、审计部⻔的
审核要求。

6、配合服务：
（1）配合采购⼈完成财政评审、审计部⻔复审、资⾦⽀付等相关⼯作，及时响应

各⽅疑问，提供必要的审核说明和⽀撑材料。
（2）对巡视审计重点过程资料（决策过程、招标过程、⽀付过程等）进⾏全⾯电

⼦化整理存档。
（⼆）服务要求
1、质量要求：审核⼯作需坚持客观、公正、准确的原则，严格遵循国家、四川省

、遂宁市关于⼯程造价、政府采购、数字政府建设的相关法律法规及政策要求，确保
审核报告能够通过财政评审、审计部⻔复审，⽆重⼤审核失误。

2、合规要求：审核过程需规范有序，建⽴完整的审核台账，记录审核流程、审核
要点、问题及处理情况；审核依据需充分、合法，确保每⼀项审核结论都有明确的政
策、合同或事实依据。

3、保证采购⼈提供的项⽬资料的安全完整，保证领⽤数和归还数⼀致，项⽬完成
审核后，供应商不得以任何形式留存审核资料。

4、⼈员配置要求
（1）供应商需组建专⻔的审核团队，团队⼈员需具备相应的专业能⼒和从业经验

，熟悉类似政务信息化项⽬⽅⾯的法律、法规和政策以及有关规定；了解系统开发、
硬件集成的技术流程和计价规范。
（2）供应商开展此次竣⼯审核结算⼯作的⼈员仅限于中华⼈⺠共和国境内的中国

公⺠，且⽆犯罪记录，未被追究过刑事责任和未被列为失信被执⾏⼈⿊名单，具备从
事相关岗位的专业技术能⼒。
（3）具有良好的科学精神和职业道德，能够独⽴、客观、实事求是地提出评审意

⻅；在以往的咨询服务活动中⽆徇私舞弊、滥⽤职权及玩忽职守等⾏为。
（三）安全保密要求（单独提供承诺函，格式⾃拟）
1、成交供应商在本项⽬服务过程中，应做好相应的安全管理⼯作，避免发⽣安全

事故，承诺若项⽬实施过程中发⽣的⼀切安全责任均由成交供应商承担全部责任。
2、供应商应当对本项⽬的内容、审核过程、审核结论、因履⾏本项⽬合同⽽获得

的采购⽅的商务、财务、技术、产品、⽤⼾资料、数据或其他⽂件等信息的内容保守
秘密，未经书⾯同意，不得向任何第三⽅披露或将信息⽤于商业⽤途。

3.3.服务要求
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3.3.1.服务内容要求
采购包1：

序
号

符号
标识 服务要求名称 服务要求内容

⽆
采购包2：

序
号

符号
标识 服务要求名称 服务要求内容

⽆
采购包3：

序
号

符号
标识 服务要求名称 服务要求内容

⽆
采购包4：

序
号

符号
标识 服务要求名称 服务要求内容

⽆
采购包5：

序
号

符号
标识 服务要求名称 服务要求内容

⽆
3.3.2.商务要求

采购包1：
序
号

符号
标识 商务要求名称 商务要求内容

1 ★ 服务期限 签订合同后210⽇内完成3个系统的建设并终验合格；地质灾害管控⼀件事中涉及的
配套硬件设备服务期限为3年，该配套服务合同⼀年⼀签。

2 ★ 服务地点 遂宁市采购⼈指定地点。

3
验收、交付标准和
⽅法

系统在成交供应商开发、集成、部署培训、测试、调试完毕后，成交供应商向采购⼈
提出初验申请，甲⽅在收到申请后10⽇内组织初验。初验合格并上线试运⾏⾄少1个
⽉后，成交供应商向采购⼈提出终验申请，甲⽅在收到申请后10⽇内组织终验，终验
合格后双⽅签署《验收报告》。 采购⼈与中标供应商严格按照国家及⾏业相关规范和
标准、政府采购相关法律法规、采购⽂件的服务内容和要求、中标供应商的响应⽂件
及承诺、合同约定标准以及《财政部关于进⼀步加强政府采购需求和履约验收管理的
指导意⻅》（财 库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021

〕22号）的要求进⾏验收，验收合格，双⽅签署验收报告。
4 ★ ⽀付⽅式 分期付款
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5 付款进度安排

1、合同预付款，合同签订并收到供应商提交的履约保证⾦及完税发票后，达到付款
条件起15⽇内，⽀付合同总⾦额的40.00%

2、项⽬3个系统建设初验合格款：完成系统基本功能部分建设并通过项⽬系统建设初
验后，达到付款条件起15⽇内，⽀付合同总⾦额的40.00%

3、项⽬系统建设终验合格款：试运⾏期（不少于1个⽉）满，并通过项⽬系统建设终
验后，达到付款条件起15⽇内，⽀付合同总⾦额的20.00%

6 ★
违约责任与解决争
议的⽅法

①采购⼈和中标供应商双⽅必须遵守合同并执⾏合同中的各项规定，保证合同的正常
履⾏。 ②如因中标供应商⼯作⼈员在履⾏职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者
过失原因给采购⼈造成损失或侵害，包括但不限于采购⼈本⾝的财产损失、由此⽽导
致的采购⼈对任何第三⽅的法律责任等，中标供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 

③合同履⾏期间，若双⽅发⽣争议，可协商或由有关部⻔调解解决，协商或调解不成
的，由当事⼈依法向采购⼈所在地法院提起诉讼维护其合法权益。 ④三年运维服务期
后采购⼈对中标供应商进⾏服务质量考核，如因考核结果不合格的发⽣扣款，供应商
须向采购⼈缴纳相应扣款，如不缴纳扣款则在履约保证⾦中扣减相应⾦额，如不缴纳
扣款则在履约保证⾦中扣减相应⾦额，履约保证⾦不⾜以扣减的，由中标供应商据实
补⻬。 ⑤其他事项以合同约定为准。

采购包2：
序
号

符号
标识 商务要求名称 商务要求内容

1 ★ 服务期限

3个信息系统具备等级保护测评条件后在60⽇内完成全部系统的测评⼯作，出具测评
报告，完成相应信息系统安全登记备案（不含系统整改时间），3个信息系统具备评
估条件后在60⽇内完成全部系统的密评⼯作，出具符合要求的商⽤密码应⽤安全性评
估报告。

2 ★ 服务地点 遂宁市采购⼈指定地点

3
验收、交付标准和
⽅法

采购⼈与中标供应商严格按照国家及⾏业相关规范和标准、政府采购相关法律法规、
采购⽂件的服务内容和要求、中标供应商的响应⽂件及承诺、合同约定标准以及《财
政部关于进⼀步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意⻅》（财 库〔2016〕20

5 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进⾏验收，验收
合格，双⽅签署验收报告。

4 ★ ⽀付⽅式 分期付款

5 付款进度安排

1、合同签订后，达到付款条件起15⽇内，⽀付合同总⾦额的50.00%

2、所有系统完成等级保护测试和密评⼯作，取得等级保护登记备案证书，出具了合
格的商⽤密码应⽤安全性评估报告，整体项⽬验收合格后，达到付款条件起15⽇内，
⽀付合同总⾦额的50.00%
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6 ★
违约责任与解决争
议的⽅法

①采购⼈和成交供应商双⽅必须遵守合同并执⾏合同中的各项规定，保证合同的正常
履⾏。 ②如因成交供应商⼯作⼈员在履⾏职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者
过失原因给采购⼈造成损失或侵害，包括但不限于采购⼈本⾝的财产损失、由此⽽导
致的采购⼈对任何第三⽅的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 

③合同履⾏期间，若双⽅发⽣争议，可协商或由有关部⻔调解解决，协商或调解不成
的，由当事⼈依法向采购⼈所在地法院提起诉讼维护其合法权益。 ④其他事项以合同
约定为准。

采购包3：
序
号

符号
标识 商务要求名称 商务要求内容

1 ★ 服务期限 3个信息系统具备软件测评条件后在60⽇内完成全部系统的测评⼯作，出具符合国家
标准的软件测评报告，开始时间以采购⼈通知为准。

2 ★ 服务地点 遂宁市采购⼈指定地点

3
验收、交付标准和
⽅法

采购⼈与中标供应商严格按照国家及⾏业相关规范和标准、政府采购相关法律法规、
采购⽂件的服务内容和要求、中标供应商的响应⽂件及承诺、合同约定标准以及《财
政部关于进⼀步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意⻅》（财 库〔2016〕20

5 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进⾏验收，验收
合格，双⽅签署验收报告。

4 ★ ⽀付⽅式 分期付款

5 付款进度安排
1、合同签订后，达到付款条件起15⽇内，⽀付合同总⾦额的50.00%

2、所有系统完成测评⼯作，出具了符合国家标准的软件测评报告，整体项⽬验收合
格后，达到付款条件起15⽇内，⽀付合同总⾦额的50.00%

6 ★
违约责任与解决争
议的⽅法

①采购⼈和成交供应商双⽅必须遵守合同并执⾏合同中的各项规定，保证合同的正常
履⾏。 ②如因成交供应商⼯作⼈员在履⾏职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者
过失原因给采购⼈造成损失或侵害，包括但不限于采购⼈本⾝的财产损失、由此⽽导
致的采购⼈对任何第三⽅的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 

③合同履⾏期间，若双⽅发⽣争议，可协商或由有关部⻔调解解决，协商或调解不成
的，由当事⼈依法向采购⼈所在地法院提起诉讼维护其合法权益。 ④其他事项以合同
约定为准。

采购包4：
序
号

符号
标识 商务要求名称 商务要求内容

1 ★ 服务期限 ⾃合同签订⽣效后⾄本建设项⽬3个系统建设终验完成及地质灾害管控⼀件事-配套硬
件设备服务⼀年服务期满。

2 ★ 服务地点 遂宁市采购⼈指定地点。
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3
验收、交付标准和
⽅法

采购⼈与中标供应商严格按照国家及⾏业相关规范和标准、政府采购相关法律法规、
采购⽂件的服务内容和要求、中标供应商的响应⽂件及承诺、合同约定标准以及《财
政部关于进⼀步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意⻅》（财 库〔2016〕20

5 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进⾏验收，验收
合格，双⽅签署验收报告。

4 ★ ⽀付⽅式 分期付款

5 付款进度安排 1、合同签订后，达到付款条件起15⽇内，⽀付合同总⾦额的50.00%

2、监理服务完成后，达到付款条件起15⽇内，⽀付合同总⾦额的50.00%

6 ★
违约责任与解决争
议的⽅法

①采购⼈和成交供应商双⽅必须遵守合同并执⾏合同中的各项规定，保证合同的正常
履⾏。 ②如因成交供应商⼯作⼈员在履⾏职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者
过失原因给采购⼈造成损失或侵害，包括但不限于采购⼈本⾝的财产损失、由此⽽导
致的采购⼈对任何第三⽅的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 

③合同履⾏期间，若双⽅发⽣争议，可协商或由有关部⻔调解解决，协商或调解不成
的，由当事⼈依法向采购⼈所在地法院提起诉讼维护其合法权益。 ④其他事项以合同
约定为准。

采购包5：
序
号

符号
标识 商务要求名称 商务要求内容

1 ★ 服务期限 本项⽬具备竣⼯结算审核⼯作条件后在60⽇内完成全部⼯作，出具正式竣⼯结算报告
。

2 ★ 服务地点 遂宁市采购⼈指定地点

3
验收、交付标准和
⽅法

采购⼈与中标供应商严格按照国家及⾏业相关规范和标准、政府采购相关法律法规、
采购⽂件的服务内容和要求、中标供应商的响应⽂件及承诺、合同约定标准以及《财
政部关于进⼀步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意⻅》（财 库〔2016〕20

5 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进⾏验收，验收
合格，双⽅签署验收报告。

4 ★ ⽀付⽅式 分期付款

5 付款进度安排
1、合同签订后，达到付款条件起15⽇内，⽀付合同总⾦额的50.00%

2、所有竣⼯结算审核⼯作完成，出具正式竣⼯结算报告后，达到付款条件起15⽇内
，⽀付合同总⾦额的50.00%

6 ★
违约责任与解决争
议的⽅法

①采购⼈和成交供应商双⽅必须遵守合同并执⾏合同中的各项规定，保证合同的正常
履⾏。 ②如因成交供应商⼯作⼈员在履⾏职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者
过失原因给采购⼈造成损失或侵害，包括但不限于采购⼈本⾝的财产损失、由此⽽导
致的采购⼈对任何第三⽅的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 

③合同履⾏期间，若双⽅发⽣争议，可协商或由有关部⻔调解解决，协商或调解不成
的，由当事⼈依法向采购⼈所在地法院提起诉讼维护其合法权益。 ④其他事项以合同
约定为准。

3.4.其他要求
采购包1：
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★⼀、付款进度安排（由于系统固化模板⽆法调整的原因，本项⽬付款进度安排以此处为准，供应商按此处要求进⾏商务
要求应答）：1、合同预付款，合同签订并收到供应商提交的履约保证⾦及完税发票后，达到付款条件起15⽇内，⽀付定制软
件开发费⽤及数据服务费总⾦额的40%； 2、项⽬3个系统建设初验合格款：完成系统功能部分建设并通过项⽬初验后，达到
付款条件起15⽇内，⽀付定制软件开发费⽤及数据服务费总⾦额的40%； 3、项⽬系统建设终验合格款：试运⾏期（不少于
1个⽉）满，并通过项⽬系统建设终验后，达到付款条件起15⽇内，⽀付定制软件开发费⽤及数据服务费总⾦额的20%； 4

、地质灾害管控⼀件事-配套硬件设备服务费⽤，按照年度合同约定，按每年提供的服务实际⽤量和年度考核结果，根据各项
服务单价成交价，据实结算。 5、每笔服务费⽀付前，供应商须向采购⼈出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进⾏结算⽀
付，因供应商未出具完税发票或凭证资料导致采购⼈⽆法结算⽀付的，采购⼈不承担违约责任。 ★⼆、履约保证⾦： 1、本
采购包履约保证⾦为合同⾦额的10%，履约保证⾦由采购⼈收取。 2、缴纳⽅式：供应商须通过银⾏转账、保函/保险、本票
、汇票或⽀票的⽅式缴纳履约保证⾦。 3、履约保证⾦退还：待3年运维服务完成后对中标供应商运维服务质量进⾏考核，考
核合格的，全额⽆息退还。若因考核不合格发⽣扣款的，供应商须向采购⼈缴纳相应扣款，如不缴纳扣款则在履约保证⾦中扣
减相应⾦额，履约保证⾦不⾜以扣减的，由中标供应商据实补⻬。 ★三、唯⼀分包中标要求： 1、本次项⽬允许同⼀供应商
同时参加五个采购包的投标活动，同⼀供应商只限中标⼀个采购包。 2、同⼀供应商同时参加五个采购包的投标活动时，须在
响应⽂件中明确分包中标优先顺序选择意向，并⾃愿放弃本项⽬其他采购包中标资格。 ★四、项⽬资⾦组成及报价说明（本
条内容供应商⽆须在应答表中列出响应，但供应商的报价应符合本条内容的要求）： 1、本项⽬最⾼限价432.35万元，定制
软件开发费⽤及数据服务费共344.99万元，地质灾害管控⼀件事-配套硬件设备服务费（第1年）87.36万元，具体组成如下
： （1）“危⼤⼯程”管理⼀件事（95万元）：包含定制软件开发费⽤86.6万元，数据服务8.4万元。 （2）地质灾害管控⼀件
事（207.36万元）：包含定制软件开发费⽤120万元，配套硬件设备服务（第1年）87.36万元。 （3）⽋薪监管⼀件事（1

29.99万元）：包含定制软件开发费⽤90.91万元，数据服务39.08万元。 2、报价说明：供应商需按照报价明细表格式分别
报出危⼤⼯程”管理⼀件事、地质灾害管控⼀件事、⽋薪监管⼀件事的费⽤，其中地质灾害管控⼀件事-配套硬件设备服务费⽤
需报出各项服务单价，各单价不超过该项服务的最⾼单价限价。 五、其他要求（供应商只需根据⾃⾝情况及对项⽬的理解提
供相关响应⽅案和资料，本项可不在应答表中列出响应） （⼀）供应商应为本项⽬提供项⽬服务⽅案、项⽬技术⽅案，根据
⾃⾝情况及对项⽬的理解，结合综合评分标准要求，⾃⾏撰写：1、项⽬服务⽅案【内容⾄少包括：（1）项⽬整体⼯作计划
；（2）项⽬服务团队及⼈员安排；（3）项⽬管理制度及质量、进度保障措施；（4）后续运维服务⽅案；（5）安全保密控
制措施；（6）项⽬应急预案】2、项⽬技术⽅案【内容⾄少包括：（1）需求分析⽅案；（2）系统功能设计⽅案（内容应⾄
少包含“危⼤⼯程”管理⼀件事系统设计⽅案、地质灾害管控⼀件事系统设计⽅案，⽋薪监管⼀件事系统设计⽅案（明确算法模
型能⼒设计）；（3）系统开发及测试实施⽅案；（4）安全服务及密码应⽤建设⽅案】。 （⼆）供应商根据⾃⾝情况，结合
综合评分标准要求，提供“技术参数要求”、“系统原型图展⽰”、“团队⼈员专业技术能⼒”证明材料。

采购包2：
★⼀、付款进度安排（由于系统固化模板⽆法调整的原因，本项⽬付款进度安排以此处为准，供应商按此处要求进⾏商务

要求应答）：合同签订后15⽇内，采购⼈向成交供应商⽀付合同总价款的50%，所有系统完成等级保护测试和密评⼯作，取
得等级保护登记备案证书，出具了合格的商⽤密码应⽤安全性评估报告，整体项⽬验收合格后，采购⼈在15⽇内向成交供应
商⽀付合同总价款的50%。每笔服务费⽀付前，供应商须向采购⼈出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进⾏结算⽀付，
因供应商未出具完税发票或凭证资料导致采购⼈⽆法结算⽀付的，采购⼈不承担违约责任。 ★⼆、唯⼀分包中标要求： 1、
本次项⽬允许同⼀供应商同时参加五个采购包的投标活动，同⼀供应商只限中标⼀个采购包。 2、同⼀供应商同时参加五个采
购包的投标活动时，须在响应⽂件中明确分包中标优先顺序选择意向，并⾃愿放弃本项⽬其他采购包中标资格。 三、其他要
求（供应商只需根据⾃⾝情况及对项⽬的理解提供相关响应⽅案和资料，本项可不在应答表中列出响应） （⼀）供应商应为
本项⽬提供项⽬技术服务⽅案，根据⾃⾝情况及对项⽬的理解，结合综合评分标准要求，⾃⾏撰写，【内容⾄少包括：（1）
项⽬整体⼯作计划；（2）项⽬服务团队及⼈员安排；（3）项⽬质量保障措施；（4）测评和评估⼯具安排；（5）系统⽹络
安全等级保护测评技术⽅案；（6）密码应⽤安全性评估技术⽅案；（7）安全保密控制措施；（8）技术咨询及后续服务⽅案
；（9）协调沟通管理措施】。 （⼆）供应商根据⾃⾝情况，结合综合评分标准要求，提供“团队⼈员专业技术能⼒”和“履约
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经验”证明材料。
采购包3：
★⼀、付款进度安排（由于系统固化模板⽆法调整的原因，本项⽬付款进度安排以此处为准，供应商按此处要求进⾏商务

要求应答）：合同签订后15⽇内，采购⼈向成交供应商⽀付合同总价款的50%，所有系统完成测评⼯作，出具了符合国家标
准的软件测评报告，整体项⽬验收合格后，采购⼈在15⽇内向成交供应商⽀付合同总价款的50%。每笔服务费⽀付前，供应
商须向采购⼈出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进⾏结算⽀付，因供应商未出具完税发票或凭证资料导致采购⼈⽆法结
算⽀付的，采购⼈不承担违约责任。 ★⼆、唯⼀分包中标要求： 1、本次项⽬允许同⼀供应商同时参加五个采购包的投标活
动，同⼀供应商只限中标⼀个采购包。 2、同⼀供应商同时参加五个采购包的投标活动时，须在响应⽂件中明确分包中标优先
顺序选择意向，并⾃愿放弃本项⽬其他采购包中标资格。 三、其他要求（供应商只需根据⾃⾝情况及对项⽬的理解提供相关
响应⽅案和资料，本项可不在应答表中列出响应） （⼀）供应商应为本项⽬提供项⽬技术服务⽅案，根据⾃⾝情况及对项⽬
的理解，结合综合评分标准要求，⾃⾏撰写，【内容⾄少包括：（1）项⽬整体⼯作计划；（2）项⽬服务团队及⼈员安排；
（3）项⽬质量保障措施；（4）进度保障措施；（5）测评流程；（6）测评技术⽅法；（7）项⽬⻛险防范及处理措施；（8

）安全保密控制措施；（9）技术咨询及后续服务⽅案；（10）协调沟通管理措施】。 （⼆）供应商根据⾃⾝情况，结合综
合评分标准要求，提供“团队⼈员专业技术能⼒”和“履约经验”证明材料。

采购包4：
★⼀、付款进度安排（由于系统固化模板⽆法调整的原因，本项⽬付款进度安排以此处为准，供应商按此处要求进⾏商务

要求应答）：合同签订后15⽇内，采购⼈向成交供应商⽀付合同总额的50%；在监理服务完成后，采购⼈向成交供应商⽀付
合同总额的50%。每笔服务费⽀付前，供应商须向采购⼈出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进⾏结算⽀付，因供应商
未出具完税发票或凭证资料导致采购⼈⽆法结算⽀付的，采购⼈不承担违约责任。 ★⼆、唯⼀分包中标要求： 1、本次项⽬
允许同⼀供应商同时参加五个采购包的投标活动，同⼀供应商只限中标⼀个采购包。 2、同⼀供应商同时参加五个采购包的投
标活动时，须在响应⽂件中明确分包中标优先顺序选择意向，并⾃愿放弃本项⽬其他采购包中标资格。 三、其他要求（供应
商只需根据⾃⾝情况及对项⽬的理解提供相关响应⽅案和资料，本项可不在应答表中列出响应） （⼀）供应商应为本项⽬提
供项⽬总体管理⽅案、监理服务⽅案、后续服务⽅案，根据⾃⾝情况及对项⽬的理解，结合综合评分标准要求，⾃⾏撰写，1

、项⽬总体管理⽅案【内容⾄少包括：（1）项⽬总体⽅案思路及要点；（2）对项⽬建设重点、建设难点的分析；（3）项⽬
监理服务团队配置情况；（4）监理团队职责分⼯；（5）项⽬⽇常管理制度、考核办法】；2、监理服务⽅案【内容⾄少包括
：（1）质量控制措施；（2）进度控制措施；（3）投资控制措施；（4）变更控制措施；（5）信息控制措施；（6）合同控
制措施；（7）安全管理措施；（8）协调措施】；2、后续服务⽅案【内容⾄少包括：（1）后续技术咨询服务措施；（2）
质量问题跟踪服务措施；（3）监理服务质量保障措施】。

采购包5：
★⼀、付款进度安排（由于系统固化模板⽆法调整的原因，本项⽬付款进度安排以此处为准，供应商按此处要求进⾏商务

要求应答）：合同签订后15⽇内，采购⼈向成交供应商⽀付合同总价款的50%，所有竣⼯结算审核⼯作完成，出具正式竣⼯
结算报告后，采购⼈在15⽇内向成交供应商⽀付合同总价款的50%。每笔服务费⽀付前，供应商须向采购⼈出具合法有效完
整的完税发票及凭证资料进⾏结算⽀付，因供应商未出具完税发票或凭证资料导致采购⼈⽆法结算⽀付的，采购⼈不承担违约
责任。 ★⼆、唯⼀分包中标要求： 1、本次项⽬允许同⼀供应商同时参加五个采购包的投标活动，同⼀供应商只限中标⼀个
采购包。 2、同⼀供应商同时参加五个采购包的投标活动时，须在响应⽂件中明确分包中标优先顺序选择意向，并⾃愿放弃本
项⽬其他采购包中标资格。 三、其他要求（供应商只需根据⾃⾝情况及对项⽬的理解提供相关响应⽅案和资料，本项可不在
应答表中列出响应） （⼀）供应商应为本项⽬提供项⽬服务⽅案、竣⼯结算审核⼯作⽅案、后续服务⽅案，根据⾃⾝情况及
对项⽬的理解，结合综合评分标准要求，⾃⾏撰写，1、项⽬服务⽅案【内容⾄少包括：（1）项⽬整体⼯作计划；（2）本项
⽬竣⼯结算审核⼯作的重难点分析；（3）项⽬服务团队及⼈员安排；（4）项⽬质量、进度保障措施；（5）安全保密控制措
施】；2、竣⼯结算审核⼯作⽅案【内容⾄少包括：（1）竣⼯结算审核实施的⽅法和步骤；（2）审计⼯作专项汇报⼯作计划
；（3）防范和控制审计⻛险⽅案；（4）项⽬管理制度；（5）项⽬廉政服务保证措施】；3、后续服务⽅案【内容⾄少包括
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：（1）技术咨询服务⽅案；（2）审核成果后续服务承诺；（3）争议与异议处理机制；（4）应急预案及处理措施】。
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第四章 资格审查
开标完成后，由采购⼈、代理机构依据法律法规和招标⽂件的规定，对成功解密的投标⽂件中投标⼈资格证明等进⾏审查

并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

4.1.⼀般资格审查
采购包1：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件

1 具有独⽴承担⺠事责任的能⼒。

1、供应商需在使⽤投标(响应)客⼾端编制响应
⽂件时，按要求填写《投标（响应）函》完成
承诺并进⾏电⼦签章。 2、具有独⽴承担⺠事责
任的能⼒的证明材料：①企业法⼈：提交“统⼀
社会信⽤代码的营业执照”未换证的提交“营业
执照副本、组织机构代码证、税务登记证”；②

事业法⼈：提交“统⼀社会信⽤代码的事业单位
法⼈证书”未换证的提交“事业单位法⼈证书和
组织机构代码证”；③其他组织：提交“统⼀社会
信⽤代码的社会团体法⼈登记证书”或“统⼀社
会信⽤代码的⺠办⾮企业单位登记证书”或“统
⼀社会信⽤代码的基⾦会法⼈登记证书”，未换
证的提交：“社会团体法⼈登记证书”或“⺠办⾮
企业单位登记证书”或“基⾦会法⼈登记证书”和
“组织机构代码证”；④法⼈依法设⽴的分⽀机构
提交“统⼀社会信⽤代码的营业执照”，未换证
的提交“营业执照副本、组织机构代码证、税务
登记证”及法⼈出具的授权委托书复印件；⑤个
体⼯商⼾：提交“统⼀社会信⽤代码的营业执照
”或“营业执照、税务登记证”；⑥⾃然⼈：提交
⾝份证。 注：供应商根据⾃⾝情况，提供相应
的证明材料，以上均可提供证明材料复印件并
加盖供应商电⼦签章。

投标⼈应提供的资格
响应证明材料.docx,

投标⽂件封⾯,投标（
响应）函

2 具有良好的商业信誉
投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函
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3 具有健全的财务会计制度。

1、供应商需在项⽬电⼦化交易系统中按要求填
写《响应函》完成承诺并进⾏电⼦签章。 2、①

可提供2024或2025年度经审计的财务报告复
印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财
务报表和报表附注）；②也可提供2024或
2025年度供应商内部的财务报表复印件（⾄少
包含资产负债表）；③也可提供截⾄投标⽂件递
交截⽌⽇⼀年内银⾏出具的资信证明（复印件
）；④供应商注册时间截⾄响应⽂件递交截⽌⽇
不⾜⼀年的，也可提供在⼯商备案的公司章程
复印件；⑤提供具有健全的财务会计制度的承诺
函（格式⾃拟）。注：以上①、②、③、④、⑤

项具有同等的投标效⼒，提供任⼀项均可，证
明材料需加盖供应商电⼦签章。

具有健全的财务会计
制度证明材料.docx,

投标（响应）函

4
具有履⾏合同所必需的设备和专业
技术能⼒。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

5
有依法缴纳税收和社会保障资⾦的
良好记录。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

6
参加政府采购活动前三年内，在经
营活动中没有重⼤违法记录。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

7
符合《中华⼈⺠共和国政府采购法
实施条例》第⼗⼋条第⼀款规定。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

8

不属于为本项⽬提供整体设计、规
范编制或者项⽬管理、监理、检测
等服务的投标⼈。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

采购包2：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件
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1 具有独⽴承担⺠事责任的能⼒。

1、供应商需在使⽤投标(响应)客⼾端编制响应
⽂件时，按要求填写《投标（响应）函》完成
承诺并进⾏电⼦签章。 2、具有独⽴承担⺠事责
任的能⼒的证明材料：①企业法⼈：提交“统⼀
社会信⽤代码的营业执照”未换证的提交“营业
执照副本、组织机构代码证、税务登记证”；②

事业法⼈：提交“统⼀社会信⽤代码的事业单位
法⼈证书”未换证的提交“事业单位法⼈证书和
组织机构代码证”；③其他组织：提交“统⼀社会
信⽤代码的社会团体法⼈登记证书”或“统⼀社
会信⽤代码的⺠办⾮企业单位登记证书”或“统
⼀社会信⽤代码的基⾦会法⼈登记证书”，未换
证的提交：“社会团体法⼈登记证书”或“⺠办⾮
企业单位登记证书”或“基⾦会法⼈登记证书”和
“组织机构代码证”；④法⼈依法设⽴的分⽀机构
提交“统⼀社会信⽤代码的营业执照”，未换证
的提交“营业执照副本、组织机构代码证、税务
登记证”及法⼈出具的授权委托书复印件；⑤个
体⼯商⼾：提交“统⼀社会信⽤代码的营业执照
”或“营业执照、税务登记证”；⑥⾃然⼈：提交
⾝份证。 注：供应商根据⾃⾝情况，提供相应
的证明材料，以上均可提供证明材料复印件并
加盖供应商电⼦签章。

投标⼈应提供的资格
响应证明材料.docx,

投标⽂件封⾯,投标（
响应）函

2 具有良好的商业信誉
投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

3 具有健全的财务会计制度。

1、供应商需在项⽬电⼦化交易系统中按要求填
写《响应函》完成承诺并进⾏电⼦签章。 2、①

可提供2024或2025年度经审计的财务报告复
印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财
务报表和报表附注）；②也可提供2024或
2025年度供应商内部的财务报表复印件（⾄少
包含资产负债表）；③也可提供截⾄投标⽂件递
交截⽌⽇⼀年内银⾏出具的资信证明（复印件
）；④供应商注册时间截⾄响应⽂件递交截⽌⽇
不⾜⼀年的，也可提供在⼯商备案的公司章程
复印件；⑤提供具有健全的财务会计制度的承诺
函（格式⾃拟）。注：以上①、②、③、④、⑤

项具有同等的投标效⼒，提供任⼀项均可，证
明材料需加盖供应商电⼦签章。

具有健全的财务会计
制度证明材料.docx,

投标（响应）函
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4
具有履⾏合同所必需的设备和专业
技术能⼒。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

5
有依法缴纳税收和社会保障资⾦的
良好记录。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

6
参加政府采购活动前三年内，在经
营活动中没有重⼤违法记录。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

7
符合《中华⼈⺠共和国政府采购法
实施条例》第⼗⼋条第⼀款规定。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

8

不属于为本项⽬提供整体设计、规
范编制或者项⽬管理、监理、检测
等服务的投标⼈。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

采购包3：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件
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1 具有独⽴承担⺠事责任的能⼒。

1、供应商需在使⽤投标(响应)客⼾端编制响应
⽂件时，按要求填写《投标（响应）函》完成
承诺并进⾏电⼦签章。 2、具有独⽴承担⺠事责
任的能⼒的证明材料：①企业法⼈：提交“统⼀
社会信⽤代码的营业执照”未换证的提交“营业
执照副本、组织机构代码证、税务登记证”；②

事业法⼈：提交“统⼀社会信⽤代码的事业单位
法⼈证书”未换证的提交“事业单位法⼈证书和
组织机构代码证”；③其他组织：提交“统⼀社会
信⽤代码的社会团体法⼈登记证书”或“统⼀社
会信⽤代码的⺠办⾮企业单位登记证书”或“统
⼀社会信⽤代码的基⾦会法⼈登记证书”，未换
证的提交：“社会团体法⼈登记证书”或“⺠办⾮
企业单位登记证书”或“基⾦会法⼈登记证书”和
“组织机构代码证”；④法⼈依法设⽴的分⽀机构
提交“统⼀社会信⽤代码的营业执照”，未换证
的提交“营业执照副本、组织机构代码证、税务
登记证”及法⼈出具的授权委托书复印件；⑤个
体⼯商⼾：提交“统⼀社会信⽤代码的营业执照
”或“营业执照、税务登记证”；⑥⾃然⼈：提交
⾝份证。 注：供应商根据⾃⾝情况，提供相应
的证明材料，以上均可提供证明材料复印件并
加盖供应商电⼦签章。

投标⽂件封⾯,投标⼈
应提供的资格响应证
明材料.docx,投标（
响应）函

2 具有良好的商业信誉
投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

3 具有健全的财务会计制度。

1、供应商需在项⽬电⼦化交易系统中按要求填
写《响应函》完成承诺并进⾏电⼦签章。 2、①

可提供2024或2025年度经审计的财务报告复
印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财
务报表和报表附注）；②也可提供2024或
2025年度供应商内部的财务报表复印件（⾄少
包含资产负债表）；③也可提供截⾄投标⽂件递
交截⽌⽇⼀年内银⾏出具的资信证明（复印件
）；④供应商注册时间截⾄响应⽂件递交截⽌⽇
不⾜⼀年的，也可提供在⼯商备案的公司章程
复印件；⑤提供具有健全的财务会计制度的承诺
函（格式⾃拟）。注：以上①、②、③、④、⑤

项具有同等的投标效⼒，提供任⼀项均可，证
明材料需加盖供应商电⼦签章。

具有健全的财务会计
制度证明材料.docx,

投标（响应）函
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4
具有履⾏合同所必需的设备和专业
技术能⼒。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

5
有依法缴纳税收和社会保障资⾦的
良好记录。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

6
参加政府采购活动前三年内，在经
营活动中没有重⼤违法记录。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

7
符合《中华⼈⺠共和国政府采购法
实施条例》第⼗⼋条第⼀款规定。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

8

不属于为本项⽬提供整体设计、规
范编制或者项⽬管理、监理、检测
等服务的投标⼈。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

采购包4：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件
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1 具有独⽴承担⺠事责任的能⼒。

1、供应商需在使⽤投标(响应)客⼾端编制响应
⽂件时，按要求填写《投标（响应）函》完成
承诺并进⾏电⼦签章。 2、具有独⽴承担⺠事责
任的能⼒的证明材料：①企业法⼈：提交“统⼀
社会信⽤代码的营业执照”未换证的提交“营业
执照副本、组织机构代码证、税务登记证”；②

事业法⼈：提交“统⼀社会信⽤代码的事业单位
法⼈证书”未换证的提交“事业单位法⼈证书和
组织机构代码证”；③其他组织：提交“统⼀社会
信⽤代码的社会团体法⼈登记证书”或“统⼀社
会信⽤代码的⺠办⾮企业单位登记证书”或“统
⼀社会信⽤代码的基⾦会法⼈登记证书”，未换
证的提交：“社会团体法⼈登记证书”或“⺠办⾮
企业单位登记证书”或“基⾦会法⼈登记证书”和
“组织机构代码证”；④法⼈依法设⽴的分⽀机构
提交“统⼀社会信⽤代码的营业执照”，未换证
的提交“营业执照副本、组织机构代码证、税务
登记证”及法⼈出具的授权委托书复印件；⑤个
体⼯商⼾：提交“统⼀社会信⽤代码的营业执照
”或“营业执照、税务登记证”；⑥⾃然⼈：提交
⾝份证。 注：供应商根据⾃⾝情况，提供相应
的证明材料，以上均可提供证明材料复印件并
加盖供应商电⼦签章。

投标⼈应提供的资格
响应证明材料.docx,

投标⽂件封⾯,投标（
响应）函

2 具有良好的商业信誉
投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

3 具有健全的财务会计制度。

1、供应商需在项⽬电⼦化交易系统中按要求填
写《响应函》完成承诺并进⾏电⼦签章。 2、①

可提供2024或2025年度经审计的财务报告复
印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财
务报表和报表附注）；②也可提供2024或
2025年度供应商内部的财务报表复印件（⾄少
包含资产负债表）；③也可提供截⾄投标⽂件递
交截⽌⽇⼀年内银⾏出具的资信证明（复印件
）；④供应商注册时间截⾄响应⽂件递交截⽌⽇
不⾜⼀年的，也可提供在⼯商备案的公司章程
复印件；⑤提供具有健全的财务会计制度的承诺
函（格式⾃拟）。注：以上①、②、③、④、⑤

项具有同等的投标效⼒，提供任⼀项均可，证
明材料需加盖供应商电⼦签章。

具有健全的财务会计
制度证明材料.docx,

投标（响应）函
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4
具有履⾏合同所必需的设备和专业
技术能⼒。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

5
有依法缴纳税收和社会保障资⾦的
良好记录。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

6
参加政府采购活动前三年内，在经
营活动中没有重⼤违法记录。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

7
符合《中华⼈⺠共和国政府采购法
实施条例》第⼗⼋条第⼀款规定。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

8

不属于为本项⽬提供整体设计、规
范编制或者项⽬管理、监理、检测
等服务的投标⼈。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

采购包5：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件
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1 具有独⽴承担⺠事责任的能⼒。

1、供应商需在使⽤投标(响应)客⼾端编制响应
⽂件时，按要求填写《投标（响应）函》完成
承诺并进⾏电⼦签章。 2、具有独⽴承担⺠事责
任的能⼒的证明材料：①企业法⼈：提交“统⼀
社会信⽤代码的营业执照”未换证的提交“营业
执照副本、组织机构代码证、税务登记证”；②

事业法⼈：提交“统⼀社会信⽤代码的事业单位
法⼈证书”未换证的提交“事业单位法⼈证书和
组织机构代码证”；③其他组织：提交“统⼀社会
信⽤代码的社会团体法⼈登记证书”或“统⼀社
会信⽤代码的⺠办⾮企业单位登记证书”或“统
⼀社会信⽤代码的基⾦会法⼈登记证书”，未换
证的提交：“社会团体法⼈登记证书”或“⺠办⾮
企业单位登记证书”或“基⾦会法⼈登记证书”和
“组织机构代码证”；④法⼈依法设⽴的分⽀机构
提交“统⼀社会信⽤代码的营业执照”，未换证
的提交“营业执照副本、组织机构代码证、税务
登记证”及法⼈出具的授权委托书复印件；⑤个
体⼯商⼾：提交“统⼀社会信⽤代码的营业执照
”或“营业执照、税务登记证”；⑥⾃然⼈：提交
⾝份证。 注：供应商根据⾃⾝情况，提供相应
的证明材料，以上均可提供证明材料复印件并
加盖供应商电⼦签章。

投标⼈应提供的资格
响应证明材料.docx,

投标⽂件封⾯,投标（
响应）函

2 具有良好的商业信誉
投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

3 具有健全的财务会计制度。

1、供应商需在项⽬电⼦化交易系统中按要求填
写《响应函》完成承诺并进⾏电⼦签章。 2、①

可提供2024或2025年度经审计的财务报告复
印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财
务报表和报表附注）；②也可提供2024或
2025年度供应商内部的财务报表复印件（⾄少
包含资产负债表）；③也可提供截⾄投标⽂件递
交截⽌⽇⼀年内银⾏出具的资信证明（复印件
）；④供应商注册时间截⾄响应⽂件递交截⽌⽇
不⾜⼀年的，也可提供在⼯商备案的公司章程
复印件；⑤提供具有健全的财务会计制度的承诺
函（格式⾃拟）。注：以上①、②、③、④、⑤

项具有同等的投标效⼒，提供任⼀项均可，证
明材料需加盖供应商电⼦签章。

具有健全的财务会计
制度证明材料.docx,

投标（响应）函
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4
具有履⾏合同所必需的设备和专业
技术能⼒。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

5
有依法缴纳税收和社会保障资⾦的
良好记录。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

6
参加政府采购活动前三年内，在经
营活动中没有重⼤违法记录。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

7
符合《中华⼈⺠共和国政府采购法
实施条例》第⼗⼋条第⼀款规定。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

8

不属于为本项⽬提供整体设计、规
范编制或者项⽬管理、监理、检测
等服务的投标⼈。

投标⼈需在使⽤投标(响应)客⼾端编制投标⽂件
时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺
并进⾏电⼦签章。

投标（响应）函

4.2.落实政府采购政策资格审查
采购包1：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件

⽆
采购包2：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件

⽆
采购包3：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件

⽆
采购包4：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件

⽆
采购包5：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件

⽆
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4.3.特定资格审查
采购包1：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件

1

参加本次政府采购活动的投标⼈单
位及其现任法定代表⼈、主要负责
⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏
贿犯罪记录。

提供投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负
责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记
录的承诺函并进⾏电⼦签章。

⽆⾏贿犯罪记录承诺
书.docx

采购包2：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件

1

参加本次政府采购活动的投标⼈单
位及其现任法定代表⼈、主要负责
⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏
贿犯罪记录。

提供投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负
责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记
录的承诺函并进⾏电⼦签章。

⽆⾏贿犯罪记录承诺
书.docx

2

供应商须具有经“公安部第三研究
所”认证颁发的有效的《⽹络安全
等级测评与检测评估机构服务认证
证书》或《⽹络安全服务认证证书
等级保护测评服务认证》

提供经“公安部第三研究所”认证颁发的有效的
《⽹络安全等级测评与检测评估机构服务认证
证书》或《⽹络安全服务认证证书等级保护测
评服务认证》证书扫描件并加盖供应商电⼦签
章。

投标⼈应提供的资格
响应证明材料.docx

3

供应商须具备有效的商⽤密码检测
机构资质证书或提供国家密码管理
局公告（第49号）商⽤密码检测机
构（商⽤密码应⽤安全性评估业务
）⽬录截图）

提供有效的商⽤密码检测机构资质证书证书扫
描件或国家密码管理局公告（第49号）商⽤密
码检测机构（商⽤密码应⽤安全性评估业务）
⽬录截图并加盖供应商电⼦签章。

投标⼈应提供的资格
响应证明材料.docx

采购包3：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件

1

参加本次政府采购活动的投标⼈单
位及其现任法定代表⼈、主要负责
⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏
贿犯罪记录。

提供投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负
责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记
录的承诺函并进⾏电⼦签章。

⽆⾏贿犯罪记录承诺
书.docx

采购包4：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件
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1

参加本次政府采购活动的投标⼈单
位及其现任法定代表⼈、主要负责
⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏
贿犯罪记录。

提供投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负
责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记
录的承诺函并进⾏电⼦签章。

⽆⾏贿犯罪记录承诺
书.docx

采购包5：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件

1

参加本次政府采购活动的投标⼈单
位及其现任法定代表⼈、主要负责
⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏
贿犯罪记录。

提供投标⼈单位及其现任法定代表⼈、主要负
责⼈在参加本次政府采购活动前⽆⾏贿犯罪记
录的承诺函并进⾏电⼦签章。

⽆⾏贿犯罪记录承诺
书.docx
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第五章 评标办法

5.1.总则
⼀、根据《中华⼈⺠共和国政府采购法》《中华⼈⺠共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办

法》《四川省政府采购评审⼯作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项⽬特点制定本评标办法。
⼆、评标⼯作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购⼈代表和评审专家组

成。
三、评标⼯作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标⽂件规定的评标程序、评标⽅法和评标标准进⾏独⽴评标。
四、本项⽬采取电⼦评标，通过交易系统完成评标⼯作。评标委员会成员、采购⼈、代理机构和投标⼈应当按照本招标⽂

件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。
五、政府采购活动参与各⽅原则上通过交易系统在线沟通、提⽰、告知有关情况，最终评审意⻅以签署的评审报告为准。

评标过程中需要投标⼈电⼦签章的，投标⼈应按规定加盖电⼦印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现⽆法在线签章的
特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独⽴、保密，任何单位和个⼈不得⾮法⼲预评标活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机
构可以在监督⼈员监督下，通过线下电话等⽅式联系供应商沟通、提⽰、告知有关情况，但不得⼲预或者操纵电⼦化采购活动
、影响采购公平公正。代理机构、采购⼈及其⼯作⼈员、采购⼈监督⼈员违法⼲预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2.评标委员会
⼀、本项⽬评标委员会成员⼈数应当为5⼈以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之⼆。财政部有特殊规定的

，按照财政部有关规定执⾏。评审专家由代理机构采取随机⽅式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取
。

⼆、评标委员会成员应当满⾜并适应电⼦化采购评审的⼯作需要，登录交易系统进⼊项⽬评审功能模块确认⾝份、签到、
推荐评标委员会组⻓。采购⼈代表可以使⽤采购⼈代表专⽤签章确认评审意⻅。

三、评标委员会成员获取解密后的投标⽂件，开展评标活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量
不符合规定的，采购⼈或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。⽆法及时补充抽取的，采购⼈或者采购代理机构应当
在交易系统中暂停采购活动，封存供应商投标⽂件，按规定重新组建评审委员会，解封投标⽂件后，开展评审活动。

四、评标委员会应当履⾏下列职责：
（⼀）熟悉和理解招标⽂件；
（⼆）审查、评价投标⽂件是否符合招标⽂件的商务、技术等实质性要求；
（三）对投标⽂件进⾏⽐较和评价；
（四）根据需要要求采购⼈、代理机构对招标⽂件作出解释；根据需要要求投标⼈对投标⽂件有关事项作出澄清、说明或

者补正；
（五）确定中标候选⼈名单，以及根据采购⼈委托直接确定中标⼈；
（六）起草评标报告并进⾏签署；
（七）向采购⼈、代理机构或者有关部⻔报告评标中发现的违法⾏为；
（⼋）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3.评标程序
5.3.1.熟悉和理解招标⽂件
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评标委员会正式评审前，应当对招标⽂件进⾏熟悉和理解，内容主要包括招标⽂件中采购项⽬技术、服务和商务要求、评
审⽅法和标准以及政府采购合同的内容等。
5.3.2.停⽌评标的情形

本招标⽂件有下列情形之⼀的，评标委员会应当停⽌评标：
⼀、招标⽂件的规定存在歧义、重⼤缺陷，导致评标⼯作⽆法进⾏的；
⼆、招标⽂件明显以不合理条件对投标⼈实⾏差别待遇或者歧视待遇的；
三、采购项⽬属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标⽂件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
四、采购项⽬属于政府采购促进中⼩企业发展的范围，但是招标⽂件未依法体现促进中⼩企业发展相关规定的；
五、招标⽂件规定的评标⽅法是综合评分法、最低评标价法之外的评标⽅法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法

，但实际上不符合国家规定的；
六、招标⽂件将投标⼈的资格条件列为评分因素的；
七、招标⽂件有违反国家其他有关强制性规定的情形。
出现上述应当停⽌评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购⼈、代理机构提交相关说明材料，说明停⽌评审的情

形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何⽅式和理由停⽌评标。
出现上述应当停⽌评标情形的，采购⼈、代理机构应当将停⽌评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投

标⼈，并在四川政府采购⽹公告。采购⼈、代理机构认为评标委员会不应当停⽌评标的，可以书⾯报告采购项⽬同级财政部⻔
依法处理，并提供相关证明材料。
5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标⽂件的符合性审查要求，对符合资格要求投标⼈的投标⽂件进⾏符合性审查。
在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意⻅不⼀致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购

基本原则和招标⽂件规定。
符合性审查标准⻅下表：
采购包1：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件

1
需要投标⼈进⾏承诺的实质性要求
。

⽆需投标⼈单独提供材料进⾏响应，只需投标
⼈承诺严格遵守并执⾏的相关实质性要求。编
制、提交投标⽂件的计算机⽹卡MAC地址、CP

U序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标⼈在提
交投标⽂件时进⾏确认，评标委员会通过开标
记录表进⾏查看。

投标（响应）函

2 第三章 技术、 服务及其他要求
根据招标⽂件"第三章 技术、 服务及其他要求"

进⾏响应，带★的条款为实质性要求， 不允许
负偏离， 否则作⽆效响应处理。

服务要求及其他要求
应答表,技术要求应答
表,报价明细表,报价表

采购包2：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件

-第169⻚-



1
需要投标⼈进⾏承诺的实质性要求
。

⽆需投标⼈单独提供材料进⾏响应，只需投标
⼈承诺严格遵守并执⾏的相关实质性要求。编
制、提交投标⽂件的计算机⽹卡MAC地址、CP

U序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标⼈在提
交投标⽂件时进⾏确认，评标委员会通过开标
记录表进⾏查看。

投标（响应）函

2 第三章 技术、 服务及其他要求
根据招标⽂件"第三章 技术、 服务及其他要求"

进⾏响应，带★的条款为实质性要求， 不允许
负偏离， 否则作⽆效响应处理。

服务要求及其他要求
应答表,报价明细表,技
术要求应答表,报价表

采购包3：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件

1
需要投标⼈进⾏承诺的实质性要求
。

⽆需投标⼈单独提供材料进⾏响应，只需投标
⼈承诺严格遵守并执⾏的相关实质性要求。编
制、提交投标⽂件的计算机⽹卡MAC地址、CP

U序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标⼈在提
交投标⽂件时进⾏确认，评标委员会通过开标
记录表进⾏查看。

投标（响应）函

2 第三章 技术、 服务及其他要求
根据招标⽂件"第三章 技术、 服务及其他要求"

进⾏响应，带★的条款为实质性要求， 不允许
负偏离， 否则作⽆效响应处理。

服务要求及其他要求
应答表,技术要求应答
表,报价表

采购包4：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件

1
需要投标⼈进⾏承诺的实质性要求
。

⽆需投标⼈单独提供材料进⾏响应，只需投标
⼈承诺严格遵守并执⾏的相关实质性要求。编
制、提交投标⽂件的计算机⽹卡MAC地址、CP

U序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标⼈在提
交投标⽂件时进⾏确认，评标委员会通过开标
记录表进⾏查看。

投标（响应）函

2 第三章 技术、 服务及其他要求
根据招标⽂件"第三章 技术、 服务及其他要求"

进⾏响应，带★的条款为实质性要求， 不允许
负偏离， 否则作⽆效响应处理。

服务要求及其他要求
应答表,技术要求应答
表,报价表

采购包5：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂
件格式⽂件
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1
需要投标⼈进⾏承诺的实质性要求
。

⽆需投标⼈单独提供材料进⾏响应，只需投标
⼈承诺严格遵守并执⾏的相关实质性要求。编
制、提交投标⽂件的计算机⽹卡MAC地址、CP

U序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标⼈在提
交投标⽂件时进⾏确认，评标委员会通过开标
记录表进⾏查看。

投标（响应）函

2 第三章 技术、 服务及其他要求
根据招标⽂件"第三章 技术、 服务及其他要求"

进⾏响应，带★的条款为实质性要求， 不允许
负偏离， 否则作⽆效响应处理。

服务要求及其他要求
应答表,技术要求应答
表,报价表

投标⽂件满⾜以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意⼀项未满⾜符合性审查要求的，或符合性审查完成后
，评标委员会发现投标⼈还存在未响应招标⽂件实质性要求的，则按⽆效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的
具体原因。
5.3.4.解释、澄清、说明的有关问题

⼀、评标过程中，评标委员会认为招标⽂件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购⼈或者代理机构书⾯解释。
采购⼈或者代理机构的解释不得改变招标⽂件的原义或者影响公平、公正。

⼆、对投标⽂件中含义不明确、同类问题表述不⼀致或者有明显⽂字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标⼈作出
必要的澄清、说明或者补正。投标⼈应当书⾯进⾏澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标⽂件的效⼒，有效的
澄清、说明或者补正材料是投标⽂件的组成部分。投标⼈的澄清、说明或者补正不得超出投标⽂件的范围或者改变投标⽂件的
实质性内容，不得影响投标⼈公平竞争。评标委员会和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明⽂件。除供
应商已明确表⽰澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、投标⽂件报价出现前后不⼀致的，除招标⽂件另有规定外，按照下列规定修正：
（⼀）投标⽂件中报价表内容与投标⽂件中相应内容不⼀致的，以报价表为准；
（⼆）⼤写⾦额和⼩写⾦额不⼀致的，以⼤写⾦额为准；
（三）单价⾦额⼩数点或者百分⽐有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；
（四）总价⾦额与按单价汇总⾦额不⼀致的，以单价⾦额计算结果为准。
同时出现两种以上不⼀致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标⼈经交易系统加盖电⼦印章确认提交后产⽣

约束⼒，投标⼈不确认的，其投标⽆效。
四、对不同语⾔⽂本投标⽂件的解释发⽣异议的，以中⽂⽂本为准。
五、代理机构宣布评标结束前，投标⼈应通过交易系统随时关注评标消息提⽰，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或

补正或者确认要求。投标⼈未能及时响应的，⾃⾏承担不利后果。
六、评标委员会应当积极履⾏澄清、说明或者补正的职责，不得滥⽤权⼒。投标⼈的投标⽂件可以要求澄清、说明或者补

正的，不得未经澄清、说明或者补正⽽直接作⽆效投标处理。
5.3.5.⽐较与评价

评标委员会应当按照招标⽂件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标⽂件进⾏商务和技术评估，综合⽐较和评
价。
5.3.6.评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会成员复核、确认各⾃评审意⻅，汇总形成评审结果，对拟推荐为中标候选⼈的、报价最低的
、投标⽂件被认定为⽆效的进⾏重点复核。
5.3.7.代理机构现场复核评审结果

⼀、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位⼯作⼈员，在采购现场监督⼈
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员的监督之下，依据有关的法律制度和招标⽂件对评审结果进⾏复核，出具复核报告。存在下列情形之⼀的，代理机构应当根
据情况书⾯建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会⾃主决定是否采纳代理机构的书⾯建议，并承担独
⽴评审责任：

（⼀）分值汇总计算错误的；
（⼆）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不⼀致的；
（四）经评标委员会认定评分畸⾼、畸低的。
⼆、评标委员会采纳代理机构书⾯建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中

详细记载有关事宜；不采纳代理机构书⾯建议的，应当书⾯说明理由。代理机构书⾯建议未被评标委员会采纳的，应当按照规
定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅⾃中⽌采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书⾯报告采购
项⽬同级财政部⻔依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。
5.3.8.确定中标候选⼈名单

采购包1： 确定3名中标候选⼈。
采购包2： 确定3名中标候选⼈。
采购包3： 确定3名中标候选⼈。
采购包4： 确定3名中标候选⼈。
采购包5： 确定3名中标候选⼈。
⼀、若采⽤综合评分法的，按投标⼈评审得分从⾼到低顺序排列；投标⽂件满⾜招标⽂件全部实质性要求，且按照评审因

素的量化指标评审得分最⾼的投标⼈为排名第⼀的中标候选⼈。评审得分相同的，按投标报价由低到⾼顺序排列；评审得分且
投标报价均相同的，按投标⼈提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且
提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标⼈响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产
品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选⼈并列的，由评标委员会根
据招标⽂件规定的推荐中标候选⼈数量，在排名并列的中标候选⼈中，采取随机抽取的⽅式确定中标候选⼈排名顺序。

如本项⽬的采购包涉及核⼼产品的，在按投标⼈评审得分从⾼到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查
、符合性审查的不同投标⼈参加同⼀合同项下投标的，按⼀家投标⼈计算（任意⼀个核⼼产品是相同品牌时视为提供相同品牌
产品的投标⼈），评审后得分最⾼的同品牌投标⼈获得中标⼈推荐资格；评审得分相同的，由采购⼈或者采购⼈委托评标委员
会采取随机抽取⽅式确定⼀个投标⼈获得中标⼈推荐资格，其他同品牌投标⼈不作为中标候选⼈。未被推荐为中标候选⼈的投
标⼈不再递补为中标候选⼈。

⼆、若采⽤最低评标价法的，按投标⼈投标报价从低到⾼顺序排列，投标⽂件满⾜招标⽂件全部实质性要求且投标报价最
低的投标⼈为排名第⼀的中标候选⼈。投标报价相同的，按投标⼈提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到
少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标⼈响应的产品同时具有节能产
品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选⼈
并列的，由评标委员会根据招标⽂件规定的推荐中标候选⼈数量，在排名并列的中标候选⼈中，采取随机抽取的⽅式确定中标
候选⼈排名顺序。

如本项⽬的采购包涉及核⼼产品的，在对投标报价进⾏评标前，对提供相同品牌产品的不同投标⼈参加同⼀合同项下投标
的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标⼈参加评标（任意⼀个核⼼产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品
的投标⼈）；报价相同的，由采购⼈或者采购⼈委托评标委员会按照随机抽取⽅式确定⼀名投标⼈参加评标，其他投标⽆效。
未被推荐为中标候选⼈的投标⼈不再递补为中标候选⼈。
5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
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⼀、招标公告刊登的媒体名称、开标⽇期和地点；
⼆、投标⼈名单和评标委员会成员名单；
三、评标⽅法和标准；
四、开标记录和评标情况及说明，包括投标⽆效投标⼈名单及原因；
五、评标结果，确定的中标候选⼈名单或者经采购⼈委托直接确定的中标⼈；
六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标⼈根据评标委员会要求进⾏的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更

换等；
七、报价最⾼的投标⼈为中标候选⼈的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。
评审结果经代理机构核对⽆误后，评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电⼦印章确认。评标报告签署前，评标委

员会成员可以对已评环节的评标意⻅进⾏修改调整，并在评标报告中进⾏记录。评标报告签署后，评标意⻅⽣效，除符合政府
采购法律制度规定情形外，任何单位和个⼈不得擅⾃改变评标结果。评标委员会成员签字但未写明不同意⻅或者未说明理由的
，视同⽆意⻅；拒不签字或加盖电⼦印章⼜未另⾏说明其不同意⻅和理由的，视同同意评标结果。
5.3.10评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标⼈⽂件作⽆效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当
以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标⽂件规定。持不同意⻅的评标委员会成员应当在评标报告上明确
不同意⻅及理由，否则视同⽆意⻅。持不同意⻅的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标⽂件规定的，
应当及时向采购⼈、代理机构书⾯反映。采购⼈、代理机构收到书⾯反映后，应当书⾯报告采购项⽬同级财政部⻔依法处理。

5.4.评标⽅法、细则及标准
5.4.1.评标⽅法

（⼀）若采⽤综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标⼈的投标⽂件进⾏独⽴评标。
投标报价得分=（评标基准价∕投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最⾼报价和最低报价。
说明：
1.评分的取值按四舍五⼊法，保留⼩数点后两位；
2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。
因落实政府采购政策进⾏价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
（⼆）若采⽤最低评标价法的，投标⽂件满⾜招标⽂件全部实质性要求，且投标报价最低的投标⼈为排名第⼀的中标候选

⼈。除了算术修正和落实政府采购政策需进⾏的价格扣除外，不能对投标⼈的投标价格进⾏任何调整。
5.4.2.评标细则及标准

采购包1：
评审内容 评审标准

分值构成 详细评审90.00分
报价得分10.00分

评审因素
分类 评审内容 具体标准和要求 分值 客观/主

观
关联投标（响应）⽂

件格式⽂件
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技术参数要求

1、供应商对地质灾害管控⼀件事中
涉及的配套硬件设备技术参数要求进
⾏响应，技术参数共计70项，每存
在⼀项负偏离扣0.1分，共计7分，
扣完为⽌。 注：以“地质灾害管控⼀
件事2、配套硬件设备服务”中技术
参数要求栏中有阿拉伯数字1、…2

、…3、…的，则后⾯⽂字视为⼀项
参数。

7.0000 客观 技术要求应答表

项⽬服务⽅案

对供应商全⾯理解本次采购项⽬的采
购需求后提供的项⽬服务⽅案进⾏综
合⽐较评审，内容包括但不限于：（
1）项⽬整体⼯作计划；（2）项⽬
服务团队及⼈员安排；（3）项⽬管
理制度及质量、进度保障措施；（4

）后续运维服务⽅案；（5）安全保
密控制措施；（6）项⽬应急预案。 

全部提供以上⽅案并满⾜项⽬采购需
求，内容⽆缺项、⽆漏项且⽆缺陷的
的得30分，每有⼀项缺项或漏项扣5

分，⽅案中每有⼀项内容存在缺陷的
扣2.5分，扣完为⽌。 （说明：存在
缺陷是指：①⽅案内容未专⻔针对本
项⽬评审项、评审标准内的详细描述
逐⼀编制；②地点区域错误、项⽬名
称、项⽬编号错误；③不符合本采购
项⽬特点和实际需求或不适⽤项⽬特
性，与项⽬技术、服务实际要求不⼀
致或不相关；④内容⽭盾或前后不⼀
致；⑤⽅案复制评分因素提纲内容，
仅有框架或标题，⽆相应的明确内容
阐述；⑥涉及的规范及标准错误。）

30.0000 主观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx
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详细评审

项⽬技术⽅案

对供应商全⾯理解本次采购项⽬的采
购需求后提供的项⽬技术⽅案进⾏综
合⽐较评审，内容包括但不限于： 

（1）需求分析⽅案；（2）系统功
能设计⽅案（内容应⾄少包含“危⼤
⼯程”管理⼀件事系统设计⽅案、地
质灾害管控⼀件事系统设计⽅案，⽋
薪监管⼀件事系统设计⽅案（明确算
法模型能⼒设计）；（3）系统开发
及测试实施⽅案；（4）安全服务及
密码应⽤建设⽅案。 ⽆缺项、⽆漏
项且⽆缺陷的的得36分，每有⼀项
缺项或漏项扣9分，⽅案中每有⼀项
内容存在缺陷的扣4.5分，扣完为⽌
。 （说明：存在缺陷是指：①⽅案
内容未专⻔针对本项⽬评审项、评审
标准内的详细描述逐⼀编制；②地点
区域错误、项⽬名称、项⽬编号错误
；③不符合本采购项⽬特点和实际需
求或不适⽤项⽬特性，与项⽬技术、
服务实际要求不⼀致或不相关；④内
容⽭盾或前后不⼀致；⑤⽅案复制评
分因素提纲内容，仅有框架或标题，
⽆相应的明确内容阐述；⑥涉及的规
范及标准错误。）

36.0000 主观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx

系统原型图展⽰

供应商分别提供“危⼤⼯程”管理⼀件
事、地质灾害管控⼀件事、⽋薪监管
⼀件事3个系统设计原型图的截图，
功能模块截图展⽰内容要求：截图上
需⾄少体现该系统的全部⼆级功能模
块，每个系统提供的截图完全满⾜展
⽰内容要求的得4分，提供的截图部
分满⾜展⽰内容要求的得2分，不提
供原型图或提供的原型图上⽆功能点
展⽰的不得分，本项最⾼得12分。

12.0000 客观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx
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团队⼈员专业技术能
⼒

为保障项⽬顺利实施，供应商团队成
员应具备相关专业能⼒， 团队⼈员
中具有以下专业类别的计算机技术与
软件专业技术资格（⽔平）考试证书
： （1）具有系统架构设计师证书，
每具有⼀个证书得1分，本项最多得
1分； （2）具有信息系统项⽬管理
师证书的得1分，本项最多得1分； 

（3）具有软件设计师证书，具有证
书得1分，本项最多得3分。 注： （
1）需提供相关⼈员相关证书复印件
或提供承诺函并加盖供应商电⼦签章
，供应商提供承诺函的，应承诺中标
后配置持相应专业证书的团队⼈员，
并在规定时间内接受采购⼈对配置⼈
员真实性的核验，不提供相关证明材
料不得分，提供承诺函的，若中标后
⽆法对按承诺函内容提供相关⼈员，
按虚假响应处理。 （2）同⼀⼈员具
有多项证书的不重复计分。

5.0000 客观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx

价格分 合计
满⾜招标⽂件要求且报价最低的为评
审基准价，价格得分=（评审基准价
/报价）×标准分值

10.0000 客观 报价明细表
报价表

采购包2：
评审内容 评审标准

分值构成 详细评审90.00分
报价得分10.00分

评审因素
分类 评审内容 具体标准和要求 分值 客观/主

观
关联投标（响应）⽂

件格式⽂件
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详细评审

项⽬技术服务⽅案

对供应商全⾯理解本次采购项⽬的采
购需求后提供的项⽬技术服务⽅案进
⾏综合⽐较评审，内容包括但不限于
：（1）项⽬整体⼯作计划；（2）
项⽬服务团队及⼈员安排；（3）项
⽬质量保障措施；（4）测评和评估
⼯具安排；（5）系统⽹络安全等级
保护测评技术⽅案；（6）密码应⽤
安全性评估技术⽅案；（7）安全保
密控制措施；（8）技术咨询及后续
服务⽅案；（9）协调沟通管理措施
。 全部提供以上⽅案并满⾜项⽬采
购需求，内容⽆缺项、⽆漏项且⽆缺
陷的的得63分，每有⼀项缺项或漏
项扣7分，⽅案中每有⼀项内容存在
缺陷的扣3分，扣完为⽌。 （说明：
存在缺陷是指：①⽅案内容未专⻔针
对本项⽬评审项、评审标准内的详细
描述逐⼀编制；②地点区域错误、项
⽬名称、项⽬编号错误；③不符合本
采购项⽬特点和实际需求或不适⽤项
⽬特性，与项⽬技术、服务实际要求
不⼀致或不相关；④内容⽭盾或前后
不⼀致；⑤⽅案复制评分因素提纲内
容，仅有框架或标题，⽆相应的明确
内容阐述；⑥涉及的规范及标准错误
。）

63.0000 主观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx
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团队⼈员专业技术能
⼒

1、供应商拟派的项⽬经理具有以下
专业资质证书的（本项最⾼得6分）
： （1）具备全国计算机技术与软件
专业技术资格（⽔平）信息系统项⽬
管理师证书的得3分； （2）具有中
国信息安全测评中⼼颁发的在有效期
内的注册数据安全治理专业⼈员证书
（CISP-DSG）的得3分。 2、供应
商拟派的技术负责⼈具有以下专业资
质证书的（本项最⾼得6分）： （1

）具有中国信息安全测评中⼼颁发的
在有效期内的注册渗透测试专家证书
（CISP-PTS）的，每有⼀个得3分
，本项最多得3分； (2) 具有公安部
第三研究所教育和评价中⼼颁发的在
有效期内的信息⽹络安全专业⼈员认
证证书（INSPC）的，每有⼀个得3

分，本项最多得3分。 3、供应商拟
派驻测试团队⼈员(除项⽬经理、技
术负责⼈以外)，具有以下专业资质
证书的，（本项最⾼得6分）： （1

）具备注册信息安全⼯程师（CISE

）证书的，每有⼀个得3分，本项最
多得3分； （2）具备信息安全保障
⼈员证书(CISAW) 证书的，每有⼀
个得3分，本项最多得3分。 注：需
提供相关⼈员相关证书复印件并加盖
供应商电⼦签章，不提供不得分，同
⼀⼈员具有多项证书的不重复计分。

18.0000 客观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx

履约能⼒

供应商具有近三年（2023年1⽉1⽇
起⾄今）类似业绩履约服务经验的，
每提供1个得3分，本项最多得9分。
注：以合同签订时间为准，需提供业
绩合同复印件并加盖供应商电⼦签章
。

9.0000 客观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx

价格分 合计
满⾜招标⽂件要求且报价最低的为评
审基准价，价格得分=（评审基准价
/报价）×标准分值

10.0000 客观 报价明细表
报价表

采购包3：
评审内容 评审标准
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分值构成 详细评审90.00分
报价得分10.00分

评审因素
分类 评审内容 具体标准和要求 分值 客观/主

观
关联投标（响应）⽂

件格式⽂件

详细评审

项⽬技术服务⽅案

对供应商全⾯理解本次采购项⽬的采
购需求后提供的项⽬技术服务⽅案进
⾏综合⽐较评审，内容包括但不限于
：（1）项⽬整体⼯作计划；（2）
项⽬服务团队及⼈员安排；（3）项
⽬质量保障措施；（4）进度保障措
施；（5）测评流程；（6）测评技
术⽅法；（7）项⽬⻛险防范及处理
措施；（8）安全保密控制措施；（
9）技术咨询及后续服务⽅案；（10

）协调沟通管理措施。 全部提供以
上⽅案并满⾜项⽬采购需求，内容⽆
缺项、⽆漏项且⽆缺陷的的得70分
，每有⼀项缺项或漏项扣7分，⽅案
中每有⼀项内容存在缺陷的扣3.5分
，扣完为⽌。 （说明：存在缺陷是
指：①⽅案内容未专⻔针对本项⽬评
审项、评审标准内的详细描述逐⼀编
制；②地点区域错误、项⽬名称、项
⽬编号错误；③不符合本采购项⽬特
点和实际需求或不适⽤项⽬特性，与
项⽬技术、服务实际要求不⼀致或不
相关；④内容⽭盾或前后不⼀致；⑤

⽅案复制评分因素提纲内容，仅有框
架或标题，⽆相应的明确内容阐述；
⑥涉及的规范及标准错误。）

70.0000 主观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx
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团队⼈员专业技术能
⼒

1、供应商拟派的项⽬经理具有以下
专业能⼒资质的（本项最⾼得4分）
： 具有全国计算机技术与软件专业
技术资格（⽔平）信息系统项⽬管理
师证书的得4分。 2、供应商拟派的
测评团队⼈员(除项⽬经理外) 具有
以下专业能⼒资质的（本项最多得1

0分）： （1）具有注册信息安全⼯
程师证书（CISE）的，每有⼀个得2

分，最⾼得4分； （2）具有计算机
技术与软件专业技术资格（⽔平）软
件设计师证书或软件评测师证书的，
每有⼀个得3分，最⾼得6分。 注：
需提供相关⼈员相关证书复印件并加
盖供应商电⼦签章，不提供不得分，
同⼀⼈员具有多项证书的不重复计分
。

14.0000 客观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx

履约能⼒

供应商具有近三年（2023年1⽉1⽇
起⾄今）类似业绩履约服务经验的，
每提供1个得2分，本项最多得6分。
注：以合同签订时间为准，需提供业
绩合同复印件并加盖供应商电⼦签章
。

6.0000 客观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx

价格分 合计
满⾜招标⽂件要求且报价最低的为评
审基准价，价格得分=（评审基准价
/报价）×标准分值

10.0000 客观 报价表

采购包4：
评审内容 评审标准

分值构成 详细评审90.00分
报价得分10.00分

评审因素
分类 评审内容 具体标准和要求 分值 客观/主

观
关联投标（响应）⽂

件格式⽂件
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项⽬总体管理⽅案

对供应商全⾯理解本次采购项⽬的采
购需求后提供的项⽬总体管理⽅案进
⾏综合⽐较评审，内容包括但不限于
：（1）项⽬总体⽅案思路及要点；
（2）对项⽬建设重点、建设难点的
分析；（3）项⽬监理服务团队配置
情况；（4）监理团队职责分⼯；（
5）项⽬⽇常管理制度、考核办法。 

全部提供以上⽅案并满⾜项⽬采购需
求的得30分，每有⼀项缺项扣6分，
⽅案中每有⼀项内容不完整、存在偏
差、有缺陷的扣3分，扣完为⽌。 （
说明：内容不完整、存在偏差、有缺
陷是指：①⽅案内容未专⻔针对本项
⽬评审项、评审标准内的详细描述逐
⼀编制；②地点区域错误、项⽬名称
、项⽬编号错误；③不符合本采购项
⽬特点和实际需求或不适⽤项⽬特性
，与项⽬技术、服务实际要求不⼀致
或不相关；④内容⽭盾或前后不⼀致
；⑤⽅案复制评分因素提纲内容，仅
有框架或标题，⽆正⽂内容；⑥涉及
的规范及标准错误。）

30.0000 主观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx
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详细评审
监理服务⽅案

对供应商全⾯理解本次采购项⽬的采
购需求后提供的监理服务⽅案进⾏综
合⽐较评审，内容包括但不限于：（
1）质量控制措施；（2）进度控制
措施；（3）投资控制措施；（4）
变更控制措施；（5）信息控制措施
；（6）合同控制措施；（7）安全
管理措施；（8）协调措施。 全部提
供以上⽅案并满⾜项⽬采购需求的得
48分，每有⼀项缺项扣6分，⽅案中
每有⼀项内容不完整、存在偏差、有
缺陷的扣3分，扣完为⽌。 （说明：
内容不完整、存在偏差、有缺陷是指
：①⽅案内容未专⻔针对本项⽬评审
项、评审标准内的详细描述逐⼀编制
；②地点区域错误、项⽬名称、项⽬
编号错误；③不符合本采购项⽬特点
和实际需求或不适⽤项⽬特性，与项
⽬技术、服务实际要求不⼀致或不相
关；④内容⽭盾或前后不⼀致；⑤⽅
案复制评分因素提纲内容，仅有框架
或标题，⽆正⽂内容；⑥涉及的规范
及标准错误。）

48.0000 主观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx
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后续服务⽅案

对供应商全⾯理解本次采购项⽬的采
购需求后提供的后续服务⽅案进⾏综
合⽐较评审，内容包括但不限于：（
1）后续技术咨询服务措施；（2）
质量问题跟踪服务措施；（3）监理
服务质量保障措施。 全部提供以上
⽅案并满⾜项⽬采购需求的得12分
，每有⼀项缺项扣4分，⽅案中每有
⼀项内容不完整、存在偏差、有缺陷
的扣2分，扣完为⽌。 （说明：内容
不完整、存在偏差、有缺陷是指：①

⽅案内容未专⻔针对本项⽬评审项、
评审标准内的详细描述逐⼀编制；②

地点区域错误、项⽬名称、项⽬编号
错误；③不符合本采购项⽬特点和实
际需求或不适⽤项⽬特性，与项⽬技
术、服务实际要求不⼀致或不相关；
④内容⽭盾或前后不⼀致；⑤⽅案复
制评分因素提纲内容，仅有框架或标
题，⽆正⽂内容；⑥涉及的规范及标
准错误。）

12.0000 主观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx

价格分 合计
满⾜招标⽂件要求且报价最低的为评
审基准价，价格得分=（评审基准价
/报价）×标准分值

10.0000 客观 报价表

采购包5：
评审内容 评审标准

分值构成 详细评审90.00分
报价得分10.00分

评审因素
分类 评审内容 具体标准和要求 分值 客观/主

观
关联投标（响应）⽂

件格式⽂件
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项⽬服务⽅案

对供应商全⾯理解本次采购项⽬的采
购需求后提供的项⽬服务⽅案进⾏综
合⽐较评审，内容包括但不限于：（
1）项⽬整体⼯作计划；（2）本项
⽬竣⼯结算审核⼯作的重难点分析；
（3）项⽬服务团队及⼈员安排；（
4）项⽬质量、进度保障措施；（5

）安全保密控制措施。 全部提供以
上⽅案并满⾜项⽬采购需求，内容⽆
缺项、⽆漏项且⽆缺陷的的得30分
，每有⼀项缺项或漏项扣6分，⽅案
中每有⼀项内容存在缺陷的扣3分，
扣完为⽌。 （说明：存在缺陷是指
：①⽅案内容未专⻔针对本项⽬评审
项、评审标准内的详细描述逐⼀编制
；②地点区域错误、项⽬名称、项⽬
编号错误；③不符合本采购项⽬特点
和实际需求或不适⽤项⽬特性，与项
⽬技术、服务实际要求不⼀致或不相
关；④内容⽭盾或前后不⼀致；⑤⽅
案复制评分因素提纲内容，仅有框架
或标题，⽆相应的明确内容阐述；⑥

涉及的规范及标准错误。）

30.0000 主观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx
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详细评审 竣⼯结算审核⼯作⽅
案

对供应商全⾯理解本次采购项⽬的采
购需求后提供的竣⼯结算审核⼯作⽅
案进⾏综合⽐较评审，内容包括但不
限于：（1）竣⼯结算审核实施的⽅
法和步骤；（2）审计⼯作专项汇报
⼯作计划；（3）防范和控制审计⻛
险⽅案；（4）项⽬管理制度；（5

）项⽬廉政服务保证措施。 全部提
供以上⽅案并满⾜项⽬采购需求，内
容⽆缺项、⽆漏项且⽆缺陷的的得4

0分，每有⼀项缺项或漏项扣8分，
⽅案中每有⼀项内容存在缺陷的扣4

分，扣完为⽌。 （说明：存在缺陷
是指：①⽅案内容未专⻔针对本项⽬
评审项、评审标准内的详细描述逐⼀
编制；②地点区域错误、项⽬名称、
项⽬编号错误；③不符合本采购项⽬
特点和实际需求或不适⽤项⽬特性，
与项⽬技术、服务实际要求不⼀致或
不相关；④内容⽭盾或前后不⼀致；
⑤⽅案复制评分因素提纲内容，仅有
框架或标题，⽆相应的明确内容阐述
；⑥涉及的规范及标准错误。）

40.0000 主观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx

-第185⻚-



后续服务⽅案

对供应商全⾯理解本次采购项⽬的采
购需求后提供的后续服务⽅案进⾏综
合⽐较评审，内容包括但不限于：（
1）技术咨询服务⽅案；（2）审核
成果后续服务承诺；（3）争议与异
议处理机制；（4）应急预案及处理
措施。 全部提供以上⽅案并满⾜项
⽬采购需求，内容⽆缺项、⽆漏项且
⽆缺陷的的得20分，每有⼀项缺项
或漏项扣5分，⽅案中每有⼀项内容
存在缺陷的扣2.5分，扣完为⽌。 （
说明：存在缺陷是指：①⽅案内容未
专⻔针对本项⽬评审项、评审标准内
的详细描述逐⼀编制；②地点区域错
误、项⽬名称、项⽬编号错误；③不
符合本采购项⽬特点和实际需求或不
适⽤项⽬特性，与项⽬技术、服务实
际要求不⼀致或不相关；④内容⽭盾
或前后不⼀致；⑤⽅案复制评分因素
提纲内容，仅有框架或标题，⽆相应
的明确内容阐述；⑥涉及的规范及标
准错误。）

20.0000 主观 投标⼈认为需要提供
的其他证明材料.docx

价格分 合计
满⾜招标⽂件要求且报价最低的为评
审基准价，价格得分=（评审基准价
/报价）×标准分值

10.0000 客观 报价表

价格扣除
采购包1：

序号 评审内容 适⽤情形 扣除⽐例 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格
式⽂件
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1
落实⽀持中⼩企业发
展政策

符合《政府采购促进
中⼩企业发展管理办
法》（财库〔2020〕
46号）规定的⼩微企
业报价给予扣除，⽤
扣除后的价格参加评
审。

10.00%

价格扣除计算公式：
评审价=响应报价×（
1-C1）；监狱企业与
残疾⼈福利性单位视
同⼩型、微型企业，
享受同等价格扣除，
当企业属性重复时，
不重复价格扣除。注
：价格扣除⽐例满⾜
《政府采购促进中⼩
企业发展管理办法》
（财库〔2020〕46号
）及《关于进⼀步加
⼤政府采购⽀持中⼩
企业⼒度的通知》（
财库〔2022〕19号）
要求。

报价明细表,中⼩企业声明
函,残疾⼈福利性单位声明
函,报价表,监狱企业的证
明⽂件

采购包2：

序号 评审内容 适⽤情形 扣除⽐例 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格
式⽂件

1
落实⽀持中⼩企业发
展政策

符合《政府采购促进
中⼩企业发展管理办
法》（财库〔2020〕
46号）规定的⼩微企
业报价给予扣除，⽤
扣除后的价格参加评
审。

10.00%

价格扣除计算公式：
评审价=响应报价×（
1-C1）；监狱企业与
残疾⼈福利性单位视
同⼩型、微型企业，
享受同等价格扣除，
当企业属性重复时，
不重复价格扣除。注
：价格扣除⽐例满⾜
《政府采购促进中⼩
企业发展管理办法》
（财库〔2020〕46号
）及《关于进⼀步加
⼤政府采购⽀持中⼩
企业⼒度的通知》（
财库〔2022〕19号）
要求。

中⼩企业声明函,残疾⼈福
利性单位声明函,报价明细
表,报价表,监狱企业的证
明⽂件

采购包3：
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序号 评审内容 适⽤情形 扣除⽐例 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格
式⽂件

1
落实⽀持中⼩企业发
展政策

符合《政府采购促进
中⼩企业发展管理办
法》（财库〔2020〕
46号）规定的⼩微企
业报价给予扣除，⽤
扣除后的价格参加评
审。

10.00%

价格扣除计算公式：
评审价=响应报价×（
1-C1）；监狱企业与
残疾⼈福利性单位视
同⼩型、微型企业，
享受同等价格扣除，
当企业属性重复时，
不重复价格扣除。注
：价格扣除⽐例满⾜
《政府采购促进中⼩
企业发展管理办法》
（财库〔2020〕46号
）及《关于进⼀步加
⼤政府采购⽀持中⼩
企业⼒度的通知》（
财库〔2022〕19号）
要求。

中⼩企业声明函,残疾⼈福
利性单位声明函,报价表,

监狱企业的证明⽂件

采购包4：

序号 评审内容 适⽤情形 扣除⽐例 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格
式⽂件

1
落实⽀持中⼩企业发
展政策

符合《政府采购促进
中⼩企业发展管理办
法》（财库〔2020〕
46号）规定的⼩微企
业报价给予扣除，⽤
扣除后的价格参加评
审。

10.00%

价格扣除计算公式：
评审价=响应报价×（
1-C1）；监狱企业与
残疾⼈福利性单位视
同⼩型、微型企业，
享受同等价格扣除，
当企业属性重复时，
不重复价格扣除。注
：价格扣除⽐例满⾜
《政府采购促进中⼩
企业发展管理办法》
（财库〔2020〕46号
）及《关于进⼀步加
⼤政府采购⽀持中⼩
企业⼒度的通知》（
财库〔2022〕19号）
要求。

中⼩企业声明函,残疾⼈福
利性单位声明函,报价表,

监狱企业的证明⽂件

采购包5：
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序号 评审内容 适⽤情形 扣除⽐例 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格
式⽂件

1
落实⽀持中⼩企业发
展政策

符合《政府采购促进
中⼩企业发展管理办
法》（财库〔2020〕
46号）规定的⼩微企
业报价给予扣除，⽤
扣除后的价格参加评
审。

10.00%

价格扣除计算公式：
评审价=响应报价×（
1-C1）；监狱企业与
残疾⼈福利性单位视
同⼩型、微型企业，
享受同等价格扣除，
当企业属性重复时，
不重复价格扣除。注
：价格扣除⽐例满⾜
《政府采购促进中⼩
企业发展管理办法》
（财库〔2020〕46号
）及《关于进⼀步加
⼤政府采购⽀持中⼩
企业⼒度的通知》（
财库〔2022〕19号）
要求。

中⼩企业声明函,残疾⼈福
利性单位声明函,报价表,

监狱企业的证明⽂件

注：根据相关规定，对适⽤本国产品标准的采购包，既有本国产品⼜有⾮本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格
评审优惠；仅有本国产品参与竞争的政府采购项⽬，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

投标⼈可同时享受落实⽀持中⼩企业发展政策和实施本国产品标准价格评审优惠，相关价格评审扣除均应在投标⼈原始报
价基础上计算，⽤扣除后的价格参与评审。
优先采购产品评审细则

采购包1：
序号 评审内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格式⽂件

⽆
采购包2：

序号 评审内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格式⽂件
⽆

采购包3：
序号 评审内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格式⽂件

⽆
采购包4：

序号 评审内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格式⽂件
⽆

采购包5：
序号 评审内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格式⽂件
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⽆

5.5.废标
本次政府采购活动中，出现下列情形之⼀的，予以废标：
⼀、符合专业条件的投标⼈或者对招标⽂件作实质响应的投标⼈不⾜3家的（如本项⽬采购包涉及核⼼产品，经符合性审

查，提供核⼼产品品牌不⾜3个的，视为有效投标⼈不⾜3家）；
⼆、出现影响采购公正的违法、违规⾏为的；
三、投标⼈的报价均超过了采购预算，采购⼈不能⽀付的；
四、因重⼤变故，采购任务取消的；
废标后，代理机构将在四川政府采购⽹上公告。

5.6.定标
本项⽬授权评标委员会在评标报告确定的中标候选⼈名单中按顺序直接确定1名中标⼈，确认后代理机构在四川政府采购

⽹发布中标公告，同时向中标⼈发出中标通知书。

5.7.评标委员会义务
评标委员会在政府采购活动中应当履⾏下列义务：
⼀、遵守评审⼯作纪律；
⼆、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标⽂件规定的评审程序、评审⽅法和评审标准进⾏独⽴评审；
三、不得泄露评审⽂件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
四、及时向监督管理部⻔报告评审过程中的违法违规情况，包括采购⼈、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释

或者说明情况，投标⼈⾏贿、提供虚假材料或者串通情况，其他⾮法⼲预评审情况等；
五、发现招标⽂件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重⼤缺陷导致评审⼯作⽆法进⾏时，停⽌评审并通过交易

系统向代理机构书⾯说明情况，说明停⽌评审的情形和具体理由；
六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.评标委员会成员⼯作纪律
评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下⼯作纪律：
⼀、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。
⼆、评审前，应当将通讯⼯具或者相关电⼦设备交由代理机构统⼀保管。
三、评审过程中，不得与外界联系，因发⽣不可预⻅情况，确实需要与外界联系的，应当在监督⼈员监督之下办理。
四、评审过程中，不得⼲预或者影响正常评审⼯作，不得发表倾向性、引导性意⻅，不得修改或细化招标⽂件确定的评审

程序、评审⽅法、评审因素和评审标准，不得接受投标⼈主动提出的澄清和解释，不得征询采购⼈代表的意⻅，不得协商评分
，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意⻅，不得拒绝对⾃⼰的评审意⻅签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带⾛任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等
事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督⼈员的合法监督。
七、遵守有关廉洁⾃律规定，不得私下接触投标⼈，不得收受投标⼈及有关业务单位和个⼈的财物或好处，不得接受采购

⼈、代理机构的请托。
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第六章投标⽂件格式
采购包1：
分册名称：投标响应⽂件分册

详⻅附件：投标⽂件封⾯
详⻅附件：投标（响应）函
详⻅附件：中⼩企业声明函
详⻅附件：残疾⼈福利性单位声明函
详⻅附件：监狱企业的证明⽂件
详⻅附件：报价表
详⻅附件：⽆⾏贿犯罪记录承诺书.docx

详⻅附件：具有健全的财务会计制度证明材料.docx

详⻅附件：投标⼈应提供的资格响应证明材料.docx

详⻅附件：投标⼈认为需要提供的其他证明材料.docx

详⻅附件：报价明细表
详⻅附件：技术要求应答表
详⻅附件：服务要求及其他要求应答表

采购包2：
分册名称：投标响应⽂件分册

详⻅附件：投标⽂件封⾯
详⻅附件：投标（响应）函
详⻅附件：中⼩企业声明函
详⻅附件：残疾⼈福利性单位声明函
详⻅附件：监狱企业的证明⽂件
详⻅附件：报价表
详⻅附件：报价明细表
详⻅附件：⽆⾏贿犯罪记录承诺书.docx

详⻅附件：具有健全的财务会计制度证明材料.docx

详⻅附件：投标⼈应提供的资格响应证明材料.docx

详⻅附件：投标⼈认为需要提供的其他证明材料.docx

详⻅附件：技术要求应答表
详⻅附件：服务要求及其他要求应答表

采购包3：
分册名称：投标响应⽂件分册

详⻅附件：投标⽂件封⾯
详⻅附件：投标（响应）函
详⻅附件：中⼩企业声明函
详⻅附件：残疾⼈福利性单位声明函
详⻅附件：监狱企业的证明⽂件
详⻅附件：报价表
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详⻅附件：⽆⾏贿犯罪记录承诺书.docx

详⻅附件：具有健全的财务会计制度证明材料.docx

详⻅附件：投标⼈应提供的资格响应证明材料.docx

详⻅附件：投标⼈认为需要提供的其他证明材料.docx

详⻅附件：服务要求及其他要求应答表
详⻅附件：技术要求应答表

采购包4：
分册名称：投标响应⽂件分册

详⻅附件：投标⽂件封⾯
详⻅附件：投标（响应）函
详⻅附件：中⼩企业声明函
详⻅附件：残疾⼈福利性单位声明函
详⻅附件：监狱企业的证明⽂件
详⻅附件：报价表
详⻅附件：⽆⾏贿犯罪记录承诺书.docx

详⻅附件：具有健全的财务会计制度证明材料.docx

详⻅附件：投标⼈应提供的资格响应证明材料.docx

详⻅附件：投标⼈认为需要提供的其他证明材料.docx

详⻅附件：服务要求及其他要求应答表
详⻅附件：技术要求应答表

采购包5：
分册名称：投标响应⽂件分册

详⻅附件：投标⽂件封⾯
详⻅附件：投标（响应）函
详⻅附件：中⼩企业声明函
详⻅附件：残疾⼈福利性单位声明函
详⻅附件：监狱企业的证明⽂件
详⻅附件：报价表
详⻅附件：⽆⾏贿犯罪记录承诺书.docx

详⻅附件：具有健全的财务会计制度证明材料.docx

详⻅附件：投标⼈应提供的资格响应证明材料.docx

详⻅附件：投标⼈认为需要提供的其他证明材料.docx

详⻅附件：服务要求及其他要求应答表
详⻅附件：技术要求应答表
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第七章 拟签订采购合同⽂本
详⻅附件：政府采购服务类合同（律师审核版）.docx
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