表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目（二期）

标段名称：/

招 标 工 程 量 清 单

编　制　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026年7月

表D.1.1 最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

一、 工程概况

主要建设内容：（1）建设咖啡生产、加工及产销车间：原茶叶加工厂改为成品挂耳仓储房，改造面积160平方米（包含：1号仓库、2号仓库）（2）原有砖木结构拆除，新建厌氧室62.42m2，（3）设备采购及安装 ：生豆储存罐1套、烘焙豆储存罐1套、标准杯测碗(Cupping Bowl)60个、标准杯测勺40支、温控杯测手冲壶1把、600KG电子秤1台、咖啡生豆水分测定仪（咖啡豆含水率检测）1台、带盖密封储物桶5个、吧台咖啡机1台、意式萃取配套1台、商用反渗透净水机1台、多规格不锈钢奶缸2套、计时称重手冲电子秤5台、专业手冲支架套装5套、分享壶10个、温控手冲壶1把、生豆密封储存罐1套、单向排气熟豆保鲜罐1套、发酵罐1套、工业除湿机2台等。

二 、编制依据

1.建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）；

2.云南省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程工程量清单计价标准（2024）云南省过渡期实施规定》的通知 “云建科[2025]63号”；

3.云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价标准调整定额人工费的通知。 “云建科[2023]54号”；

4.《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）；

5.《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）；

6.云南三匠建筑设计有限公司设计图纸。

三、材料价格

材料价格按《云南省德宏建筑经济信息》第377期盈江县基价、当地市场建筑材料询价为依据计算。材料价格均含运至施工现场运杂费、采购保管费，所有建筑材料价格均按未含税价计入。

四、其他相关说明

1. 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据主要建设内容，按照"建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）"的规定进行计算，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）有关规定执行。

2.分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况详见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

3.本工程采用普通清单计价，工程量清单（综合）计价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等采用固定单价格式的，除非合同另有约定，否则结算时不得改变中标综合单价；

注：最高投标限价编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

表D.1.1 最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

4.材料价格各投标人根据自身的进货渠道、风险承受能力、市场供应情况、自主报价，所有材料价格均为施工现场的最终结算单价。
5.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁布的文件为准；
6.本项目增值税税率按一般纳税人计算9% 。

编制单位：盈江嘉信工程管理咨询有限公司

注：最高投标限价编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)	909196.74	840524.63	29787.30	23703.43	10015.52	9747.57	35221.11
1.1	成品挂耳仓储房	303076.55	257705.67	25600.00	14138.76	6352.33	6207.45	25024.67
1.2	厌氧室	123490.19	100188.96	4187.30	9564.67	3663.19	3540.12	10196.44
1.3	设备采购及安装	482630.00	482630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		909196.74	840524.63	29787.30	23703.43	10015.52	9747.57	35221.11

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表

工程名称：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	840524.63	捌拾肆万零伍佰贰拾肆元陆角叁分
2	措施项目费	23703.43	贰万叁仟柒佰零叁元肆角叁分
2.1	安全生产措施项目费	10015.52	壹万零壹拾伍元伍角贰分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	8045.09	捌仟零肆拾伍元零玖分
2.3	其他措施项目费	5642.82	伍仟陆佰肆拾贰元捌角贰分
3	其他项目费	9747.57	玖仟柒佰肆拾柒元伍角柒分
4	增值税	35221.11	叁万伍仟贰佰贰拾壹元壹角壹分
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	909196.74	玖拾万玖仟壹佰玖拾陆元柒角肆分

编制单位：（公章）　　招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

盈江嘉信工程管理咨询有限公司 B1324151003609 有效期至：2023年12月10日

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：成品挂耳仓储房　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目（二期）

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成品挂耳仓储房　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:原有砖墙 2.砌体材质:普通砖	m^3	0.78					
2	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240*115*53mm 2.墙体类型:单面清水墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m^3	4.50					
3	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:上下弦100*50*3.0mm方管、腹杆斜撑80*40*2.5mm方管 2.屋架跨度及起拱高度:1.5m	t	1.680					
4	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:80*40*2.5mm方管	t	1.534					
5	010802003001	硫氧镁板双开门	1.门洞口尺寸:M1500*2100mm 2.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):硫氧镁板双开门	樘	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成品挂耳仓储房　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
6	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:C1800*2100mm 2.窗类型:铝合金固定窗 3.框、扇材质及规格:型材厚度1.4mm 4.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃	m^2	30.24					
7	010808004001	门窗洞口包边	1.材料品种、规格:50F型铝合金收边条	m	62.40					
8	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:热镀锌铝瓦	m^2	253.17					
9	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ110 PVC管 2.排水方式:自然排水	m	18.00					
10	010607009001	屋面沟	1.钢材品种、规格:铝皮	m	48.60					
11	011101001001	室内混凝土地坪	1.厚度、材料种类及强度等级:150mm厚C30混凝土	m^2	182.12					
12	011101003001	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1;2水泥砂浆 2.面层材料种类及厚度:环氧树脂自流平地面 2mm厚	m^2	182.12					
13	011207003001	硫氧镁板墙面装饰	1.隔断材料品种、规格:硫氧镁板	m^2	260.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成品挂耳仓储房　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
14	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式轻钢天棚龙骨 2.面板材料品种、规格:硫氧镁板	m²	182.12					
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰-外	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚1：3水泥砂浆	m²	175.00					
16	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m²	175.00					
17	011502001001	硫氧镁板隔断收边条	1.材料品种、规格:50F型铝合金收边条	m	208.00					
18	011101001002	室外混凝土地坪	1.厚度、材料种类及强度等级:150mm厚C25混凝土 2.部位：建设生豆处理晾晒区	m²	100.00					
19	041001008001	拆除混凝土	1.构件类型:室内混凝土地坪 2.厚度:100mm 3.拆除物外运弃置:暂定3km	m²	182.12					
20	041001008003	锯缝机切缝	1.结构形式:混凝土地坪 2. 缝宽6mm 缝深(cm) 5	m	62.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成品挂耳仓储房　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
21	01B001	拆除窗	1.规格尺寸:1800*2100(mm) 2.材质:金属窗	樘	8					
22	01B002	拆除瓦屋面、钢檩条及钢屋架	1.瓦屋面类型:镀锌铁皮瓦 2.瓦屋面、钢檩条及钢屋架 3.钢檩条及钢屋架:约1.54t	m^2	239.12					
23	01B003	晾晒架、防晒网及支架	1.晾晒架、防晒网及支架 2.尺寸、规格：1500*4000mm	套	12					
24	01B004	电气安装	1.电气安装 2.无设计图纸，暂估价160元/m2（不含税综合单价）	m^2	160.00					
本页小计										
合　计										

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：成品挂耳仓储房　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	电气安装		m^2		160.00						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

工程名称：成品挂耳仓储房　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	011601001001	脚手架	1.脚手架种类:外墙面装饰装修脚手架 2.搭设高度:5m内 3.搭设数量:260.4m2		
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

工程名称：成品挂耳仓储房　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

工程名称：成品挂耳仓储房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：成品挂耳仓储房　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 1 页　共 1 页

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架				
项目特征	1.脚手架种类:外墙面装饰装修脚手架 2.搭设高度:5m内 3.搭设数量:260.4m2		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	外墙面装饰装修脚手架 高度(m以内) 5 单排	$100m^2$	2.604				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.4 措施项目费用分拆表

标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

工程名称：成品挂耳仓储房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	1	脚手架工程							
1.1	011601001001	脚手架							
2	2	垂直运输							
3	3	其他大型机械设备进出场及安拆							
4	4	施工降水							
5	5	施工排水							
6	6	地下室施工供电照明							
7	7	施工监测、监控							
1	011601009001	安全生产							
2	011601006001	临时设施							
3	011601007001	文明施工							
4	011601008001	环境保护							
5	011601010001	冬雨季施工增加							
6	011601011001	夜间施工增加费							
7	011601013001	二次搬运							
8	011601014001	已完工程及设备保护费							
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护							
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护							
11	01B002	行车、行人干扰增加费							
12	01B003	压缩工期增加费							
本页小计				--		--		--	
合计				--		--		--	

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：成品挂耳仓储房　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　计					

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：成品挂耳仓储房　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目（二期）

工程名称：厌氧室　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厌氧室　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m以内	m^3	29.38					
2	010102007001	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:原土回填 3.密实度:达到设计及规范要求	m^3	25.39					
3	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240*115*53mm 2.墙体类型:混水砖墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m^3	21.88					
4	010501001001	基础垫层	1.基础形式:混凝土垫层 2.厚度:100mm 3.混凝土种类:现场搅拌 4.混凝土强度等级:C15	m^3	0.86					
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:现场搅拌 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m^3	3.60					
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:现场搅拌 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:500*500mm	m^3	0.44					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厌氧室　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:现场搅拌 2.混凝土强度等级:C25	m^3	2.56					
8	010502023001	过梁	1.混凝土种类:现场搅拌 2.混凝土强度等级:C25	m^3	0.40					
9	010505001001	垫层模板	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m^2	2.88					
10	010505002001	基础模板	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m^2	14.40					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厌氧室　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
11	010505004001	柱面模板	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m^2	5.40					
12	010505012001	圈梁模板	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m^2	29.00					
13	010505013001	过梁模板	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m^2	5.70					
14	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400E 以内 Φ6	t	0.128					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厌氧室　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
15	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400E 以内 Φ12	t	0.069					
16	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400E 以内 Φ16	t	0.042					
17	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400E 以内 Φ12-14	t	0.230					
18	010506008001	现浇混凝土箍筋	1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400E 以内 Φ 6	t	0.009					
19	010506008002	现浇混凝土箍筋	1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400E 以内 Φ 8	t	0.101					
20	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:□150*150*4.0mm	t	0.479					
21	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:上下弦100*50*3.0mm方管、腹杆斜撑80*40*2.5mm方管 2.屋架跨度及起拱高度:1.2m	t	0.470					
22	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:80*40*2.5mm方管	t	0.512					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厌氧室　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
23	010802003001	硫氧镁板双开门	1.门洞口尺寸:M1800*2100mm 2.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):硫氧镁板双开门	樘	1					
24	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:C1800*2100mm 2.窗类型:铝合金推拉窗 3.框、扇材质及规格:型材厚度1.4mm 4.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃	m^2	11.34					
25	010201001001	砂夹石垫层	1.材料种类及配比:150mm厚砂夹石	m^2	57.15					
26	011101001001	室内混凝土地坪	1.厚度、材料种类及强度等级:150mm厚C30混凝土	m^2	57.15					
27	011101003001	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1;2水泥砂浆 2.面层材料种类及厚度:环氧树脂自流平地面 2mm厚	m^2	57.15					
28	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:热镀锌铝瓦	m^2	87.85					
29	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ110 PVC管 2.排水方式:自然排水	m	18.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厌氧室　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
30	010607009001	屋面沟	1.钢材品种、规格:铝皮	m	22.70					
31	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式轻钢天棚龙骨 2.面板材料品种、规格:硫氧镁板	m^2	57.15					
32	010404001001	轻质墙板	1.墙板材质、厚度:青灰色铝皮瓦 2.安装部位:屋檐	m^2	8.82					
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰-内	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：2.5水泥砂浆	m^2	116.26					
34	011201001002	墙、柱面一般抹灰-外	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3水泥砂浆	m^2	127.21					
35	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.涂料品种、喷刷遍数:腻子粉两遍，乳胶漆两遍	m^2	116.26					
36	011404001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:腻子粉两遍，乳胶漆两遍	m^2	127.21					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厌氧室　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
37	01B001	拆除砖木房	1.瓦屋面类型：镀锌铁皮瓦 2.拆除砖木房	m²	62.42					
38	01B002	水电安装	1.水电安装 2.无设计图纸，暂估价65元/m2（不含税综合单价）	m²	64.42					
本页小计										
合　计										

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：厌氧室　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	水电安装		m²		65.00						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

工程名称：厌氧室　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格(元)	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	011601001001	脚手架	1.搭设部位:外脚手架 2.脚手架种类:焊接钢管 3.搭设高度:5m内 4.搭设数量:390m2		
1.1.2	011601001002	脚手架	1.搭设部位:里脚手架 2.脚手架种类:焊接钢管 3.搭设高度:5m内 4.搭设数量:136.07m2		
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

工程名称：厌氧室

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

工程名称：厌氧室　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：厌氧室　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 1 页　共 2 页

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架				
项目特征	1.搭设部位:外脚手架 2.脚手架种类:焊接钢管 3.搭设高度:5m内 4.搭设数量:390m2		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	落地式脚手架(m以内) 5 双排	100m²	1.472				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：厌氧室　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 2 页　共 2 页

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架				
项目特征	1.搭设部位:里脚手架 2.脚手架种类:焊接钢管 3.搭设高度:5m内 4.搭设数量:136.07m2		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	里脚手架	100㎡	1.3607				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.4 措施项目费用分拆表

标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

工程名称：厌氧室

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	1	脚手架工程							
1.1	011601001001	脚手架							
1.2	011601001002	脚手架							
2	2	垂直运输							
3	3	其他大型机械设备进出场及安拆							
4	4	施工降水							
5	5	施工排水							
6	6	地下室施工供电照明							
7	7	施工监测、监控							
1	011601009001	安全生产							
2	011601006001	临时设施							
3	011601007001	文明施工							
4	011601008001	环境保护							
5	011601010001	冬雨季施工增加							
6	011601011001	夜间施工增加费							
7	011601013001	二次搬运							
8	011601014001	已完工程及设备保护费							
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护							
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护							
11	01B002	行车、行人干扰增加费							
12	01B003	压缩工期增加费							
本页小计				--		--		--	

表E.3.4 措施项目费用分拆表

标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

工程名称：厌氧室

合计		--		--		--	

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：厌氧室　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　计					

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：厌氧室　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：设备采购及安装　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目（二期）

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购及安装　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	03B001	生豆储存罐	1、食品级大容量密封储物罐 2、生豆分类存放	套	1					
2	03B002	烘焙豆储存罐	1、烘焙豆储存罐 2、熟豆锁鲜储存	套	1					
3	03B003	标准杯测碗(Cupping Bowl)	1、标准杯测碗(Cupping Bowl) 2、无柄陶瓷杯测碗，150-200ml	个	60					
4	03B004	标准杯测勺	1、标准杯测勺 2、304不锈钢圆头深勺，专业杯测专用	支	40					
5	03B005	温控杯测手冲壶	1、温控杯测手冲壶 2、EKG Pro（FLEP-01C）0.9L恒温控温细口壶	把	1.00					
6	03B006	电子秤	1、电子秤 2、600KG	台	1					
7	03B007	咖啡生豆水分测定仪（咖啡豆含水率检测）	1、咖啡生豆水分测定仪（咖啡豆含水率检测） 2、规格M1	台	1					
8	03B008	带盖密封储物桶	1、带盖密封储物桶 2、规格:口径50cm，高50cm	个	5					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购及安装　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
9	03B009	吧台咖啡机	1、型号：（双头） 2、别称：T3 PID温控 3、核心规格尺寸：769 ×675 ×400 mm 4、重量：70kg（空）/约100kg（满水） 5、电压/频率：220V/50－60Hz 6、功率：5500W 7、锅炉：双锅炉 8、蒸汽锅炉：8.7L 9、萃取锅炉：3.5L 10、冲煮头：饱和式冲煮头×2 11、屏幕：4.3英寸触控屏 ×2 12、萃取压力：9bar	台	1					
10	03B010	意式萃取配套	1、型号：EK43 刀盘：98mm平刀 2、功率：1300W，220V 3、豆仓：1.2kg	台	1					
11	03B011	商用反渗透净水机	1、型号：SE-800G 2、日处理水量：800G（800加仑） 3、过滤膜元件：陶氏RO反渗透膜	台	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购及安装　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
12	03B012	多规格不锈钢奶缸	1、多规格不锈钢奶缸 2、规格：350m 1、600ml食品级不锈钢	套	2					
13	03B013	计时称重手冲电子秤	1、计时称重手冲电子秤 2、BASIC3高精度，计时+称重双模式	台	5					
14	03B014	专业手冲支架套装	1、专业手冲支架套装 2、日式/欧式手冲架+滤杯套装（V60、蛋糕杯等）	套	5					
15	03B015	分享壶	1、分享壶 2、耐热玻璃分享壶	个	10					
16	01B016	温控手冲壶	1、温控手冲壶 2、EKG Pro（FLEP-01C）0.9L恒温控温细口壶	把	1.00					
17	01B017	生豆密封储存罐	1、生豆密封储存罐 2、食品级大容量密封储物罐	套	1					
18	01B018	单向排气熟豆保鲜罐	1、单向排气熟豆保鲜罐 2、避光、单向透气排气储豆罐	套	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购及安装　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
19	01B019	发酵罐	1、规格材质：直径约为760mm；304不锈钢；150L； 2、带温度控制；温度控制范围 -10℃到+60℃ 3、PH检测方式安装PH检测器 4、配置出料阀、排气阀，带搅拌，排气阀压力单位2kg之内可调 5、出料方式：手动阀门 配置搅拌 6、罐体材料：材质304不锈钢，内胆3mm厚，外层保温板2mm厚，保温层厚度80mm 7、具备cip清洗功能设备功率20.35kw	套	1					
20	01B020	辅助设施	1、配置：发酵罐支架、上料平台；进水管，电力设施，控制柜。 2、支架颜色：深灰色 3、扶手颜色：橙色 4、材质：普钢。	项	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购及安装　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
21	01B021	工业除湿机	1、除湿量：60L/天 2、适用面积：80㎡ 3、循环风量＞800m3/小时 4、湿度可调范围：10%-95%	台	2					
本页小计										
合　计										

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：设备采购及安装　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

工程名称：设备采购及安装　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

工程名称：设备采购及安装　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

工程名称：设备采购及安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：设备采购及安装　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 1 页　共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.4 措施项目费用分拆表

标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

工程名称：设备采购及安装　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	1	脚手架工程							
2	2	大型机械设备进出场及安拆							
3	3	临时专用防护棚							
4	4	施工操作平台							
5	5	临时支撑架							
6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施							
7	7	吊装加固							
8	8	胎（模）具							
1	031401009001	安全生产							
2	031401012001	临时设施							
3	031401010001	文明施工							
4	031401011001	环境保护							
5	031401021001	冬雨季施工增加							
6	031401020001	夜间施工增加费							
7	031401013001	二次搬运							
8	031401015001	已完工程及设备保护费							
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护							
10	031401016001	顶升、提升装置							
11	031401022001	其他措施							
12	03B001	行车、行人干扰增加费							
13	03B002	压缩工期增加费							
本页小计				--		--		--	

表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：设备采购及安装　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 2 页　共 2 页

合计		--		--		--	

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：设备采购及安装　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　计					

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：设备采购及安装　　标段：2026年盈江农垦咖啡综合建设项目(二期)

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		0	