

| | | | |
|---|-----------|---|------|
| 5 | 质量管理体系与措施 | <p>根据供应商提供的质量管理体系与措施进行比较赋分（包括但不限于组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统）：</p> <p>A. 质量管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成，10 分</p> <p>B. 质量管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强，6 分；</p> <p>C. 质量管理体系与措施不合理，3 分；</p> <p>D. 不提供者得 0 分</p> | 10 分 |
| 6 | 安全管理体系与措施 | <p>根据供应商提供的安全管理体系与措施进行比较赋分（包括但不限于施工安全生产目标、现场管理人员安全生产职责明确，针对工程特点、周边环境和施工工艺）：</p> <p>A. 安全管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成，10 分；</p> <p>B. 安全管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强，6 分；</p> <p>C. 安全管理体系与措施不合理，3 分；</p> <p>D. 不提供者得 0 分</p> | 10 分 |
| 7 | 环保管理体系与措施 | <p>根据供应商提供的环保管理体系与措施进行比较赋分（包括但不限于工地目标明确，临时设施、现场道路、材料堆放等应符合有关文明施工、健康卫生的规定，环保管理重点、难点进行分析，并出具具体管理措施）：</p> <p>A. 环保管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成，10 分；</p> <p>B. 环保管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强，6 分；</p> <p>C. 环保管理体系与措施不合理，3 分；</p> <p>D. 不提供者得 0 分</p> | 10 分 |

| | | | |
|----|-----------|--|-------|
| 8 | 工程进度计划与措施 | <p>根据供应商提供的工程进度计划与措施进行比较赋分（包括但不限于进度图和对本项目的进度管理重点、难点进行分析，并出具具体管理措施及进度变化的应对方案）：</p> <p>A. 工程进度计划与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成，10 分；</p> <p>B. 工程进度计划与措施基本能够满足采购需要，操作性不强，6 分；</p> <p>C. 工程进度计划与措施不合理，3 分；</p> <p>D. 不提供者得 0 分</p> | 10 分 |
| 合计 | | | 100 分 |

备注： 最终得分取平均值时按四舍五入法保留到小数点后两位数。

(注：此表为退保证金函，附响应文件最后一起胶装)

保证金退还账户信息确认表

项目名称及编号：

递交日期：

| | | |
|---------|---------|--|
| 应退磋商保证金 | 小 写： | |
| | 大 写： | |
| 单位（盖章） | 单 位 名 称 | |
| | 开 户 行 | |
| | 账 号 | |
| | 联系人及电话 | |

附：原交款凭证、汇款凭证、开户许可证或带有银行印章的基本存款信息回执复印件（加盖公章）。