2024年天河区城中村排水立管维护管养项目
用户需求
一、项目概况
为了进一步提升广州市水环境质量，结合《广州市治水三年行动计划（2017-2019年）》，天河区于2017年陆续开展珠村、前进村、棠下村、黄村、岑村、龙洞村等18个城中村雨污分流工程，18个村共建设污水管道1002.06公里，雨水管道258.76公里，立管改造1823.43公里。天河区城中村雨污分流工程通过新建截污纳管、排水立管及接户管等措施，坚持源头治理、系统管理，实现雨污分流效果。
天河区大部分城中村雨污分流工程于2018年实施，至今已历5年。目前城中村排水立管及接户管缺乏有效管理及维护，部分排水立管及接户管存在错口、开裂及破损情况，存在污水溢流至地面或河涌，严重影响水环境及居住环境。城中村居民对排水立管破损投诉量日益增多，污水溢流频发，城中村排水立管维护管理工作亟待开展。
2024年天河区城中村排水立管维护管养项目共设置3个包组，每个包组人数设置为30人，包组一负责珠村、黄村维护管养；包组二负责前进村、棠下村维护管养;包组三负责龙洞村、岑村维护管养。
排水立管管养费（含维护费、维修费）合计为1337.75万元。其中，包组一招标控制价为416.42万元（其中维护费用171.71万元，维修费用244.71万元）；包组二招标控制价为498.30万元（其中维护费用205.54万元，维修费用292.76万元）；包组三招标控制价为423.03万元（其中维护费用174.42万元，维修费用248.61万元）。
二、工作内容
2024年试点实施6个试点村排水立管维护、维修工作，分别为珠村、前进村、棠下村、黄村、岑村、龙洞村。房屋栋数为19376栋，排水立管总长度为1724464米。
（1）排水立管维护工作主要对排水立管进行日常巡查、清疏等。包括但不限于以下内容：
1）雨水立管、污水立管：日常巡查，对损坏或缺失的排水立管检查口、清扫口及管卡进行更换。排水立管缺乏雨污标识，应对雨水、污水立管进行喷漆标识雨、污字样，便于区分。
2）污水接户管:日常巡查及清疏，清捞管内淤泥和杂物，污泥、弃渣外运至指定地点。对损坏或缺失的的污水接户管检查口、清扫口及管卡进行更换。
排水立管疏通、检查口清捞的质量参照国家、省、市、行业等有关规程、规范、技术标准执行，以保证排水立管畅通。
3）内涝布防：包括内涝巡查、布防、应急导水等工作。
（2）排水立管维修工作主要对现已损坏或者功能性不足的排水立管进行维修重建。包括但不限于以下内容：
1）对坡度不足导致污水无法顺利排出且有条件整改的接户管进行维修重建。
2）对排水立管管径小且易堵塞管段进行维修更换。
3）对于自然开裂（非人为因素）破损的接户管或排水立管进行维修重建。
4）对错混接接户管进行维修重建。
5）对农贸市场周边设置污水收集池，集中收集农贸市场污水。
6）对环卫站周边设置污水收集边沟，集中收集环卫站污水。
7）对城中村街边夜市、经常性摆摊地段设施污水收集池，集中收集夜市污水。
8）其他导致严重影响水环境或居住环境的情况。
三、工作要求
（一）人员要求：
[bookmark: _GoBack]本项目设置技术管理岗1组，巡检工作岗1组，维护维修、应急抢险人员从技术管理岗和巡检工作岗抽调，工作调动情况需要向采购人及时汇报。
中标人应成立应急处突小组，由项目负责人担任组长，技术负责人担任副组长，维护员、维修员及巡查员担任组员。遇到紧急情况，主要负责人应在30分钟内赶赴现场处理，1小时内向水务部门、属地街道等相关主管部门上报情况，并根据现场具体情况采取合理处理措施，防止事态进一步扩大。
中标人一方面要对新入职人员做好岗前技能和安全生产知识培训，另一方面每季度对全体工作人员进行一次岗位技能和安全生产知识培训，确保全体工作人员能掌握岗位技能和安全生产等各项规定。
（2） 场地设备要求：
管养单位须在项目工作范围内设置项目管理机构，需设置办公场地及配套相应管理人员和办公设备。办公场地必须在仓库内备储有一定数量的应急抢险用的施工材料，施工材料必须选用符合设计及规范要求的材料、设备。
（三）日常工作要求：
1、每周形成周报（电子版）、每月形成月报（电子版）和月度工作档案（盖章的纸质版）、年底形成年度工作总结（电子版）和年度工作档案（盖章的纸质版）报送中心：
（1）每周一上午之前报送上一周周报，报送内容如下：
一是城中村排水立管维护管养情况；二是城中村排水立管设施等巡查和维修整改情况；三是包括应急抢险响应工作记录；四是巡查记录；五是岗位技能和安全生产培训记录。
（2）每月15日之前报送上一月工作总结（电子版）和工作记录档案（盖章的纸质版）：包括上月各方面的工作记录档案和工作总结。
2、管养单位在巡查和管养过程中，发现轻度问题要立即整改处理，发现中（重）度大问题要先向中心领导报告再处理。
