

(二) 投标分项报价一览表



投标分项报价一览表

投标人名称（电子签章）：北京诺信洁通科技有限公司

项目编号：2026-04-7

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)	交货期
1	PIVAS 装饰装修专业部分 (彩钢板隔断、地面处理)	诺信洁通	我方完全响应招标文件相关规格、技术指标要求	北京诺信洁通科技有限公司	项	1	670000	670000	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
2	PIVAS 暖通工程洁净空调系统	诺信洁通	我方完全响应招标文件相关规格、技术指标要求	北京诺信洁通科技有限公司	项	1	980000	980000	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
3	PIVAS 电气工程	诺信洁通	我方完全响应招标文件相关规格、技术指标要求	北京诺信洁通科技有限公司	项	1	370000	370000	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
4	PIVAS 给排水工程	诺信洁通	我方完全响应招标文件相关规格、技术指标要求	北京诺信洁通科技有限公司	项	1	75000	75000	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
5	PIVAS 项目培训验收、培训、技术支持软件升级、质保期内外服务及相关伴随服务	诺信洁通	我方完全响应招标文件相关规格、技术指标要求	北京诺信洁通科技有限公司	项	1	40000	40000	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
6	输液袋智能贴签机	海尔 H0H-TQ-02+	我方完全响应招标文件相关规格、技术指标要求	海尔生物医疗科技(南通)有限公司	套	1	740000	740000	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
7	输液袋智能分拣机(成品分拣机)	海尔 H0H-FJ-48	我方完全响应招标文件相关规格、技术指标要求	海尔生物医疗科技(南通)有限公司	套	1	1350000	1350000	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
8	智能洗筐机	海尔 H0H-XK II	我方完全响应招标文件相关规格、技术指标要求	海尔生物医疗科技(南通)有限公司	套	1	515000	515000	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。



9	PIVAS 管理系统软件	超然 V5.0 标准版	我方完全响应招标文件相关规格、技术指标要求	成都超然祥润科技有限公司	套	1	380000	380000	合同签订后 70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
10	洁净工作台	苏州安泰 SW-CJ-1CU	我方完全响应招标文件相关规格、技术指标要求	苏州安泰空气技术有限公司	台	8	38000	304000	合同签订后 70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
11	A2 型生物安全柜	苏州安泰 BSC-1604 II A2-e	我方完全响应招标文件相关规格、技术指标要求	苏州安泰空气技术有限公司	台	8	56000	448000	合同签订后 70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
12	药物振荡器	东吴爱林 WZR-D951A	单向振动器、带金属夹片、可满足多种规格药品的溶解需求	苏州市东吴医用电子仪器厂	台	8	507	4056	合同签订后 70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
13	安瓿开瓶器	美泰 AKP-MT	安瓿开瓶器，配置舒适握把，带金刚砂轮片	河南美泰家具有限公司	个	16	23	368	合同签订后 70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
14	操作凳	德满来 TJDML-CZD	SUS304，表面易清洁，耐腐蚀	天津市德满来不锈钢制品有限公司	个	32	276	8832	合同签订后 70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
15	温湿度计	华南计量 HTC-1	应具有校准证书	广东华南计量仪器科技有限公司	套	3	174	522	合同签订后 70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
16	两层不锈钢小推车	德满来 TJDML-2TC	700x400*850，SUS304，用于放置耗材及其他	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	12	1384	16608	合同签订后 70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
17	三层不锈钢大推车	德满来 TJDML-3TC	620*450*1100，SUS304，放置药品	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	20	1686	33720	合同签订后 70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
18	溢出包	美泰 YCB-MT	危害药品调配间，成品核对区，药品传送区各一个	河南美泰家具有限公司	个	3	229	687	合同签订后 70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
19	针筒耗材箱	美泰 ZHC-MT	10L，放清洁纱布、注射器等耗材	河南美泰家具有限公司	个	16	23	368	合同签订后 70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
20	医疗垃圾桶	美泰 YLT-MT	35L 黄色带盖	河南美泰家具有限公司	个	32	81	2592	合同签订后 70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
21	生活垃圾桶	美泰 SLT-MT	35L 灰色带盖	河南美泰家具有限公司	个	3	81	243	合同签订后 70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
22	利器盒	美泰 LQH-MT	放置于操作台，用于针刺等存放	河南美泰家具有限公司	个	32	23	736	合同签订后 70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。



23	酒精喷壶	美泰 JPB-MT	放置于操作啊台。用于盛放酒精。配置优质喷嘴	河南美泰家具有限公司	个	32	23	736	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
24	钟表	美泰 ZB-MT	字迹清楚、显示精准、圆盘设计	河南美泰家具有限公司	个	2	196	392	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
25	温湿度计	华南计量 HTC-1	应具有校准证书	广东华南计量仪器科技有限公司	套	3	177	531	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
26	不锈钢更鞋柜	德满来 TJDML-GXG	放置于一更、可根据需求定制，不锈钢材质	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	2	2952	5904	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
27	洁净拖鞋	美泰 JTX-MT	37-45 码	河南美泰家具有限公司	套	20	64	1280	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
28	不锈钢晾鞋架	德满来 TJDML-LXJ	1000*400*1500 五层，SUS304	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	2	2952	5904	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
29	生活垃圾桶	美泰 SLT-MT	灰色，放使用后的擦手纸	河南美泰家具有限公司	个	1	79	79	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
30	吸水拖把	美泰 XTB-MT	优质把手，可替换擦拭巾吸水性能强	河南美泰家具有限公司	套	6	57	342	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
31	墙面拖把	美泰 QTB-MT	优质把手，配可替换擦拭头，配多种颜色擦拭巾	河南美泰家具有限公司	套	2	57	114	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
32	全自动洗衣机（带烘干杀菌）	海尔 G100328HB12S	10 公斤。普仓，抗危仓各 1 台	青岛海尔滚筒洗衣机有限公司	台	2	4613	9226	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
33	铝合金挂钩	美泰 6GG-MT	6 钩，铝合金	河南美泰家具有限公司	个	4	40	160	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
34	不锈钢洁具架	德满来 TJDML-JJJ	SUS304 材质、用于洁具晾晒，根据需求定制	天津市德满来不锈钢制品有限公司	个	1	1384	1384	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
35	消毒浸泡桶	美泰 XDT-MT	65L 用于存放和部分设备消毒浸泡用	河南美泰家具有限公司	个	4	82	328	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
36	不锈钢更衣柜	德满来 TJDML-GYG	900*400*2000，	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	4	3043	12172	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。



37	铝合金挂钩	美泰 6GG-MT	6 钩, 铝合金	河南美泰家具有限公司	个	16	40	640	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
38	洁净防护服	美泰 FFH-MT	四连体, 分三种颜色: 蓝色、粉色、白色	河南美泰家具有限公司	套	20	126	2520	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
39	不锈钢耗材柜	德满来 TJDML-HCG	900*400*2000, SUS304	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	1	3043	3043	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
40	医疗垃圾桶	美泰 YLT-MT	35L 黄色带盖	河南美泰家具有限公司	个	1	79	79	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
41	生活垃圾桶	美泰 SLT-MT	35L 灰色带盖	河南美泰家具有限公司	个	1	79	79	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
42	洁净服待清洗回收桶	美泰 HST-MT	蓝色牛津布料	河南美泰家具有限公司	个	1	275	275	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
43	翻身鞋柜	德满来 TJDML-FSXG	2400*350*550, SUS304, 建议窄一些, 方便翻身	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	1	2952	2952	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
44	鞋柜	德满来 TJDML-XG	900*400*1850, 碳钢, 建议带门	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	2	1499	2998	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
45	拖鞋	美泰 TX-MT	37-45 码	河南美泰家具有限公司	台	40	50	2000	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
46	挡鼠板	美泰 DSB-MT	铝合金材质	河南美泰家具有限公司	个	2	275	550	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
47	更衣柜	德满来 TJDML-GYG	900*400*1800, 碳钢, 带门, 女更衣柜要多一些	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	9	1336	12024	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
48	铝合金挂钩	美泰 6GG-MT	6 钩, 铝合金	河南美泰家具有限公司	个	6	40	240	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
49	穿衣镜	美泰 CYJ-MT	500*1500	河南美泰家具有限公司	个	2	344	688	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
50	静配中心专用工作服	美泰 GZF-MT	分体式工作服, 纯棉材质	河南美泰家具有限公司	套	20	172	3440	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。



51	吸水拖把	美泰 YTB-MT	优质把手,可替换擦拭巾吸水性能强	河南美泰家具有限公司	套	3	57	171	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
52	扫把 簸箕	美泰 TB-MT	扫把组合套装、结实耐用、优质塑料	河南美泰家具有限公司	套	3	57	171	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
53	墙面拖把	美泰 QTB-MT	优质把手,配可替换擦拭头,配多种颜色擦拭巾	河南美泰家具有限公司	套	3	57	171	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
54	晾筐架	德满来 TJDML-LKJ	1500*450*2000, SUS304	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	4	4427	17708	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
55	不锈钢洁具架	德满来 TJDML-JJJ	SUS304 材质、用于洁具晾晒,根据需求定制	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	2	1384	2768	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
56	电脑	联想 BaiyingPlus 台式机 M300-01IAH;	审方工作为核心工作之一, 电脑使用频率高, 选用质量好的产品	联想(北京)有限公司	台	3	9227	27681	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
57	标签打印机	得实 DL-721	如配备贴签机只需一台备用	江门市得实计算机外部设备有限公司	台	2	17300	34600	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
58	针式打印机	得力 DL-610KII	针式打印机 82 列(平推)	得力集团有限公司	台	2	2768	5536	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
59	激光打印机	至像 M280DW	激光多功能一体机(具有打印、复印和扫描功能):220-240V~, 50/60Hz, 5A(能效等级:2 级)	至像(山东)科技有限公司	台	1	2536	2536	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
60	电脑桌椅	美泰 DZY-MT	电脑桌 1200*600*800 多层实木板, 尺寸按医院需求定制电脑转椅采用优质钢制框架、顺滑转轮, 透气网布	河南美泰家具有限公司	套	3	2197	6591	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
61	电话	中诺 W128	子母机	深圳中诺通讯有限公司	个	1	667	667	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
62	电源插排	公牛 B5043	新国标、四插位, 分控插座, 带过载	宁波公牛电器有限	个	4	126	504	合同签订后70 日历天内完成



			保护按钮	公司					供货、安装、调试并申请验收。
63	文件柜	德满来 TJDML-WJG	900*400*1850 碳钢材质	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	2	1037	2074	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
64	三层不锈钢大推车	德满来 TJDML-3TC	940*450*1100, SUS304	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	8	2190	17520	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
65	不锈钢摆药桌	德满来 TJDML-BYZ	1800*1100*800, SUS304	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	3	3413	10239	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
66	不锈钢药柜	德满来 TJDML-YG	1200*500*2000, SUS304	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	12	2952	35424	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
67	避光盒	美泰 BGH-MT	全新 PE 料, 带隔板	河南美泰家具有限公司	个	200	218	43600	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
68	摆药筐	美泰 BYK-MT	全新 PE 料, 带隔板, 静配专用	河南美泰家具有限公司	个	2200	12	26400	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
69	批次筐	美泰 PCK-MT	全新 PE 料, 分为不同颜色的药筐, 便于区分批次	河南美泰家具有限公司	个	150	172	25800	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
70	塑料输液箱	美泰 SYK-MT	全新 PE 料	河南美泰家具有限公司	个	20	126	2520	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
71	TPN 排药筐	美泰 TBYK-MT	全新 PE 料, 肠外营养液袋子较大, 可用专门的药筐	河南美泰家具有限公司	个	20	218	4360	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
72	医用冷藏柜	海尔 HYC-1090	双开门医用冷藏冰箱	青岛海尔生物医疗股份有限公司	台	2	39331	78662	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
73	医用垃圾桶	美泰 YLT-MT	35L 黄色带盖	河南美泰家具有限公司	个	2	79	158	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
74	生活垃圾桶	美泰 YLT-MT	35L 灰色带盖	河南美泰家具有限公司	个	2	79	158	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
75	不锈钢核对桌	德满来 TJDML-HDZ	1500*600*800, SUS304	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	6	2536	15216	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
76	外送箱	美泰 WSX-MT	全新 PE 料	河南美泰家具有限	个	40	128	5120	合同签订后70 日历天内完成



				公司					供货、安装、调试并申请验收。
77	医用垃圾桶	美泰 YLT-MT	35L 黄色带盖	河南美泰家具有限公司	个	2	79	158	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
78	生活垃圾桶	美泰 SLT-MT	35L 灰色带盖	河南美泰家具有限公司	个	2	79	158	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
79	针式打印机	得力 DL-610KII	针式打印机 82 列(平推)	得力集团有限公司	台	1	2768	2768	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
80	温湿度计	华南计量 HTC-1	应具有校准证书	广东华南计量仪器科技有限公司	套	3	177	531	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
81	成品外送车	德满来 TJDML-WSC	封闭式 960*650*1250, SUS304	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	4	3897	15588	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
82	医用垃圾桶	美泰 YLT-MT	35L 黄色带盖	河南美泰家具有限公司	个	2	79	158	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
83	普通垃圾桶	美泰 SLT-MT	35L 灰色带盖	河南美泰家具有限公司	个	2	79	158	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
84	托盘	美泰 STP-MT	1000*1200, 全新 PE 料	河南美泰家具有限公司	个	10	206	2060	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
85	货架	德满来 TJDML-HJ	1500*500*2000, 碳钢	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	10	1336	13360	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
86	挡鼠板	美泰 DSB-MT	铝合金	河南美泰家具有限公司	个	4	275	1100	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
87	不锈钢推车	德满来 TJDML-TC	1000*650, SUS304	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	2	1451	2902	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
88	温湿度计	华南计量 HTC-1	应具有校准证书	广东华南计量仪器科技有限公司	套	2	177	354	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
89	除湿机	美的 CF30BD	变频除湿、净化空气一体机	广东美的生活电器制造有限公司	台	1	2259	2259	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
90	医用阴凉柜	海尔 HYC-68A	双开门	青岛海尔生物医疗	台	2	10379	20758	合同签订后70 日历天内完成



				科技有限公司					供货、安装、调试并申请验收。
91	托盘	美泰 STP-MT	1000*1200, 全新 PE 料	河南美泰家具有限公司	个	5	206	1030	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
92	货架	德满来 TJDML-HJ	1500*500*2000, 碳钢	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	5	3026	15130	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
93	易燃易爆储物专柜	德满来 TJDML-FBG	590*460*1650, 黄色	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	1	1499	1499	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
94	不锈钢洁具架	德满来 TJDML-JJJ	SUS304	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	4	1384	5536	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
95	清洁用具	美泰 QJYJ-MT	配备无纺布擦拭巾、多种颜色设计	河南美泰家具有限公司	套	2	414	828	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
96	普通垃圾桶	美泰 SLT-MT	35L 灰色带盖	河南美泰家具有限公司	个	1	57	57	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
97	不锈钢脱包桌	德满来 TJDML-TBZ	SUS304	天津市德满来不锈钢制品有限公司		1	2536	2536	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
98	货架	德满来 TJDML-HJ	1500*500*2000, 碳钢	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	6	3026	18156	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
99	冰箱	美的 BCD-607WKPM(E)	双开门	广东美的生活电器制造有限公司		2	39331	78662	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
100	药品分装盒	美泰 FZH-MT	多种规格可选、用于药品分装存放需求, 根据需求定制	河南美泰家具有限公司	个	200	45	9000	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
101	遮光盒	美泰 BGH-MT	多种规格可选、用于药品避光存放需求, 根据需求定制	河南美泰家具有限公司	个	200	206	41200	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
102	会议桌	美泰 HYZ-MT	订制	河南美泰家具有限公司	个	1	3690	3690	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
103	会议椅	美泰 HYY-MT	定制会议转椅采用优质钢制框架、顺滑转轮, 透气网布	河南美泰家具有限公司	个	20	368	7360	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
104	投影仪	当贝 DBX5SN	激光投影仪, 可以背投、正投、可吊	杭州当贝网络科技	台	1	10379	10379	合同签订后70 日历天内完成

			表, 分辨率 3840*2160dpi	有限公司					供货、安装、调试并申请验收。
105	电脑	联想 BayingPlus 台式机 M300-201M	电脑使用频率高, 选用质量好的产品	联想(北京)有限公司	台	1	6227	6227	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
106	电脑桌椅	美泰 DZY-MT	电脑桌 1200*600*800 多层实木板, 尺寸按医院需求定制电脑转椅采用优质钢制框架、顺滑转轮, 透气网布	河南美泰家具有限公司	套	1	2197	2197	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
107	文件柜	德满来 TJDM-L-WJG	900*400*1850 碳钢材质	天津市德满来不锈钢制品有限公司	个	3	1037	3111	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
108	打印机	至像 M280DW	激光多功能一体机(具有打印、复印和扫描功能): 220-240V~, 50/60Hz, 5A(能效等级: 2 级)	至像(山东)科技有限公司	台	1	2536	2536	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
109	饮水机	荣事达 RSD-QS1-10	饮水机过滤净水加热一体式开水器。多级过滤	合肥荣事达小家电有限公司	台	1	4152	4152	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
110	水杯放置台	德满来 TJDM-L-ZT	SUS304, 多层隔板设置、可放置多种规格水杯, 尺寸按医院需求定制	天津市德满来不锈钢制品有限公司	台	1	1267	1267	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
111	吹风机	美的 FG208	负离子吹风机、大功率速干	广东美的生活电器制造有限公司	个	2	275	550	合同签订后70 日历天内完成供货、安装、调试并申请验收。
112	合计							6654582	
投标报价金额合计(大写): 陆佰陆拾伍万肆仟伍佰捌拾贰元整									

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或电子签名):  日期: 2026年05月13日