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三-3 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相

关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国

产品。具体情况如下：

1◆准备台，HT-ZBT01，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市

任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。◆准备台，HT-ZBT01 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。◆准备台，HT-ZBT01 的（关键组件）在中国境内生产。◆

准备台，HT-ZBT01 的（关键工序）在中国境内完成。

2挡水条，HT-011，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。挡水条，HT-011 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。挡水条，HT-011 的（关键组件）在中国境内生产。挡水条，HT-011

的（关键工序）在中国境内完成。

3实验室专用水槽，HT-SC02，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省

济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。实验室专用水槽，HT-SC02 的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。实验室专用水槽，HT-SC02 的（关键组件）在中

国境内生产。实验室专用水槽，HT-SC02 的（关键工序）在中国境内完成。

4三联高低位龙头，SX-02，生产厂为（台州市硕信洁具有限公司），厂址为（浙江省台州

市路桥区蓬街镇南新市村百新东路 116 号）。三联高低位龙头，SX-02 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。三联高低位龙头，SX-02 的（关键组件）在中国境内生产。三联高

低位龙头，SX-02 的（关键工序）在中国境内完成。

5实验室专用洗眼器，SX-XYQ01，生产厂为（台州市硕信洁具有限公司），厂址为（浙江

省台州市路桥区蓬街镇南新市村百新东路 116 号）。实验室专用洗眼器，SX-XYQ01 的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。实验室专用洗眼器，SX-XYQ01 的（关键组件）在中

国境内生产。实验室专用洗眼器，SX-XYQ01 的（关键工序）在中国境内完成。

6实验室专用试剂架，HT-SJJ01，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山

东省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。实验室专用试剂架，HT-SJJ01

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。实验室专用试剂架，HT-SJJ01 的（关键组

件）在中国境内生产。实验室专用试剂架，HT-SJJ01 的（关键工序）在中国境内完成。

7滴水架，HT-DSJ03，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市

任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。滴水架，HT-DSJ03 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。滴水架，HT-DSJ03 的（关键组件）在中国境内生产。滴水架，

HT-DSJ03 的（关键工序）在中国境内完成。

8小推车，J02020，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。小推车，J02020 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。小推车，J02020 的（关键组件）在中国境内生产。小推车，J02020

的（关键工序）在中国境内完成。

9简易急救箱，810040，生产厂为（丹阳市丹威医疗仪器有限公司），厂址为（丹阳市横

塘冷甲村）。简易急救箱，810040 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。简易急

救箱，810040 的（关键组件）在中国境内生产。简易急救箱，810040 的（关键工序）在中国

境内完成。
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10 护目镜 1，J02034，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市

任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。护目镜 1，J02034 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。护目镜 1，J02034 的（关键组件）在中国境内生产。护目镜 1，

J02034 的（关键工序）在中国境内完成。

11 教学电源，28006，生产厂为（当阳市宏焱科教仪器有限公司），厂址为（当阳市南正

街五巷(原北门村四组)）。教学电源，28006 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

教学电源，28006 的（关键组件）在中国境内生产。教学电源，28006 的（关键工序）在中国

境内完成。

12 电池盒，R20，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任城

区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。电池盒，R20 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。电池盒，R20 的（关键组件）在中国境内生产。电池盒，R20 的（关键工

序）在中国境内完成。

13 干电池，HT-R6，生产厂为（山东华太控股集团有限公司），厂址为（山东省临沂市河

东区汤头街道官庄村 551 号 5 号楼 101 户）。干电池，HT-R6 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。干电池，HT-R6 的（关键组件）在中国境内生产。干电池，HT-R6 的（关键

工序）在中国境内完成。

14 钢直尺，16004，生产厂为（永康市世雅春光工量具厂），厂址为（浙江省金华市永康

市古山镇工业功能分区南风路 133 号第-潼第 1层(）。钢直尺，16004 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。钢直尺，16004 的（关键组件）在中国境内生产。钢直尺，16004

的（关键工序）在中国境内完成。

15 钢卷尺，BT-200，生产厂为（河南省邦特工量具有限公司），厂址为（河南省商丘市虞

城县伊尹大道 7号）。钢卷尺，BT-200 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。钢

卷尺，BT-200 的（关键组件）在中国境内生产。钢卷尺，BT-200 的（关键工序）在中国境内

完成。

16 卷尺 1，JC-200，生产厂为（平阳县佳诚塑料制品厂），厂址为（平阳县万全镇孙楼工

业区）。卷尺 1，JC-200 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。卷尺 1，JC-200

的（关键组件）在中国境内生产。卷尺 1，JC-200 的（关键工序）在中国境内完成。

17 卷尺 2，JC-500，生产厂为（平阳县佳诚塑料制品厂），厂址为（平阳县万全镇孙楼工

业区）。卷尺 2，JC-500 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。卷尺 2，JC-500

的（关键组件）在中国境内生产。卷尺 2，JC-500 的（关键工序）在中国境内完成。

18 布纤维卷尺，HD-30M，生产厂为（青岛金瑞恒达工贸有限公司），厂址为（山东省青岛

市崂山区沙子口街道岭西社区 2号楼 3单元 601 号）。布纤维卷尺，HD-30M 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。布纤维卷尺，HD-30M 的（关键组件）在中国境内生产。布

纤维卷尺，HD-30M 的（关键工序）在中国境内完成。

19 电子尺 1，JL-LC01，生产厂为（苏州杰力行教育科技有限公司），厂址为（昆山开发区

黄河南路 133 号云庭花园 3号楼 1706 室）。电子尺 1，JL-LC01 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。电子尺 1，JL-LC01 的（关键组件）在中国境内生产。电子尺 1，JL-LC01

的（关键工序）在中国境内完成。

20 电子尺 2，WS-1000，生产厂为（东莞市威视电子科技有限公司），厂址为（广东省东莞

市长安镇厦边景源路 6号）。电子尺 2，WS-1000 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。电子尺 2，WS-1000 的（关键组件）在中国境内生产。电子尺 2，WS-1000 的（关键工序）
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在中国境内完成。

21 激光测距仪，RXIRY，生产厂为（昕锐至成(江苏)光电科技有限公司），厂址为（淮安

市淮阴区钱江路南侧、淮安市振达钢管有限公司东侧 11#厂房(C2)）。激光测距仪，RXIRY 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。激光测距仪，RXIRY 的（关键组件）在中国境

内生产。激光测距仪，RXIRY 的（关键工序）在中国境内完成。

22 红液温度计，SB-HY，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁

市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。红液温度计，SB-HY 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。红液温度计，SB-HY 的（关键组件）在中国境内生产。红液

温度计，SB-HY 的（关键工序）在中国境内完成。

23 水银温度计，TB-SY，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁

市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。水银温度计，TB-SY 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。水银温度计，TB-SY 的（关键组件）在中国境内生产。水银

温度计，TB-SY 的（关键工序）在中国境内完成。

24 体温计 1，YY-TWJ01，生产厂为（江苏鱼跃医疗设备股份有限公司），厂址为（江苏省

丹阳市开发区百胜路 1号）。体温计 1，YY-TWJ01 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。体温计 1，YY-TWJ01 的（关键组件）在中国境内生产。体温计 1，YY-TWJ01 的（关键工

序）在中国境内完成。

25 寒暑表，KH-SSB，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。寒暑表，KH-SSB 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。寒暑表，KH-SSB 的（关键组件）在中国境内生产。寒暑表，KH-SSB

的（关键工序）在中国境内完成。

26 干湿球温度计，JC-GS，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济

宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。干湿球温度计，JC-GS 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。干湿球温度计，JC-GS 的（关键组件）在中国境内生产。

干湿球温度计，JC-GS 的（关键工序）在中国境内完成。

27 托盘天平，11005，生产厂为（慈溪市华徐衡器实业有限公司），厂址为（慈溪市白沙

路街道新横江村）。托盘天平，11005 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。托盘

天平，11005 的（关键组件）在中国境内生产。托盘天平，11005 的（关键工序）在中国境内

完成。

28 电子秤，HC-500，生产厂为（慈溪市华徐衡器实业有限公司），厂址为（慈溪市白沙路

街道新横江村）。电子秤，HC-500 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电子秤，

HC-500 的（关键组件）在中国境内生产。电子秤，HC-500 的（关键工序）在中国境内完成。

29 电子秒表，TY-MB，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市

任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。电子秒表，TY-MB 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。电子秒表，TY-MB 的（关键组件）在中国境内生产。电子秒表，

TY-MB 的（关键工序）在中国境内完成。

30 量筒 1，SB-25ML，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。量筒 1，SB-25ML 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。量筒 1，SB-25ML 的（关键组件）在中国境内生产。量筒 1，SB-25ML

的（关键工序）在中国境内完成。

31 量筒 2，SB-100ML，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市
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任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。量筒 2，SB-100ML 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。量筒 2，SB-100ML 的（关键组件）在中国境内生产。量筒 2，SB-100ML

的（关键工序）在中国境内完成。

32 底部带孔的塑料杯，HS-250，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东

省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。底部带孔的塑料杯，HS-250

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。底部带孔的塑料杯，HS-250 的（关键组件）

在中国境内生产。底部带孔的塑料杯，HS-250 的（关键工序）在中国境内完成。

33 注射器 1，810041，生产厂为（丹阳市丹威医疗仪器有限公司），厂址为（丹阳市横塘

冷甲村）。注射器 1，810041 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。注射器 1，810041

的（关键组件）在中国境内生产。注射器 1，810041 的（关键工序）在中国境内完成。

34 漏斗，SB-L60，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任城

区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。漏斗，SB-L60 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。漏斗，SB-L60 的（关键组件）在中国境内生产。漏斗，SB-L60 的（关

键工序）在中国境内完成。

35 烧杯 1，SB-100BE，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市

任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。烧杯 1，SB-100BE 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。烧杯 1，SB-100BE 的（关键组件）在中国境内生产。烧杯 1，SB-100BE

的（关键工序）在中国境内完成。

36 烧杯 2，SB-250BE，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市

任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。烧杯 2，SB-250BE 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。烧杯 2，SB-250BE 的（关键组件）在中国境内生产。烧杯 2，SB-250BE

的（关键工序）在中国境内完成。

37 烧杯 3，SB-500BE，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市

任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。烧杯 3，SB-500BE 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。烧杯 3，SB-500BE 的（关键组件）在中国境内生产。烧杯 3，SB-500BE

的（关键工序）在中国境内完成。

38 教学支架，HK-JXZJ，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁

市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。教学支架，HK-JXZJ 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。教学支架，HK-JXZJ 的（关键组件）在中国境内生产。教学

支架，HK-JXZJ 的（关键工序）在中国境内完成。

39 试管，SB-SG150，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。试管，SB-SG150 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。试管，SB-SG150 的（关键组件）在中国境内生产。试管，SB-SG150

的（关键工序）在中国境内完成。

40 试管夹，HM-SJG，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。试管夹，HM-SJG 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。试管夹，HM-SJG 的（关键组件）在中国境内生产。试管夹，HM-SJG

的（关键工序）在中国境内完成。

41 试管架，HS-SJJ，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。试管架，HS-SJJ 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。试管架，HS-SJJ 的（关键组件）在中国境内生产。试管架，HS-SJJ
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的（关键工序）在中国境内完成。

42 试管刷，HJ-SJS，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。试管刷，HJ-SJS 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。试管刷，HJ-SJS 的（关键组件）在中国境内生产。试管刷，HJ-SJS

的（关键工序）在中国境内完成。

43 锥形瓶 1，SB-ZXP100，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁

市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。锥形瓶 1，SB-ZXP100 的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。锥形瓶 1，SB-ZXP100 的（关键组件）在中国境内生产。

锥形瓶 1，SB-ZXP100 的（关键工序）在中国境内完成。

44 集气瓶，SB-JQP250，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁

市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。集气瓶，SB-JQP250 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。集气瓶，SB-JQP250 的（关键组件）在中国境内生产。集气

瓶，SB-JQP250 的（关键工序）在中国境内完成。

45 烧瓶，SB-FP250，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。烧瓶，SB-FP250 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。烧瓶，SB-FP250 的（关键组件）在中国境内生产。烧瓶，SB-FP250

的（关键工序）在中国境内完成。

46 烧瓶刷，HJ-FPS，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。烧瓶刷，HJ-FPS 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。烧瓶刷，HJ-FPS 的（关键组件）在中国境内生产。烧瓶刷，HJ-FPS

的（关键工序）在中国境内完成。

47 橡胶塞，HX-XJS，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。橡胶塞，HX-XJS 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。橡胶塞，HX-XJS 的（关键组件）在中国境内生产。橡胶塞，HX-XJS

的（关键工序）在中国境内完成。

48 玻璃管，SB-GLG，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。玻璃管，SB-GLG 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。玻璃管，SB-GLG 的（关键组件）在中国境内生产。玻璃管，SB-GLG

的（关键工序）在中国境内完成。

49 玻璃弯管，SB-GWG，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市

任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。玻璃弯管，SB-GWG 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。玻璃弯管，SB-GWG 的（关键组件）在中国境内生产。玻璃弯

管，SB-GWG 的（关键工序）在中国境内完成。

50 玻璃棒，SB-GBG，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。玻璃棒，SB-GBG 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。玻璃棒，SB-GBG 的（关键组件）在中国境内生产。玻璃棒，SB-GBG

的（关键工序）在中国境内完成。

51 滴管，SB-DG，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任城

区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。滴管，SB-DG 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。滴管，SB-DG 的（关键组件）在中国境内生产。滴管，SB-DG 的（关键工

序）在中国境内完成。
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52 蒸发皿，HC-ZFM，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。蒸发皿，HC-ZFM 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。蒸发皿，HC-ZFM 的（关键组件）在中国境内生产。蒸发皿，HC-ZFM

的（关键工序）在中国境内完成。

53 坩埚钳，HJ-GGC，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。坩埚钳，HJ-GGC 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。坩埚钳，HJ-GGC 的（关键组件）在中国境内生产。坩埚钳，HJ-GGC

的（关键工序）在中国境内完成。

54 酒精灯，SB-JJD150，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁

市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。酒精灯，SB-JJD150 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。酒精灯，SB-JJD150 的（关键组件）在中国境内生产。酒精

灯，SB-JJD150 的（关键工序）在中国境内完成。

55 三脚架，HJ-SJJ，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。三脚架，HJ-SJJ 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。三脚架，HJ-SJJ 的（关键组件）在中国境内生产。三脚架，HJ-SJJ

的（关键工序）在中国境内完成。

56 陶土网，HN-TTW，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。陶土网，HN-TTW 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。陶土网，HN-TTW 的（关键组件）在中国境内生产。陶土网，HN-TTW

的（关键工序）在中国境内完成。

57 放大镜，KC-FDJ，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。放大镜，KC-FDJ 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。放大镜，KC-FDJ 的（关键组件）在中国境内生产。放大镜，KC-FDJ

的（关键工序）在中国境内完成。

58 生物显微镜，JK-XWJ，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁

市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。生物显微镜，JK-XWJ 的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。生物显微镜，JK-XWJ 的（关键组件）在中国境内生产。

生物显微镜，JK-XWJ 的（关键工序）在中国境内完成。

59 载玻片，80302，生产厂为（盐城市飞舟玻璃有限公司），厂址为（盐城市盐都区潘黄

街道办事处东升居委会前进公司 5幢 102 室）。载玻片，80302 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。载玻片，80302 的（关键组件）在中国境内生产。载玻片，80302 的（关

键工序）在中国境内完成。

60 盖玻片，80303，生产厂为（盐城市飞舟玻璃有限公司），厂址为（盐城市盐都区潘黄

街道办事处东升居委会前进公司 5幢 102 室）。盖玻片，80303 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。盖玻片，80303 的（关键组件）在中国境内生产。盖玻片，80303 的（关

键工序）在中国境内完成。

61 生物玻片标本，BB-BWBP，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省

济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。生物玻片标本，BB-BWBP 的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。生物玻片标本，BB-BWBP 的（关键组件）在中国境

内生产。生物玻片标本，BB-BWBP 的（关键工序）在中国境内完成。

62 镊子 1，HN-NZ1，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任
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城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。镊子 1，HN-NZ1 的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。镊子 1，HN-NZ1 的（关键组件）在中国境内生产。镊子 1，HN-NZ1

的（关键工序）在中国境内完成。

63 镊子 2，HN-NZ2，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。镊子 2，HN-NZ2 的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。镊子 2，HN-NZ2 的（关键组件）在中国境内生产。镊子 2，HN-NZ2

的（关键工序）在中国境内完成。

64 昆虫盒，HG-KCH，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。昆虫盒，HG-KCH 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。昆虫盒，HG-KCH 的（关键组件）在中国境内生产。昆虫盒，HG-KCH

的（关键工序）在中国境内完成。

65 小刀 1，HG-XD1，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。小刀 1，HG-XD1 的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。小刀 1，HG-XD1 的（关键组件）在中国境内生产。小刀 1，HG-XD1

的（关键工序）在中国境内完成。

66 圆底烧瓶，SB-YDP250，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济

宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。圆底烧瓶，SB-YDP250 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。圆底烧瓶，SB-YDP250 的（关键组件）在中国境内生产。

圆底烧瓶，SB-YDP250 的（关键工序）在中国境内完成。

67 锥形瓶 2，SB-ZXP250，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁

市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。锥形瓶 2，SB-ZXP250 的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。锥形瓶 2，SB-ZXP250 的（关键组件）在中国境内生产。

锥形瓶 2，SB-ZXP250 的（关键工序）在中国境内完成。

68 平面地形地球仪，TQ-32CM，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东

省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。平面地形地球仪，TQ-32CM 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。平面地形地球仪，TQ-32CM 的（关键组件）在

中国境内生产。平面地形地球仪，TQ-32CM 的（关键工序）在中国境内完成。

69 三球仪，TY-SQY，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。三球仪，TY-SQY 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。三球仪，TY-SQY 的（关键组件）在中国境内生产。三球仪，TY-SQY

的（关键工序）在中国境内完成。

70 活动星盘图，XT-XPT，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁

市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。活动星盘图，XT-XPT 的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。活动星盘图，XT-XPT 的（关键组件）在中国境内生产。

活动星盘图，XT-XPT 的（关键工序）在中国境内完成。

71 月球仪，TM-QYY，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。月球仪，TM-QYY 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。月球仪，TM-QYY 的（关键组件）在中国境内生产。月球仪，TM-QYY

的（关键工序）在中国境内完成。

72 便携式风速风向仪，SC-FXY，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东

省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。便携式风速风向仪，SC-FXY
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。便携式风速风向仪，SC-FXY 的（关键组件）

在中国境内生产。便携式风速风向仪，SC-FXY 的（关键工序）在中国境内完成。

73 土壤标本，DB-TRB，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市

任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。土壤标本，DB-TRB 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。土壤标本，DB-TRB 的（关键组件）在中国境内生产。土壤标

本，DB-TRB 的（关键工序）在中国境内完成。

74 地球内部构造模型，DM-DQJM，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山

东省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。地球内部构造模型，DM-DQJM

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。地球内部构造模型，DM-DQJM 的（关键组件）

在中国境内生产。地球内部构造模型，DM-DQJM 的（关键工序）在中国境内完成。

75 十字螺丝刀，AN-1028，生产厂为（广东奥能五金工具有限公司），厂址为（佛山市顺

德区大良街道办事处五沙居委会新辉路 18 号之三）。十字螺丝刀，AN-1028 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。十字螺丝刀，AN-1028 的（关键组件）在中国境内生产。十

字螺丝刀，AN-1028 的（关键工序）在中国境内完成。

76 一字螺丝刀，AN-1029，生产厂为（广东奥能五金工具有限公司），厂址为（佛山市顺

德区大良街道办事处五沙居委会新辉路 18 号之三）。一字螺丝刀，AN-1029 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。一字螺丝刀，AN-1029 的（关键组件）在中国境内生产。一

字螺丝刀，AN-1029 的（关键工序）在中国境内完成。

77 杠杆，HL-GG，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任城

区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。杠杆，HL-GG 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。杠杆，HL-GG 的（关键组件）在中国境内生产。杠杆，HL-GG 的（关键工

序）在中国境内完成。

78 滑轮组，HK-HLZ，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。滑轮组，HK-HLZ 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。滑轮组，HK-HLZ 的（关键组件）在中国境内生产。滑轮组，HK-HLZ

的（关键工序）在中国境内完成。

79 轮轴模型，HM-LZM，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市

任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。轮轴模型，HM-LZM 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。轮轴模型，HM-LZM 的（关键组件）在中国境内生产。轮轴模

型，HM-LZM 的（关键工序）在中国境内完成。

80 沙漏，HS-SL，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任城

区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。沙漏，HS-SL 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。沙漏，HS-SL 的（关键组件）在中国境内生产。沙漏，HS-SL 的（关键工

序）在中国境内完成。

81 水槽 1，HS-SC，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任城

区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。水槽 1，HS-SC 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。水槽 1，HS-SC 的（关键组件）在中国境内生产。水槽 1，HS-SC 的（关

键工序）在中国境内完成。

82 火柴，JL-HC，生产厂为（宁津县炬龙火柴有限公司），厂址为（山东省德州市宁津县

张大庄多双碓村西）。火柴，JL-HC 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。火柴，

JL-HC 的（关键组件）在中国境内生产。火柴，JL-HC 的（关键工序）在中国境内完成。
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83 气温计，WK-QWJ，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。气温计，WK-QWJ 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。气温计，WK-QWJ 的（关键组件）在中国境内生产。气温计，WK-QWJ

的（关键工序）在中国境内完成。

84 冰格袋，HT-BGD02，生产厂为（临沂恒通塑业有限公司），厂址为（山东省临沂市兰山

区临西十路与大山路交汇华东干果市场西区 69-70 号）。冰格袋，HT-BGD02 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。冰格袋，HT-BGD02 的（关键组件）在中国境内生产。冰格

袋，HT-BGD02 的（关键工序）在中国境内完成。

85 色素，TF-YMZ01，生产厂为（菏泽天峰仪器设备有限公司），厂址为（山东省菏泽市牡

丹区吴店镇高端制造产业园区(环镇西路东 200 米)）。色素，TF-YMZ01 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。色素，TF-YMZ01 的（关键组件）在中国境内生产。色素，TF-YMZ01

的（关键工序）在中国境内完成。

86 羽毛 1，HY-ZY，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任城

区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。羽毛 1，HY-ZY 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。羽毛 1，HY-ZY 的（关键组件）在中国境内生产。羽毛 1，HY-ZY 的（关

键工序）在中国境内完成。

87 羽毛 2，HY-RY，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任城

区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。羽毛 2，HY-RY 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。羽毛 2，HY-RY 的（关键组件）在中国境内生产。羽毛 2，HY-RY 的（关

键工序）在中国境内完成。

88 小刀 2，HG-XD2，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任

城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。小刀 2，HG-XD2 的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。小刀 2，HG-XD2 的（关键组件）在中国境内生产。小刀 2，HG-XD2

的（关键工序）在中国境内完成。

89 澄清石灰水，TF-002，生产厂为（菏泽天峰仪器设备有限公司），厂址为（山东省菏泽

市牡丹区吴店镇高端制造产业园区(环镇西路东 200 米)）。澄清石灰水，TF-002 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。澄清石灰水，TF-002 的（关键组件）在中国境内生产。

澄清石灰水，TF-002 的（关键工序）在中国境内完成。

90 砂土，HT-ST，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任城

区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。砂土，HT-ST 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。砂土，HT-ST 的（关键组件）在中国境内生产。砂土，HT-ST 的（关键工

序）在中国境内完成。

91 壤土，HT-RT，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任城

区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。壤土，HT-RT 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。壤土，HT-RT 的（关键组件）在中国境内生产。壤土，HT-RT 的（关键工

序）在中国境内完成。

92 黏土，HT-NT，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任城

区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。黏土，HT-NT 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。黏土，HT-NT 的（关键组件）在中国境内生产。黏土，HT-NT 的（关键工

序）在中国境内完成。

93 皮球，HQ-PQ，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁市任城
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区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。皮球，HQ-PQ 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。皮球，HQ-PQ 的（关键组件）在中国境内生产。皮球，HQ-PQ 的（关键工

序）在中国境内完成。

94 苏教版小学科学一年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-01，生产厂为（苏州爱牛科

教器材有限公司），厂址为（江苏省苏州市虎丘区通安镇华金路 281 号）。苏教版小学科学一

年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-01 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

苏教版小学科学一年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-01 的（关键组件）在中国境内生

产。苏教版小学科学一年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-01 的（关键工序）在中国境

内完成。

95 苏教版小学科学一年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-11，生产厂为（苏州爱牛科

教器材有限公司），厂址为（江苏省苏州市虎丘区通安镇华金路 281 号）。苏教版小学科学一

年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-11 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

苏教版小学科学一年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-11 的（关键组件）在中国境内生

产。苏教版小学科学一年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-11 的（关键工序）在中国境

内完成。

96 苏教版小学科学二年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-02，生产厂为（苏州爱牛科

教器材有限公司），厂址为（江苏省苏州市虎丘区通安镇华金路 281 号）。苏教版小学科学二

年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-02 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

苏教版小学科学二年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-02 的（关键组件）在中国境内生

产。苏教版小学科学二年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-02 的（关键工序）在中国境

内完成。

97 苏教版小学科学二年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-12，生产厂为（苏州爱牛科

教器材有限公司），厂址为（江苏省苏州市虎丘区通安镇华金路 281 号）。苏教版小学科学二

年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-12 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

苏教版小学科学二年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-12 的（关键组件）在中国境内生

产。苏教版小学科学二年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-12 的（关键工序）在中国境

内完成。

98 苏教版小学科学三年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-03，生产厂为（苏州爱牛科

教器材有限公司），厂址为（江苏省苏州市虎丘区通安镇华金路 281 号）。苏教版小学科学三

年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-03 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

苏教版小学科学三年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-03 的（关键组件）在中国境内生

产。苏教版小学科学三年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-03 的（关键工序）在中国境

内完成。

99 苏教版小学科学三年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-13，生产厂为（苏州爱牛科

教器材有限公司），厂址为（江苏省苏州市虎丘区通安镇华金路 281 号）。苏教版小学科学三

年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-13 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

苏教版小学科学三年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-13 的（关键组件）在中国境内生

产。苏教版小学科学三年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-13 的（关键工序）在中国境

内完成。

100 苏教版小学科学四年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-04，生产厂为（苏州爱牛

科教器材有限公司），厂址为（江苏省苏州市虎丘区通安镇华金路 281 号）。苏教版小学科学

四年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-04 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。
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苏教版小学科学四年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-04 的（关键组件）在中国境内生

产。苏教版小学科学四年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-04 的（关键工序）在中国境

内完成。

101 苏教版小学科学四年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-14，生产厂为（苏州爱牛

科教器材有限公司），厂址为（江苏省苏州市虎丘区通安镇华金路 281 号）。苏教版小学科学

四年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-14 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

苏教版小学科学四年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-14 的（关键组件）在中国境内生

产。苏教版小学科学四年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-14 的（关键工序）在中国境

内完成。

102 苏教版小学科学五年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-05，生产厂为（苏州爱牛

科教器材有限公司），厂址为（江苏省苏州市虎丘区通安镇华金路 281 号）。苏教版小学科学

五年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-05 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

苏教版小学科学五年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-05 的（关键组件）在中国境内生

产。苏教版小学科学五年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-05 的（关键工序）在中国境

内完成。

103 苏教版小学科学五年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-15，生产厂为（苏州爱牛

科教器材有限公司），厂址为（江苏省苏州市虎丘区通安镇华金路 281 号）。苏教版小学科学

五年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-15 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

苏教版小学科学五年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-15 的（关键组件）在中国境内生

产。苏教版小学科学五年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-15 的（关键工序）在中国境

内完成。

104 苏教版小学科学六年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-06，生产厂为（苏州爱牛

科教器材有限公司），厂址为（江苏省苏州市虎丘区通安镇华金路 281 号）。苏教版小学科学

六年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-06 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

苏教版小学科学六年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-06 的（关键组件）在中国境内生

产。苏教版小学科学六年级上册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-06 的（关键工序）在中国境

内完成。

105 苏教版小学科学六年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-16，生产厂为（苏州爱牛

科教器材有限公司），厂址为（江苏省苏州市虎丘区通安镇华金路 281 号）。苏教版小学科学

六年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-16 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

苏教版小学科学六年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-16 的（关键组件）在中国境内生

产。苏教版小学科学六年级下册配套实验材料清单，ANKJ-JKBP-16 的（关键工序）在中国境

内完成。

106 大军鼓，YZ-59323，生产厂为（江西广臻文化有限公司），厂址为（江西省南昌市青

山湖区东升大道 1177 号青山湖数字经济产业园六楼 608）。大军鼓，YZ-59323 的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。大军鼓，YZ-59323 的（关键组件）在中国境内生产。大

军鼓，YZ-59323 的（关键工序）在中国境内完成。

107 旗架，YZ-72072，生产厂为（江西广臻文化有限公司），厂址为（江西省南昌市青山

湖区东升大道 1177 号青山湖数字经济产业园六楼 608）。旗架，YZ-72072 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。旗架，YZ-72072 的（关键组件）在中国境内生产。旗架，YZ-72072

的（关键工序）在中国境内完成。

108 旗帜，YZ-66712，生产厂为（江西广臻文化有限公司），厂址为（江西省南昌市青山
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湖区东升大道 1177 号青山湖数字经济产业园六楼 608）。旗帜，YZ-66712 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。旗帜，YZ-66712 的（关键组件）在中国境内生产。旗帜，YZ-66712

的（关键工序）在中国境内完成。

109 外伤急救箱，810042，生产厂为（丹阳市丹威医疗仪器有限公司），厂址为（丹阳市

横塘冷甲村）。外伤急救箱，810042 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。外伤

急救箱，810042 的（关键组件）在中国境内生产。外伤急救箱，810042 的（关键工序）在中

国境内完成。

110 灭火器，ZA-MHQ4，生产厂为（浙江浙安消防设备有限公司），厂址为（浙江省兰溪市

兰江街道南樵北路 1号）。灭火器，ZA-MHQ4 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

灭火器，ZA-MHQ4 的（关键组件）在中国境内生产。灭火器，ZA-MHQ4 的（关键工序）在中国

境内完成。

111 灭火箱，ZA-MHX01，生产厂为（浙江浙安消防设备有限公司），厂址为（浙江省兰溪

市兰江街道南樵北路 1号）。灭火箱，ZA-MHX01 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。灭火箱，ZA-MHX01 的（关键组件）在中国境内生产。灭火箱，ZA-MHX01 的（关键工序）

在中国境内完成。

112 实物展台，MT8100，生产厂为（成都皓锐微图科技有限公司），厂址为（成都市武侯

区晋吉北路 66 号 2 单元 6层 611 号）。实物展台，MT8100 的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。实物展台，MT8100 的（关键组件）在中国境内生产。实物展台，MT8100 的（关

键工序）在中国境内完成。

113 卫生工具及清洁用品等，HJ-WS，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山

东省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。卫生工具及清洁用品等，

HJ-WS 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。卫生工具及清洁用品等，HJ-WS 的（关

键组件）在中国境内生产。卫生工具及清洁用品等，HJ-WS 的（关键工序）在中国境内完成。

114 手工缝纫针线包，HF-ZXB，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东

省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。手工缝纫针线包，HF-ZXB 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。手工缝纫针线包，HF-ZXB 的（关键组件）在

中国境内生产。手工缝纫针线包，HF-ZXB 的（关键工序）在中国境内完成。

115 园艺工具，HY-YGJ，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁

市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。园艺工具，HY-YGJ 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。园艺工具，HY-YGJ 的（关键组件）在中国境内生产。园艺

工具，HY-YGJ 的（关键工序）在中国境内完成。

116 常用收纳用品等，HT-LJ020，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山

东省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。常用收纳用品等，HT-LJ020

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。常用收纳用品等，HT-LJ020 的（关键组件）

在中国境内生产。常用收纳用品等，HT-LJ020 的（关键工序）在中国境内完成。

1173D 打印笔，HT-LJ0200，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济

宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。3D 打印笔，HT-LJ0200 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。3D 打印笔，HT-LJ0200 的（关键组件）在中国境内生产。

3D 打印笔，HT-LJ0200 的（关键工序）在中国境内完成。

118 基础工具、耗材（电工工具箱），HT-LJ021，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），

厂址为（山东省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。基础工具、耗材
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（电工工具箱），HT-LJ021 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。基础工具、耗

材（电工工具箱），HT-LJ021 的（关键组件）在中国境内生产。基础工具、耗材（电工工具

箱），HT-LJ021 的（关键工序）在中国境内完成。

119 学生 3D 打印机，H2DC，生产厂为（深圳市拓竹维创科技有限公司），厂址为（深圳市

龙岗区坪地街道怡心社区教育中路 43 号 B 栋 308）。学生 3D 打印机，H2DC 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。学生 3D 打印机，H2DC 的（关键组件）在中国境内生产。学生

3D 打印机，H2DC 的（关键工序）在中国境内完成。

1203D 学习包，TZ02，生产厂为（深圳市拓竹维创科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗

区坪地街道怡心社区教育中路 43 号 B 栋 308）。3D 学习包，TZ02 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。3D 学习包，TZ02 的（关键组件）在中国境内生产。3D 学习包，TZ02

的（关键工序）在中国境内完成。

121 木工工具箱，LTD-MGGJ，生产厂为（山东启华教育科技有限公司），厂址为（山东省

济南市高新区春兰路 1177 号银丰国际生物城 A11）。木工工具箱，LTD-MGGJ 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。木工工具箱，LTD-MGGJ 的（关键组件）在中国境内生产。

木工工具箱，LTD-MGGJ 的（关键工序）在中国境内完成。

122 多功能打磨雕刻机，JY-4040，生产厂为（东莞市晶研仪器科技有限公司），厂址为（广

东省东莞市塘厦镇凤宝路 8号 1栋 201 室）。多功能打磨雕刻机，JY-4040 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。多功能打磨雕刻机，JY-4040 的（关键组件）在中国境内生产。

多功能打磨雕刻机，JY-4040 的（关键工序）在中国境内完成。

123 桌虎钳，LTD-ZHQ，生产厂为（山东启华教育科技有限公司），厂址为（山东省济南市

高新区春兰路 1177 号银丰国际生物城 A11）。桌虎钳，LTD-ZHQ 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。桌虎钳，LTD-ZHQ 的（关键组件）在中国境内生产。桌虎钳，LTD-ZHQ 的

（关键工序）在中国境内完成。

124 木工刨，LTD-MGB，生产厂为（山东启华教育科技有限公司），厂址为（山东省济南市

高新区春兰路 1177 号银丰国际生物城 A11）。木工刨，LTD-MGB 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。木工刨，LTD-MGB 的（关键组件）在中国境内生产。木工刨，LTD-MGB 的

（关键工序）在中国境内完成。

125 胶粘工具材料，HT-LJ023，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东

省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。胶粘工具材料，HT-LJ023 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。胶粘工具材料，HT-LJ023 的（关键组件）在

中国境内生产。胶粘工具材料，HT-LJ023 的（关键工序）在中国境内完成。

126 木工拼装材料包，HT-LJ024，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山

东省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。木工拼装材料包，HT-LJ024

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。木工拼装材料包，HT-LJ024 的（关键组件）

在中国境内生产。木工拼装材料包，HT-LJ024 的（关键工序）在中国境内完成。

127 木工制作材料包，HT-MCL05，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山

东省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。木工制作材料包，HT-MCL05

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。木工制作材料包，HT-MCL05 的（关键组件）

在中国境内生产。木工制作材料包，HT-MCL05 的（关键工序）在中国境内完成。

128 木工切割练习材料包，HT-MG02，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山

东省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。木工切割练习材料包，
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HT-MG02 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。木工切割练习材料包，HT-MG02 的

（关键组件）在中国境内生产。木工切割练习材料包，HT-MG02 的（关键工序）在中国境内完

成。

129 木工练习套装，LTD-MGLX，生产厂为（山东启华教育科技有限公司），厂址为（山东

省济南市高新区春兰路 1177 号银丰国际生物城 A11）。木工练习套装，LTD-MGLX 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。木工练习套装，LTD-MGLX 的（关键组件）在中国境内

生产。木工练习套装，LTD-MGLX 的（关键工序）在中国境内完成。

130 金工工具箱，LTD-JGGJ，生产厂为（山东启华教育科技有限公司），厂址为（山东省

济南市高新区春兰路 1177 号银丰国际生物城 A11）。金工工具箱，LTD-JGGJ 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。金工工具箱，LTD-JGGJ 的（关键组件）在中国境内生产。

金工工具箱，LTD-JGGJ 的（关键工序）在中国境内完成。

131 游标卡尺，150mm，生产厂为（上海汇一尺业有限公司），厂址为（上海市静安区大田

路 129 弄 1 号 18C 室）。游标卡尺，150mm 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

游标卡尺，150mm 的（关键组件）在中国境内生产。游标卡尺，150mm 的（关键工序）在中国

境内完成。

132 风铃制作材料包，HT-FL07，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东

省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。风铃制作材料包，HT-FL07 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。风铃制作材料包，HT-FL07 的（关键组件）在

中国境内生产。风铃制作材料包，HT-FL07 的（关键工序）在中国境内完成。

133 金工材料包，HT-JG028，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省

济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。金工材料包，HT-JG028 的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。金工材料包，HT-JG028 的（关键组件）在中国境

内生产。金工材料包，HT-JG028 的（关键工序）在中国境内完成。

134 彩色铝丝制作，HT-clb01，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东

省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。彩色铝丝制作，HT-clb01 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。彩色铝丝制作，HT-clb01 的（关键组件）在

中国境内生产。彩色铝丝制作，HT-clb01 的（关键工序）在中国境内完成。

135 造纸材料包，HT-LJ030，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省

济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。造纸材料包，HT-LJ030 的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。造纸材料包，HT-LJ030 的（关键组件）在中国境

内生产。造纸材料包，HT-LJ030 的（关键工序）在中国境内完成。

136 衍纸工具，HT-LJ031，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济

宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。衍纸工具，HT-LJ031 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。衍纸工具，HT-LJ031 的（关键组件）在中国境内生产。

衍纸工具，HT-LJ031 的（关键工序）在中国境内完成。

137 剪纸工具，HT-LJ032，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济

宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。剪纸工具，HT-LJ032 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。剪纸工具，HT-LJ032 的（关键组件）在中国境内生产。

剪纸工具，HT-LJ032 的（关键工序）在中国境内完成。

138 纸工材料包，HT-LJ033，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省

济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。纸工材料包，HT-LJ033 的中国
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境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。纸工材料包，HT-LJ033 的（关键组件）在中国境

内生产。纸工材料包，HT-LJ033 的（关键工序）在中国境内完成。

139 护目镜 2，HT-hmj02，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东省济宁

市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。护目镜 2，HT-hmj02 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。护目镜 2，HT-hmj02 的（关键组件）在中国境内生产。护目

镜 2，HT-hmj02 的（关键工序）在中国境内完成。

140 防护用品-手套，HT-ST002，生产厂为（山东汉唐科教设备有限公司），厂址为（山东

省济宁市任城区越河辖区西大寺社区居委会办公楼第 204 室）。防护用品-手套，HT-ST002 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。防护用品-手套，HT-ST002 的（关键组件）在

中国境内生产。防护用品-手套，HT-ST002 的（关键工序）在中国境内完成。

141 地面铺设时间线，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市

宝山区市一路 199 号 1-4 楼）。地面铺设时间线，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。地面铺设时间线，定制的（关键组件）在中国境内生产。地面铺设时间线，定制的

（关键工序）在中国境内完成。

142 磁力转盘，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。磁力转盘，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。磁

力转盘，定制的（关键组件）在中国境内生产。磁力转盘，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

143 捕捉磁场，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。捕捉磁场，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。捕

捉磁场，定制的（关键组件）在中国境内生产。捕捉磁场，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

144 悬浮杯，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区市

一路 199 号 1-4 楼）。悬浮杯，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。悬浮杯，

定制的（关键组件）在中国境内生产。悬浮杯，定制的（关键工序）在中国境内完成。

145 磁悬浮车，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。磁悬浮车，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。磁

悬浮车，定制的（关键组件）在中国境内生产。磁悬浮车，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

146 手摇发电机，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山

区市一路 199 号 1-4 楼）。手摇发电机，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

手摇发电机，定制的（关键组件）在中国境内生产。手摇发电机，定制的（关键工序）在中国

境内完成。

147 磁制动，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区市

一路 199 号 1-4 楼）。磁制动，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。磁制动，

定制的（关键组件）在中国境内生产。磁制动，定制的（关键工序）在中国境内完成。

148 无形的力，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。无形的力，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。无

形的力，定制的（关键组件）在中国境内生产。无形的力，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

149 眼见为虚，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区
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市一路 199 号 1-4 楼）。眼见为虚，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。眼

见为虚，定制的（关键组件）在中国境内生产。眼见为虚，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

150 幻影成像技术，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝

山区市一路 199 号 1-4 楼）。幻影成像技术，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。幻影成像技术，定制的（关键组件）在中国境内生产。幻影成像技术，定制的（关键工

序）在中国境内完成。

151 光纤艺术，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。光纤艺术，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。光

纤艺术，定制的（关键组件）在中国境内生产。光纤艺术，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

152 是 5 还是 6，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。是 5还是 6，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

是 5还是 6，定制的（关键组件）在中国境内生产。是 5还是 6，定制的（关键工序）在中国

境内完成。

153 激光通讯，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。激光通讯，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。激

光通讯，定制的（关键组件）在中国境内生产。激光通讯，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

154 超声波测距，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山

区市一路 199 号 1-4 楼）。超声波测距，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

超声波测距，定制的（关键组件）在中国境内生产。超声波测距，定制的（关键工序）在中国

境内完成。

155 光控路灯，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。光控路灯，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。光

控路灯，定制的（关键组件）在中国境内生产。光控路灯，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

156 伯努利效应球，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝

山区市一路 199 号 1-4 楼）。伯努利效应球，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。伯努利效应球，定制的（关键组件）在中国境内生产。伯努利效应球，定制的（关键工

序）在中国境内完成。

157 离心现象，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。离心现象，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。离

心现象，定制的（关键组件）在中国境内生产。离心现象，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

158 看谁滚得快，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山

区市一路 199 号 1-4 楼）。看谁滚得快，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

看谁滚得快，定制的（关键组件）在中国境内生产。看谁滚得快，定制的（关键工序）在中国

境内完成。

159 带传动，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区市

一路 199 号 1-4 楼）。带传动，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。带传动，
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定制的（关键组件）在中国境内生产。带传动，定制的（关键工序）在中国境内完成。

160 动量守恒，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。动量守恒，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。动

量守恒，定制的（关键组件）在中国境内生产。动量守恒，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

161 机翼的升力，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山

区市一路 199 号 1-4 楼）。机翼的升力，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

机翼的升力，定制的（关键组件）在中国境内生产。机翼的升力，定制的（关键工序）在中国

境内完成。

162 曲柄摇杆机构，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝

山区市一路 199 号 1-4 楼）。曲柄摇杆机构，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。曲柄摇杆机构，定制的（关键组件）在中国境内生产。曲柄摇杆机构，定制的（关键工

序）在中国境内完成。

163 机械传动之美，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝

山区市一路 199 号 1-4 楼）。机械传动之美，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。机械传动之美，定制的（关键组件）在中国境内生产。机械传动之美，定制的（关键工

序）在中国境内完成。

164 行星齿轮，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。行星齿轮，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。行

星齿轮，定制的（关键组件）在中国境内生产。行星齿轮，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

165 齿轮齿条传动，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝

山区市一路 199 号 1-4 楼）。齿轮齿条传动，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。齿轮齿条传动，定制的（关键组件）在中国境内生产。齿轮齿条传动，定制的（关键工

序）在中国境内完成。

166 直齿轮传动，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山

区市一路 199 号 1-4 楼）。直齿轮传动，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

直齿轮传动，定制的（关键组件）在中国境内生产。直齿轮传动，定制的（关键工序）在中国

境内完成。

167 齿轮组合，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。齿轮组合，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。齿

轮组合，定制的（关键组件）在中国境内生产。齿轮组合，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

168 万向节，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区市

一路 199 号 1-4 楼）。万向节，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。万向节，

定制的（关键组件）在中国境内生产。万向节，定制的（关键工序）在中国境内完成。

169 握力测试，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。握力测试，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。握

力测试，定制的（关键组件）在中国境内生产。握力测试，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

170 蜗轮蜗杆传动，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝
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山区市一路 199 号 1-4 楼）。蜗轮蜗杆传动，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。蜗轮蜗杆传动，定制的（关键组件）在中国境内生产。蜗轮蜗杆传动，定制的（关键工

序）在中国境内完成。

171 伞齿轮，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区市

一路 199 号 1-4 楼）。伞齿轮，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。伞齿轮，

定制的（关键组件）在中国境内生产。伞齿轮，定制的（关键工序）在中国境内完成。

172π之歌，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区市一

路 199 号 1-4 楼）。π之歌，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。π之歌，

定制的（关键组件）在中国境内生产。π之歌，定制的（关键工序）在中国境内完成。

173 太阳能发电，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山

区市一路 199 号 1-4 楼）。太阳能发电，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

太阳能发电，定制的（关键组件）在中国境内生产。太阳能发电，定制的（关键工序）在中国

境内完成。

174 风力发电，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。风力发电，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。风

力发电，定制的（关键组件）在中国境内生产。风力发电，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

175 人体发电，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。人体发电，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。人

体发电，定制的（关键组件）在中国境内生产。人体发电，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

176 水力发电，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。水力发电，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。水

力发电，定制的（关键组件）在中国境内生产。水力发电，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

177 半导体温差发电，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市

宝山区市一路 199 号 1-4 楼）。半导体温差发电，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。半导体温差发电，定制的（关键组件）在中国境内生产。半导体温差发电，定制的

（关键工序）在中国境内完成。

178 超级法拉电容，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝

山区市一路 199 号 1-4 楼）。超级法拉电容，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。超级法拉电容，定制的（关键组件）在中国境内生产。超级法拉电容，定制的（关键工

序）在中国境内完成。

179 家庭电路，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。家庭电路，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。家

庭电路，定制的（关键组件）在中国境内生产。家庭电路，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

180 温柔电击，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。温柔电击，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。温

柔电击，定制的（关键组件）在中国境内生产。温柔电击，定制的（关键工序）在中国境内完

成。
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181 金属探测器，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山

区市一路 199 号 1-4 楼）。金属探测器，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

金属探测器，定制的（关键组件）在中国境内生产。金属探测器，定制的（关键工序）在中国

境内完成。

182 人体导电，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。人体导电，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。人

体导电，定制的（关键组件）在中国境内生产。人体导电，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

183 无线供电，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。无线供电，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。无

线供电，定制的（关键组件）在中国境内生产。无线供电，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

184 自动门控制，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山

区市一路 199 号 1-4 楼）。自动门控制，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

自动门控制，定制的（关键组件）在中国境内生产。自动门控制，定制的（关键工序）在中国

境内完成。

185 空调原理模拟，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝

山区市一路 199 号 1-4 楼）。空调原理模拟，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。空调原理模拟，定制的（关键组件）在中国境内生产。空调原理模拟，定制的（关键工

序）在中国境内完成。

186 半导体制冷技术，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市

宝山区市一路 199 号 1-4 楼）。半导体制冷技术，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。半导体制冷技术，定制的（关键组件）在中国境内生产。半导体制冷技术，定制的

（关键工序）在中国境内完成。

187 实时时钟，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。实时时钟，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。实

时时钟，定制的（关键组件）在中国境内生产。实时时钟，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

188 触摸声音，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。触摸声音，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。触

摸声音，定制的（关键组件）在中国境内生产。触摸声音，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

189 噪音测试，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。噪音测试，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。噪

音测试，定制的（关键组件）在中国境内生产。噪音测试，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

190 警笛声，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区市

一路 199 号 1-4 楼）。警笛声，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。警笛声，

定制的（关键组件）在中国境内生产。警笛声，定制的（关键工序）在中国境内完成。

191 扬声器，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区市

一路 199 号 1-4 楼）。扬声器，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。扬声器，
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定制的（关键组件）在中国境内生产。扬声器，定制的（关键工序）在中国境内完成。

192 语音芯片，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。语音芯片，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。语

音芯片，定制的（关键组件）在中国境内生产。语音芯片，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

193 与小熊对话，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山

区市一路 199 号 1-4 楼）。与小熊对话，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

与小熊对话，定制的（关键组件）在中国境内生产。与小熊对话，定制的（关键工序）在中国

境内完成。

194 汽车装配配件，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝

山区市一路 199 号 1-4 楼）。汽车装配配件，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。汽车装配配件，定制的（关键组件）在中国境内生产。汽车装配配件，定制的（关键工

序）在中国境内完成。

195 汽车零部件，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山

区市一路 199 号 1-4 楼）。汽车零部件，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

汽车零部件，定制的（关键组件）在中国境内生产。汽车零部件，定制的（关键工序）在中国

境内完成。

196 养护产品，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。养护产品，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。养

护产品，定制的（关键组件）在中国境内生产。养护产品，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

197 操作工具，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址为（上海市宝山区

市一路 199 号 1-4 楼）。操作工具，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。操

作工具，定制的（关键组件）在中国境内生产。操作工具，定制的（关键工序）在中国境内完

成。

198 标准化车辆设计与制作工位，定制，生产厂为（上海嗨课教育科技有限公司），厂址

为（上海市宝山区市一路 199 号 1-4 楼）。标准化车辆设计与制作工位，定制的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。标准化车辆设计与制作工位，定制的（关键组件）在中国境

内生产。标准化车辆设计与制作工位，定制的（关键工序）在中国境内完成。

199 立式钢琴，UP118M+，生产厂为（浙江珠江德华钢琴有限公司），厂址为（浙江省阜溪

街道丰庆街 778 号）。立式钢琴，UP118M+的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

立式钢琴，UP118M+的（关键组件）在中国境内生产。立式钢琴，UP118M+的（关键工序）在中

国境内完成。

200 便携电钢琴，PJ88C，生产厂为（深圳市科汇兴科技有限公司），厂址为（深圳市龙华

区民治街道上芬社区西头新村宇丰工业区 3号厂房 201、2 楼、6楼）。便携电钢琴，PJ88C

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。便携电钢琴，PJ88C 的（关键组件）在中国

境内生产。便携电钢琴，PJ88C 的（关键工序）在中国境内完成。

201 电子鼓，DD535，生产厂为（美得理电子(深圳)有限公司），厂址为（深圳市福田区福

田街道卓越梅林中心广场（北区）4栋 505 至 508）。电子鼓，DD535 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。电子鼓，DD535 的（关键组件）在中国境内生产。电子鼓，DD535

的（关键工序）在中国境内完成。
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202PE 合唱台，HC0254，生产厂为（山东志博教育装备有限公司），厂址为（山东省枣庄

市台儿庄区运河大道 4995 号）。PE 合唱台，HC0254 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。PE 合唱台，HC0254 的（关键组件）在中国境内生产。PE 合唱台，HC0254 的（关键工

序）在中国境内完成。

"203 指挥台

（含指挥棒）1，HY-01-545，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省

淮安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。指挥台

（含指挥棒）1，HY-01-545 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。指挥台

（含指挥棒）1，HY-01-545 的（关键组件）在中国境内生产。指挥台

（含指挥棒）1，HY-01-545 的（关键工序）在中国境内完成。"

204 高频音响，HY-01-214，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮

安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。高频音响，HY-01-214 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。高频音响，HY-01-214 的（关键组件）在中国境内生产。高频

音响，HY-01-214 的（关键工序）在中国境内完成。

205 音乐节拍器 1，HY-YY-JPQ，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏

省淮安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。音乐节拍器 1，HY-YY-JPQ 的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。音乐节拍器 1，HY-YY-JPQ 的（关键组件）在中国境

内生产。音乐节拍器 1，HY-YY-JPQ 的（关键工序）在中国境内完成。

206 音叉 1，440HZ，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经济

技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。音叉 1，440HZ 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。音叉 1，440HZ 的（关键组件）在中国境内生产。音叉 1，440HZ 的（关键工

序）在中国境内完成。

207 多用划线规，HY-YY-XG，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省

淮安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。多用划线规，HY-YY-XG 的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。多用划线规，HY-YY-XG 的（关键组件）在中国境内生产。

多用划线规，HY-YY-XG 的（关键工序）在中国境内完成。

208 音筒，HY-ORF-YT08，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安

经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。音筒，HY-ORF-YT08 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。音筒，HY-ORF-YT08 的（关键组件）在中国境内生产。音筒，HY-ORF-YT08

的（关键工序）在中国境内完成。

209 音条，HY-ORF-YT17，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安

经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。音条，HY-ORF-YT17 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。音条，HY-ORF-YT17 的（关键组件）在中国境内生产。音条，HY-ORF-YT17

的（关键工序）在中国境内完成。

210 小钟琴，HY-ORF-ZQ，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安

经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。小钟琴，HY-ORF-ZQ 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。小钟琴，HY-ORF-ZQ 的（关键组件）在中国境内生产。小钟琴，HY-ORF-ZQ

的（关键工序）在中国境内完成。

211 沙锤，HY-ORF-SC，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。沙锤，HY-ORF-SC 的中国境内生产的组件成本
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占比≥（规定比例）。沙锤，HY-ORF-SC 的（关键组件）在中国境内生产。沙锤，HY-ORF-SC

的（关键工序）在中国境内完成。

212 沙筒，HY-ORF-ST，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。沙筒，HY-ORF-ST 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。沙筒，HY-ORF-ST 的（关键组件）在中国境内生产。沙筒，HY-ORF-ST

的（关键工序）在中国境内完成。

213 沙蛋，HY-ORF-SD，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。沙蛋，HY-ORF-SD 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。沙蛋，HY-ORF-SD 的（关键组件）在中国境内生产。沙蛋，HY-ORF-SD

的（关键工序）在中国境内完成。

214 摇铃（串铃），HY-ORF-YL，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏

省淮安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。摇铃（串铃），HY-ORF-YL 的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。摇铃（串铃），HY-ORF-YL 的（关键组件）在中国境

内生产。摇铃（串铃），HY-ORF-YL 的（关键工序）在中国境内完成。

215 棒铃，HY-ORF-BL，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。棒铃，HY-ORF-BL 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。棒铃，HY-ORF-BL 的（关键组件）在中国境内生产。棒铃，HY-ORF-BL

的（关键工序）在中国境内完成。

216 卡巴撒（小号），HY-ORF-KBS，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。卡巴撒（小号），HY-ORF-KBS 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。卡巴撒（小号），HY-ORF-KBS 的（关键组件）

在中国境内生产。卡巴撒（小号），HY-ORF-KBS 的（关键工序）在中国境内完成。

217 双响筒，HY-ORF-SXT，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮

安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。双响筒，HY-ORF-SXT 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。双响筒，HY-ORF-SXT 的（关键组件）在中国境内生产。双响

筒，HY-ORF-SXT 的（关键工序）在中国境内完成。

218 响板，HY-ORF-XB，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。响板，HY-ORF-XB 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。响板，HY-ORF-XB 的（关键组件）在中国境内生产。响板，HY-ORF-XB

的（关键工序）在中国境内完成。

219 响棒，HY-ORF-JZB，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安

经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。响棒，HY-ORF-JZB 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。响棒，HY-ORF-JZB 的（关键组件）在中国境内生产。响棒，HY-ORF-JZB

的（关键工序）在中国境内完成。

220 刮棒，HY-ORF-GB，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。刮棒，HY-ORF-GB 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。刮棒，HY-ORF-GB 的（关键组件）在中国境内生产。刮棒，HY-ORF-GB

的（关键工序）在中国境内完成。

221 蛙鸣筒，HY-ORF-WMT，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮

安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。蛙鸣筒，HY-ORF-WMT 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。蛙鸣筒，HY-ORF-WMT 的（关键组件）在中国境内生产。蛙鸣
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筒，HY-ORF-WMT 的（关键工序）在中国境内完成。

222 北梆子，HY-ORF-BBZ，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮

安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。北梆子，HY-ORF-BBZ 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。北梆子，HY-ORF-BBZ 的（关键组件）在中国境内生产。北梆

子，HY-ORF-BBZ 的（关键工序）在中国境内完成。

223 南梆子，HY-ORF-NBZ，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮

安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。南梆子，HY-ORF-NBZ 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。南梆子，HY-ORF-NBZ 的（关键组件）在中国境内生产。南梆

子，HY-ORF-NBZ 的（关键工序）在中国境内完成。

224 木鱼，HY-ORF-MY，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。木鱼，HY-ORF-MY 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。木鱼，HY-ORF-MY 的（关键组件）在中国境内生产。木鱼，HY-ORF-MY

的（关键工序）在中国境内完成。

225 铃鼓，HY-ORF-LG，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。铃鼓，HY-ORF-LG 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。铃鼓，HY-ORF-LG 的（关键组件）在中国境内生产。铃鼓，HY-ORF-LG

的（关键工序）在中国境内完成。

226 三角铁，HY-ORF-SJT，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮

安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。三角铁，HY-ORF-SJT 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。三角铁，HY-ORF-SJT 的（关键组件）在中国境内生产。三角

铁，HY-ORF-SJT 的（关键工序）在中国境内完成。

227 碰铃，HY-ORF-PL，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。碰铃，HY-ORF-PL 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。碰铃，HY-ORF-PL 的（关键组件）在中国境内生产。碰铃，HY-ORF-PL

的（关键工序）在中国境内完成。

228 棒钟，HY-ORF-BZ，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。棒钟，HY-ORF-BZ 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。棒钟，HY-ORF-BZ 的（关键组件）在中国境内生产。棒钟，HY-ORF-BZ

的（关键工序）在中国境内完成。

229 扁鼓，HY-DJ-BG，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。扁鼓，HY-DJ-BG 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。扁鼓，HY-DJ-BG 的（关键组件）在中国境内生产。扁鼓，HY-DJ-BG 的

（关键工序）在中国境内完成。

230 堂鼓，HY-DJ-TG，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。堂鼓，HY-DJ-TG 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。堂鼓，HY-DJ-TG 的（关键组件）在中国境内生产。堂鼓，HY-DJ-TG 的

（关键工序）在中国境内完成。

231 中虎音锣，HY-DJ-L30，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮

安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。中虎音锣，HY-DJ-L30 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。中虎音锣，HY-DJ-L30 的（关键组件）在中国境内生产。中虎

音锣，HY-DJ-L30 的（关键工序）在中国境内完成。
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232 小锣，HY-DJ-L22，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。小锣，HY-DJ-L22 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。小锣，HY-DJ-L22 的（关键组件）在中国境内生产。小锣，HY-DJ-L22

的（关键工序）在中国境内完成。

233 铙，HY-DJ-C27，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经济

技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。铙，HY-DJ-C27 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。铙，HY-DJ-C27 的（关键组件）在中国境内生产。铙，HY-DJ-C27 的（关键

工序）在中国境内完成。

234 钹，HY-DJ-C14，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经济

技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。钹，HY-DJ-C14 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。钹，HY-DJ-C14 的（关键组件）在中国境内生产。钹，HY-DJ-C14 的（关键

工序）在中国境内完成。

235 镲，HY-DJ-c18，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经济

技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。镲，HY-DJ-c18 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。镲，HY-DJ-c18 的（关键组件）在中国境内生产。镲，HY-DJ-c18 的（关键

工序）在中国境内完成。

236 口风琴，HY-YY-KFQ，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安

经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。口风琴，HY-YY-KFQ 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。口风琴，HY-YY-KFQ 的（关键组件）在中国境内生产。口风琴，HY-YY-KFQ

的（关键工序）在中国境内完成。

237 竖笛，HY-YY-SD，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。竖笛，HY-YY-SD 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。竖笛，HY-YY-SD 的（关键组件）在中国境内生产。竖笛，HY-YY-SD 的

（关键工序）在中国境内完成。

238 陶笛，HY-YY-TD，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。陶笛，HY-YY-TD 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。陶笛，HY-YY-TD 的（关键组件）在中国境内生产。陶笛，HY-YY-TD 的

（关键工序）在中国境内完成。

239 葫芦丝，HY-YY-HLS，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安

经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。葫芦丝，HY-YY-HLS 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。葫芦丝，HY-YY-HLS 的（关键组件）在中国境内生产。葫芦丝，HY-YY-HLS

的（关键工序）在中国境内完成。

240 尤克里里，HY-YY-YKLL，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省

淮安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。尤克里里，HY-YY-YKLL 的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。尤克里里，HY-YY-YKLL 的（关键组件）在中国境内生产。

尤克里里，HY-YY-YKLL 的（关键工序）在中国境内完成。

241 电箱民谣吉他，HY-01-DZ，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏

省淮安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。电箱民谣吉他，HY-01-DZ 的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电箱民谣吉他，HY-01-DZ 的（关键组件）在中国境

内生产。电箱民谣吉他，HY-01-DZ 的（关键工序）在中国境内完成。

242 移动音响，HY-02-DZ，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮
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安经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。移动音响，HY-02-DZ 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。移动音响，HY-02-DZ 的（关键组件）在中国境内生产。移动

音响，HY-02-DZ 的（关键工序）在中国境内完成。

243 小军鼓，HY-DJ-JGS，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安

经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。小军鼓，HY-DJ-JGS 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。小军鼓，HY-DJ-JGS 的（关键组件）在中国境内生产。小军鼓，HY-DJ-JGS

的（关键工序）在中国境内完成。

244 古琴，HY-MY-GQ，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。古琴，HY-MY-GQ 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。古琴，HY-MY-GQ 的（关键组件）在中国境内生产。古琴，HY-MY-GQ 的

（关键工序）在中国境内完成。

245 二胡，HY-MY-EH，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。二胡，HY-MY-EH 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。二胡，HY-MY-EH 的（关键组件）在中国境内生产。二胡，HY-MY-EH 的

（关键工序）在中国境内完成。

246 长笛，HY-GY-CD，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。长笛，HY-GY-CD 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。长笛，HY-GY-CD 的（关键组件）在中国境内生产。长笛，HY-GY-CD 的

（关键工序）在中国境内完成。

247 单簧管，HY-GY-DH，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安

经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。单簧管，HY-GY-DH 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。单簧管，HY-GY-DH 的（关键组件）在中国境内生产。单簧管，HY-GY-DH

的（关键工序）在中国境内完成。

248 萨克斯，HY-GY-SKS，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安

经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。萨克斯，HY-GY-SKS 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。萨克斯，HY-GY-SKS 的（关键组件）在中国境内生产。萨克斯，HY-GY-SKS

的（关键工序）在中国境内完成。

249 圆号，HY-GY-YH，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。圆号，HY-GY-YH 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。圆号，HY-GY-YH 的（关键组件）在中国境内生产。圆号，HY-GY-YH 的

（关键工序）在中国境内完成。

250 小号，HY-GY-XH，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。小号，HY-GY-XH 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。小号，HY-GY-XH 的（关键组件）在中国境内生产。小号，HY-GY-XH 的

（关键工序）在中国境内完成。

251 长号，HY-GY-CH，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。长号，HY-GY-CH 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。长号，HY-GY-CH 的（关键组件）在中国境内生产。长号，HY-GY-CH 的

（关键工序）在中国境内完成。

252 小提琴，HY-XY-TQS，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安

经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。小提琴，HY-XY-TQS 的中国境内生产的组件
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成本占比≥（规定比例）。小提琴，HY-XY-TQS 的（关键组件）在中国境内生产。小提琴，HY-XY-TQS

的（关键工序）在中国境内完成。

253 谱台，HY-YY-PT，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安经

济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。谱台，HY-YY-PT 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。谱台，HY-YY-PT 的（关键组件）在中国境内生产。谱台，HY-YY-PT 的

（关键工序）在中国境内完成。

254 爵士鼓，HY-CY-045，生产厂为（江苏华韵教学设备有限公司），厂址为（江苏省淮安

经济技术开发区空港产业园电子商务楼 403 室）。爵士鼓，HY-CY-045 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。爵士鼓，HY-CY-045 的（关键组件）在中国境内生产。爵士鼓，HY-CY-045

的（关键工序）在中国境内完成。

255 墙面展板，L14653，生产厂为（广州三三标识制作有限公司），厂址为（广州市白云

区鹤泰路 103 号 B 栋 401 房 B 室）。墙面展板，L14653 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。墙面展板，L14653 的（关键组件）在中国境内生产。墙面展板，L14653 的（关键

工序）在中国境内完成。

256 照片框 1，ZDXK358，生产厂为（义乌市致德工艺品有限公司），厂址为（浙江省义乌

市上溪镇金塘路 905 号 E 栋 4 楼）。照片框 1，ZDXK358 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。照片框 1，ZDXK358 的（关键组件）在中国境内生产。照片框 1，ZDXK358 的（关键

工序）在中国境内完成。

257 照片框 2，ZDXK356，生产厂为（义乌市致德工艺品有限公司），厂址为（浙江省义乌

市上溪镇金塘路 905 号 E 栋 4 楼）。照片框 2，ZDXK356 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。照片框 2，ZDXK356 的（关键组件）在中国境内生产。照片框 2，ZDXK356 的（关键

工序）在中国境内完成。

258 舞蹈扶杆 TZZC-3685，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门市海沧

区坪山南里 64 号 2005 室）。舞蹈扶杆，TZZC-3685 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。舞蹈扶杆，TZZC-3685 的（关键组件）在中国境内生产。舞蹈扶杆，TZZC-3685 的（关

键工序）在中国境内完成。

259 墙面镜，TZZC-4964，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门市海沧

区坪山南里 64 号 2005 室）。墙面镜，TZZC-4964 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。墙面镜，TZZC-4964 的（关键组件）在中国境内生产。墙面镜，TZZC-4964 的（关键工

序）在中国境内完成。

260 底板，TZZC-2937，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门市海沧区

坪山南里 64 号 2005 室）。底板，TZZC-2937 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

底板，TZZC-2937 的（关键组件）在中国境内生产。底板，TZZC-2937 的（关键工序）在中国

境内完成。

261 舞蹈鞋，TZZC-3200，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门市海沧

区坪山南里 64 号 2005 室）。舞蹈鞋，TZZC-3200 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。舞蹈鞋，TZZC-3200 的（关键组件）在中国境内生产。舞蹈鞋，TZZC-3200 的（关键工

序）在中国境内完成。

262 舞蹈包，TZZC-4398，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门市海沧

区坪山南里 64 号 2005 室）。舞蹈包，TZZC-4398 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。舞蹈包，TZZC-4398 的（关键组件）在中国境内生产。舞蹈包，TZZC-4398 的（关键工
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序）在中国境内完成。

263 钢琴，118T，生产厂为（浙江珠江德华钢琴有限公司），厂址为（浙江省阜溪街道丰

庆街 778 号）。钢琴，118T 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。钢琴，118T 的

（关键组件）在中国境内生产。钢琴，118T 的（关键工序）在中国境内完成。

264 手风琴，AZY-SFQ827，生产厂为（北京爱芝音教教学设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区马池口镇乃干屯村 203 号）。手风琴，AZY-SFQ827 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。手风琴，AZY-SFQ827 的（关键组件）在中国境内生产。手风琴，AZY-SFQ827

的（关键工序）在中国境内完成。

265 录音机，X2A，生产厂为（东莞市益智科技有限公司），厂址为（广东省东莞市寮步镇

向西合和路 33 号 301 室）。录音机，X2A 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

录音机，X2A 的（关键组件）在中国境内生产。录音机，X2A 的（关键工序）在中国境内完成。

266 指挥台（含指挥棒）2，TZZC-4181，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址

为（厦门市海沧区坪山南里 64 号 2005 室）。指挥台（含指挥棒）2，TZZC-4181 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。指挥台（含指挥棒）2，TZZC-4181 的（关键组件）在

中国境内生产。指挥台（含指挥棒）2，TZZC-4181 的（关键工序）在中国境内完成。

267 合唱台，TZZC-4170，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门市海沧

区坪山南里 64 号 2005 室）。合唱台，TZZC-4170 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。合唱台，TZZC-4170 的（关键组件）在中国境内生产。合唱台，TZZC-4170 的（关键工

序）在中国境内完成。

268 音乐节拍器 2，TZZC-3965，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门

市海沧区坪山南里 64 号 2005 室）。音乐节拍器 2，TZZC-3965 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。音乐节拍器 2，TZZC-3965 的（关键组件）在中国境内生产。音乐节拍器

2，TZZC-3965 的（关键工序）在中国境内完成。

269 音叉 2，TZZC-4499，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门市海沧

区坪山南里 64 号 2005 室）。音叉 2，TZZC-4499 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。音叉 2，TZZC-4499 的（关键组件）在中国境内生产。音叉 2，TZZC-4499 的（关键工序）

在中国境内完成。

270 秧歌双面扇，TZZC-3731，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门市

海沧区坪山南里 64 号 2005 室）。秧歌双面扇，TZZC-3731 的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。秧歌双面扇，TZZC-3731 的（关键组件）在中国境内生产。秧歌双面扇，TZZC-3731

的（关键工序）在中国境内完成。

271 手绢，TZZC-2518，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门市海沧区

坪山南里 64 号 2005 室）。手绢，TZZC-2518 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

手绢，TZZC-2518 的（关键组件）在中国境内生产。手绢，TZZC-2518 的（关键工序）在中国

境内完成。

272 手巾花，TZZC-2672，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门市海沧

区坪山南里 64 号 2005 室）。手巾花，TZZC-2672 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。手巾花，TZZC-2672 的（关键组件）在中国境内生产。手巾花，TZZC-2672 的（关键工

序）在中国境内完成。

273 水袖，TZZC-3632，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门市海沧区

坪山南里 64 号 2005 室）。水袖，TZZC-3632 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。
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水袖，TZZC-3632 的（关键组件）在中国境内生产。水袖，TZZC-3632 的（关键工序）在中国

境内完成。

274 啦啦棒，TZZC-3895，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门市海沧

区坪山南里 64 号 2005 室）。啦啦棒，TZZC-3895 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。啦啦棒，TZZC-3895 的（关键组件）在中国境内生产。啦啦棒，TZZC-3895 的（关键工

序）在中国境内完成。

275 啦啦花球，TZZC-2953，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门市海

沧区坪山南里 64 号 2005 室）。啦啦花球，TZZC-2953 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。啦啦花球，TZZC-2953 的（关键组件）在中国境内生产。啦啦花球，TZZC-2953 的

（关键工序）在中国境内完成。

276 红手绢，TZZC-4711，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门市海沧

区坪山南里 64 号 2005 室）。红手绢，TZZC-4711 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。红手绢，TZZC-4711 的（关键组件）在中国境内生产。红手绢，TZZC-4711 的（关键工

序）在中国境内完成。

277 戏曲元素道具，TZZC-3272，生产厂为（厦门天职众成科技有限公司），厂址为（厦门

市海沧区坪山南里 64 号 2005 室）。戏曲元素道具，TZZC-3272 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。戏曲元素道具，TZZC-3272 的（关键组件）在中国境内生产。戏曲元素道

具，TZZC-3272 的（关键工序）在中国境内完成。

278 水槽柜 1，DT18，生产厂为（厦门典拓家具有限公司），厂址为（厦门市同安区西柯镇

西福路 32-19 号 501 室）。水槽柜 1，DT18 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

水槽柜 1，DT18 的（关键组件）在中国境内生产。水槽柜 1，DT18 的（关键工序）在中国境内

完成。

279 水槽 2，DT12，生产厂为（厦门典拓家具有限公司），厂址为（厦门市同安区西柯镇西

福路 32-19 号 501 室）。水槽 2，DT12 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。水槽

2，DT12 的（关键组件）在中国境内生产。水槽 2，DT12 的（关键工序）在中国境内完成。

280 水嘴，TD-SZ，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 20 米）。水嘴，TD-SZ 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。水嘴，TD-SZ 的（关键组件）在中国境内生产。水嘴，TD-SZ 的（关键工序）在中国境

内完成。

281 水槽柜台面，DTRZS，生产厂为（厦门典拓家具有限公司），厂址为（厦门市同安区西

柯镇西福路 32-19 号 501 室）。水槽柜台面，DTRZS 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。水槽柜台面，DTRZS 的（关键组件）在中国境内生产。水槽柜台面，DTRZS 的（关键

工序）在中国境内完成。

282 衬布，TD-CB，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 20 米）。衬布，TD-CB 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。衬布，TD-CB 的（关键组件）在中国境内生产。衬布，TD-CB 的（关键工序）在中国境

内完成。

283 展示画框 1，TD-ZSHK45，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。展示画框 1，TD-ZSHK45 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。展示画框 1，TD-ZSHK45 的（关键组件）在中国境内生产。展示画

框 1，TD-ZSHK45 的（关键工序）在中国境内完成。
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284 展示画框 2，TD-ZSHK90，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。展示画框 2，TD-ZSHK90 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。展示画框 2，TD-ZSHK90 的（关键组件）在中国境内生产。展示画

框 2，TD-ZSHK90 的（关键工序）在中国境内完成。

285 小学美术教学挂图，TD-XXMSJXGT，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂

址为（山东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。小学美术教学挂图，TD-XXMSJXGT 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。小学美术教学挂图，TD-XXMSJXGT 的（关键组

件）在中国境内生产。小学美术教学挂图，TD-XXMSJXGT 的（关键工序）在中国境内完成。

286 影像资料，TD-XYZL，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。影像资料，TD-XYZL 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。影像资料，TD-XYZL 的（关键组件）在中国境内生产。影像资料，TD-XYZL

的（关键工序）在中国境内完成。

287 写生画板，TD-XSHB，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。写生画板，TD-XSHB 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。写生画板，TD-XSHB 的（关键组件）在中国境内生产。写生画板，TD-XSHB

的（关键工序）在中国境内完成。

288 人体结构活动模型，TD-RTJGMX，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址

为（山东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。人体结构活动模型，TD-RTJGMX 的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。人体结构活动模型，TD-RTJGMX 的（关键组件）在

中国境内生产。人体结构活动模型，TD-RTJGMX 的（关键工序）在中国境内完成。

289 云台，TD-YT，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 20 米）。云台，TD-YT 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。云台，TD-YT 的（关键组件）在中国境内生产。云台，TD-YT 的（关键工序）在中国境

内完成。

290 民间美术欣赏及写生样本，TD-MJSUXSYB，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），

厂址为（山东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。民间美术欣赏及写生样本，

TD-MJSUXSYB 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。民间美术欣赏及写生样本，

TD-MJSUXSYB 的（关键组件）在中国境内生产。民间美术欣赏及写生样本，TD-MJSUXSYB 的（关

键工序）在中国境内完成。

291 美术学具，TD-MSXJ，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。美术学具，TD-MSXJ 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。美术学具，TD-MSXJ 的（关键组件）在中国境内生产。美术学具，TD-MSXJ

的（关键工序）在中国境内完成。

292 美术课配套材料，TD-MSPTCL，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为

（山东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。美术课配套材料，TD-MSPTCL 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。美术课配套材料，TD-MSPTCL 的（关键组件）在中国境

内生产。美术课配套材料，TD-MSPTCL 的（关键工序）在中国境内完成。

293 写生画箱，TD-XSHX，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。写生画箱，TD-XSHX 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。写生画箱，TD-XSHX 的（关键组件）在中国境内生产。写生画箱，TD-XSHX

的（关键工序）在中国境内完成。
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294 写生教具，TD-XSHJ2，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。写生教具，TD-XSHJ2 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。写生教具，TD-XSHJ2 的（关键组件）在中国境内生产。写生教具，TD-XSHJ2

的（关键工序）在中国境内完成。

295 教师画架，TD-JSHJ，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。教师画架，TD-JSHJ 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。教师画架，TD-JSHJ 的（关键组件）在中国境内生产。教师画架，TD-JSHJ

的（关键工序）在中国境内完成。

296 教师画板，TD-JSHB，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。教师画板，TD-JSHB 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。教师画板，TD-JSHB 的（关键组件）在中国境内生产。教师画板，TD-JSHB

的（关键工序）在中国境内完成。

297 画架（学生），TD-XSHJ，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。画架（学生），TD-XSHJ 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。画架（学生），TD-XSHJ 的（关键组件）在中国境内生产。画架

（学生），TD-XSHJ 的（关键工序）在中国境内完成。

298 画板（学生），TD-XSHB1，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。画板（学生），TD-XSHB1 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。画板（学生），TD-XSHB1 的（关键组件）在中国境内生产。画

板（学生），TD-XSHB1 的（关键工序）在中国境内完成。

299 静物台，TD-JWT，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。静物台，TD-JWT 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。静物台，TD-JWT 的（关键组件）在中国境内生产。静物台，TD-JWT 的（关键工序）

在中国境内完成。

300 绘图工具，TD-HTGJ，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。绘图工具，TD-HTGJ 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。绘图工具，TD-HTGJ 的（关键组件）在中国境内生产。绘图工具，TD-HTGJ

的（关键工序）在中国境内完成。

301 大圆规，TD-DYG，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。大圆规，TD-DYG 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。大圆规，TD-DYG 的（关键组件）在中国境内生产。大圆规，TD-DYG 的（关键工序）

在中国境内完成。

302 丁字尺，TD-DZC，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。丁字尺，TD-DZC 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。丁字尺，TD-DZC 的（关键组件）在中国境内生产。丁字尺，TD-DZC 的（关键工序）

在中国境内完成。

303 三角板，TD-SJB，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。三角板，TD-SJB 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。三角板，TD-SJB 的（关键组件）在中国境内生产。三角板，TD-SJB 的（关键工序）

在中国境内完成。

304 版画工具，TD-BHGJ，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省
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滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。版画工具，TD-BHGJ 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。版画工具，TD-BHGJ 的（关键组件）在中国境内生产。版画工具，TD-BHGJ

的（关键工序）在中国境内完成。

305 绘画工具，DT-HHGJ，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。绘画工具，DT-HHGJ 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。绘画工具，DT-HHGJ 的（关键组件）在中国境内生产。绘画工具，DT-HHGJ

的（关键工序）在中国境内完成。

306 制作工具，TD-ZZGJ，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。制作工具，TD-ZZGJ 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。制作工具，TD-ZZGJ 的（关键组件）在中国境内生产。制作工具，TD-ZZGJ

的（关键工序）在中国境内完成。

307 国画和书法工具，TD-GHSFGJ，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为

（山东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。国画和书法工具，TD-GHSFGJ 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。国画和书法工具，TD-GHSFGJ 的（关键组件）在中国境

内生产。国画和书法工具，TD-GHSFGJ 的（关键工序）在中国境内完成。

308 剪纸与拼贴工具，TD-JZPTGJ，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为

（山东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。剪纸与拼贴工具，TD-JZPTGJ 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。剪纸与拼贴工具，TD-JZPTGJ 的（关键组件）在中国境

内生产。剪纸与拼贴工具，TD-JZPTGJ 的（关键工序）在中国境内完成。

309 剪纸与拼贴耗材，TD-JZPTHC，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为

（山东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。剪纸与拼贴耗材，TD-JZPTHC 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。剪纸与拼贴耗材，TD-JZPTHC 的（关键组件）在中国境

内生产。剪纸与拼贴耗材，TD-JZPTHC 的（关键工序）在中国境内完成。

310 挂图，TD-MSGH，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。挂图，TD-MSGH 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。挂图，TD-MSGH 的（关键组件）在中国境内生产。挂图，TD-MSGH 的（关键工序）

在中国境内完成。

311 书法工具，TD-SFGJ，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。书法工具，TD-SFGJ 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。书法工具，TD-SFGJ 的（关键组件）在中国境内生产。书法工具，TD-SFGJ

的（关键工序）在中国境内完成。

312 篆刻工具，TD-ZKGJ，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。篆刻工具，TD-ZKGJ 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。篆刻工具，TD-ZKGJ 的（关键组件）在中国境内生产。篆刻工具，TD-ZKGJ

的（关键工序）在中国境内完成。

313 吹塑纸板，TD-CSZB，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。吹塑纸板，TD-CSZB 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。吹塑纸板，TD-CSZB 的（关键组件）在中国境内生产。吹塑纸板，TD-CSZB

的（关键工序）在中国境内完成。

314 勾线笔，TD-GXB，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。勾线笔，TD-GXB 的中国境内生产的组件成本占比≥（规
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定比例）。勾线笔，TD-GXB 的（关键组件）在中国境内生产。勾线笔，TD-GXB 的（关键工序）

在中国境内完成。

315 水彩笔，TD-SCB，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。水彩笔，TD-SCB 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。水彩笔，TD-SCB 的（关键组件）在中国境内生产。水彩笔，TD-SCB 的（关键工序）

在中国境内完成。

316 丙烯马克笔，TD-BXMKB，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。丙烯马克笔，TD-BXMKB 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。丙烯马克笔，TD-BXMKB 的（关键组件）在中国境内生产。丙烯马

克笔，TD-BXMKB 的（关键工序）在中国境内完成。

317 油画棒，TD-YHB，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。油画棒，TD-YHB 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。油画棒，TD-YHB 的（关键组件）在中国境内生产。油画棒，TD-YHB 的（关键工序）

在中国境内完成。

318 彩色卡纸，TD-CSKZ，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。彩色卡纸，TD-CSKZ 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。彩色卡纸，TD-CSKZ 的（关键组件）在中国境内生产。彩色卡纸，TD-CSKZ

的（关键工序）在中国境内完成。

319 素描纸 1，TD-SMZ1，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。素描纸 1，TD-SMZ1 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。素描纸 1，TD-SMZ1 的（关键组件）在中国境内生产。素描纸 1，TD-SMZ1

的（关键工序）在中国境内完成。

320 素描纸 2，TD-SMZ2，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。素描纸 2，TD-SMZ2 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。素描纸 2，TD-SMZ2 的（关键组件）在中国境内生产。素描纸 2，TD-SMZ2

的（关键工序）在中国境内完成。

321 水粉纸 1，TD-SFZ1，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。水粉纸 1，TD-SFZ1 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。水粉纸 1，TD-SFZ1 的（关键组件）在中国境内生产。水粉纸 1，TD-SFZ1

的（关键工序）在中国境内完成。

322 水粉纸 2，TD-SFZ2，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。水粉纸 2，TD-SFZ2 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。水粉纸 2，TD-SFZ2 的（关键组件）在中国境内生产。水粉纸 2，TD-SFZ2

的（关键工序）在中国境内完成。

323 纸张切割机 A3，TD-A3QGJ，生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。纸张切割机 A3，TD-A3QGJ 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。纸张切割机 A3，TD-A3QGJ 的（关键组件）在中国境内生产。纸

张切割机 A3，TD-A3QGJ 的（关键工序）在中国境内完成。

324 毛毡，HY-MZ，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东省临沂市兰山

区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。毛毡，HY-MZ 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。毛毡，HY-MZ 的（关键组件）在中国境内生产。
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毛毡，HY-MZ 的（关键工序）在中国境内完成。

325 毛笔，HY-MB，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东省临沂市兰山

区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。毛笔，HY-MB 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。毛笔，HY-MB 的（关键组件）在中国境内生产。

毛笔，HY-MB 的（关键工序）在中国境内完成。

326 墨汁，HY-MZ500，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东省临沂市

兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。墨汁，

HY-MZ500 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。墨汁，HY-MZ500 的（关键组件）

在中国境内生产。墨汁，HY-MZ500 的（关键工序）在中国境内完成。

327 镇尺，HY-ZC18，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东省临沂市兰

山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。镇尺，HY-ZC18

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。镇尺，HY-ZC18 的（关键组件）在中国境内

生产。镇尺，HY-ZC18 的（关键工序）在中国境内完成。

328 米格纸，HY-MGZ7，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东省临沂市

兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。米格纸，

HY-MGZ7 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。米格纸，HY-MGZ7 的（关键组件）

在中国境内生产。米格纸，HY-MGZ7 的（关键工序）在中国境内完成。

329 学生用笔架，HY-BJXSY，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东省

临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。学生

用笔架，HY-BJXSY 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。学生用笔架，HY-BJXSY

的（关键组件）在中国境内生产。学生用笔架，HY-BJXSY 的（关键工序）在中国境内完成。

330 宣纸 1，HY-XZ01，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东省临沂市

兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。宣纸 1，

HY-XZ01 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。宣纸 1，HY-XZ01 的（关键组件）

在中国境内生产。宣纸 1，HY-XZ01 的（关键工序）在中国境内完成。

331 宣纸 2，HY-XZ02，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东省临沂市

兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。宣纸 2，

HY-XZ02 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。宣纸 2，HY-XZ02 的（关键组件）

在中国境内生产。宣纸 2，HY-XZ02 的（关键工序）在中国境内完成。

332 宣纸 3，HY-XZ03，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东省临沂市

兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。宣纸 3，

HY-XZ03 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。宣纸 3，HY-XZ03 的（关键组件）

在中国境内生产。宣纸 3，HY-XZ03 的（关键工序）在中国境内完成。

333 宣纸 4，HY-XZ04，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东省临沂市

兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。宣纸 4，

HY-XZ04 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。宣纸 4，HY-XZ04 的（关键组件）

在中国境内生产。宣纸 4，HY-XZ04 的（关键工序）在中国境内完成。

334 书法作品框，DF-ZPK，生产厂为（上海大风实验室设备有限公司），厂址为（上海市

松江区玉佳西路 66 号 - 2）。书法作品框，DF-ZPK 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。书法作品框，DF-ZPK 的（关键组件）在中国境内生产。书法作品框，DF-ZPK 的（关

键工序）在中国境内完成。

福
建
省
政
府
采
购
网
上
公
开
信
息
系
统
 [
35
02
05
]H
C[
GK
]2
02
60
19
 第
 1
 包
 2
02
6-
06
-0
3 
21
:2
8:
37

厦
门
天
职
众
成
科
技
有
限
公
司
 2
02
6-
06
-0
3 
21
:2
8:
37



厦门天职众成科技有限公司 项目编号：[350205]HC[GK]2026019

项目名称：仪器器材采购 - 72 -

335 粉彩宣纸 汉瓦当条屏，HY-XZFCWD，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址

为（山东省临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A

区）。粉彩宣纸 汉瓦当条屏，HY-XZFCWD 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

粉彩宣纸 汉瓦当条屏，HY-XZFCWD 的（关键组件）在中国境内生产。粉彩宣纸 汉瓦当条屏，

HY-XZFCWD 的（关键工序）在中国境内完成。

336 粉彩宣纸 汉瓦当对联 1，HY-XZFC-DL01，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），

厂址为（山东省临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C 栋四

层 A区）。粉彩宣纸 汉瓦当对联 1，HY-XZFC-DL01 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。粉彩宣纸 汉瓦当对联 1，HY-XZFC-DL01 的（关键组件）在中国境内生产。粉彩宣纸 汉

瓦当对联 1，HY-XZFC-DL01 的（关键工序）在中国境内完成。

337 粉彩宣纸 汉瓦当对联 2，HY-XZFC-DL02，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），

厂址为（山东省临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C 栋四

层 A区）。粉彩宣纸 汉瓦当对联 2，HY-XZFC-DL02 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。粉彩宣纸 汉瓦当对联 2，HY-XZFC-DL02 的（关键组件）在中国境内生产。粉彩宣纸 汉

瓦当对联 2，HY-XZFC-DL02 的（关键工序）在中国境内完成。

338 篆隶方格宣纸，HY-XZFG，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东省

临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。篆隶

方格宣纸，HY-XZFG 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。篆隶方格宣纸，HY-XZFG

的（关键组件）在中国境内生产。篆隶方格宣纸，HY-XZFG 的（关键工序）在中国境内完成。

339 印泥，HY-YN，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东省临沂市兰山

区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。印泥，HY-YN 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。印泥，HY-YN 的（关键组件）在中国境内生产。

印泥，HY-YN 的（关键工序）在中国境内完成。

340 镜片、软卡空白书法宣纸，HY-XZ38，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址

为（山东省临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A

区）。镜片、软卡空白书法宣纸，HY-XZ38 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

镜片、软卡空白书法宣纸，HY-XZ38 的（关键组件）在中国境内生产。镜片、软卡空白书法宣

纸，HY-XZ38 的（关键工序）在中国境内完成。

341 蜡染宣纸空白书签，HY-SQ，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东

省临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。蜡

染宣纸空白书签，HY-SQ 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。蜡染宣纸空白书签，

HY-SQ 的（关键组件）在中国境内生产。蜡染宣纸空白书签，HY-SQ 的（关键工序）在中国境

内完成。

342 书法金色墨汁，HY-MZJS，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东省

临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。书法

金色墨汁，HY-MZJS 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。书法金色墨汁，HY-MZJS

的（关键组件）在中国境内生产。书法金色墨汁，HY-MZJS 的（关键工序）在中国境内完成。

343 半生熟蜡染四尺四开瓦当方格纸，HY-FGZ，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），

厂址为（山东省临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C 栋四

层 A区）。半生熟蜡染四尺四开瓦当方格纸，HY-FGZ 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。半生熟蜡染四尺四开瓦当方格纸，HY-FGZ 的（关键组件）在中国境内生产。半生

熟蜡染四尺四开瓦当方格纸，HY-FGZ 的（关键工序）在中国境内完成。
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344 西泠印社拓印用纸，HY-XL，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东

省临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。西

泠印社拓印用纸，HY-XL 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。西泠印社拓印用纸，

HY-XL 的（关键组件）在中国境内生产。西泠印社拓印用纸，HY-XL 的（关键工序）在中国境

内完成。

345 书法无痕打格器，HY-DGQ，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东

省临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。书

法无痕打格器，HY-DGQ 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。书法无痕打格器，

HY-DGQ 的（关键组件）在中国境内生产。书法无痕打格器，HY-DGQ 的（关键工序）在中国境

内完成。

346 黄铜防圈镇纸，HY-ZZHT，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东省

临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。黄铜

防圈镇纸，HY-ZZHT 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。黄铜防圈镇纸，HY-ZZHT

的（关键组件）在中国境内生产。黄铜防圈镇纸，HY-ZZHT 的（关键工序）在中国境内完成。

347 半生熟复古拓片书法创作纸 1，HY-CZZ01，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），

厂址为（山东省临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C 栋四

层 A区）。半生熟复古拓片书法创作纸 1，HY-CZZ01 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。半生熟复古拓片书法创作纸 1，HY-CZZ01 的（关键组件）在中国境内生产。半生熟复

古拓片书法创作纸 1，HY-CZZ01 的（关键工序）在中国境内完成。

348 半生熟复古拓片书法创作纸 2，HY-CZZ02，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），

厂址为（山东省临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C 栋四

层 A区）。半生熟复古拓片书法创作纸 2，HY-CZZ02 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。半生熟复古拓片书法创作纸 2，HY-CZZ02 的（关键组件）在中国境内生产。半生熟复

古拓片书法创作纸 2，HY-CZZ02 的（关键工序）在中国境内完成。

349 半生熟蜡染四尺斗方 1，HY-DF01，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为

（山东省临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A

区）。半生熟蜡染四尺斗方 1，HY-DF01 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。半

生熟蜡染四尺斗方 1，HY-DF01 的（关键组件）在中国境内生产。半生熟蜡染四尺斗方 1，HY-DF01

的（关键工序）在中国境内完成。

350 半生熟蜡染四尺斗方 2，HY-DF02，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为

（山东省临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A

区）。半生熟蜡染四尺斗方 2，HY-DF02 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。半

生熟蜡染四尺斗方 2，HY-DF02 的（关键组件）在中国境内生产。半生熟蜡染四尺斗方 2，HY-DF02

的（关键工序）在中国境内完成。

351 半生熟圆形 20 格作品纸，HY-SFZ，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为

（山东省临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A

区）。半生熟圆形 20 格作品纸，HY-SFZ 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。半

生熟圆形 20 格作品纸，HY-SFZ 的（关键组件）在中国境内生产。半生熟圆形 20 格作品纸，

HY-SFZ 的（关键工序）在中国境内完成。

352 硬笔书法专用纸，HY-ZYZ，生产厂为（山东汇岳工艺美术有限公司），厂址为（山东

省临沂市兰山区兰山街道双岭路与临西十三路交汇西南角运派智慧物流园 C栋四层 A区）。硬

笔书法专用纸，HY-ZYZ 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。硬笔书法专用纸，
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HY-ZYZ 的（关键组件）在中国境内生产。硬笔书法专用纸，HY-ZYZ 的（关键工序）在中国境

内完成。

353 水槽柜 2，DF-SCG2，生产厂为（上海大风实验室设备有限公司），厂址为（上海市松

江区玉佳西路 66 号 - 2）。水槽柜 2，DF-SCG2 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。水槽柜 2，DF-SCG2 的（关键组件）在中国境内生产。水槽柜 2，DF-SCG2 的（关键工序）

在中国境内完成。

354 水槽 3，DF-SC3，生产厂为（上海大风实验室设备有限公司），厂址为（上海市松江区

玉佳西路 66 号 - 2）。水槽 3，DF-SC3 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。水

槽 3，DF-SC3 的（关键组件）在中国境内生产。水槽 3，DF-SC3 的（关键工序）在中国境内完

成。

355 出水装置，DF-CSZZ，生产厂为（上海大风实验室设备有限公司），厂址为（上海市松

江区玉佳西路 66 号 - 2）。出水装置，DF-CSZZ 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。出水装置，DF-CSZZ 的（关键组件）在中国境内生产。出水装置，DF-CSZZ 的（关键工

序）在中国境内完成。

356 石材台面，DF-SCTM，生产厂为（上海大风实验室设备有限公司），厂址为（上海市松

江区玉佳西路 66 号 - 2）。石材台面，DF-SCTM 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。石材台面，DF-SCTM 的（关键组件）在中国境内生产。石材台面，DF-SCTM 的（关键工

序）在中国境内完成。

357 诊察床，DF-SCTM，生产厂为（上海大风实验室设备有限公司），厂址为（上海市松江

区玉佳西路 66 号 - 2）。诊察床，DF-SCTM 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

诊察床，DF-SCTM 的（关键组件）在中国境内生产。诊察床，DF-SCTM 的（关键工序）在中国

境内完成。

358 工作服，四季款，生产厂为（北京南丁格尔科技发展有限公司），厂址为（北京市门

头沟区妙峰山镇下苇甸 506 厂内）。工作服，四季款的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。工作服，四季款的（关键组件）在中国境内生产。工作服，四季款的（关键工序）在

中国境内完成。

359 工作帽，四季款，生产厂为（北京南丁格尔科技发展有限公司），厂址为（北京市门

头沟区妙峰山镇下苇甸 506 厂内）。工作帽，四季款的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。工作帽，四季款的（关键组件）在中国境内生产。工作帽，四季款的（关键工序）在

中国境内完成。

360 紫外线灯，YZSC-II，生产厂为（江苏远燕医疗设备有限公司），厂址为（丹阳市陵口

镇丹东工业园（陵口 122 省道工业集中区 11 号））。紫外线灯，YZSC-II 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。紫外线灯，YZSC-II 的（关键组件）在中国境内生产。紫外线

灯，YZSC-II 的（关键工序）在中国境内完成。

361 电子血压计，HK-801，生产厂为（东莞市好康电子科技有限公司），厂址为（广东省

东莞市常平镇桥沥村（常黄公路旁）厂房 B 栋三、四楼）。电子血压计，HK-801 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。电子血压计，HK-801 的（关键组件）在中国境内生产。

电子血压计，HK-801 的（关键工序）在中国境内完成。

362 听诊器，单用，生产厂为（江苏鱼跃医疗设备股份有限公司），厂址为（江苏省丹阳

市开发区百胜路 1号）。听诊器，单用的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。听诊

器，单用的（关键组件）在中国境内生产。听诊器，单用的（关键工序）在中国境内完成。
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363 止血带 1，卡扣式，生产厂为（青岛海润医疗科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区

龙城街道龙翔大道 7005 号 4 栋）。止血带 1，卡扣式的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。止血带 1，卡扣式的（关键组件）在中国境内生产。止血带 1，卡扣式的（关键工

序）在中国境内完成。

364 止血带 2，点连式，生产厂为（安其生医疗科技（徐州）有限公司），厂址为（江苏省

徐州市贾汪区工业园区管委会电电产业园 C 区 6# 厂房一层）。止血带 2，点连式的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。止血带 2，点连式的（关键组件）在中国境内生产。

止血带 2，点连式的（关键工序）在中国境内完成。

365 处置台（可移动处置车），定制，生产厂为（江苏和美电子科技有限公司），厂址为

（江苏省丹阳市陵口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产业园 17 幢 3 楼）。处置台（可移动处置车），

定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。处置台（可移动处置车），定制的（关

键组件）在中国境内生产。处置台（可移动处置车），定制的（关键工序）在中国境内完成。

366 敷料缸，定制，生产厂为（潮州市潮安区东凤安特莱不锈钢制品厂），厂址为（广东

省潮州市潮安区东凤镇东凤一村利江前片 18 号）。敷料缸，定制的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。敷料缸，定制的（关键组件）在中国境内生产。敷料缸，定制的（关键

工序）在中国境内完成。

367 方盘，定制，生产厂为（潮州市潮安区东凤安特莱不锈钢制品厂），厂址为（广东省

潮州市潮安区东凤镇东凤一村利江前片 18 号）。方盘，定制的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。方盘，定制的（关键组件）在中国境内生产。方盘，定制的（关键工序）在

中国境内完成。

368 医用剪刀（手术剪），定制，生产厂为（潮州市潮安区东凤安特莱不锈钢制品厂），

厂址为（广东省潮州市潮安区东凤镇东凤一村利江前片 18 号）。医用剪刀（手术剪），定制

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。医用剪刀（手术剪），定制的（关键组件）

在中国境内生产。医用剪刀（手术剪），定制的（关键工序）在中国境内完成。

369 医用镊子，定制，生产厂为（潮州市潮安区东凤安特莱不锈钢制品厂），厂址为（广

东省潮州市潮安区东凤镇东凤一村利江前片 18 号）。医用镊子，定制的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。医用镊子，定制的（关键组件）在中国境内生产。医用镊子，定制

的（关键工序）在中国境内完成。

370 压舌板，定制，生产厂为（潮州市潮安区东凤安特莱不锈钢制品厂），厂址为（广东

省潮州市潮安区东凤镇东凤一村利江前片 18 号）。压舌板，定制的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。压舌板，定制的（关键组件）在中国境内生产。压舌板，定制的（关键

工序）在中国境内完成。

371 注射器 2，0.6，生产厂为（江苏治宇医疗器材有限责任公司），厂址为（江苏省泰州

市泰兴市 城西工业集聚区南园路 88 号）。注射器 2，0.6 的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。注射器 2，0.6 的（关键组件）在中国境内生产。注射器 2，0.6 的（关键工序）

在中国境内完成。

372 体温计 2，三角形棒式，生产厂为（安徽金牛药械股份有限公司），厂址为（安徽省阜

阳市颍东区阜蚌路 77 号）。体温计 2，三角形棒式的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。体温计 2，三角形棒式的（关键组件）在中国境内生产。体温计 2，三角形棒式的（关

键工序）在中国境内完成。

373 急救箱，定制，生产厂为（青岛海润医疗科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区龙
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城街道龙翔大道 7005 号 4 栋）。急救箱，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。急救箱，定制的（关键组件）在中国境内生产。急救箱，定制的（关键工序）在中国境

内完成。

374 热敷袋，YZ-01，生产厂为（上海永字橡胶制品有限公司），厂址为（上海市嘉定区曹

安路 4148 号）。热敷袋，YZ-01 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。热敷袋，

YZ-01 的（关键组件）在中国境内生产。热敷袋，YZ-01 的（关键工序）在中国境内完成。

375 除颤仪，iAED-S2HC，生产厂为（久心医疗科技(苏州)有限公司），厂址为（苏州工业

园区兴浦路 200 号 21 栋 301、401）。除颤仪，iAED-S2HC 的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。除颤仪，iAED-S2HC 的（关键组件）在中国境内生产。除颤仪，iAED-S2HC 的

（关键工序）在中国境内完成。

376 担架，YJK-F1，生产厂为（张家港捷康医疗器械设备有限公司），厂址为（江苏省张

家港市锦丰镇创业路 4 号厂内北面 2 号楼）。担架，YJK-F1 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。担架，YJK-F1 的（关键组件）在中国境内生产。担架，YJK-F1 的（关键

工序）在中国境内完成。

377 夹板，定制，生产厂为（河北衡水程康医疗器械有限公司），厂址为（河北省衡水市

滨湖新区魏屯镇齐官屯村）。夹板，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。夹

板，定制的（关键组件）在中国境内生产。夹板，定制的（关键工序）在中国境内完成。

378 拐杖，定制，生产厂为（湖南可孚医疗设备有限公司），厂址为（湖南省岳阳市湘阴

县芙蓉北路金龙工业园）。拐杖，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。拐杖，

定制的（关键组件）在中国境内生产。拐杖，定制的（关键工序）在中国境内完成。

379 外伤处理器械，定制，生产厂为（江苏和美电子科技有限公司），厂址为（江苏省丹

阳市陵口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产业园 17 幢 3 楼）。外伤处理器械，定制的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。外伤处理器械，定制的（关键组件）在中国境内生产。外伤

处理器械，定制的（关键工序）在中国境内完成。

380 带盖方盘，定制，生产厂为（潮州市潮安区东凤安特莱不锈钢制品厂），厂址为（广

东省潮州市潮安区东凤镇东凤一村利江前片 18 号）。带盖方盘，定制的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。带盖方盘，定制的（关键组件）在中国境内生产。带盖方盘，定制

的（关键工序）在中国境内完成。

381 喉头喷雾器，定制，生产厂为（江苏平安医疗器械有限公司），厂址为（江苏省扬州

市广陵区头桥镇工业园（通达路 219 号））。喉头喷雾器，定制的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。喉头喷雾器，定制的（关键组件）在中国境内生产。喉头喷雾器，定制

的（关键工序）在中国境内完成。

382 轮椅，XW01，生产厂为（天津市欣旺轮椅厂），厂址为（天津市北辰区双口镇线河一

村西）。轮椅，XW01 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。轮椅，XW01 的（关键

组件）在中国境内生产。轮椅，XW01 的（关键工序）在中国境内完成。

383 污物桶，SY-30，生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇舒宜不锈钢制品厂），厂址为（广东

省潮州市潮安区彩塘镇彩塘工业区（金里路 88 号））。污物桶，SY-30 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。污物桶，SY-30 的（关键组件）在中国境内生产。污物桶，SY-30

的（关键工序）在中国境内完成。

384 屏风，hx-ppf，生产厂为（江苏和美电子科技有限公司），厂址为（江苏省丹阳市陵

口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产业园 17 幢 3 楼）。屏风，hx-ppf 的中国境内生产的组件成本占
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比≥（规定比例）。屏风，hx-ppf 的（关键组件）在中国境内生产。屏风，hx-ppf 的（关键

工序）在中国境内完成。

385 体重秤，RGZ-160 型，生产厂为（江苏远燕医疗设备有限公司），厂址为（丹阳市陵口

镇丹东工业园（陵口 122 省道工业集中区 11 号））。体重秤，RGZ-160 型的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。体重秤，RGZ-160 型的（关键组件）在中国境内生产。体重秤，

RGZ-160 型的（关键工序）在中国境内完成。

386 视力表灯箱，DNS-II，生产厂为（常州多恩医疗器械有限公司），厂址为（江苏省常

州市武进区雪堰镇绣衣村）。视力表灯箱，DNS-II 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。视力表灯箱，DNS-II 的（关键组件）在中国境内生产。视力表灯箱，DNS-II 的（关

键工序）在中国境内完成。

387 身高坐高计，定制，生产厂为（江苏和美电子科技有限公司），厂址为（江苏省丹阳

市陵口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产业园 17 幢 3 楼）。身高坐高计，定制的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。身高坐高计，定制的（关键组件）在中国境内生产。身高坐高计，

定制的（关键工序）在中国境内完成。

388 胸围尺，定制，生产厂为（江苏和美电子科技有限公司），厂址为（江苏省丹阳市陵

口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产业园 17 幢 3 楼）。胸围尺，定制的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。胸围尺，定制的（关键组件）在中国境内生产。胸围尺，定制的（关键工

序）在中国境内完成。

389 辨色图谱，精装，生产厂为（人民卫生出版社有限公司），厂址为（北京市朝阳区潘

家园南里 19 号）。辨色图谱，精装的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。辨色图

谱，精装的（关键组件）在中国境内生产。辨色图谱，精装的（关键工序）在中国境内完成。

390 教室卫生测量尺，定制，生产厂为（深圳市君利来商贸有限公司），厂址为（深圳市

南山区南山街道月亮湾社区月亮湾大道与棉山路交汇处南侧诚盈商务中心 B、C栋 B708）。教

室卫生测量尺，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。教室卫生测量尺，定制

的（关键组件）在中国境内生产。教室卫生测量尺，定制的（关键工序）在中国境内完成。

391 照度计，定制，生产厂为（江苏和美电子科技有限公司），厂址为（江苏省丹阳市陵

口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产业园 17 幢 3 楼）。照度计，定制的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。照度计，定制的（关键组件）在中国境内生产。照度计，定制的（关键工

序）在中国境内完成。

392 高压灭菌器，LHS-18A，生产厂为（宁波凌宏医疗器械科技有限公司），厂址为（浙江

省宁波市镇海区澥浦镇汇源路 171 号）。高压灭菌器，LHS-18A 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。高压灭菌器，LHS-18A 的（关键组件）在中国境内生产。高压灭菌器，LHS-18A

的（关键工序）在中国境内完成。

393 氧气袋，Y003-42，生产厂为（江苏富林医疗设备有限公司），厂址为（江苏省镇江市

丁卯开发区星卯路 16 号）。氧气袋，Y003-42 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

氧气袋，Y003-42 的（关键组件）在中国境内生产。氧气袋，Y003-42 的（关键工序）在中国

境内完成。

394 电子体温计，HK-902，生产厂为（东莞市好康电子科技有限公司），厂址为（广东省

东莞市常平镇桥沥村（常黄公路旁）厂房 B 栋三、四楼）。电子体温计，HK-902 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。电子体温计，HK-902 的（关键组件）在中国境内生产。

电子体温计，HK-902 的（关键工序）在中国境内完成。
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395 快速测温枪，DT-8806S，生产厂为（深圳市华盛昌科技实业股份有限公司），厂址为

（深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信工业园 19 栋、21 栋）。快速测温枪，DT-8806S

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。快速测温枪，DT-8806S 的（关键组件）在

中国境内生产。快速测温枪，DT-8806S 的（关键工序）在中国境内完成。

396 手电筒，QC，生产厂为（义乌市阙创电子科技有限公司），厂址为（浙江省义乌市后

宅街道西何二区 25 幢 2 单元 3 楼）。手电筒，QC 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。手电筒，QC 的（关键组件）在中国境内生产。手电筒，QC 的（关键工序）在中国

境内完成。

397 冷敷袋，医用级，生产厂为（山东鲁冰医疗器械有限公司），厂址为（山东省临沂市

罗庄区罗庄街道南环路新206国道交汇处山东国际科技模具产业园A区A11号楼6/7/8号厂房）。

冷敷袋，医用级的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。冷敷袋，医用级的（关键组

件）在中国境内生产。冷敷袋，医用级的（关键工序）在中国境内完成。

398 医疗废弃物专用收集桶，PY-YF，生产厂为（安徽省璞煜环保科技有限公司），厂址为

（安徽省亳州市谯城区城父镇河西园周一队 160 号）。医疗废弃物专用收集桶，PY-YF 的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。医疗废弃物专用收集桶，PY-YF 的（关键组件）在

中国境内生产。医疗废弃物专用收集桶，PY-YF 的（关键工序）在中国境内完成。

399 纱布罐，定制，生产厂为（潮州市潮安区东凤安特莱不锈钢制品厂），厂址为（广东

省潮州市潮安区东凤镇东凤一村利江前片 18 号）。纱布罐，定制的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。纱布罐，定制的（关键组件）在中国境内生产。纱布罐，定制的（关键

工序）在中国境内完成。

400 棉球缸，定制，生产厂为（潮州市潮安区东凤安特莱不锈钢制品厂），厂址为（广东

省潮州市潮安区东凤镇东凤一村利江前片 18 号）。棉球缸，定制的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。棉球缸，定制的（关键组件）在中国境内生产。棉球缸，定制的（关键

工序）在中国境内完成。

401 颈托，YJK-17，生产厂为（张家港捷康医疗器械设备有限公司），厂址为（江苏省张

家港市锦丰镇创业路 4 号厂内北面 2 号楼）。颈托，YJK-17 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。颈托，YJK-17 的（关键组件）在中国境内生产。颈托，YJK-17 的（关键

工序）在中国境内完成。

402 三角巾，82 型，生产厂为（河南军德新材料科技有限公司），厂址为（河南省郑州市

荥阳广武镇插闫村桃贾路与连霍高速路北向东 500 米 2 号）。三角巾，82 型的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。三角巾，82 型的（关键组件）在中国境内生产。三角巾，

82 型的（关键工序）在中国境内完成。

403 绷带，10×4.5，生产厂为（曹县华鑫卫生材料有限公司），厂址为（山东省菏泽市曹

县磐石街道办事处十二里河西邻）。绷带，10×4.5 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。绷带，10×4.5 的（关键组件）在中国境内生产。绷带，10×4.5 的（关键工序）在

中国境内完成。

404 牙垫，F型，生产厂为（扬州华越科技发展有限公司），厂址为（江苏省扬州市广陵区

头桥镇江洲路 8号（头桥工业园））。牙垫，F型的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。牙垫，F型的（关键组件）在中国境内生产。牙垫，F型的（关键工序）在中国境内完

成。

405 开口器，定制，生产厂为（廊坊新超医疗器械有限公司），厂址为（河北省廊坊市大
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城县大保村工业区）。开口器，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。开口器，

定制的（关键组件）在中国境内生产。开口器，定制的（关键工序）在中国境内完成。

406 口腔通气道，A型，生产厂为（扬州华越科技发展有限公司），厂址为（江苏省扬州市

广陵区头桥镇江洲路 8号（头桥工业园））。口腔通气道，A型的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。口腔通气道，A型的（关键组件）在中国境内生产。口腔通气道，A型的

（关键工序）在中国境内完成。

407 一次性呼吸器，HY-CN，生产厂为（扬州华越科技发展有限公司），厂址为（江苏省扬

州市广陵区头桥镇江洲路 8号（头桥工业园））。一次性呼吸器，HY-CN 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。一次性呼吸器，HY-CN 的（关键组件）在中国境内生产。一次性

呼吸器，HY-CN 的（关键工序）在中国境内完成。

408 化学消毒剂，2.5L，生产厂为（感控卫士（山东）医疗科技有限公司），厂址为（山

东省德州市经济技术开发区崇德三大道 6666 号-6）。化学消毒剂，2.5L 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。化学消毒剂，2.5L 的（关键组件）在中国境内生产。化学消毒

剂，2.5L 的（关键工序）在中国境内完成。

409 呕吐物处置包，定制，生产厂为（东莞市祥沃实业有限公司），厂址为（东莞市厚街

镇大迳古村十巷 12 号）。呕吐物处置包，定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

呕吐物处置包，定制的（关键组件）在中国境内生产。呕吐物处置包，定制的（关键工序）在

中国境内完成。

410 隔离衣，一次性，生产厂为（新乡市华西卫材有限公司），厂址为（河南省长垣市丁

栾镇双创园 1号）。隔离衣，一次性的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。隔离衣，

一次性的（关键组件）在中国境内生产。隔离衣，一次性的（关键工序）在中国境内完成。

411 口罩，耳挂式，生产厂为（仙桃市翔越防护用品有限公司），厂址为（湖北省仙桃市

干河街道双龙村东堤直渠路西侧 9号）。口罩，耳挂式的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。口罩，耳挂式的（关键组件）在中国境内生产。口罩，耳挂式的（关键工序）在中

国境内完成。

412 手套，A型，生产厂为（江西科华医疗器械有限公司），厂址为（江西省南昌市进贤县

白圩乡白圩街 668 号）。手套，A型的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。手套，

A型的（关键组件）在中国境内生产。手套，A型的（关键工序）在中国境内完成。

413 胶鞋，DR1688，生产厂为（张家港市娜而诗医疗科技有限公司），厂址为（江苏省苏

州市张家港市凤凰镇孙家堂路 3号）。胶鞋，DR1688 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。胶鞋，DR1688 的（关键组件）在中国境内生产。胶鞋，DR1688 的（关键工序）在

中国境内完成。

414 医疗废物暂存柜，不锈钢，生产厂为（洛阳锐孚家具有限公司），厂址为（河南省洛

阳市伊滨区寇店镇李家村和谐社区 B区 8号楼 1单元 502）。医疗废物暂存柜，不锈钢的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。医疗废物暂存柜，不锈钢的（关键组件）在中国境

内生产。医疗废物暂存柜，不锈钢的（关键工序）在中国境内完成。

415 沙盘，AX-SMSP2000，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址为（湖南省长沙

市雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。沙盘，AX-SMSP2000 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。沙盘，AX-SMSP2000 的（关键组件）在中国境内生产。沙盘，AX-SMSP2000

的（关键工序）在中国境内完成。

416◆团体心理专用辅导桌，AX-SMSP2000，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂
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址为（湖南省长沙市雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。◆团体心理专用辅导桌，AX-SMSP2000

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。◆团体心理专用辅导桌，AX-SMSP2000 的（关

键组件）在中国境内生产。◆团体心理专用辅导桌，AX-SMSP2000 的（关键工序）在中国境内

完成。

417 团体心理辅导专用椅，AX-SMSP2000，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址

为（湖南省长沙市雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。团体心理辅导专用椅，AX-SMSP2000

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。团体心理辅导专用椅，AX-SMSP2000 的（关

键组件）在中国境内生产。团体心理辅导专用椅，AX-SMSP2000 的（关键工序）在中国境内完

成。

418 沙盘游戏 2000 套装，AX-SMSP2000，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址

为（湖南省长沙市雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。沙盘游戏 2000 套装，AX-SMSP2000

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。沙盘游戏 2000 套装，AX-SMSP2000 的（关

键组件）在中国境内生产。沙盘游戏 2000 套装，AX-SMSP2000 的（关键工序）在中国境内完

成。

419 心理绘画疏导仪，AX-HHY，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址为（湖南

省长沙市雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。心理绘画疏导仪，AX-HHY 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。心理绘画疏导仪，AX-HHY 的（关键组件）在中国境内生产。心

理绘画疏导仪，AX-HHY 的（关键工序）在中国境内完成。

420 心理测评危机干预仪，AX-CPY，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址为（湖

南省长沙市雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。心理测评危机干预仪，AX-CPY 的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。心理测评危机干预仪，AX-CPY 的（关键组件）在中国境

内生产。心理测评危机干预仪，AX-CPY 的（关键工序）在中国境内完成。

421 标准音乐放松椅，AX-BFS，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址为（湖南

省长沙市雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。标准音乐放松椅，AX-BFS 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。标准音乐放松椅，AX-BFS 的（关键组件）在中国境内生产。标

准音乐放松椅，AX-BFS 的（关键工序）在中国境内完成。

422 音乐按摩放松椅，AX-SWFKY，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址为（湖

南省长沙市雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。音乐按摩放松椅，AX-SWFKY 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。音乐按摩放松椅，AX-SWFKY 的（关键组件）在中国境内生

产。音乐按摩放松椅，AX-SWFKY 的（关键工序）在中国境内完成。

423 智能呐喊宣泄仪，AX-ZNNH，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址为（湖南

省长沙市雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。智能呐喊宣泄仪，AX-ZNNH 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。智能呐喊宣泄仪，AX-ZNNH 的（关键组件）在中国境内生产。

智能呐喊宣泄仪，AX-ZNNH 的（关键工序）在中国境内完成。

424 宣泄墙，AX-XXQ，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址为（湖南省长沙市

雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。宣泄墙，AX-XXQ 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。宣泄墙，AX-XXQ 的（关键组件）在中国境内生产。宣泄墙，AX-XXQ 的（关键工序）

在中国境内完成。

425 宣泄地板，AX-XXDB，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址为（湖南省长沙

市雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。宣泄地板，AX-XXDB 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。宣泄地板，AX-XXDB 的（关键组件）在中国境内生产。宣泄地板，AX-XXDB

的（关键工序）在中国境内完成。
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426 涂鸦墙，AX-TYQ，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址为（湖南省长沙市

雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。涂鸦墙，AX-TYQ 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。涂鸦墙，AX-TYQ 的（关键组件）在中国境内生产。涂鸦墙，AX-TYQ 的（关键工序）

在中国境内完成。

427 团体心理活动箱，AX-TT，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址为（湖南省

长沙市雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。团体心理活动箱，AX-TT 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。团体心理活动箱，AX-TT 的（关键组件）在中国境内生产。团体心

理活动箱，AX-TT 的（关键工序）在中国境内完成。

428 心灵探索之摆渡者，LX-ZJ01，生产厂为（长沙市灵心康复器材有限公司），厂址为（湖

南省长沙市岳麓区学士街道玉莲路 32 号联东优谷工业园 23 栋 101 号房）。心灵探索之摆渡者，

LX-ZJ01 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。心灵探索之摆渡者，LX-ZJ01 的（关

键组件）在中国境内生产。心灵探索之摆渡者，LX-ZJ01 的（关键工序）在中国境内完成。

429 团体关系之自我与他我，LX-ZJ02，生产厂为（长沙市灵心康复器材有限公司），厂址

为（湖南省长沙市岳麓区学士街道玉莲路 32 号联东优谷工业园 23 栋 101 号房）。团体关系之

自我与他我，LX-ZJ02 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。团体关系之自我与他

我，LX-ZJ02 的（关键组件）在中国境内生产。团体关系之自我与他我，LX-ZJ02 的（关键工

序）在中国境内完成。

430 裱框心理挂图，AX-BGT，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址为（湖南省

长沙市雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。裱框心理挂图，AX-BGT 的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。裱框心理挂图，AX-BGT 的（关键组件）在中国境内生产。裱框心理

挂图，AX-BGT 的（关键工序）在中国境内完成。

431 心理信箱，AX-XLXX，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址为（湖南省长沙

市雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。心理信箱，AX-XLXX 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。心理信箱，AX-XLXX 的（关键组件）在中国境内生产。心理信箱，AX-XLXX

的（关键工序）在中国境内完成。

432 智能宣泄人，AX-ZNXXR，生产厂为（湖南奥联信息技术有限公司），厂址为（湖南省

长沙市雨花区国际企业中心 2栋 C座 303）。智能宣泄人，AX-ZNXXR 的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。智能宣泄人，AX-ZNXXR 的（关键组件）在中国境内生产。智能宣泄

人，AX-ZNXXR 的（关键工序）在中国境内完成。

433 发令枪，FL02，生产厂为（许昌市建安区洪煜体育器材厂），厂址为（河南省许昌市

建安区蒋李集镇 126 市场 02 号）。发令枪，FL02 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。发令枪，FL02 的（关键组件）在中国境内生产。发令枪，FL02 的（关键工序）在中国

境内完成。

434 发令子弹，FLQ01，生产厂为（许昌市建安区洪煜体育器材厂），厂址为（河南省许昌

市建安区蒋李集镇 126 市场 02 号）。发令子弹，FLQ01 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。发令子弹，FLQ01 的（关键组件）在中国境内生产。发令子弹，FLQ01 的（关键工

序）在中国境内完成。

435 起跑器，QPQ-3，生产厂为（江苏金陵体育器材股份有限公司），厂址为（张家港市南

丰镇海丰路）。起跑器，QPQ-3 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。起跑器，QPQ-3

的（关键组件）在中国境内生产。起跑器，QPQ-3 的（关键工序）在中国境内完成。

436 秒表，pc90，生产厂为（深圳市天福惠波实业有限公司），厂址为（深圳市龙华区大
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浪街道水围社区华兴路富隆特工业园 8栋 2层）。秒表，pc90 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。秒表，pc90 的（关键组件）在中国境内生产。秒表，pc90 的（关键工序）

在中国境内完成。

437 接力棒，JLB-1，生产厂为（江苏金陵体育器材股份有限公司），厂址为（张家港市南

丰镇海丰路）。接力棒，JLB-1 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。接力棒，JLB-1

的（关键组件）在中国境内生产。接力棒，JLB-1 的（关键工序）在中国境内完成。

438 小沙包，LZY-08，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州

市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。小沙包，LZY-08 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。小沙包，LZY-08 的（关键组件）在中国境内生产。小沙包，LZY-08 的（关键工序）

在中国境内完成。

439 钢卷米尺，LZY-07，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉

州市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。钢卷米尺，LZY-07 的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。钢卷米尺，LZY-07 的（关键组件）在中国境内生产。钢卷米尺，LZY-07 的（关

键工序）在中国境内完成。

440 皮尺，LZY-11，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州市

鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。皮尺，LZY-11 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。皮尺，LZY-11 的（关键组件）在中国境内生产。皮尺，LZY-11 的（关键工序）在中国

境内完成。

441 跳高丈量尺，LZY-25，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省

泉州市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。跳高丈量尺，LZY-25 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。跳高丈量尺，LZY-25 的（关键组件）在中国境内生产。跳高丈量尺，LZY-25

的（关键工序）在中国境内完成。

442 篮球 1，BG6-CF200，生产厂为（摩腾运动器材（泗洪）有限公司），厂址为（江苏省

泗洪县经济开发区宏源路 18 号）。篮球 1，BG6-CF200 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。篮球 1，BG6-CF200 的（关键组件）在中国境内生产。篮球 1，BG6-CF200 的（关键

工序）在中国境内完成。

443 篮球 2，BGM7X-1，生产厂为（摩腾运动器材（泗洪）有限公司），厂址为（江苏省泗

洪县经济开发区宏源路 18 号）。篮球 2，BGM7X-1 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。篮球 2，BGM7X-1 的（关键组件）在中国境内生产。篮球 2，BGM7X-1 的（关键工序）在

中国境内完成。

444 篮球网，LZY-23，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州

市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。篮球网，LZY-23 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。篮球网，LZY-23 的（关键组件）在中国境内生产。篮球网，LZY-23 的（关键工序）

在中国境内完成。

445 篮球记录牌，LZY-25，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省

泉州市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。篮球记录牌，LZY-25 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。篮球记录牌，LZY-25 的（关键组件）在中国境内生产。篮球记录牌，LZY-25

的（关键工序）在中国境内完成。

446 排球，5622，生产厂为（上海制球联合公司），厂址为（上海市宝山区锦伟路 98 号 2

幢西侧 - 5 号厂房）。排球，5622 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。排球，

5622 的（关键组件）在中国境内生产。排球，5622 的（关键工序）在中国境内完成。
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447 软式排球，4，生产厂为（上海奥力健体育发展有限公司），厂址为（上海市浦东新区

航头镇航都路 8 号 9 幢 5 层 503 室）。软式排球，4的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。软式排球，4的（关键组件）在中国境内生产。软式排球，4的（关键工序）在中

国境内完成。

448 排球网，LZY-33，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州

市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。排球网，LZY-33 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。排球网，LZY-33 的（关键组件）在中国境内生产。排球网，LZY-33 的（关键工序）

在中国境内完成。

449 足球，A-02，生产厂为（厦门威克体育用品有限公司），厂址为（厦门市同安区集安

路 699 号 A# 厂房）。足球，A-02 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。足球，

A-02 的（关键组件）在中国境内生产。足球，A-02 的（关键工序）在中国境内完成。

4505 人制足球网，LZY-35，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省

泉州市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。5人制足球网，LZY-35 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。5人制足球网，LZY-35 的（关键组件）在中国境内生产。5人制足球网，

LZY-35 的（关键工序）在中国境内完成。

451 垒球，WB5412，生产厂为（青岛新新体育用品有限公司），厂址为（山东青岛市莱西

市姜水镇阳明路 37 号）。垒球，WB5412 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。垒

球，WB5412 的（关键组件）在中国境内生产。垒球，WB5412 的（关键工序）在中国境内完成。

452 实心球，LZY-42，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州

市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。实心球，LZY-42 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。实心球，LZY-42 的（关键组件）在中国境内生产。实心球，LZY-42 的（关键工序）

在中国境内完成。

453 多用途气筒，XA195，生产厂为（青岛新新体育用品有限公司），厂址为（山东青岛市

莱西市姜水镇阳明路 37 号）。多用途气筒，XA195 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。多用途气筒，XA195 的（关键组件）在中国境内生产。多用途气筒，XA195 的（关键

工序）在中国境内完成。

454 乒兵球拍，麒麟，生产厂为（广州双鱼体育用品集团有限公司），厂址为（广州市海

珠区燕子岗路 28 号）。乒兵球拍，麒麟的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。乒

兵球拍，麒麟的（关键组件）在中国境内生产。乒兵球拍，麒麟的（关键工序）在中国境内完

成。

455 乒兵球，一星，生产厂为（广州双鱼体育用品集团有限公司），厂址为（广州市海珠

区燕子岗路 28 号）。乒兵球，一星的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。乒兵球，

一星的（关键组件）在中国境内生产。乒兵球，一星的（关键工序）在中国境内完成。

456 乒兵球网，DF-2001A，生产厂为（广州双鱼体育用品集团有限公司），厂址为（广州

市海珠区燕子岗路 28 号）。乒兵球网，DF-2001A 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。乒兵球网，DF-2001A 的（关键组件）在中国境内生产。乒兵球网，DF-2001A 的（关键

工序）在中国境内完成。

457 乒乓球翻分牌，AP-413，生产厂为（广州市奥匹体育器材有限公司 ），厂址为（广州

市荔湾区南岸路 44 号南岸一仓仓库一楼 119 号铺）。乒乓球翻分牌，AP-413 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。乒乓球翻分牌，AP-413 的（关键组件）在中国境内生产。

乒乓球翻分牌，AP-413 的（关键工序）在中国境内完成。
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458 羽毛球拍，W-2，生产厂为（泉州全能星光体育用品有限公司），厂址为（福建省石狮

市南洋路 3号网商园他储 1栋 6层 601）。羽毛球拍，W-2 的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。羽毛球拍，W-2 的（关键组件）在中国境内生产。羽毛球拍，W-2 的（关键工

序）在中国境内完成。

459 羽毛球，F900，生产厂为（温州市波雷克体育用品有限公司），厂址为（温州市锦绣

路 843-849 号）。羽毛球，F900 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。羽毛球，

F900 的（关键组件）在中国境内生产。羽毛球，F900 的（关键工序）在中国境内完成。

460 气排球，V3CY53Z166，生产厂为（上海美津浓有限公司），厂址为（上海市青浦区朱

家角镇沈砖公路 505 号）。气排球，V3CY53Z166 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。气排球，V3CY53Z166 的（关键组件）在中国境内生产。气排球，V3CY53Z166 的（关键

工序）在中国境内完成。

461 球类推车，QTC-1，生产厂为（江苏金陵体育器材股份有限公司），厂址为（张家港市

南丰镇海丰路）。球类推车，QTC-1 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。球类推

车，QTC-1 的（关键组件）在中国境内生产。球类推车，QTC-1 的（关键工序）在中国境内完

成。

462 体育器材架，QN010，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉

州市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。体育器材架，QN010 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。体育器材架，QN010 的（关键组件）在中国境内生产。体育器材架，QN010

的（关键工序）在中国境内完成。

463 体育器材橱（柜)，QN009，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福

建省泉州市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。体育器材橱（柜)，QN009 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。体育器材橱（柜)，QN009 的（关键组件）在中国境内生产。体

育器材橱（柜)，QN009 的（关键工序）在中国境内完成。

464 各类球网，AP-2216，生产厂为（广州市奥匹体育器材有限公司 ），厂址为（广州市

荔湾区南岸路 44 号南岸一仓仓库一楼 119 号铺）。各类球网，AP-2216 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。各类球网，AP-2216 的（关键组件）在中国境内生产。各类球网，

AP-2216 的（关键工序）在中国境内完成。

465 短跳绳，1201，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州市

鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。短跳绳，1201 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。短跳绳，1201 的（关键组件）在中国境内生产。短跳绳，1201 的（关键工序）在中国

境内完成。

466 长跳绳，1216，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州市

鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。长跳绳，1216 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。长跳绳，1216 的（关键组件）在中国境内生产。长跳绳，1216 的（关键工序）在中国

境内完成。

467 拔河绳，1203，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州市

鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。拔河绳，1203 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。拔河绳，1203 的（关键组件）在中国境内生产。拔河绳，1203 的（关键工序）在中国

境内完成。

468 大体操垫，LZY-D01，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉

州市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。大体操垫，LZY-D01 的中国境内生产的组件成本占比
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≥（规定比例）。大体操垫，LZY-D01 的（关键组件）在中国境内生产。大体操垫，LZY-D01

的（关键工序）在中国境内完成。

469 小体操垫，LZY-D02，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉

州市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。小体操垫，LZY-D02 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。小体操垫，LZY-D02 的（关键组件）在中国境内生产。小体操垫，LZY-D02

的（关键工序）在中国境内完成。

470 跳高架，LZY-G01，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州

市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。跳高架，LZY-G01 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。跳高架，LZY-G01 的（关键组件）在中国境内生产。跳高架，LZY-G01 的（关键工

序）在中国境内完成。

471 跳高杆，LZY-G02，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州

市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。跳高杆，LZY-G02 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。跳高杆，LZY-G02 的（关键组件）在中国境内生产。跳高杆，LZY-G02 的（关键工

序）在中国境内完成。

472 立定跳远垫，YLA-022，生产厂为（河北英利奥体育用品有限公司），厂址为（石家庄

高新区天山大街 266 号方大科技园 10-409）。立定跳远垫，YLA-022 的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。立定跳远垫，YLA-022 的（关键组件）在中国境内生产。立定跳远垫，

YLA-022 的（关键工序）在中国境内完成。

473 身高体重测试仪，JYJ-SGTZ，生产厂为（河北金誉佳文体科技有限公司），厂址为（河

北省沧州市新华区后三里工业区 2号楼）。身高体重测试仪，JYJ-SGTZ 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。身高体重测试仪，JYJ-SGTZ 的（关键组件）在中国境内生产。

身高体重测试仪，JYJ-SGTZ 的（关键工序）在中国境内完成。

474 台阶试验测试仪，JYJ-TJ，生产厂为（河北金誉佳文体科技有限公司），厂址为（河

北省沧州市新华区后三里工业区 2号楼）。台阶试验测试仪，JYJ-TJ 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。台阶试验测试仪，JYJ-TJ 的（关键组件）在中国境内生产。台阶

试验测试仪，JYJ-TJ 的（关键工序）在中国境内完成。

475 肺活量测试仪，JYJ-FHL，生产厂为（河北金誉佳文体科技有限公司），厂址为（河北

省沧州市新华区后三里工业区 2号楼）。肺活量测试仪，JYJ-FHL 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。肺活量测试仪，JYJ-FHL 的（关键组件）在中国境内生产。肺活量测试

仪，JYJ-FHL 的（关键工序）在中国境内完成。

476 握力测试仪，JYJ-ZWTQQ，生产厂为（河北金誉佳文体科技有限公司），厂址为（河北

省沧州市新华区后三里工业区 2号楼）。握力测试仪，JYJ-ZWTQQ 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。握力测试仪，JYJ-ZWTQQ 的（关键组件）在中国境内生产。握力测试仪，

JYJ-ZWTQQ 的（关键工序）在中国境内完成。

477 坐位体前屈测试仪，JYJ-WL，生产厂为（河北金誉佳文体科技有限公司），厂址为（河

北省沧州市新华区后三里工业区 2号楼）。坐位体前屈测试仪，JYJ-WL 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。坐位体前屈测试仪，JYJ-WL 的（关键组件）在中国境内生产。

坐位体前屈测试仪，JYJ-WL 的（关键工序）在中国境内完成。

478 拉力器，LZY-L01，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州

市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。拉力器，LZY-L01 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。拉力器，LZY-L01 的（关键组件）在中国境内生产。拉力器，LZY-L01 的（关键工
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序）在中国境内完成。

479 呼啦圈，LZY-Q01，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州

市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。呼啦圈，LZY-Q01 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。呼啦圈，LZY-Q01 的（关键组件）在中国境内生产。呼啦圈，LZY-Q01 的（关键工

序）在中国境内完成。

480 毽子，LZY-J00，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州市

鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。毽子，LZY-J00 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。毽子，LZY-J00 的（关键组件）在中国境内生产。毽子，LZY-J00 的（关键工序）在

中国境内完成。

481 飞盘，FP-123，生产厂为（南安市更生塑胶制品有限公司），厂址为（福建省泉州市

南安市梅山镇蓉溪村后港埔）。飞盘，FP-123 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

飞盘，FP-123 的（关键组件）在中国境内生产。飞盘，FP-123 的（关键工序）在中国境内完

成。

482 便携式扩音机，KK32，生产厂为（广州市山水人家电子有限公司），厂址为（广州市

白云区江高镇振华北路 63 号 1 栋 101 房、1 栋 102 房、1 栋 201 房、2 栋 101 房、2 栋

201 房）。便携式扩音机，KK32 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。便携式扩

音机，KK32 的（关键组件）在中国境内生产。便携式扩音机，KK32 的（关键工序）在中国境

内完成。

483 标志筒 1，DKBZT-01，生产厂为（义乌市山司健身器材有限公司），厂址为（浙江省金

华市义乌市北苑街道文盛路 200 号 3 楼 308）。标志筒 1，DKBZT-01 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。标志筒 1，DKBZT-01 的（关键组件）在中国境内生产。标志筒 1，

DKBZT-01 的（关键工序）在中国境内完成。

484 标志筒 2，X-052FK，生产厂为（义乌市山司健身器材有限公司），厂址为（浙江省金

华市义乌市北苑街道文盛路 200 号 3 楼 308）。标志筒 2，X-052FK 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。标志筒 2，X-052FK 的（关键组件）在中国境内生产。标志筒 2，

X-052FK 的（关键工序）在中国境内完成。

485 口哨，RA0080-K，生产厂为（摩腾运动器材（泗洪）有限公司），厂址为（江苏省泗

洪县经济开发区宏源路 18 号）。口哨，RA0080-K 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。口哨，RA0080-K 的（关键组件）在中国境内生产。口哨，RA0080-K 的（关键工序）在

中国境内完成。

486 广播体操挂图，LZY-T03，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建

省泉州市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。广播体操挂图，LZY-T03 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。广播体操挂图，LZY-T03 的（关键组件）在中国境内生产。广播体

操挂图，LZY-T03 的（关键工序）在中国境内完成。

487 足球门，PZT-4062，生产厂为（德州市鹏之泰体育用品有限公司），厂址为（山东省

德州市庆云县崔口镇驻地，崔口派出所北 100 米）。足球门，PZT-4062 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。足球门，PZT-4062 的（关键组件）在中国境内生产。足球门，

PZT-4062 的（关键工序）在中国境内完成。

488 移动式单臂篮球架，YDJ-2B，生产厂为（江苏金陵体育器材股份有限公司），厂址为

（张家港市南丰镇海丰路）。移动式单臂篮球架，YDJ-2B 的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。移动式单臂篮球架，YDJ-2B 的（关键组件）在中国境内生产。移动式单臂篮
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球架，YDJ-2B 的（关键工序）在中国境内完成。

489 简易配重式排球柱，PPZ-5A，生产厂为（江苏金陵体育器材股份有限公司），厂址为

（张家港市南丰镇海丰路）。简易配重式排球柱，PPZ-5A 的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。简易配重式排球柱，PPZ-5A 的（关键组件）在中国境内生产。简易配重式排

球柱，PPZ-5A 的（关键工序）在中国境内完成。

490 三用球柱，PZT-3001，生产厂为（德州市鹏之泰体育用品有限公司），厂址为（山东

省德州市庆云县崔口镇驻地，崔口派出所北 100 米）。三用球柱，PZT-3001 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。三用球柱，PZT-3001 的（关键组件）在中国境内生产。三

用球柱，PZT-3001 的（关键工序）在中国境内完成。

491 气排球网，LZY-W09，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉

州市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。气排球网，LZY-W09 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。气排球网，LZY-W09 的（关键组件）在中国境内生产。气排球网，LZY-W09

的（关键工序）在中国境内完成。

492 弹性平衡篮球架，TXJ-1B，生产厂为（江苏金陵体育器材股份有限公司），厂址为（张

家港市南丰镇海丰路）。弹性平衡篮球架，TXJ-1B 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。弹性平衡篮球架，TXJ-1B 的（关键组件）在中国境内生产。弹性平衡篮球架，TXJ-1B

的（关键工序）在中国境内完成。

493 羽毛球地垫，Y-23150S，生产厂为（河北英利奥体育用品有限公司），厂址为（石家

庄高新区天山大街 266 号方大科技园 10-409）。羽毛球地垫，Y-23150S 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。羽毛球地垫，Y-23150S 的（关键组件）在中国境内生产。羽毛

球地垫，Y-23150S 的（关键工序）在中国境内完成。

494 羽毛球柱，ZYZ-1A，生产厂为（江苏金陵体育器材股份有限公司），厂址为（张家港

市南丰镇海丰路）。羽毛球柱，ZYZ-1A 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。羽

毛球柱，ZYZ-1A 的（关键组件）在中国境内生产。羽毛球柱，ZYZ-1A 的（关键工序）在中国

境内完成。

495 羽毛球网，AP-354，生产厂为（广州市奥匹体育器材有限公司），厂址为（广州市荔

湾区南岸路 44 号南岸一仓仓库一楼 119 号铺）。羽毛球网，AP-354 的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。羽毛球网，AP-354 的（关键组件）在中国境内生产。羽毛球网，AP-354

的（关键工序）在中国境内完成。

496 室内乒乓球桌，ZPT-1A，生产厂为（江苏金陵体育器材股份有限公司），厂址为（张

家港市南丰镇海丰路）。室内乒乓球桌，ZPT-1A 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。室内乒乓球桌，ZPT-1A 的（关键组件）在中国境内生产。室内乒乓球桌，ZPT-1A 的（关

键工序）在中国境内完成。

497 室外乒乓球桌，ZPT-2w，生产厂为（江苏金陵体育器材股份有限公司），厂址为（张

家港市南丰镇海丰路）。室外乒乓球桌，ZPT-2w 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。室外乒乓球桌，ZPT-2w 的（关键组件）在中国境内生产。室外乒乓球桌，ZPT-2w 的（关

键工序）在中国境内完成。

498 双杠，PSG-2，生产厂为（江苏金陵体育器材股份有限公司），厂址为（张家港市南丰

镇海丰路）。双杠，PSG-2 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。双杠，PSG-2 的

（关键组件）在中国境内生产。双杠，PSG-2 的（关键工序）在中国境内完成。

499 单杠，PDG-2，生产厂为（江苏金陵体育器材股份有限公司），厂址为（张家港市南丰
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镇海丰路）。单杠，PDG-2 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。单杠，PDG-2 的

（关键组件）在中国境内生产。单杠，PDG-2 的（关键工序）在中国境内完成。

500 平梯，PPT-1，生产厂为（江苏金陵体育器材股份有限公司），厂址为（张家港市南丰

镇海丰路）。平梯，PPT-1 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。平梯，PPT-1 的

（关键组件）在中国境内生产。平梯，PPT-1 的（关键工序）在中国境内完成。

501 肋木架，PLM-1，生产厂为（江苏金陵体育器材股份有限公司），厂址为（张家港市南

丰镇海丰路）。肋木架，PLM-1 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。肋木架，PLM-1

的（关键组件）在中国境内生产。肋木架，PLM-1 的（关键工序）在中国境内完成。

502Teeball 海绵球，S1210，生产厂为（漳州敏驰体育科技有限公司），厂址为（福建省

漳州市芗城区胜利东路 38 号东久花园 A幢 809 室）。Teeball 海绵球，S1210 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。Teeball 海绵球，S1210 的（关键组件）在中国境内生产。

Teeball 海绵球，S1210 的（关键工序）在中国境内完成。

503Teeball 软式海绵棒球棒，SRB1227，生产厂为（漳州敏驰体育科技有限公司），厂址

为（福建省漳州市芗城区胜利东路 38 号东久花园 A幢 809 室）。Teeball 软式海绵棒球棒，

SRB1227 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。Teeball 软式海绵棒球棒，SRB1227

的（关键组件）在中国境内生产。Teeball 软式海绵棒球棒，SRB1227 的（关键工序）在中国

境内完成。

504 软式棒球橡胶击球座，SRT-607，生产厂为（漳州敏驰体育科技有限公司），厂址为（福

建省漳州市芗城区胜利东路 38 号东久花园 A幢 809 室）。软式棒球橡胶击球座，SRT-607 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。软式棒球橡胶击球座，SRT-607 的（关键组件）

在中国境内生产。软式棒球橡胶击球座，SRT-607 的（关键工序）在中国境内完成。

505 加厚橡胶垒板套装，SRT-204，生产厂为（漳州敏驰体育科技有限公司），厂址为（福

建省漳州市芗城区胜利东路 38 号东久花园 A幢 809 室）。加厚橡胶垒板套装，SRT-204 的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。加厚橡胶垒板套装，SRT-204 的（关键组件）在

中国境内生产。加厚橡胶垒板套装，SRT-204 的（关键工序）在中国境内完成。

506 棒垒球收纳桶，SR-QT06，生产厂为（漳州敏驰体育科技有限公司），厂址为（福建省

漳州市芗城区胜利东路 38 号东久花园 A幢 809 室）。棒垒球收纳桶，SR-QT06 的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。棒垒球收纳桶，SR-QT06 的（关键组件）在中国境内生产。

棒垒球收纳桶，SR-QT06 的（关键工序）在中国境内完成。

507 一体式棒球挡网（球兜款），7-7FT-D，生产厂为（漳州敏驰体育科技有限公司），厂

址为（福建省漳州市芗城区胜利东路 38 号东久花园 A幢 809 室）。一体式棒球挡网（球兜款），

7-7FT-D 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。一体式棒球挡网（球兜款），7-7FT-D

的（关键组件）在中国境内生产。一体式棒球挡网（球兜款），7-7FT-D 的（关键工序）在中

国境内完成。

508 棒球用具手推车（置球车），SR-ZQC05，生产厂为（漳州敏驰体育科技有限公司），

厂址为（福建省漳州市芗城区胜利东路 38 号东久花园 A幢 809 室）。棒球用具手推车（置球

车），SR-ZQC05 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。棒球用具手推车（置球车），

SR-ZQC05 的（关键组件）在中国境内生产。棒球用具手推车（置球车），SR-ZQC05 的（关键

工序）在中国境内完成。

509 彩色圆形标志碟套装，SR-A413S，生产厂为（漳州敏驰体育科技有限公司），厂址为

（福建省漳州市芗城区胜利东路 38 号东久花园 A幢 809 室）。彩色圆形标志碟套装，SR-A413S
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。彩色圆形标志碟套装，SR-A413S 的（关键

组件）在中国境内生产。彩色圆形标志碟套装，SR-A413S 的（关键工序）在中国境内完成。

510 敏捷体能圈，SR-TN01，生产厂为（漳州敏驰体育科技有限公司），厂址为（福建省漳

州市芗城区胜利东路 38 号东久花园 A幢 809 室）。敏捷体能圈，SR-TN01 的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。敏捷体能圈，SR-TN01 的（关键组件）在中国境内生产。敏捷

体能圈，SR-TN01 的（关键工序）在中国境内完成。

511 海绵棒，LZY-B07，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州

市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。海绵棒，LZY-B07 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。海绵棒，LZY-B07 的（关键组件）在中国境内生产。海绵棒，LZY-B07 的（关键工

序）在中国境内完成。

512 平衡木，LZY-M06，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州

市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。平衡木，LZY-M06 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。平衡木，LZY-M06 的（关键组件）在中国境内生产。平衡木，LZY-M06 的（关键工

序）在中国境内完成。

513 训练跨栏架，LZY-X05，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省

泉州市鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。训练跨栏架，LZY-X05 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。训练跨栏架，LZY-X05 的（关键组件）在中国境内生产。训练跨栏架，

LZY-X05 的（关键工序）在中国境内完成。

514 沙耙，LZY-S2，生产厂为（福建龙之愿体育用品有限公司），厂址为（福建省泉州市

鲤城区南环路 1398 号 3 幢一楼）。沙耙，LZY-S2 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。沙耙，LZY-S2 的（关键组件）在中国境内生产。沙耙，LZY-S2 的（关键工序）在中国

境内完成。

经本公司（单位）核算，在本项目/本采购包中，上述声明为本国产品的成本总和，占本

公司（单位）为本项目/本采购包所提供全部产品成本总和的比例为 _100_%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：厦门天职众成科技有限公司

日期：2026年 06月 04日

注：

①产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

②生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

③该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

④该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

⑤该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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