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设 计 说 明

一、 概述

双溪镇一定规模自然村通硬化路项目，为提升人民群众生产生活出

行，助力现代农业发展提供基础道路保障。

本次工程项目共包含路基清表工程、路面工程、涵洞工程、交安工

程。

二、 设计依据

1、双溪镇人民政府设计委托书及初稿图纸审查回复意见。

1.1测设简况

犍为县农村公路设计所接到犍为县交通运输局的通知后，在2024年3

月到工程现场沿线进行勘测及调查相关资料。沿线了解原有村道的基本

情况及当地乡镇规划情况，与乡镇领导进行现场踏勘听取当地政府的意

见。

外业勘测于2024年3月正式开展，进行了桥涵、水文、地质、防护排

水、筑路材料等方面调查，对路线走向、桥涵、筑路材料等问题征求了

当地政府的意见。此次自然村通硬化路项目充分利用原有路基即对原有

路基平面、纵面均不作调整，只对原路基进行清表处理后铺装路面混凝

土。

2、采用的技术规范及标准

2.1《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

2.2《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

2.3《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/T D31-02-2013）；

2.4《公路排水设计规范》（JTG/TD33-2012）；

2.5《公路路基施工技术规范》（JTGF10-2006）；

2.6《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

2.7《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）；

2.8《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

2.9《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04-2007）；

2.10《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）；

2.11《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

2.12《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）；

2.13《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

2.14《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）；

2.15《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交公路发﹝2007﹞

358号；

2.16 乐山市人民政府办公室文件(乐府办发﹝2016﹞23号）

3、工程设计要点

3.1 公路等级：等外公路；

3.2 路基宽度：4.5-5.5 米；

3.3 行车道：3.5-4.5 米；

3.4 计算行车速度：15 公里/小时；

3.5 建筑净空高度：3.5 米；

3.6 会车视距及停车视距：30 米；

3.7 路基压实度：94%；
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3.8 路面类型：面层采用 C30 水泥砼（商），厚 0.18 米;

3.9涵洞设计汽车荷载等级：公路Ⅱ级。

4、原有公路使用情况

原路基宽度4.5-5.5米，目前无重载车辆通行，主要为村民和农作机

具出行通道。

5、特需说明情况

5.1施工单位进场后应及时与业主部门取得联系，对照设计图纸确定

施工用地土地性质，不得非法改变土地性质。

5.2本次工程项目由乡镇负责路基工程开挖回填，故本次工程设计路

基工程只做清表处理。

5.3 施工时应严格保证与周围其他道路、建筑物等顺畅衔接以免影

响行车安全。

三、 总体设计

1、总体设计原则

1.1 以人为本、安全至上的原则

公路建设项目主要是以人为服务对象的，因此，“以人为本、安全

至上”将是我们贯穿设计和建设全过程的原则。在设计中把安全放在首

位对安全进行全面评价。

1.2 尊重自然，保护环境的原则

坚持最大限度的保护、最小程度的破坏、最强力度的恢复，把工程

防护和生态防护相结合。尽可能的适应地形，减少大填大挖，同时考虑

适当放缓边坡，尽可能少做圬工砌体。

1.3 可持续发展，节约资源的原则

在总体设计中，坚持统筹规划、合理布局、远近结合、综合利用的

原则。正确处理超前与可承受能力的关系，做到合理利用旧路，合理确

定建设方案和建设规模、合理运用技术指标，尽量节省土地资源。

四、 路面设计

路面设计采用交通部颁《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG

D40-2011），面层采用 C30 水泥砼（商），厚 0.18 米。横断面为一块

板，在纵缝面层刻纹、锯缝，缝内填塞防水材料。

五、 涵洞设计

涵洞采用交通部颁《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）进

行设计，车道荷载采用Ⅱ级，设计洪水频率1/20，全线采用钢筋砼管涵。

六、 交通安全设施设计

为确保行车和行人安全，在急弯、连续弯道、陡坡和危险路段设置警告

标志和波形护栏。

1、施工前应对所提供的路线平面逐一进行检查和核对，在确保数据无

误的条件下，方可用于控制施工。在施工过程中加强控制复核。

2、本工程分段组织施工，应对相邻两单元交界部位相互核对，以避免

在连接部位出现平面错位和纵面错台。护栏板的拼接方向应与车方向一致。

3、护栏安装完成后，直线段护栏不得有明显的凹凸、起伏现象，曲线

段护栏应圆滑顺畅，与线形协调一致。护栏板搭接方向要正确，搭接平顺，

垫圈齐备，螺栓紧固。

4、所有连接螺栓、抱箍必须经过镀锌处理，浸镀锌的螺栓、螺母、垫

圈等必须清理螺纹部分，另外，在施工中应将螺栓与螺母之间进行点焊，以
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防止被盗。

5、全路段根据情况，因地制宜按 GB-5768-2009《道路交通标志和标线》

设置各种类型的铝合金标志。警告标志的颜色为黄底、黑边、黑图案。交通

标志安装时，标志版面的法线应与公路中心线平行或成一定角度。路侧安装

的禁令标志和指示标志为 0°～45°，指示标志和警告标志为 0°～10°。

悬臂式标志安装时，指示标志的安装角度应与道路中心线平行或前倾 0°～

10°。交通标志必须严格按本标准规定的图案按比例放大制作，不得任意修

改图案。

七、 筑路材料

1、岷江河边有丰富的砂砾石（岷江河岸犍为大桥下），砂砾成份主要

为砂岩、花岗岩、火成岩及部份变质岩、岩质坚硬，储量丰富，满足工程使

用要求，材料运输距离 25km；

2、水泥。水泥可在符合质量技术要求的料场采购，水泥进场时需报相

关单位审批。

3、片、块石可在符合质量技术要求的料场采购或沿线露天选定料场采

集，采集时不能造成环境破坏，强度不得低于 25＃；

4、钢材及木材。钢材选用大厂合格钢材；木材可在犍为市场或当地选

择合格木料；

5、水。人畜饮用水均可使用。

6、电。项目区沿线有输电线通过，电源充足，使用方便。

八、 施工注意事项

1.1 在整个施工期间，承包人必须始终保证路基排水通畅。如因排水不

当而造成工程损害时，承包人应立自行修补。

1.2 沿线弃土堆的设置应符合《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

的有关规定

1.3 进场时需与相关部门联系确定杆管线位置，注意对图纸未示的地下

管线、缆物、文物古迹和其他结构物的保护，开挖中一旦发现上述结构物，

应立即报告，并保护现场。

2、水泥混凝土路面采用 C30 水泥砼（商）必须由符合相关要求及质量

技术指标合格的料场或拌合站提供。

3、路面面层施工

3.1 路面面层混凝土的施工，可采用性能稳定可靠，操作简易，维修方

便的小型机具摊铺、振捣。

3.2 混凝土拌合物摊铺前，应对模板的位置及支撑稳固情况进行全面检

查。检测板厚与设计相符，方可开始摊铺。

3.3 人工摊铺混凝土拌合物的坍落度应控制在5-20mm之间，拌合物松铺

系数宜控制在K=1.10-1.25之间，料偏干，取较高值；反之，取较低值。

3.4 因故造成1h以上停工或达到2/3初凝时间，致使拌合物无法振实时，

应在已铺筑好的面板端头设置施工缝，废弃不能被振实的拌合物。

3.5 振捣时，应辅以人工补料，应随时检查振实效果、模板的移位、变

形、松动、漏浆等情况，并及时纠正。

3.6 路面施工时应配备插入式振捣、平板振荡器、振动梁、滚杠。振动

梁振实后，应拖动滚杠往返2-3遍提浆整平。第一遍应短距离缓慢推滚或拖

滚，以后应较长距离匀速拖滚，并将水泥将始终赶在滚杠前方。多余水泥浆

应铲除。

3.7 拖滚后的表面，采用叶片式或圆盘式抹面机返2-3遍压实整平饰面。

3.8 若使用抹面机作业，在抹面机完成作业后，应进行清边整缝，清除

粘浆，修补缺边、掉角。应使用抹刀将抹面机留下的痕迹抹平，当烈日曝晒
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或风大时，应加快表面的修整速度，或在防雨遮阴下进行。精平饰面后的面

板表面应无抹面印痕，致密均匀，无露骨，平整度应达到规定要求。

3.9混凝土初凝结束，及时刻纹。

4、路面养护

4.1 混凝土面板做完毕应及时养护，使混凝土中结合料有良好的水化、

水解强度发育条件以及防止收缩裂缝的产生。

4.2 养护时间，一般在28d砼强度达到设计要求。

4.3 养护期间，禁止车辆通行。如采用洒水车养护，应严格控制行车速

度。并设置禁止通行标志，指派专职交通管制人员指挥交通。

4.4在规定的养生期内要经常洒水，保持潮湿。

九、 其他说明

1、本说明未尽事宜参见相关规范要求，并要求施工时严格按照交通部

颁布的施工技术规范和质量检测标准执行。

2、本说明内容最终数据及图纸应以审查批准后的施工图为准。
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桩号
坐标

桩号
坐标

桩号
坐标

桩号
坐标

N E N E N E N E

QDK0+000.000 3221825.9540 389288.0334 +620.000 3221540.5747 389479.9988 +240.000 3221203.4184 389423.1793

+020.000 3221807.5142 389295.7340 +640.000 3221521.0013 389482.4049 +260.000 3221186.5782 389413.0056

+040.000 3221788.5780 389302.1683 +660.000 3221505.6286 389494.8694 +280.000 3221174.4947 389397.1475

+060.000 3221770.5004 389310.4672 +680.000 3221488.6800 389489.3931 +300.000 3221161.3741 389382.0623

+080.000 3221754.7774 389322.8127 +700.000 3221481.3691 389471.0278 +320.000 3221145.4692 389371.4921

+100.000 3221740.5167 389336.8056 +720.000 3221465.0429 389472.0926 +340.000 3221126.7722 389377.3469

+120.000 3221741.6881 389354.8382 +740.000 3221447.1546 389480.7043 +360.000 3221107.5332 389382.6392

+140.000 3221759.5209 389362.1680 +760.000 3221432.0092 389470.7649 +380.000 3221087.7715 389383.6508

+160.000 3221779.0612 389366.1316 +780.000 3221425.7198 389451.9958 +400.000 3221069.9318 389374.9062

+180.000 3221796.9963 389373.6705 +800.000 3221409.2050 389450.8276 +420.000 3221051.3344 389367.6687

+200.000 3221805.2129 389391.7841 +820.000 3221392.7531 389461.9870 +440.000 3221031.5287 389365.3107

+220.000 3221812.2838 389410.4339 +840.000 3221375.5214 389472.1195 +460.000 3221011.6293 389364.4027

+240.000 3221817.8246 389429.3976 +860.000 3221356.7422 389471.4319 +480.000 3220991.9869 389360.7151

+260.000 3221815.0987 389444.9921 +880.000 3221342.3536 389463.6050 +500.000 3220972.5550 389356.1307

+280.000 3221797.3054 389435.8598 +900.000 3221344.3501 389483.2531 +520.000 3220952.8201 389353.3568

+300.000 3221779.2872 389427.2453 +920.000 3221361.0946 389493.1867 +540.000 3220933.4829 389348.2533

+320.000 3221759.9481 389422.3521 +940.000 3221377.3270 389503.3962 +560.000 3220914.2969 389353.2014

+340.000 3221768.1737 389436.6996 +960.000 3221383.5882 389522.2902 +580.000 3220894.5668 389356.1530

+360.000 3221778.3406 389453.1612 +980.000 3221384.3946 389542.1972 +600.000 3220874.6042 389354.9376

+380.000 3221760.8480 389450.3044 K1+000.000 3221376.4944 389558.9770 +620.000 3220855.0090 389358.8256

+400.000 3221742.5127 389442.3504 +020.000 3221359.1015 389553.4239 +640.000 3220835.1585 389360.3932

+420.000 3221723.0367 389441.3480 +040.000 3221351.9579 389535.0232 +660.000 3220815.1791 389360.6558

+440.000 3221706.0172 389451.5298 +060.000 3221339.3477 389520.7209 +680.000 3220800.6667 389350.2760

+460.000 3221686.8112 389456.6746 +080.000 3221321.1085 389514.8242 +700.000 3220784.3935 389340.7572

+480.000 3221668.4593 389464.5519 +100.000 3221308.9165 389499.1616 +720.000 3220764.4257 389339.9535

+500.000 3221651.7657 389475.5431 +120.000 3221296.6479 389483.4047 +740.000 3220744.4655 389338.7432

+520.000 3221632.5902 389480.3110 +140.000 3221284.0393 389467.9518 +760.000 3220724.8139 389340.3500

+540.000 3221612.8117 389482.3596 +160.000 3221270.2681 389453.5295 +780.000 3220705.3141 389343.3770

+560.000 3221597.0747 389494.4069 +180.000 3221257.8819 389437.9016 +800.000 3220685.6524 389340.3822

+580.000 3221577.8443 389493.8747 +200.000 3221242.8536 389424.9262 ZDK1+819.629 3220666.6610 389335.6003

+600.000 3221558.6423 389488.4602 +220.000 3221223.1671 389424.3761

编制: 复核：
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说明：1、图中尺寸均以厘米计。

路面结构图

审 核复 核犍为县农村公路设计所 路面结构图 陈龙犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目） 杜倩颖

C30水泥砼面层厚18cm

2、混凝土铺装前需对路基作宽4.5m、厚0.2m清表处理。

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
1：0.5

AutoCAD SHX Text
1：1.5
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路    面   工   程     数    量    表
工程名称：犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）

序
号

统一里程 施工里程

长度
(米)

宽度
(米) 清除表土(m³) 破碎面积(㎡) 新建面积(㎡)

路面结构类型

备 注
起 讫 起 讫

名称
厚    度(CM)

共计 面层 调平层 水稳 硬路肩

天平村3组

1 k0+000 k0+015 15 3.5 52.50 混凝土面层 10

2 k0+215 k0+332 117 2.8 327.60 混凝土面层 10

3 k0+000 k0+255 255 3.5 229.5 892.50 混凝土面层 18

4 k0+255 k0+265 10 4.5 11 45.00 混凝土面层 18

5 k0+265 k0+323 58 3.5 52.2 203.00 混凝土面层 18

6 k0+323 k0+333 10 4.5 11 45.00 混凝土面层 18

7 k0+333 k0+361 28 3.5 25.2 98.00 混凝土面层 18

8 k0+361 k0+367 6 4.5 6.6 27.00 混凝土面层 18

9 k0+367 k0+811 444 3.5 399.6 1554.00 混凝土面层 18

10 k0+811 k0+827 16 4.5 17.6 72.00 混凝土面层 18

11 k0+827 k0+874 47 3.5 42.3 164.50 混凝土面层 18

12 k0+874 k0+884 10 4.5 11 45.00 混凝土面层 18

13 k0+884 k1+820 936 3.5 842.4 3276.00 混凝土面层 18

14 k0+122 k0+152 30 2 40.00 混凝土面层 18 会车道

15 k0+549 k0+579 30 2 40.00 混凝土面层 18 会车道

16 k0+656 k0+686 30 2 40.00 混凝土面层 18 会车道

17 k1+195 k1+225 30 2 40.00 混凝土面层 18 会车道

18 总计 1820 1648.4 380.1 6582

编制：杜倩颖 复核：陈龙



说明：

2、涵洞出入口以外顺接原沟。

3、基底设计应力σ=0.25Mpa,必须大于或等于0.25Mpa。

4、进出口端墙高度为路面结构层以下,厚度为50cm。

审 核复 核制图犍为县农村公路设计所 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目） 陈 龙
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涵轴断面图

出口洞口正面

涵身断面图

1、图中尺寸均以毫米计。

圆管涵标准布置图

入口洞口正面

税俊翔

5、圆管涵上方回填土方厚度根据现场确定，不小于80cm。

本表尺寸以厘米计。

6、本图为通用图，工程数量根据挖填作调整。
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  涵  洞  工  程  数  量  表  

工程名称：犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）

序
号

中心桩号
角交
(度）

孔数
—
跨径

原有涵长
（米）

利用涵长
（米）

新建涵长
（米）

结  构  类  
型

进出口
型式

采用标准图编
号

工程数量

备      注调平层 挖   基 洞身 端墙 土方回填

进口 出口
M10水泥

砂浆(m3)
挖土方

(m3)
挖石方

(m3)

C15
管座

C30
涵管
(m3)

C20
墙身

（m³）
土方 石方

(m3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

天平村3组

1 k0+189 90 1-0.3 5.00 钢筋砼圆
管涵

一字墙 一字墙
1-0.3米钢筋砼

圆管涵
0.4 6.50 0.29 0.27 0.71 5.54 

2 k0+361 90 1-0.3 4.00 钢筋砼圆
管涵

一字墙 一字墙
1-0.3米钢筋砼

圆管涵
0.32 5.20 0.23 0.22 0.71 4.43 

3 k0+561 90 1-0.5 4.00 钢筋砼圆
管涵

一字墙 一字墙
1-0.5米钢筋砼

圆管涵
0.4 6.00 0.39 0.35 0.83 4.86 

4 k0+659 90 1-0.5 4.00 钢筋砼圆
管涵

一字墙 一字墙
1-0.5米钢筋砼

圆管涵
0.4 6.00 0.39 0.35 0.83 4.86 

5 k0+747 90 1-0.5 4.00 钢筋砼圆
管涵

一字墙 一字墙
1-0.5米钢筋砼

圆管涵
0.4 6.00 0.39 0.35 0.83 4.86 

6 k0+855 90 1-0.5 4.00 钢筋砼圆
管涵

一字墙 一字墙
1-0.5米钢筋砼

圆管涵
0.4 6.00 0.39 0.35 0.83 4.86 

7 k0+882 90 1-0.5 4.00 钢筋砼圆
管涵

一字墙 一字墙
1-0.5米钢筋砼

圆管涵
0.4 6.00 0.39 0.35 0.83 4.86 

8 k0+979 90 1-0.5 4.00 钢筋砼圆
管涵

一字墙 一字墙
1-0.5米钢筋砼

圆管涵
0.4 6.00 0.39 0.35 0.83 4.86 

9 k1+075 90 1-0.3 4.00 钢筋砼圆
管涵

一字墙 一字墙
1-0.3米钢筋砼

圆管涵
0.32 5.20 0.23 0.22 0.71 4.43 

注：涵洞安装位置可视实际情况作适当调整。

合计 37.00 3.44 52.90 3.11 2.79 7.14 43.56 

编 制 ：杜倩颖 复核：严苓琳
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路侧波形梁护栏一般构造图 S1-14

1

1、本图尺寸以毫米计。

附注：

2、本图适用于土方正常路段路侧波形梁护栏设置。护栏任何部分不得侵入公路建筑限界。

4、波形梁护拦立柱为打入式，护拦板的搭接方向应与行车方向一致。当打入过深时，不得将立柱部分拔出矫正，须全部拔出，待基础压实后再重新打入。

3、路侧波形梁护栏应位于公路土路肩内，护栏面与路面边缘距离25cm，土路肩外侧需有足够余留宽度(L)，在立柱外侧满足保护厚度L≥25cm时，直接采用打入式施工护栏立柱。

Gr-C-4E2

采用在硬化路面边位置进行钻孔，安装立柱后，采用C20细石混凝土进行填隙。

(硬化路面打入式)

1143185

3
1
0

托架

1
0
0

6
0
0

波形梁板

立柱

Ф114

硬化路面层

500

1
4
0
0

1
8
0

   当土路肩外侧余留宽度L＜25cm但边坡很陡峭时，采用在硬化路面边位置进行钻孔，安装立柱后，采用C20细石混凝土进行填隙。

L＜250

11Gr-C-4E1

1143185

3
1
0

托架

1
0
0

6
0
0

波形梁板

立柱

Ф114

路面边缘

1
4
0
0

L≥250

(打入式)

钻孔

Ф150

回填细石混凝土

C20

250



3、波形梁拼接方向应顺行车方向。

2、本图护栏为路侧一（C）级普通型路侧护栏，立柱中心间距为4m。

1、本图尺寸以毫米计。

附注：

一（C）级护栏单位工程数量表（按每4延米计）
交通流方向

立面图

G-Z立柱

路面标高

DB01护栏板

4、所有钢构件均应进行热浸镀锌处理。

平面图

托架

4000 4000 4000

6
0
0

适用于土路肩路段波形梁护栏设置。

1
4
0
0

路侧波形梁护栏一般构造图

1
0
0

2
1
0
0
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S1-14

G-Z立柱

4320×310×85×2.5 40.97波形梁板DB01

柱帽

1 1.073

1 40.97

1

0.372

材料名称
规格

（mm） （Kg）

单件重 件数

（件）

共重

（Kg）

1.321

1 0.45

1

1 0.522

25.52

0.45 114×3

连接螺栓JIII-1

高强拼接螺栓JI-1-1

M16

M16

连接螺栓JII-1-1 M16

300×70×4.5托架

0.372

1.32

0.522

1.073

 114×2100×4.5 25.52

材料

Q235钢

Q235钢

Q235钢

Q235钢

Q235钢

Q235钢

Q235钢

合计重

（Kg）

2.214

C20砼 0.12m
3

混凝土基础 500×600×400

2 11

采用Gr-C-4C时才有

C20砼 0.03m
3

细石混凝土 采用Gr-C-4E2时才有

C20砼 0.07m
3

细石混凝土 采用Gr-C-4C时才有



G-Z立柱

平 面 图

路面标高

立 面 图

路侧护栏端部工程数量表（按每12延米计）

4、波形梁拼接方向应顺行车方向。

2、本图适用于路侧一（C）级护栏端部处理,12米长度为一段。

1、本图尺寸以毫米计。

3、立柱中心间距为2m。护栏采用Gr-C-4E1时，端头编号AT2-1；护栏采用Gr-C-4E2时，，端头编号AT2-2；

附注：

5、所有钢构件均应进行热浸镀锌处理。

6、所有刚护栏立柱基础1.5m范围内的填土密实度必须

达到《公路工程技术标准》所规定的路基压实度。

D-Ⅰ端头

4000 450

硬路肩边缘线

1:30

2000 2000

端部波形梁护栏一般构造图
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S1-14

行车方向

3 11

6
0
0

1
4
0
0

1
0
0

2
1
0
0

G-Z立柱

4320×310×85×2.5 40.97波形梁板DB01

柱帽

9 9.657

3 122.910

9

3.348

材料名称
规格

（mm） （Kg）

单件重 件数

（件）

共重

（Kg）

11.8809

9 4.050

9

9 4.698

229.680

0.45 114×3

连接螺栓JIII-1

高强拼接螺栓JI-1-1

M16

M16

连接螺栓JII-1-1 M16

300×70×4.5托架

0.372

1.32

0.522

1.073

 114×2100×4.5 25.52

材料

Q235钢

Q235钢

Q235钢

Q235钢

Q235钢

Q235钢

Q235钢

合计重

（Kg）

19.926

C20砼 1.08m
3

混凝土基础 500×600×400

D-Ⅰ端头 Q235钢 10.80 3 32.400

采用Gr-C-4C时才有

0.27m
3

采用Gr-C-4E2时才有C20砼细石混凝土

                     护栏采用Gr-C-4C时，，端头编号AT2-3；

C20砼 0.63m
3

采用Gr-C-4C时才有细石混凝土
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3、图中立柱采用热浸镀锌处理，镀锌厚度为600g/m。

1、本图尺寸以毫米计。

附注:

2

2、本图所示立柱适用于路侧一（C）级护栏的设置。

^18

立柱立面图

4.5

1
0
0

L

∅114

∅114×4.5

立柱平面图

单重(kg)

路侧护栏立柱规格及材料数量表

规   格名  称 长度(mm) 备   注防护等级

一（C）级

护栏立柱及附件一般构造图(一)

G-Z立柱 用于一般路段中(设置打入式时)25.52 114×4.5 2100

S1-14

4 11



3、护栏板材料采用Q235钢，并热浸镀锌处理，镀锌量600g/m。
2

注：

1、本图尺寸以毫米计。

C

C

C
拼接螺孔（P-2）

B01护栏板立面图

8-24×20

C

拼接螺孔（P-1）

8-20×30

10R R10

拼接螺孔(P-1) 拼接螺孔(P-2)

单件材料数量表

2、本图所示为二波护栏板。

B01护栏板 4320×310×85×2.5

波形梁护栏板 规   格

40.97

单重(kg) 材料

Q235钢

60 100 100 45 100 100 60

3
1
0

160 4000 160

4320

2
4

30

4-20×30
连接螺孔（P-2）

连接螺孔(P-1)

C-C断面

96 96

155 155

3
9

8
5

r=10

2.5

r=
24

8
3

55
°

r
=
2
4

r=
24

20

2
0

200

2-24×20

连接螺孔（P-1）

10R

2
4

20

连接螺孔(P-2)

R10

30

2
0

护栏立柱及附件一般构造图(二)
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D-Ⅰ护栏端头平面

D-Ⅰ端头立面

周边

4-18×24

4-18×24

附注:

2、端头钢板厚度均为3mm;

3、端头防锈处理方法同波形梁护栏板;

1、本图尺寸均以毫米;

单件材料数量表

路侧护栏端头

名 称

10.8 Q235

单重(kg) 材 料 备  注序号

D-Ⅰ R=160

4、D-Ⅰ适用于路侧二波波形梁护栏；

4
5

8
7
.
5

4
5

3
1
0

4
0
6

130 60 200 60 130 160

740

130 60 200 60 130 160

450

28°
19'3

4"

3
R1
60

托架立面

托架平面

22×28

1:2.5

22×50

1:2.5

4.5

100

长圆孔

22×28

长圆孔长圆孔

300×70×4.5托架 1.073 Q235

名称 单重（Kg）规格 材料

单件材料数量表

50 50 100 50 50

300

3
5

3
5

7
0

2
6
.
5

4
.
5

3
1

50 200 50

R
5
7

6
1

5、加工成型后的托架应按规范要求进行防腐处理；

6、托架用于一（C）级二波梁护栏与立柱的连接。

黄色

黑色
150

端头反光膜 0.25m
2

护栏立柱及附件一般构造图(三)
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19

1
2
.
5

12.5

1
2
.
51

2
.
5

1
2
.
5 1

2
.
5

M
1
6
-
6
H

指标应达到国标8.8S级标准。

5、拼接螺栓及连接副加工成品后, 其技术

并用塑料袋密封包装;

表面涂少量黄油, 以起到磷化润滑作用

4、拼接螺栓和其配套连接副包装前应对其

镀锌防锈处理, 其镀锌量为350g/m ;
2

3、拼接螺栓JI-1-1及配套连接副, 均需进行热浸

2、本图拼接螺栓JI-1-1仅用于二波梁间的连接;

1、图中标注尺寸以mm为单位;

附注:

拼接螺栓JI-1-1

螺母JI-2-1 垫圈JI-3-1

连接件材料数量表

名    称 规   格

M16×34 0.085拼接螺栓JI-1-1

单   重（kg）

垫  圈JI-3-1

高强螺母JI-2-1

 35×4

M16

0.024

0.056

材  料

45号钢

45号钢

45号钢

8 34

M
1
6
-
6
g

28

3

∅3
6

16

27

3
1
.
2

∅3
5

∅1
7

4

R20

R12

护栏立柱及附件一般构造图(四)
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2、本图连接螺栓JII-1-1仅用于二波梁托架和波形梁的连接;

浸镀锌防锈处理, 其镀锌量为350g/m．

3、连接螺栓JII-1-1及配套连接副, 均需进行热

1、图中标注尺寸以mm为单位;

附注:

2

螺母JII-2-1 垫圈JII-3-1

M
1
6
-
6
H

连接螺栓JII-1-1 横梁垫片JII-4

连接件材料数量表

名    称 规   格

M16×45 0.088连接螺栓JII-1-1

单   重（kg）

垫  圈JII-3-1

螺  母JII-2-1

 35×4

M16

0.024

0.056

横梁垫片JII-4 76×44×4 0.093

材  料

Q235钢

Q235钢

Q235钢

Q235钢

8 45

2.5

M
1
6
-
6
g

37

16

∅3
6

16
27

3
1
.
2

∅3
5

∅1
7

4

R24

R
9
.
5

76±1

4
4
±

24

1
8

4
4

4

护栏立柱及附件一般构造图(五)
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M16螺母JIII-2 M16垫圈JIII-3

连接螺栓JIII-1
M
1
6
-
6
H

连接件材料数量表

名    称 规   格

M16×145 0.292连接螺栓JIII-1

单   重（kg）

垫  圈JIII-3

螺  母JIII-2

 35×4

M16

0.024

0.056

材  料

Q235钢

Q235钢

Q235钢

3、连接螺栓JIII-1及配套连接副, 均需进行热

浸镀锌防锈处理, 其镀锌量为350g/m．

2、连接螺栓JIII-1仅用于护栏立柱和托架的连接；

附注:

1、图中标注尺寸以mm为单位;

2

24

2
7
.
7

10 105 40

M
1
6
-
6
g

16 27

3
1
.
2

∅3
5

∅1
7

4

护栏立柱及附件一般构造图(六)
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连接螺栓JIII-1

立   柱

垫圈JI-3-1

拼接螺栓JI-1-1
横梁垫片JII-4

波型梁护栏板

螺母JIII-2

垫圈JIII-3 托架

垫圈JII-3-1

螺母JII-2-1

连接螺栓JII-1-1

托架

立柱与托架连接 波形梁护栏板与托架连接

螺母JI-2-1

波型梁护栏板

波形梁护栏板与波形梁护栏板连接

 35×4

M16×145

规   格

二波梁分套材料数量表

M16

连接螺栓JIII-1

垫圈JIII-3

螺 母JIII-2连接螺栓JIII-1

一套名称 名    称

0.292 1

0.024

0.056 1

1

0.372

0.522

重 量（kg）数 量单重（kg）

M16×34

M16

 35×4

高强螺母JI-2-1

高强垫圈JI-3-1

拼接螺栓JI-1-1

高强拼接螺栓JI-1-1 0.085 8

0.056

0.024

8

8

1.320

M16×45连接螺栓JII-1-1 0.088 2

 35×4

M16

垫圈JII-3-1

螺母JII-2-1

0.024

0.056 2

2

76×44×4横梁垫片JII-4 0.093 2

连接螺栓JII-1-1

材料

Q235钢

Q235钢

Q235钢

Q235钢

Q235钢

Q235钢

Q235钢

45号钢

45号钢

45号钢

（高强）

护栏立柱及附件一般构造图(七)
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单重（kg）

附注：

1、本图尺寸以毫米计。

名   称

柱   帽

防 盗 钩

0.37

单件材料数量表

材  料

0.08

柱帽

路侧护栏托架

Q235型钢

Q235型钢

20×30孔

t=3

挂钩

t=3

点焊

帽顶

R10

R
1
5
0

 114立柱

托架

波形梁

挂钩

柱帽

拼接螺栓D

3

116

3

1
0

1
1
5

3
0

1
0

20

30

r3

规    格

 114×3，t=3

t=3 2、帽顶用厚3mm的钢板压制，挂钩用扁钢

或钢条制作，两者之间用点焊连接。

3、柱帽应按规范要求进行涂层防腐处理。

总重（kg）

0.45

30 31

61

6
5

7
0

连接螺栓JIII-1

连接螺栓JII-1-1

护栏立柱及附件一般构造图(八)
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说明：

    1、警告标志的颜色为黄底、黑边、黑图形； 警告标志尺寸中，

       三角形边长A为70cm， 黑边宽度 B为5cm，黑边圆角半径为3cm.

交通标志板面图

A

R

警告标志尺寸代码

犍为县农村公路设计所 制图 复 核 审 核

警4 连续弯道

陈龙犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目） 严苓琳杜倩颖

警5（a） 上陡坡 警5（b）  下陡坡

AutoCAD SHX Text
B



   5、滑动槽钢、滑块及连接螺栓大样见相应设计图。

1:5

1:20

注：

   1、本图尺寸均以毫米计。

   2、标志板采用3004型铝合金板制作，板厚2毫米。滑动槽钢

   3、标志板与滑动槽钢用双面铝焊。

1:201:20 1:51:5

   6、立柱、抱箍及连接螺栓等钢铁件，采用热浸镀锌处理。

   4、标志板与标志立柱采用抱箍连接。

 采用2024型铝合金制作，厚2.5毫米。

平 面

标志板与立柱连接

侧 面

柱帽大样A-A剖面

抱箍底衬大样图 抱箍大样图警告标志立面

      立柱的镀锌量为600g/m,紧固件为350g/m。
22

R-30

交通标志板面图犍为县农村公路设计所 制图 复 核 审 核陈龙犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目） 严苓琳杜倩颖
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每块警告标志材料数量表

(△700)

300*300*10

300*300*10

基   础

柱   帽

加劲法兰盘

底座法兰盘

垫   圈

 12钢筋

C30混凝土

∅%% 8钢筋

∅ 89

M20*4

25*3*183.7

25*3*255.7

螺   母

滑动螺栓

M14.5*23*3

M20

M14

M14*35

40*25*20

∅89*4.5*3860

标 志 板

滑动槽钢

钢管立柱

700*2

40*25*2.5 L=200

地脚螺栓 M20*700

材料名称  
规    格

 滑   块

抱   箍

抱箍底衬

(Kg)

单件重量 件   数

(Kg)

重   量

(Kg)

合   计

(mm)

40*25*2.5 L=440

反光膜 III类

1:1

铝合金滑动槽钢大样图

1:1

螺母大样图

滑动螺栓大样图

1:1

垫圈大样图

1:1
1:1

滑块大样图

注:

  1.图中尺寸均以毫米计。

  2.标志板滑动槽钢采用2024型铝合金制作。

  3.高强螺母用45号钢，连接处构件接触面应

    做喷砂(或酸洗后涂无机富锌漆)处理。

  4.滑块用热轧中厚钢板制作，成品需做防锈处理。

交通标志板面图犍为县农村公路设计所 制图 复 核 审 核陈龙犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目） 严苓琳杜倩颖
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护栏设置一览表
犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目） S1-13 第 1 页 共 1 页

序号 起讫桩号 型式 位置
长度

工程数量

备注波形梁板 端头板 托架 螺栓 柱帽 G-Z立柱
附着式轮
廓标间距

附着式轮
廓标个数

钻孔个数 预埋套筒 预埋钢板
C20细石砼

填缝
C20砼基础

（m） (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (8m/个) (个) (个) (m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 18 19 20 21 22 23

天平村3组

1 K0+000 ～ K0+012 AT2-1 左侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

2 K0+012 ～ K0+088 Gr-C-4E1 左侧 76 778.4 20.4 42.1 8.6 484.9 10 

3 K0+088 ～ K0+100 AT2-1 左侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

4 K0+215 ～ K0+227 AT2-1 左侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

5 K0+227 ～ K0+243 Gr-C-4E1 左侧 16 163.9 4.3 8.9 1.8 102.1 2 

6 K0+243 ～ K0+255 AT2-1 左侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

7 K0+256 ～ K0+268 AT2-1 右侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

8 K0+268 ～ K0+308 Gr-C-4E1 右侧 40 409.7 10.7 22.1 4.5 255.2 5 

9 K0+308 ～ K0+320 AT2-1 右侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

10 K0+321 ～ K0+333 AT2-1 左侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

11 K0+333 ～ K0+349 Gr-C-4E1 左侧 16 163.9 4.3 8.9 1.8 102.1 2 

12 K0+349 ～ K0+361 AT2-1 左侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

13 K0+361 ～ K0+373 AT2-1 右侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

14 K0+373 ～ K0+489 Gr-C-4E1 右侧 116 1188.1 31.1 64.2 13.1 740.1 15 

15 K0+491 ～ K0+747 Gr-C-4E1 右侧 256 2622.1 68.7 141.7 28.8 1633.3 32 

16 K0+749 ～ K0+817 Gr-C-4E1 右侧 68 696.5 18.2 37.6 7.7 433.8 9 

17 K0+819 ～ K0+863 Gr-C-4E1 右侧 44 450.7 11.8 24.4 5.0 280.7 6 

18 K0+863 ～ K0+875 AT2-1 右侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

19 K0+875 ～ K0+887 AT2-1 左侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

20 K0+887 ～ K0+935 Gr-C-4E1 左侧 48 491.6 12.9 26.6 5.4 306.2 6 

21 K0+937 ～ K0+961 Gr-C-4E1 左侧 24 245.8 6.4 13.3 2.7 153.1 3 

22 K0+963 ～ K0+967 Gr-C-4E1 左侧 4 41.0 1.1 2.2 0.5 25.5 1 

23 K0+967 ～ K0+979 AT2-1 左侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

24 K1+063 ～ K1+075 AT2-1 右侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

25 K1+075 ～ K1+143 Gr-C-4E1 右侧 68 696.5 18.2 37.6 7.7 433.8 9 

26 K1+145 ～ K1+401 Gr-C-4E1 右侧 256 2622.1 68.7 141.7 28.8 1633.3 32 

27 K1+402 ～ K1+426 Gr-C-4E1 右侧 24 245.8 6.4 13.3 2.7 153.1 3 

28 K1+426 ～ K1+438 AT2-1 右侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 
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犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目） S1-13 第 1 页 共 1 页

序号 起讫桩号 型式 位置
长度

工程数量

备注波形梁板 端头板 托架 螺栓 柱帽 G-Z立柱
附着式轮
廓标间距

附着式轮
廓标个数

钻孔个数 预埋套筒 预埋钢板
C20细石砼

填缝
C20砼基础

（m） (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (8m/个) (个) (个) (m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 18 19 20 21 22 23

29 K1+491 ～ K1+503 AT2-1 右侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

30 K1+503 ～ K1+647 Gr-C-4E1 右侧 144 1474.9 38.6 79.7 16.2 918.7 18 

31 K1+647 ～ K1+659 AT2-1 右侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

32 K1+681 ～ K1+693 AT2-1 右侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

33 K1+693 ～ K1+761 Gr-C-4E1 右侧 68 696.5 18.2 37.6 7.7 433.8 9 

34 K1+763 ～ K1+807 Gr-C-4E1 右侧 44 450.7 11.8 24.4 5.0 280.7 6 

35 K1+807 ～ K1+819 AT2-1 右侧 12 122.9 32.4 9.7 19.8 4.1 226.7 2 

全线合计 1528.0 15650.5 583.2 525.8 1083.2 220.5 12450.8 204.0 

编制：杜倩颖 复核：陈龙

16759.51 13754.54



标志工程数量一览表
工程名称：犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目 ） 第 1 页    共 1 页

序号 桩号 设施名称 设施属性 位置 设施编号 说明 单位 数量

工程数量

备注
Φ

273×11
钢管

（kg）

Φ
219×8
钢管

（kg）

Φ
273×10
钢管

（kg）

Φ
121×6
钢管

（kg）

Φ
89×4.5
钢管

（kg）

Φ
152×10
钢管

（kg）

Φ
121×4.
5钢管
（kg）

Φ
180×8
钢管

（kg）

铝合金
面板

（kg）

40×25
×2.5槽

铝
（kg）

M14 M20
其他钢

材
（kg）

R235钢
筋

（kg）

C30砼
（m3）

反光膜
（㎡）

螺栓、
螺母

螺栓、
螺母

（kg） （kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

天平村3组

1 k0+206 上陡坡 警告标志 右 警5a) △700×700 套 1 36.370 1.397 0.470 0.356 0.736 1.570 0.640 0.318 

2 k0+979 下陡坡 警告标志 左 警5b) △700×700 套 1 36.370 1.397 0.470 0.356 0.736 1.570 0.640 0.318 

3 k0+218 连续弯道 警告标志 右 警4 △700×700 套 1 36.370 1.397 0.470 0.356 0.736 1.570 0.640 0.318 

4 k0+372 连续弯道 警告标志 左 警4 △700×700 套 1 36.370 1.397 0.470 0.356 0.736 1.570 0.640 0.318 

5 k0+500 连续弯道 警告标志 右 警4 △700×700 套 1 36.370 1.397 0.470 0.356 0.736 1.570 0.640 0.318 

6 k0+720 连续弯道 警告标志 左 警4 △700×700 套 1 36.370 1.397 0.470 0.356 0.736 1.570 0.640 0.318 

注：标志牌安装位置可视实际情况作适当调整 。

合计 6.00 218.22 8.38 2.82 2.14 4.42 9.42 3.84 1.91 

编制：杜倩颖 复核：陈龙
227.64

17.754

  





犍为县 2024 年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）

一、 编制依据

1、 犍为县 2024 年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）施工图；

2、 部颁《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；

3、 部颁《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；

4、 部颁《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；

5、 四川省交通厅川交函（2019）344 号 关于贯彻执行交通运输部 2018 年《公路工程建设项目投资估算、概算预算编制办法》及配套指标定额有关事项的通知；

6、 乐山住建局信息价（2024 年 3 月）。

二、 指标采用

1、 本预算材料运输距离按照城区（玉津镇）到该项目建制村实际距离计算；

2、 防护工程参照部颁《公路工程生命防护贯彻实施技术指南》执行；

3、 人工工日单价标准按照四川省交通厅川交函（2019）344 号执行为 94.94 元；

4、 利润按 7.42%计入，税金按营改增后以 9%计入；

三、 预算成果

建筑安装工程费用 1,171,527 元。

二〇二四年五月



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编 制  范 围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 1, 171, 527 90. 54
101 临时工程 公路公里

102 路基工程 km 13, 073 1. 01
LJ01 场地清理 13, 073 1. 01

LJ0101 清理与掘除 5, 681 0. 44
LJ010101 清除表土 m3 1648. 400 5, 681 0. 443. 45

LJ0102 挖除旧路面 7, 392 0. 57
LJ010201 挖除水泥混凝土路面 m3 38. 010 7, 392 0. 57194. 48

103 路面工程 km 851, 921 65. 84

LM02 水泥混凝土路面 851, 921 65. 84
LM0205 水泥混凝土面层 851, 921 65. 84

LM020501 水泥混凝土 m2 6582. 000 851, 921 65. 84129. 43
104 桥梁涵洞工程 km 14, 718 1. 14

10401 涵洞工程 14, 718 1. 14
HD01 管涵 14, 718 1. 14

HD0101 φ300 m 13. 000 4, 154 0. 32319. 54
HD0102 φ500 m 24. 000 10, 564 0. 82440. 17

105 隧道工程 km/座

106 交叉工程 处

107 交通工程及沿线设施 公路公里 240, 303 18. 57

10701 交通安全设施 公路公里 240, 303 18. 57
JA01 护栏 232, 234 17. 95

JA0105 钢护栏 232, 234 17. 95
JA010501 波形钢板护栏 m 1528. 000 232, 234 17. 95151. 99

JA03 标志牌 6, 444 0. 50
JA0301 铝合金标志牌 6, 444 0. 50

JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 6. 000 6, 444 0. 501, 074. 00
JA06 轮廓标 1, 625 0. 13

JA0603 栏式轮廓标 个 204. 000 1, 625 0. 137. 97

108 绿化及环境保护工程 公路公里

109 其他工程 公路公里

110 专项费用 元 51, 512 3. 98
11001 施工场地建设费 元 51, 512 3. 9851512

11002 安全生产费 元

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里

201 土地使用费 亩

20101 永久征用土地 亩

20102 临时用地 亩

复核: 编制: 
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表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编 制  范 围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

202 拆迁补偿费 公路公里

203 其他补偿费 公路公里

3 第三部分 工程建设其他费 公路公里 122, 350 9. 46
301 建设项目管理费 公路公里 86, 761 6. 71

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 49, 383 3. 8249383
30102 建设项目信息化费 公路公里 6, 099 0. 476099

30103 工程监理费 公路公里 30, 496 2. 3630496
30104 设计文件审查费 公路公里 783 0. 06783

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里

302 研究试验费 公路公里

303 建设项目前期工作费 公路公里 30, 496 2. 3630496

304 专项评价（估）费 公路公里

305 联合试运转费 公路公里 407 0. 03 1016524*0.04%

306 生产准备费 公路公里

30601 工器具购置费 公路公里

30602 办公和生活用家具购置费 公路公里

30603 生产人员培训费 公路公里

30604 应急保通设备购置费 公路公里

307 工程保通管理费 公路公里

30701 保通便道管理费 km

30702 施工期通航安全保障费 处

30703 营运铁路保通管理费 处

308 工程保险费 公路公里 4, 686 0. 36 1171527*0.4%

309 其他相关费用 公路公里

4 第四部分 预备费 公路公里

401 基本预备费 公路公里

402 价差预备费 公路公里

5 第一至四部分合计 公路公里 1, 293, 877 100. 00 1171527+0+122350+0

6 建设期贷款利息 公路公里

新增加费用项目 元

*请在此输入费用项目

7 公路基本造价 公路公里 1, 293, 877 100. 00 1293877+0+0

复核: 编制: 
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编 制  范 围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

1001001 人工 工日 94. 94 1203. 287
1051001 机械工 工日 94. 94 119. 303
1511009 普C30-32.5-2(商) m3 416. 63 2. 808
1511031 普C15-32.5-4(商) m3 387. 73 3. 172
1511033 普C25-32.5-4(商) m3 406. 93 3. 917
1511034 普C30-32.5-4(商) m3 441. 63 1208. 455
1511052 普C20-32.5-8(商) m3 397. 33 7. 283
2001001 HPB300钢筋 t 3822. 00 0. 026
2001019 钢丝绳 t 5740. 00 0. 134
2001021 8～12号铁丝 kg 4. 36 1. 499
2003004 型钢 t 4080. 00 0. 317
2003005 钢板 t 4182. 00 0. 344
2003012 镀锌钢板 t 4538. 46 0. 016
2003015 钢管立柱 t 5300. 00 14. 038
2003017 波形钢板 t 5532. 00 16. 928
2003025 钢模板 t 5282. 00 0. 033
2003026 组合钢模板 t 4982. 00 0. 014
2009011 电焊条 kg 7. 50 66. 045
2009013 螺栓 kg 10. 00 896. 660
2009028 铁件 kg 7. 55 37. 871
2009029 镀锌铁件 kg 7. 55 125. 593
2009030 铁钉 kg 4. 70 0. 560
3001001 石油沥青 t 4529. 91 0. 599
3003002 汽油 kg 9. 11 144. 427
3003003 柴油 kg 7. 68 2581. 797
3005001 煤 t 561. 95 0. 120 1. 00 0. 001
3005002 电 kW· h 0. 72 2937. 813
3005004 水 m3 2. 62 197. 808
4003001 原木 m3 1469. 00 0. 029
4003002 锯材 m3 1870. 00 0. 526
5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6. 41 1. 285
5503005 中(粗)砂 m3 208. 73 0. 308 2. 50 0. 008
5509001 32.5级水泥 t 317. 65 0. 117 1. 00 0. 001
6007002 铝合金标志 t 16666. 67 0. 014
6007004 反光膜 m2 325. 00 6. 709
7801001 其他材料费 元 1. 00 1861. 736
8001003 90kW以内履带式推土机 台班 1039. 81 3. 462

路基工程 路面工程 桥梁涵洞工程
交通工程及沿

线设施

32. 964 1050. 487 44. 811 75. 025
7. 349 97. 073 0. 970 13. 911

2. 808
3. 172

3. 917
1208. 455

7. 283
0. 026

0. 134
1. 499

0. 316 0. 002
0. 344
0. 016

14. 038
16. 928

0. 033
0. 011 0. 003

66. 045
896. 660

36. 604 1. 267
125. 593

0. 560
0. 599

5. 406 139. 016
436. 221 2137. 404 4. 680 3. 508

0. 118
2277. 729 11. 997 648. 032
177. 714 15. 486 4. 608

0. 029
0. 461 0. 065

1. 285
0. 300
0. 116

0. 014
6. 709

1694. 207 26. 019 141. 510
3. 462

编制: 复核: 
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编 制  范 围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1190. 31 0. 095
8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 128. 45 16. 258
8003085 混凝土电动切缝机 台班 196. 47 16. 363
8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 159. 47 31. 552
8007001 2t以内载货汽车 台班 347. 29 5. 089
8007003 4t以内载货汽车 台班 486. 88 1. 006
8007005 6t以内载货汽车 台班 490. 52 0. 089
8007017 15t以内自卸汽车 台班 931. 74 25. 985
8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1106. 20 7. 372
8009025 5t以内汽车式起重机 台班 635. 65 0. 289
8009026 8t以内汽车式起重机 台班 697. 52 0. 164
8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 161. 76 7. 569
8017048 6m3/min内机动空压机 台班 541. 79 4. 257
8099001 小型机具使用费 元 1. 00 2274. 882

路基工程 路面工程 桥梁涵洞工程
交通工程及沿

线设施

0. 095
16. 258
16. 363
31. 330 0. 221

5. 089
1. 006
0. 089

0. 235 25. 750
7. 372

0. 210 0. 079
0. 164

7. 569
4. 257

58. 155 1488. 190 11. 933 716. 604

编制: 复核: 

第 2 页 共 2 页



表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 02-1 表

代号 规格名称 单  位 总数量

编        制        范        围

人工 工日 1203. 287

机械工 工日 119. 303
普C30-32.5-2(商) m3 2. 808
普C15-32.5-4(商) m3 3. 172

普C25-32.5-4(商) m3 3. 917
普C30-32.5-4(商) m3 1208. 455
普C20-32.5-8(商) m3 7. 283

HPB300钢筋 t 0. 026
钢丝绳 t 0. 134
8～12号铁丝 kg 1. 499

型钢 t 0. 317
钢板 t 0. 344
镀锌钢板 t 0. 016

钢管立柱 t 14. 038
波形钢板 t 16. 928
钢模板 t 0. 033

组合钢模板 t 0. 014
电焊条 kg 66. 045
螺栓 kg 896. 660
铁件 kg 37. 871

镀锌铁件 kg 125. 593
铁钉 kg 0. 560
石油沥青 t 0. 599

汽油 kg 144. 427
柴油 kg 2581. 797
煤 t 0. 120

电 kW· h 2937. 813
水 m3 197. 808
原木 m3 0. 029

锯材 m3 0. 526
PVC塑料管(Φ50mm) m 1. 285
中(粗)砂 m3 0. 308

32.5级水泥 t 0. 117
铝合金标志 t 0. 014
反光膜 m2 6. 709

其他材料费 元 1861. 736
90kW以内履带式推土机 台班 3. 462

犍为县2024年新改建农村公

路工程（双溪镇一定规模自

然村通硬化路项目）2稿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

1203. 287
119. 303

2. 808
3. 172
3. 917

1208. 455
7. 283
0. 026
0. 134
1. 499
0. 317
0. 344
0. 016

14. 038
16. 928
0. 033
0. 014

66. 045
896. 660
37. 871

125. 593
0. 560
0. 599

144. 427
2581. 797

0. 120
2937. 813
197. 808

0. 029
0. 526
1. 285
0. 308
0. 117
0. 014
6. 709

1861. 736
3. 462

编制: 复核: 
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表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 02-1 表

代号 规格名称 单  位 总数量

编        制        范        围

1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 0. 095

混凝土电动真空吸水机组 台班 16. 258
混凝土电动切缝机 台班 16. 363
250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 31. 552

2t以内载货汽车 台班 5. 089
4t以内载货汽车 台班 1. 006
6t以内载货汽车 台班 0. 089

15t以内自卸汽车 台班 25. 985
10000L以内洒水汽车 台班 7. 372
5t以内汽车式起重机 台班 0. 289

8t以内汽车式起重机 台班 0. 164
32kV· A以内交流电弧焊机 台班 7. 569
6m3/min内机动空压机 台班 4. 257

小型机具使用费 元 2274. 882

犍为县2024年新改建农村公

路工程（双溪镇一定规模自

然村通硬化路项目）2稿

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

0. 095
16. 258
16. 363
31. 552
5. 089
1. 006
0. 089

25. 985
7. 372
0. 289
0. 164
7. 569
4. 257

2274. 882

编制: 复核: 
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编 制  范 围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 102 路基工程 km 13073
2 LJ01 场地清理 13073
3 LJ0101 清理与掘除 5681
4 LJ010101 清除表土 m3 1648. 400 4325 626 3599 4225 52 139 461 335 469 5681 3. 45
5 LJ0102 挖除旧路面 7392
6 LJ010201 挖除水泥混凝土路面 m3 38. 010 5454 2504 2698 5202 82 161 913 423 611 7392 194.48
7 103 路面工程 km 851921
8 LM02 水泥混凝土路面 851921
9 LM0205 水泥混凝土面层 851921
10 LM020501 水泥混凝土 m2 6582. 000 540058 99733 540881 43934 684548 5567 11046 39113 41305 70342 851921 129. 43
11 104 桥梁涵洞工程 km 14718
12 10401 涵洞工程 14718
13 HD01 管涵 14718
14 HD0101 φ300 m 13. 000 2706 1237 1688 82 3007 43 95 455 211 343 4154 319. 54
15 HD0102 φ500 m 24. 000 6873 3019 4458 213 7690 111 244 1109 538 872 10564 440. 17
16 107 交通工程及沿线设施 公路公里 240303
17 10701 交通安全设施 公路公里 240303
18 JA01 护栏 232234
19 JA0105 钢护栏 232234
20 JA010501 波形钢板护栏 m 1528. 000 181638 6484 179065 4196 189745 1017 5540 2793 13964 19175 232234 151. 99
21 JA03 标志牌 6444
22 JA0301 铝合金标志牌 6444

23 JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 6. 000 4076 503 4658 96 5257 35 116 190 314 532 6444 1074. 00
24 JA06 轮廓标 1625
25 JA0603 栏式轮廓标 个 204. 000 883 136 1206 1342 5 27 49 68 134 1625 7. 97
26 110 专项费用 元 51512
27 11001 施工场地建设费 元 51512

合  计 746013 0 114242 731956 54818 901016 0 6912 17368 45083 57158 92478 1171527 0. 00
编制: 复核: 
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费率

7.42(%)

税率

9(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编 制  范 围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 102 路基工程 km 13073
2 LJ01 场地清理 13073
3 LJ0101 清理与掘除 5681
4 LJ010101 清除表土 m3 1648. 400 4325 626 3599 4225 52 139 461 335 469 5681 3. 45
5 1-1-1-11 90kW以内推土机清除表土 100m3 16. 484 4325 626 3599 4225 52 139 461 335 469 5681 344. 64
6 LJ0102 挖除旧路面 7392
7 LJ010201 挖除水泥混凝土路面 m3 38. 010 5454 2504 2698 5202 82 161 913 423 611 7392 194. 48
8 2-3-1-6 风镐挖清水泥混凝土面层 10m3 3. 801 5107 2490 2365 4855 78 153 894 396 574 6950 1828. 47
9 1-1-9-11 1.0m3以内挖掘机装次坚石

1000m3天然密

实方 0. 038 129 14 114 128 2 4 11 10 14 169 4447. 37
10 1-1-11-23 15t以内自卸汽车运石1km

1000m3天然密

实方 0. 038 218 219 219 2 4 8 17 23 273 7184. 21
11 103 路面工程 km 851921
12 LM02 水泥混凝土路面 851921
13 LM0205 水泥混凝土面层 851921
14 LM020501 水泥混凝土 m2 6582. 000 540058 99733 540881 43934 684548 5567 11046 39113 41305 70342 851921 129. 43

15 2-2-17-1

人工铺筑混凝土路面厚度18c

m

1000m2路

面 6. 582 516193 99733 540881 19942 660556 5345 10626 38235 39487 67882 822131 124905. 96

16 2-2-19-9

15t以内自卸汽车运输水泥混

凝土13km

1000m3路

面实体 1. 185 23865 23992 23992 222 420 878 1818 2460 29790 25139. 24
17 104 桥梁涵洞工程 km 14718
18 10401 涵洞工程 14718
19 HD01 管涵 14718
20 HD0101 φ300 m 13. 000 2706 1237 1688 82 3007 43 95 455 211 343 4154 319. 54

21 4-1-1-1

人工挖基坑深3m以内干处土

方 1000m3 0. 017 487 435 435 6 16 156 38 59 710 41764. 71

22 1-4-19-2 现浇混凝土端墙 10m3 0. 213 1059 273 988 48 1309 16 34 104 82 139 1684 7906. 10

23 4-7-4-1

预制圆管涵管径1.0m以内混

凝土 10m3实体 0. 071 637 295 347 28 670 15 31 109 51 79 955 13450. 70
24 4-11-6-17 水泥砂浆找平 100m2 0. 010 8 3 9 12 1 1 1 15 1500. 00
25 1-1-7-1 人工夯实填土 1000m3压实方 0. 014 126 113 113 2 4 41 10 15 185 13214. 29
26 4-7-5-5 现浇管座混凝土 10m3实体 0. 074 294 44 326 6 376 3 6 17 22 38 462 6243. 24

27 4-7-5-1

人工安装圆管涵管径0.75m以

内 10m3实体 0. 071 95 74 18 92 1 4 27 7 12 143 2014. 08
28 HD0102 φ500 m 24. 000 6873 3019 4458 213 7690 111 244 1109 538 872 10564 440. 17
29 4-1-1-1 人工挖基坑深3m以内干处土 1000m3 0. 036 1031 921 921 12 33 331 80 124 1501 41694. 44
编制: 复核: 
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费率

7.42(%)

税率

9(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编 制  范 围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

方

30 1-4-19-2 现浇混凝土端墙 10m3 0. 501 2489 642 2325 112 3079 39 80 244 194 327 3963 7910. 18

31 4-7-4-1

预制圆管涵管径1.0m以内混

凝土 10m3实体 0. 207 1855 859 1013 81 1953 44 90 317 148 230 2782 13439. 61
32 4-11-6-17 水泥砂浆找平 100m2 0. 024 20 7 21 28 1 3 2 3 37 1541. 67
33 1-1-7-1 人工夯实填土 1000m3压实方 0. 029 262 234 234 3 8 84 20 31 380 13103. 45
34 4-7-5-5 现浇管座混凝土 10m3实体 0. 237 940 140 1045 20 1205 9 20 52 72 122 1480 6244. 73

35 4-7-5-1

人工安装圆管涵管径0.75m以

内 10m3实体 0. 207 276 216 54 270 4 12 78 22 35 421 2033. 82
36 107 交通工程及沿线设施 公路公里 240303
37 10701 交通安全设施 公路公里 240303
38 JA01 护栏 232234
39 JA0105 钢护栏 232234
40 JA010501 波形钢板护栏 m 1528. 000 181638 6484 179065 4196 189745 1017 5540 2793 13964 19175 232234 151. 99

41 5-1-2-3

波形钢板护栏立柱钢管柱打

入 1t 13. 755 83538 6007 75685 3706 85398 468 2548 2588 6422 8768 106192 7720. 25
42 5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 16. 760 98100 477 103380 490 104347 549 2992 205 7542 10407 126042 7520. 41
43 JA03 标志牌 6444
44 JA0301 铝合金标志牌 6444
45 JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 6. 000 4076 503 4658 96 5257 35 116 190 314 532 6444 1074. 00
46 5-1-4-1 金属标志牌基础混凝土 10m3实体 0. 384 1757 478 1649 1 2128 22 45 172 135 225 2727 7101. 56
47 5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0. 023 1341 21 1423 78 1522 8 41 15 103 152 1841 80043. 48
48 5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0. 002 620 4 906 17 927 3 19 3 48 90 1090 545000. 00
49 5-1-7-4 立面标记 反光膜 100m2 0. 019 358 680 680 2 11 28 65 786 41368. 42
50 JA06 轮廓标 1625
51 JA0603 栏式轮廓标 个 204. 000 883 136 1206 1342 5 27 49 68 134 1625 7. 97
52 5-1-7-3 栏式轮廓标 100块 2. 040 883 136 1206 1342 5 27 49 68 134 1625 796. 57
53 110 专项费用 元 51512
54 11001 施工场地建设费 元 51512

合  计 746013 0 114242 731956 54818 901016 0 6912 17368 45083 57158 92478 1171527 0. 00
编制: 复核: 
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费率

7.42(%)

税率

9(%)



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编 制  范 围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 03-3 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)
定额建安费

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 102 路基工程 km 13073
2 LJ01 场地清理 13073
3 LJ0101 清理与掘除 5681
4 LJ010101 清除表土 m3 1648. 400 4325 626 3599 4225 52 139 461 335 469 56815781 3. 45
5 LJ0102 挖除旧路面 7392
6 LJ010201 挖除水泥混凝土路面 m3 38. 010 5454 2504 2698 5202 82 161 913 423 611 73927644 194. 48
7 103 路面工程 km 851921
8 LM02 水泥混凝土路面 851921
9 LM0205 水泥混凝土面层 851921
10 LM020501 水泥混凝土 m2 6582. 000 540058 99733 540881 43934 684548 5567 11046 39113 41305 70342 851921707431 129. 43
11 104 桥梁涵洞工程 km 14718
12 10401 涵洞工程 14718
13 HD01 管涵 14718
14 HD0101 φ300 m 13. 000 2706 1237 1688 82 3007 43 95 455 211 343 41543853 319. 54
15 HD0102 φ500 m 24. 000 6873 3019 4458 213 7690 111 244 1109 538 872 105649747 440. 17
16 107 交通工程及沿线设施 公路公里 240303
17 10701 交通安全设施 公路公里 240303
18 JA01 护栏 232234
19 JA0105 钢护栏 232234
20 JA010501 波形钢板护栏 m 1528. 000 181638 6484 179065 4196 189745 1017 5540 2793 13964 19175 232234224127 151. 99
21 JA03 标志牌 6444

22 JA0301 铝合金标志牌 6444
23 JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 6. 000 4076 503 4658 96 5257 35 116 190 314 532 64445263 1074. 00
24 JA06 轮廓标 1625
25 JA0603 栏式轮廓标 个 204. 000 883 136 1206 1342 5 27 49 68 134 16251166 7. 97
26 110 专项费用 元 51512
27 11001 施工场地建设费 元 5151251512

合  计 746013 0 114242 731956 54818 901016 0 6912 17368 45083 57158 92478 1171527 0. 001016524
编制: 复核: 
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费率

7.42(%)

税率

9(%)



表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编 制  范 围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 04 表

序

号

工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

综合

费率

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 0.700 0.520 0.700 0.520 2.750 0.190 0.270 3.210 16.000 0.600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
2 石方 0. 670 0. 470 0. 670 0. 470 2. 790 0. 200 0. 260 3. 250 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
3 运输 0. 780 0. 150 0. 780 0. 150 1. 370 0. 130 0. 260 1. 760 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
4 路面 0. 710 0. 820 0. 710 0. 820 2. 430 0. 160 0. 400 2. 990 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
5 隧道 1. 200 1. 200 3. 570 0. 270 0. 510 4. 350 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
6 构造物Ⅰ 0. 490 1. 200 0. 490 1. 200 3. 590 0. 270 0. 470 4. 330 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
7 构造物Ⅰ(不计冬) 0. 490 1. 200 0. 490 1. 200 3. 590 0. 270 0. 470 4. 330 16. 000 0. 600 9.000 1. 300 9. 000 35. 900
8 构造物Ⅱ 0. 560 1. 540 0. 560 1. 540 4. 730 0. 350 0. 550 5. 630 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
9 构造物Ⅲ(桥梁) 1. 160 2. 730 1. 160 2. 730 5. 980 0. 550 1. 090 7. 620 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
10 构造物Ⅲ(除桥以外不计雨夜) 2. 730 2. 730 5. 980 0. 550 1. 090 7. 620 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
11 技术复杂大桥 0. 690 1. 680 0. 690 1. 680 4. 140 0. 210 0. 640 4. 990 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
12 钢材及钢结构(桥梁) 0. 560 0. 560 2. 240 0. 160 0. 650 3. 050 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
13 钢材及钢结构(除桥以外不计夜) 0. 560 0. 560 2. 240 0. 160 0. 650 3. 050 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
14 费率为0

15 路面(不计雨) 0. 820 0. 820 2. 430 0. 160 0. 400 2. 990 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
16 构造物Ⅰ(不计雨) 1. 200 1. 200 3. 590 0. 270 0. 470 4. 330 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
17 构造物Ⅲ(除桥以外) 1. 160 2. 730 1. 160 2. 730 5. 980 0. 550 1. 090 7. 620 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900
18 钢材及钢结构(除桥以外) 0. 560 0. 560 2. 240 0. 160 0. 650 3. 050 16. 000 0. 600 9. 000 1. 300 9. 000 35. 900

编制: 复核: 
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编 制  范 围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 04-1 表

序

号

工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

综合

费用

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 清除表土 30 22 30 22 119 8 12 139 205 8 115 17 115 461
2 挖除水泥混凝土路面 39 43 39 43 131 9 21 161 407 15 229 33 229 913
3 水泥混凝土 1724 3843 1724 3843 8666 798 1582 11046 17432 654 9805 1416 9805 39113
4 φ300 14 30 14 30 77 7 12 96 202 8 114 16 114 453
5 φ500 34 79 34 79 196 17 32 245 494 19 278 40 278 1108
6 波形钢板护栏 1017 1017 4069 291 1181 5540 1245 47 700 101 700 2793
7 单柱式铝合金标志牌 6 29 6 29 87 7 21 115 84 3 47 7 47 189
8 栏式轮廓标 5 5 20 1 6 27 22 1 12 2 12 49

编制: 复核: 
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编 制  范 围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 09 表

序号 序号名称 名称单位 单位代号 代号预算单价(元) 预算单价(元)备注 备注

1 人工 工日 1001001 94. 94
2 机械工 工日 1051001 94. 94
3 普C30-32.5-2(商) m3 1511009 416. 63
4 普C15-32.5-4(商) m3 1511031 387.73

5 普C25-32.5-4(商) m3 1511033 406. 93

6 普C30-32.5-4(商) m3 1511034 441. 63
7 普C20-32.5-8(商) m3 1511052 397. 33
8 HPB300钢筋 t 2001001 3822. 00
9 钢丝绳 t 2001019 5740. 00
10 8～12号铁丝 kg 2001021 4. 36
11 型钢 t 2003004 4080. 00
12 钢板 t 2003005 4182. 00
13 镀锌钢板 t 2003012 4538. 46
14 钢管立柱 t 2003015 5300. 00
15 波形钢板 t 2003017 5532. 00
16 钢模板 t 2003025 5282. 00
17 组合钢模板 t 2003026 4982. 00
18 电焊条 kg 2009011 7. 50
19 螺栓 kg 2009013 10. 00
20 铁件 kg 2009028 7. 55
21 镀锌铁件 kg 2009029 7. 55
22 铁钉 kg 2009030 4. 70
23 石油沥青 t 3001001 4529. 91
24 汽油 kg 3003002 9. 11
25 柴油 kg 3003003 7. 68

26 煤 t 3005001 561. 95
27 电 kW· h 3005002 0. 72
28 水 m3 3005004 2. 62
29 原木 m3 4003001 1469. 00
30 锯材 m3 4003002 1870. 00
31 PVC塑料管(Φ50mm) m 5001013 6. 41
32 中(粗)砂 m3 5503005 208. 73
33 32.5级水泥 t 5509001 317. 65
34 铝合金标志 t 6007002 16666. 67
35 反光膜 m2 6007004 325. 00
36 其他材料费 元 7801001 1. 00
37 90kW以内履带式推土机 台班 8001003 1039. 81
38 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001027 1190. 31

39 混凝土电动真空吸水机组 台班 8003079 128. 45
40 混凝土电动切缝机 台班 8003085 196. 47
41 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005002 159. 47
42 2t以内载货汽车 台班 8007001 347. 29
43 4t以内载货汽车 台班 8007003 486. 88
44 6t以内载货汽车 台班 8007005 490. 52
45 15t以内自卸汽车 台班 8007017 931. 74
46 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1106. 20
47 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 635. 65
48 8t以内汽车式起重机 台班 8009026 697. 52
49 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 8015028 161. 76
50 6m3/min内机动空压机 台班 8017048 541. 79
51 小型机具使用费 元 8099001 1. 00
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表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编 制  范 围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 标准定额库版本号: 校验码: 21-1 表

分项编号/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或

定额子目取费

类别

定额调整情况或分项算式

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 1171527
101 临时工程 公路公里

102 路基工程 km 13073

LJ01 场地清理 13073
LJ0101 清理与掘除 5681
LJ010101 清除表土 m3 1648. 400 3. 45 5681
1-1-1-11 90kW以内推土机清除表土 100m3 16. 484 344. 64 5681 1
LJ0102 挖除旧路面 7392
LJ010201 挖除水泥混凝土路面 m3 38. 010 194. 48 7392
2-3-1-6 风镐挖清水泥混凝土面层 10m3 3. 801 1828. 47 6950 4
1-1-9-11 1.0m3以内挖掘机装次坚石 1000m3天然密实方 0. 038 4447. 37 169 2

1-1-11-23 15t以内自卸汽车运石1km 1000m3天然密实方 0. 038 7184. 21 273 3
103 路面工程 km 851921
LM02 水泥混凝土路面 851921
LM0205 水泥混凝土面层 851921
LM020501 水泥混凝土 m2 6582. 000 129. 43 851921
2-2-17-1 改 人工铺筑混凝土路面厚度18cm 1000m2路面 6. 582 124905. 96 822131 9 +2× -2; 1503034量0; 添1511034量183.6

2-2-19-9 改 15t以内自卸汽车运输水泥混凝土13km 1000m3路面实体 1. 185 25139. 24 29790 3 +10× 24

104 桥梁涵洞工程 km 14718
10401 涵洞工程 14718
HD01 管涵 14718
HD0101 φ300 m 13. 000 319. 54 4154
4-1-1-1 人工挖基坑深3m以内干处土方 1000m3 0. 017 41764. 71 710 1
1-4-19-2 改 现浇混凝土端墙 10m3 0. 213 7906. 10 1684 9 1503052量0; 添1511052量10.2

4-7-4-1 改 预制圆管涵管径1.0m以内混凝土 10m3实体 0. 071 13450. 70 955 9 1503009量0; 添1511009量10.1

4-11-6-17 水泥砂浆找平 100m2 0. 010 1500. 00 15 6
1-1-7-1 人工夯实填土 1000m3压实方 0. 014 13214. 29 185 1
4-7-5-5 改 现浇管座混凝土 10m3实体 0. 074 6243. 24 462 9 1503031量0; 添1511031量10.2

4-7-5-1 人工安装圆管涵管径0.75m以内 10m3实体 0. 071 2014. 08 143 6
HD0102 φ500 m 24. 000 440. 17 10564
4-1-1-1 人工挖基坑深3m以内干处土方 1000m3 0. 036 41694. 44 1501 1
1-4-19-2 改 现浇混凝土端墙 10m3 0. 501 7910. 18 3963 9 1503052量0; 添1511052量10.2

4-7-4-1 改 预制圆管涵管径1.0m以内混凝土 10m3实体 0. 207 13439. 61 2782 9 1503009量0; 添1511009量10.1

4-11-6-17 水泥砂浆找平 100m2 0. 024 1541. 67 37 6
1-1-7-1 人工夯实填土 1000m3压实方 0. 029 13103. 45 380 1
4-7-5-5 改 现浇管座混凝土 10m3实体 0. 237 6244. 73 1480 9 1503031量0; 添1511031量10.2

4-7-5-1 人工安装圆管涵管径0.75m以内 10m3实体 0. 207 2033. 82 421 6
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表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编 制  范 围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 标准定额库版本号: 校验码: 21-1 表

分项编号/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或

定额子目取费

类别

定额调整情况或分项算式

105 隧道工程 km 座

106 交叉工程 处

107 交通工程及沿线设施 公路公里 240303

10701 交通安全设施 公路公里 240303
JA01 护栏 232234
JA0105 钢护栏 232234
JA010501 波形钢板护栏 m 1528. 000 151. 99 232234
5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 13. 755 7720. 25 106192 13
5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 16. 760 7520. 41 126042 13
JA03 标志牌 6444
JA0301 铝合金标志牌 6444

JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 6. 000 1074. 00 6444
5-1-4-1 改 金属标志牌基础混凝土 10m3实体 0. 384 7101. 56 2727 9 1503033量0; 添1511033量10.2

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0. 023 80043. 48 1841 13
5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0. 002 545000. 00 1090 13
5-1-7-4 立面标记 反光膜 100m2 0. 019 41368. 42 786 13
JA06 轮廓标 1625
JA0603 栏式轮廓标 个 204. 000 7. 97 1625

5-1-7-3 栏式轮廓标 100块 2. 040 796. 57 1625 13
108 绿化及环境保护工程 公路公里

109 其他工程 公路公里

110 专项费用 元 51512
11001 施工场地建设费 元 51512 {施工场地建设费}

11002 安全生产费 元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

分项编号: LJ010101 工程名称:清除表土 单位:m3 数量:1648.4 单价:3.45 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 94. 94

90kW以内履带式推土机 台班 1039. 81
基价 元 1. 00

伐树、挖根、除草、清除表土

90kW以内推土机清除表土

100m3

16. 484
1～1～1～11

0. 700%
0. 520%
3. 210%
35. 900%

7. 42%
9%

4225
30
22

139
461
335
469

5681

合计

4225
30
22

139
461
335
469

5681

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

0. 400
0. 210

262. 000

6. 594 6. 594
3. 462 3. 462

4318. 808 4318. 808

626 626
3599 3599
4319 4319
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

分项编号: LJ010201 工程名称:挖除水泥混凝土路面 单位:m3 数量:38.01 单价:194.48 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 94. 94

1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1190. 31
15t以内自卸汽车 台班 931. 74
6m3/min内机动空压机 台班 541. 79

小型机具使用费 元 1. 00
基价 元 1. 00

全部挖除旧路面

风镐挖清水泥混凝土面层

10m3

3. 801
2～3～1～6

0. 710%
0. 820%
2. 990%
35. 900%

7. 42%
9%

4855
36
42

153
894
396
574

6950

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机装次坚石

1000m3天然密实方

0. 038
1～1～9～11

0. 670%
0. 470%
3. 250%
35. 900%

7. 42%
9%

128
1
1
4

11
10
14

169

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运石1km

1000m3天然密实方

0. 038
1～1～11～23

0. 780%
0. 150%
1. 760%
35. 900%

7. 42%
9%

219
2

4
8

17
23

273

合计

5202
39
43

161
913
423
611

7392

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

6. 900 3. 780
2. 510

6. 180
1. 120

15. 300
1344. 000 3401. 000 5728. 000

26. 227 0. 144 26. 371
0. 095 0. 095

0. 235 0. 235
4. 257 4. 257

58. 155 58. 155
5108. 544 129. 238 217. 664 5455. 446

2490 14 2504
114 114

219 219
2306 2306

58 58
5109 129 218 5455
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

分项编号: LM020501 工程名称:水泥混凝土 单位:m2 数量:6582 单价:129.43 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 94. 94

普C30-32.5-4(商) m3 441. 63
HPB300钢筋 t 3822. 00
型钢 t 4080. 00

石油沥青 t 4529. 91
煤 t 561. 95
水 m3 2. 62

锯材 m3 1870. 00
其他材料费 元 1. 00
混凝土电动真空吸水机组 台班 128. 45

混凝土电动切缝机 台班 196. 47
250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 159. 47
15t以内自卸汽车 台班 931. 74

10000L以内洒水汽车 台班 1106. 20
小型机具使用费 元 1. 00
基价 元 1. 00

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度18cm

1000m2路面

6. 582
2～2～17～1 改

1. 160%
2. 730%
7. 620%
35. 900%

7. 42%
9%

660556
1538
3807

10626
38235
39487
67882

822131

自卸汽车运输水泥混凝土

15t以内自卸汽车运输水泥混凝土13km

1000m3路面实体

1. 185
2～2～19～9 改

0. 780%
0. 150%
1. 760%
35. 900%

7. 42%
9%

23992
186
36

420
878

1818
2460

29790

合计

684548
1724
3843

11046
39113
41305
70342

851921

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

159. 600

183. 600
0. 004
0. 048
0. 091
0. 018

27. 000
0. 070

257. 400
2. 470
2. 486
4. 760

21. 730
1. 120

226. 100

78425. 000 20139. 000

1050. 487 1050. 487

1208. 455 1208. 455
0. 026 0. 026
0. 316 0. 316
0. 599 0. 599
0. 118 0. 118

177. 714 177. 714
0. 461 0. 461

1694. 207 1694. 207
16. 258 16. 258
16. 363 16. 363
31. 330 31. 330

25. 750 25. 750
7. 372 7. 372

1488. 190 1488. 190

516193. 350 23864. 715 540058. 065

99733 99733
533690 533690

101 101
1289 1289
2713 2713

67 67
466 466
862 862

1694 1694
2088 2088
3215 3215
4996 4996

23992 23992
8155 8155
1488 1488

516193 23865 540058
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

分项编号: HD0101 工程名称:φ300 单位:m 数量:13 单价:319.54 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 94. 94

普C30-32.5-2(商) m3 416. 63
普C15-32.5-4(商) m3 387. 73
普C20-32.5-8(商) m3 397. 33

8～12号铁丝 kg 4. 36
钢模板 t 5282. 00
组合钢模板 t 4982. 00

铁件 kg 7. 55
铁钉 kg 4. 70
水 m3 2. 62

原木 m3 1469. 00
锯材 m3 1870. 00
PVC塑料管(Φ50mm) m 6. 41

中(粗)砂 m3 208. 73
32.5级水泥 t 317. 65
其他材料费 元 1. 00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 159. 47
5t以内汽车式起重机 台班 635. 65
8t以内汽车式起重机 台班 697. 52
小型机具使用费 元 1. 00

基价 元 1. 00

人工挖基坑土、石方

人工挖基坑深3m以内干处土方

1000m3

0. 017
4～1～1～1

0. 700%
0. 520%
3. 210%
35. 900%

7. 42%
9%

435
3
3

16
156
38
59

710

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土端墙

10m3

0. 213
1～4～19～2 改

1. 160%
2. 730%
7. 620%
35. 900%

7. 42%
9%

1309
4

12
34

104
82

139
1684

预制圆管涵

预制圆管涵管径1.0m以内混凝土

10m3实体

0. 071
4～7～4～1 改

1. 160%
2. 730%
7. 620%
35. 900%

7. 42%
9%

670
4

11
31

109
51
79

955

水泥砂浆勾缝及抹面

水泥砂浆找平

100m2

0. 010
4～11～6～17

0. 490%
1. 200%
4. 330%
35. 900%

7. 42%
9%

12

1
1
1

15

夯实填土

人工夯实填土

1000m3压实方

0. 014
1～1～7～1

0. 700%
0. 520%
3. 210%

35.900%

7. 42%
9%

113
1
1
4

41
10
15

185

安装圆管涵

现浇管座混凝土

10m3实体

0. 074
4～7～5～5 改

1. 160%
2. 730%
7. 620%
35. 900%

7. 42%
9%

376
1
2
6

17
22
38

462

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

269. 500 13. 500 43. 700 2. 900 85. 000 6. 200
10. 100

10. 200
10. 200
2. 100

0. 118
0. 016

50. 700 1. 300
1. 800

10. 000 16. 000 15. 000 10. 000
0. 040

0. 210
1. 800

2. 780
0. 837

19. 900 21. 200 16. 700
0. 310

0. 610 0. 130
0. 230

13. 200 4. 800 2. 700

28642. 000 4968. 000 8967. 000 849. 000 9034. 000 3968. 000

4. 582 2. 876 3. 103 0. 029 1. 190 0. 459
0. 717

0. 755
2. 173
0. 447

0. 008
0. 003

10. 799 0. 096
0. 133

2. 130 1. 136 0. 150 0. 740
0. 009

0. 016
0. 383

0. 028
0. 008

4. 239 1. 505 1. 236
0. 066

0. 043 0. 010
0. 049
2. 812 0. 341 0. 200

486. 914 1058. 184 636. 657 8. 490 126. 476 293. 632

435 273 295 3 113 44
299

293
863

2
44

17
82 1

1
6 3 2

13
29

2
6
3

4 2 1
11

28 6
34
3

487 1058 637 8 126 294
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

分项编号: HD0101 工程名称:φ300 单位:m 数量:13 单价:319.54 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 94. 94

普C30-32.5-2(商) m3 416. 63
普C15-32.5-4(商) m3 387. 73
普C20-32.5-8(商) m3 397. 33

8～12号铁丝 kg 4. 36
钢模板 t 5282. 00
组合钢模板 t 4982. 00

铁件 kg 7. 55
铁钉 kg 4. 70
水 m3 2. 62

原木 m3 1469. 00
锯材 m3 1870. 00
PVC塑料管(Φ50mm) m 6. 41

中(粗)砂 m3 208. 73
32.5级水泥 t 317. 65
其他材料费 元 1. 00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 159. 47
5t以内汽车式起重机 台班 635. 65
8t以内汽车式起重机 台班 697. 52
小型机具使用费 元 1. 00

基价 元 1. 00

安装圆管涵

人工安装圆管涵管径0.75m以内

10m3实体

0. 071
4～7～5～1

0. 490%
1. 200%
4. 330%
35. 900%

7. 42%
9%

92

1
4

27
7

12
143

合计

3007
13
30
95

455
211
343

4154

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

11. 000

1. 000

0. 740
0. 314
2. 600

1. 200

1337. 000

0. 781 13. 020
0. 717
0. 755
2. 173
0. 447
0. 008
0. 003

10. 895
0. 133

0. 071 4. 227
0. 009
0. 016
0. 383

0. 053 0. 081
0. 022 0. 030
0. 185 7. 165

0. 066
0. 053
0. 049

0. 085 3. 438
94. 927 2705. 280

74 1236
299
293
863

2
44
17
82
1

11
13
29
2

11 17
7 10

7
11
34
34
3

95 2705
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

分项编号: HD0102 工程名称:φ500 单位:m 数量:24 单价:440.17 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 94. 94

普C30-32.5-2(商) m3 416. 63
普C15-32.5-4(商) m3 387. 73
普C20-32.5-8(商) m3 397. 33

8～12号铁丝 kg 4. 36
钢模板 t 5282. 00
组合钢模板 t 4982. 00

铁件 kg 7. 55
铁钉 kg 4. 70
水 m3 2. 62

原木 m3 1469. 00
锯材 m3 1870. 00
PVC塑料管(Φ50mm) m 6. 41

中(粗)砂 m3 208. 73
32.5级水泥 t 317. 65
其他材料费 元 1. 00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 159. 47
5t以内汽车式起重机 台班 635. 65
8t以内汽车式起重机 台班 697. 52
小型机具使用费 元 1. 00

基价 元 1. 00

人工挖基坑土、石方

人工挖基坑深3m以内干处土方

1000m3

0. 036
4～1～1～1

0. 700%
0. 520%
3. 210%
35. 900%

7. 42%
9%

921
7
5

33
331
80

124
1501

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土端墙

10m3

0. 501
1～4～19～2 改

1. 160%
2. 730%
7. 620%
35. 900%

7. 42%
9%

3079
10
29
80

244
194
327

3963

预制圆管涵

预制圆管涵管径1.0m以内混凝土

10m3实体

0. 207
4～7～4～1 改

1. 160%
2. 730%
7. 620%
35. 900%

7. 42%
9%

1953
12
32
90

317
148
230

2782

水泥砂浆勾缝及抹面

水泥砂浆找平

100m2

0. 024
4～11～6～17

0. 490%
1. 200%
4. 330%
35. 900%

7. 42%
9%

28

1
3
2
3

37

夯实填土

人工夯实填土

1000m3压实方

0. 029
1～1～7～1

0. 700%
0. 520%
3. 210%

35.900%

7. 42%
9%

234
2
1
8

84
20
31

380

安装圆管涵

现浇管座混凝土

10m3实体

0. 237
4～7～5～5 改

1. 160%
2. 730%
7. 620%
35. 900%

7. 42%
9%

1205
2
7

20
52
72

122
1480

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

269. 500 13. 500 43. 700 2. 900 85. 000 6. 200
10. 100

10. 200
10. 200
2. 100

0. 118
0. 016

50. 700 1. 300
1. 800

10. 000 16. 000 15. 000 10. 000
0. 040

0. 210
1. 800

2. 780
0. 837

19. 900 21. 200 16. 700
0. 310

0. 610 0. 130
0. 230

13. 200 4. 800 2. 700

28642. 000 4968. 000 8967. 000 849. 000 9034. 000 3968. 000

9. 702 6. 764 9. 046 0. 070 2. 465 1. 469
2. 091

2. 417
5. 110
1. 052

0. 024
0. 008

25. 401 0. 308
0. 427

5. 010 3. 312 0. 360 2. 370
0. 020

0. 050
0. 902

0. 067
0. 020

9. 970 4. 388 3. 958
0. 155

0. 126 0. 031
0. 115
6. 613 0. 994 0. 640

1031. 112 2488. 968 1856. 169 20. 376 261. 986 940. 416

921 642 859 7 234 140
871

937
2030

5
129

40
192 2

2
13 9 1 6
29

93
6

14
6

10 4 4
25

80 20
80
7 1 1

1031 2489 1856 20 262 940
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

分项编号: HD0102 工程名称:φ500 单位:m 数量:24 单价:440.17 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 94. 94

普C30-32.5-2(商) m3 416. 63
普C15-32.5-4(商) m3 387. 73
普C20-32.5-8(商) m3 397. 33

8～12号铁丝 kg 4. 36
钢模板 t 5282. 00
组合钢模板 t 4982. 00

铁件 kg 7. 55
铁钉 kg 4. 70
水 m3 2. 62

原木 m3 1469. 00
锯材 m3 1870. 00
PVC塑料管(Φ50mm) m 6. 41

中(粗)砂 m3 208. 73
32.5级水泥 t 317. 65
其他材料费 元 1. 00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 159. 47
5t以内汽车式起重机 台班 635. 65
8t以内汽车式起重机 台班 697. 52
小型机具使用费 元 1. 00

基价 元 1. 00

安装圆管涵

人工安装圆管涵管径0.75m以内

10m3实体

0. 207
4～7～5～1

0. 490%
1. 200%
4. 330%
35. 900%

7. 42%
9%

270
1
3

12
78
22
35

421

合计

7690
34
77

244
1109
538
872

10564

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

11. 000

1. 000

0. 740
0. 314
2. 600

1. 200

1337. 000

2. 277 31. 793
2. 091
2. 417
5. 110
1. 052
0. 024
0. 008

25. 709
0. 427

0. 207 11. 259
0. 020
0. 050
0. 902

0. 153 0. 220
0. 065 0. 085
0. 538 18. 854

0. 155
0. 157
0. 115

0. 248 8. 495

276. 759 6875.786

216 3018

871

937

2030

5

129

40

194

2

1 29

29

93

6

32 46

21 27

1 19

25

100

80

8

277 6876
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

分项编号: JA010501 工程名称:波形钢板护栏 单位:m 数量:1528 单价:151.99 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 94. 94

钢丝绳 t 5740. 00
钢板 t 4182. 00
钢管立柱 t 5300. 00

波形钢板 t 5532. 00
电焊条 kg 7. 50
螺栓 kg 10. 00

其他材料费 元 1. 00
2t以内载货汽车 台班 347. 29
4t以内载货汽车 台班 486. 88

32kV· A以内交流电弧焊机 台班 161. 76
小型机具使用费 元 1. 00
基价 元 1. 00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

13. 755
5～1～2～3

0. 560%
3. 050%
35. 900%

7. 42%
9%

85398

468
2548
2588
6422
8768

106192

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

16. 760
5～1～2～5

0. 560%
3. 050%
35. 900%

7. 42%
9%

104347

549
2992
205

7542
10407

126042

合计

189745

1017
5540
2793

13964
19175

232234

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4. 600 0. 300
0. 008

0. 025
1. 010

1. 010
4. 800

53. 500
8. 800
0. 370

0. 060
0. 550

52. 000
6073. 000 5853. 000

63. 273 5. 028 68. 301
0. 134 0. 134

0. 344 0. 344
13. 893 13. 893

16. 928 16. 928
66. 024 66. 024

896. 660 896. 660

121. 044 121. 044
5. 089 5. 089

1. 006 1. 006
7. 565 7. 565

715. 260 715. 260
83534. 115 98096. 280 181630. 395

6007 477 6484
770 770

1438 1438
73631 73631

93643 93643
495 495

8967 8967
121 121

1767 1767
490 490

1224 1224
715 715

83534 98096 181630
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

分项编号: JA030101 工程名称:单柱式铝合金标志牌 单位:块 数量:6 单价:1074 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 94. 94

普C25-32.5-4(商) m3 406. 93
型钢 t 4080. 00
钢管立柱 t 5300. 00

组合钢模板 t 4982. 00
电焊条 kg 7. 50
铁件 kg 7. 55

镀锌铁件 kg 7. 55
水 m3 2. 62
锯材 m3 1870. 00

铝合金标志 t 16666. 67
反光膜 m2 325. 00
其他材料费 元 1. 00

6t以内载货汽车 台班 490. 52
5t以内汽车式起重机 台班 635. 65
32kV· A以内交流电弧焊机 台班 161. 76

小型机具使用费 元 1. 00
基价 元 1. 00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0. 384
5～1～4～1 改

1. 160%
2. 730%
7. 620%
35. 900%

7. 42%
9%

2128
6

16
45

172
135
225

2727

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0. 023
5～1～4～3

0. 560%
3. 050%
35. 900%

7. 42%
9%

1522

8
41
15

103
152

1841

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0. 002
5～1～4～4

0. 560%
3. 050%
35. 900%

7. 42%
9%

927

3
19
3

48
90

1090

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0. 019
5～1～7～4

0. 560%
3. 050%
35. 900%

7. 42%
9%

680

2
11

28
65

786

合计

5257
6

29
116
190
314
532

6444

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

13. 100 9. 500 23. 400
10. 200
0. 004

6. 314
0. 007

0. 900
3. 300

3759. 900 3033. 700

12. 000
0. 001

7. 026
963. 100 110. 000

33. 600 22. 300
3. 200 7. 900
2. 830 6. 980
0. 150

3. 500
4576. 000 58345. 000 309941. 000 18826. 000

5. 030 0. 219 0. 047 5. 296
3. 917 3. 917
0. 002 0. 002

0. 145 0. 145
0. 003 0. 003

0. 021 0. 021
1. 267 1. 267

86. 478 6. 067 92. 545
4. 608 4. 608

0. 014 0. 014
1. 926 2. 090 4. 016

12. 902 0. 424 13. 326
0. 074 0. 016 0. 090
0. 065 0. 014 0. 079
0. 003 0. 003

1. 344 1. 344
1757. 184 1341. 935 619. 882 357. 694 4076. 695

478 21 4 503
1594 1594

6 6
770 770

13 13

10 10
653 46 699

12 12
1 1

234 234
626 679 1305

13 13
36 8 44
41 9 50
1 1

1 1
1757 1342 620 358 4077
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

分项编号: JA0603 工程名称:栏式轮廓标 单位:个 数量:204 单价:7.97 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 94. 94

镀锌钢板 t 4538. 46
镀锌铁件 kg 7. 55
反光膜 m2 325. 00

其他材料费 元 1. 00
基价 元 1. 00

轮廓标

栏式轮廓标

100块

2. 040
5～1～7～3

0. 560%
3. 050%
35. 900%

7. 42%
9%

1342

5
27
49
68

134
1625

合计

1342

5
27
49
68

134
1625

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

0. 700
0. 008

16. 200
1. 320
3. 500

433. 000

1. 428 1. 428
0. 016 0. 016

33. 048 33. 048
2. 693 2. 693
7. 140 7. 140

883. 320 883. 320

136 136
74 74

250 250
875 875

7 7
883 883
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表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编 制  范 围: 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 22 表

序

号

规格名称 单位

原价

(元)

单位

运费

(元)

原价

运费

合计

(元)

场外运输损耗

费率

(%)

金额

(元)

采购及保管费

费率

(%)

金额

(元)

预 算

单 价

(元)

运          杂          费

供  应

地  点

运输方式、

比重及运距

毛重系

数或单

位毛重

运杂费构成说明或计算式

1 普C30-32.5-4(商) m3 416. 630 25. 000 441. 63玉津镇到双溪镇天平村 汽车,1.00,25km 1. 000000 1.000× 25 441. 630
2 中(粗)砂 m3 162. 030 37. 500 199. 53 2. 50 4. 988 2. 060 4. 213玉津镇到双溪镇天平村 汽车,1.00,25km 1. 500000 1.000× 25× 1.5 208. 730
3 32.5级水泥 t 267. 760 40. 400 308. 16 1. 00 3. 082 2. 060 6. 412玉津镇到双溪镇天平村 汽车,1.00,25km 1. 010000 (1.000× 25+15.000)× 1.01 317. 650
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿

编制范围： 犍为县2024年新改建农村公路工程（双溪镇一定规模自然村通硬化路项目）2稿 24 表

序号 代号 规 格 名 称

台班

单价

(元)

不变费用(元)

调整系数:

定额 调整值

可变费用(元)

 人工：

定额 金额

 汽油：

定额 金额

 柴油：

定额 金额

 重油：

定额 金额

 煤：

定额 金额

 电：

定额 金额

 水：

定额 金额

 木柴：

定额 金额

车船税 合计

1 8001003 90kW以内履带式推土机 1039. 81 347. 89 2. 00 65. 37347. 89 189. 88 502. 04 691. 92
2 8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 1190. 31 425. 12 2. 00 74. 91425. 12 189. 88 575. 31 765. 19
3 8003079 混凝土电动真空吸水机组 128. 45 21. 57 1. 00 16. 5821. 57 94. 94 11. 94 106. 88
4 8003085 混凝土电动切缝机 196. 47 87. 89 1. 00 18. 9587. 89 94. 94 13. 64 108. 58
5 8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 159. 47 25. 51 1. 00 54. 2025. 51 94. 94 39. 02 133. 96
6 8007001 2t以内载货汽车 347. 29 68. 87 1. 00 20. 1468. 87 94. 94 183. 48 278. 42
7 8007003 4t以内载货汽车 486. 88 79. 56 1. 00 34. 2979. 56 94. 94 312. 38 407. 32
8 8007005 6t以内载货汽车 490. 52 94. 22 1. 00 39. 2494. 22 94. 94 301. 36 396. 30
9 8007017 15t以内自卸汽车 931. 74 315. 40 1. 00 67. 89315. 40 94. 94 521. 40 616. 34
10 8007043 10000L以内洒水汽车 1106. 20 605. 76 1. 00 52. 80605. 76 94. 94 405. 50 500. 44
11 8009025 5t以内汽车式起重机 635. 65 211. 28 2. 00 25. 74211. 28 189. 88 234. 49 424. 37
12 8009026 8t以内汽车式起重机 697. 52 288. 76 2. 00 28. 50288. 76 189. 88 218. 88 408. 76
13 8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 161. 76 5. 17 1. 00 85. 625. 17 94. 94 61. 65 156. 59
14 8017048 6m3/min内机动空压机 541. 79 204. 71 43. 89204. 71 337. 08 337. 08
15 8099001 小型机具使用费 1. 00
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1 94.94（元/工日） 9.11（元/kg） 7.68（元/kg） 3.59（元/kg） 561.95（元/t） 0.72（元/kW· h） 2.62（元/m3） 0.71（元/kg）


