淮安市天津路幼儿园操场改造和部分院墙维修工程更正公告
各潜在供应商：

淮安市天津路幼儿园操场改造和部分院墙维修工程（JSGJDL-磋商-202407151）作如下更正：

一、原磋商文件中的“第三章 成交标准”：

价格100分（合理低价法）

现更正为：
（一）价格45分、（二）业绩15分、（三）施工组织设计40分；

具体内容详见更正后的竞争性磋商文件。

二、竞争性磋商文件其余内容不变。
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