

分项报价表



项目编号：GPCGD261156FG151F

项目名称：广东工贸职业技术学院学生发展中心升级改造和功能优化

包号：1

投标人名称：广东尚海文化发展有限公司

价款形式：总价

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1	定制简易矮门	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起5 8 天内完成	按招标文件要求	1,293	1（个）	1,293.00
1-1	2	定制咨询中心外墙立体字	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起5 8 天内完成	按招标文件要求	4	198（CM）	792.00
1-1	3	定制学生发展中心小品	按招标文件要求±5%。	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起5 8 天内完成	按招标文件要求	18,890	1（个）	18,890.00
1-1	4	心理健康楼梯文化	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起5 8 天内完成	按招标文件要求	14,140	1（个）	14,140.00
1-1	5	楼梯文化	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起5 8 天内完成	按招标文件要求	595	10（块）	5,950.00
1-1	6	二楼楼梯口墙面文化	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起5 8 天内完成	按招标文件要求	3,010	1（项）	3,010.00
1-1	7	定制思政文化陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起5 8 天内完成	按招标文件要求	30,605	1（项）	30,605.00
1-1	8	定制文化建设陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起5 8 天内完成	按招标文件要求	44,850	1（项）	44,850.00
1-1	9	定制一站式服务大厅主题墙陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起5 8 天内完成	按招标文件要求	41,190	1（项）	41,190.00

1-1	10	定制育人成果陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	33,478	1 (项)	33,478.00
1-1	11	定制职业素养、优秀集体及个人陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	4,983	1 (个)	4,983.00
1-1	12	定制育人为本、先进个人及集体陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	6,617	1 (个)	6,617.00
1-1	13	定制长沙发	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	3,930	1 (张)	3,930.00
1-1	14	定制坐凳	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	1,550	2 (张)	3,100.00
1-1	15	定制茶几	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	1,830	1 (张)	1,830.00
1-1	16	定制会议桌	按招标文件要求;	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	5,888	1 (张)	5,888.00
1-1	17	定制椅子	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	1,380	8 (张)	11,040.00
1-1	18	定制易班平台功能全景陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	13,060	1 (个)	13,060.00
1-1	19	定制组织架构、重点工作陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	11,250	1 (个)	11,250.00
1-1	20	定制艺术墙柜	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	31,050	1 (个)	31,050.00
1-1	21	多媒体互动屏	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	97,200	1 (项)	97,200.00
1-1	22	定制易班发展中心主题墙陈设	按招标文件要求。	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	28,940	1 (项)	28,940.00
					合同签订生效且书面确				

1-1	23	定制总楼层索引牌	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	3,180	2 (个)	6,360.00
1-1	24	定制团队风采陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	4,600	1 (项)	4,600.00
1-1	25	定制会议桌	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	5,888	1 (张)	5,888.00
1-1	26	定制椅子	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	1,380	8 (张)	11,040.00
1-1	27	定制正面墙陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	14,960	1 (项)	14,960.00
1-1	28	多媒体播放屏	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	4,932	1 (台)	4,932.00
1-1	29	定制燃青春热血固全民国防陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	21,000	1 (项)	21,000.00
1-1	30	定制展示陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	24,523	1 (项)	24,523.00
1-1	31	定制展示陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	9,946	1 (台)	9,946.00
1-1	32	定制成果陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	21,395	1 (项)	21,395.00
1-1	33	定制成果陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	9,945	1 (台)	9,945.00
1-1	34	定制屏风	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	16,290	1 (个)	16,290.00
1-1	35	定制长桌	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	4,895	1 (张)	4,895.00
1-1	36	定制办公椅	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	490	10 (张)	4,900.00

					方案之日起 5 8 天内完 成				
1-1	37	定制心理问题 对应技巧陈设	按招标文件要求	按招标文件 要求	合同签订生 效且书面确 认最终设计 方案之日起 5 8 天内完 成	按招标文件 要求	46,360	1 (项)	46,360.00
1-1	38	定制心灵之窗 陈设	按招标文件要求	按招标文件 要求	合同签订生 效且书面确 认最终设计 方案之日起 5 8 天内完 成	按招标文件 要求	63,560	1 (项)	63,560.00
1-1	39	定制展墙陈设	按招标文件要求	按招标文件 要求	合同签订生 效且书面确 认最终设计 方案之日起 5 8 天内完 成	按招标文件 要求	57,360	1 (项)	57,360.00
1-1	40	定制屏风陈设	按招标文件要求	按招标文件 要求	合同签订生 效且书面确 认最终设计 方案之日起 5 8 天内完 成	按招标文件 要求	35,835	1 (项)	35,835.00
1-1	41	定制墙面陈设	按招标文件要求	按招标文件 要求	合同签订生 效且书面确 认最终设计 方案之日起 5 8 天内完 成	按招标文件 要求	9,040	1 (项)	9,040.00
1-1	42	定制镂空双面 隔断	按招标文件要求	按招标文件 要求	合同签订生 效且书面确 认最终设计 方案之日起 5 8 天内完 成	按招标文件 要求	35,785	1 (项)	35,785.00
1-1	43	定制座凳陈设	按招标文件要求	按招标文件 要求	合同签订生 效且书面确 认最终设计 方案之日起 5 8 天内完 成	按招标文件 要求	38,710	1 (项)	38,710.00
1-1	44	定制悬空造型	按招标文件要求	按招标文件 要求	合同签订生 效且书面确 认最终设计 方案之日起 5 8 天内完 成	按招标文件 要求	111,257	1 (项)	111,257.00
1-1	45	定制办公台	按招标文件要求	按招标文件 要求	合同签订生 效且书面确 认最终设计 方案之日起 5 8 天内完 成	按招标文件 要求	1,085	2 (张)	2,170.00
1-1	46	定制坐凳1	按招标文件要求	按招标文件 要求	合同签订生 效且书面确 认最终设计 方案之日起 5 8 天内完 成	按招标文件 要求	1,410	2 (张)	2,820.00
1-1	47	定制长沙发1	按招标文件要求	按招标文件 要求	合同签订生 效且书面确 认最终设计 方案之日起 5 8 天内完 成	按招标文件 要求	4,002	1 (张)	4,002.00
1-1	48	定制短沙发	按招标文件要求	按招标文件 要求	合同签订生 效且书面确 认最终设计 方案之日起 5 8 天内完 成	按招标文件 要求	2,170	2 (张)	4,340.00
1-1	49	定制圆形茶几 1	按招标文件要求	按招标文件 要求	合同签订生 效且书面确 认最终设计 方案之日起 5 8 天内完 成	按招标文件 要求	759	2 (张)	1,518.00

					成				
1-1	50	定制坐凳2	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	1,410	4 (张)	5,640.00
1-1	51	定制长沙发2	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	5,425	1 (张)	5,425.00
1-1	52	定制圆形茶几2	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	759	2 (张)	1,518.00
1-1	53	定制圆形座凳	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	575	8 (张)	4,600.00
1-1	54	定制圆形茶几3	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	680	3 (张)	2,040.00
1-1	55	定制坐凳3	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	1,170	3 (张)	3,510.00
1-1	56	定制心理健康主题墙陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	29,830	1 (项)	29,830.00
1-1	57	定制一站式学生社区信息陈设	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	3,978	1 (项)	3,978.00
1-1	58	定制楼层索引牌	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	1,310	8 (个)	10,480.00
1-1	59	定制心理咨询中心门头	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	9,872	1 (个)	9,872.00
1-1	60	定制花箱	按招标文件要求	按招标文件要求	合同签订生效且书面确认最终设计方案之日起58天内完成	按招标文件要求	4,775	2 (个)	9,550.00

投标人盖章：_____

日期：2026 年 07 月 07 日

